



Европейска инвестиционна банка
 Evropská investiční banka
 Den Europæiske Investeringsbank
 Europäische Investitionsbank
 Euroopa Investeerimispank
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 European Investment Bank
 Banco Europeo de Inversiones
 Banque européenne d'investissement
 An Banc Eorpach Infheistíochta
 Europska investicijska banka
 Banca europea per gli investimenti

Eiropas Investīciju banka
 Europos investicijų bankas
 Európai Beruházási Bank
 Bank Ewropew tal-Investment
 Europepe Investeringsbank
 Europejski Bank Inwestycyjny
 Banco Europeu de Investimento
 Banca Europeană de Investiții
 Európska investičná banka
 Evropska investicijska banka
 Euroopan investointipankki
 Europeiska investeringsbanken

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Manta
 Ciudad de Manta, Ecuador

A la atención de:
 Agustín Intriago Quijano
 ALCALDE DEL CANTON MANTA

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
 Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana,
 Quito, Ecuador

A la atención de:
 Christian Abad
 Coordinador General de la Unidad de Ejecutora de Proyecto

Luxembourg, 24 de febrero 2023

PJUTD/REGDEV/2023-02620/MPM/ib

Subject: Project Name: Prestamo Marco Reconstrucción Post-Terremoto
 Project Component: II FASE DE LA RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS PARROQUIAS TARQUI Y LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ

Ref.: Carta SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A EVALUACIÓN FINAL E INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN LPI-GADMM-002-2022

Estimados,

Gracias por enviarnos el informe de evaluación final del proceso de licitación del contrato de obra II FASE DE LA RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS PARROQUIAS TARQUI Y LOS ESTEROS DEL CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ - LPI-GADMM-002-2022.

Sobre la base de este informe, nos complace comunicarle nuestra no objeción a la selección del licitador ganador, **LA ESMERALDA S.A. LESDADA** por la cantidad de USD 4.200.314,17 (cuatro millones doscientos mil trescientos catorce y 17/100 dólares americanos). Ahora puede pasar al siguiente paso del proceso de contratación de este componente notificando la decisión de adjudicación propuesta a todos los licitadores, incluido un breve resumen de los motivos pertinentes de esa decisión.

Para garantizar que los procedimientos de revisión de recursos efectivos estén disponibles para los licitadores interesados, el contrato no debe firmarse hasta la expiración de un período de tiempo razonable a partir de la fecha en que se envió a los licitadores la decisión de adjudicación del contrato.

Además, para cumplir con la Guía de adquisiciones del Banco, rogamos nos envíe el Aviso de Adjudicación que deberá publicarse en el DOUE inmediatamente después de la firma del contrato, así como una copia del contrato firmado, junto con el Compromiso de Integridad, tan pronto como sea posible y en todo caso antes de su primera solicitud de desembolso bajo el contrato. En la Notificación de Adjudicación debe indicarse claramente que se ha solicitado financiamiento del Banco para este componente del proyecto.



En este contexto, deseamos llamar su atención sobre las disposiciones del Anexo 2 de la Guía de adquisiciones del BEI, que describe el procedimiento para la revisión por parte del Banco de las decisiones de adquisiciones tomadas por el promotor del proyecto. En particular, nos gustaría recordarle que nuestra no objeción se basa en la información que nos ha proporcionado y no le exime, como promotor del Proyecto, de su entera responsabilidad sobre los procedimientos de contratación y los sus resultados. La participación del Banco en la revisión del procedimiento de adquisiciones para el componente de proyecto antes mencionado se limita únicamente a verificar si se cumplen o no las condiciones vinculadas a su financiación. El Banco también se reserva el derecho de revisar su no objeción a la luz de cualquier nueva información que pueda llegar a su conocimiento después de la emisión de esta carta.

Cordialmente,

Banco Europeo de Inversiones

K. Lang
Jefe de División
Operaciones en América Latina y Caribe

M. Paniagua
Responsable Técnica Sr.
Reconstrucción Post-Terremoto Préstamo Marco

CC: Sr. A. Bernar, Oficial de Préstamos, Directorado de Operaciones
Sr. Raúl Arboleda Andrade, Presidente de la Comisión Técnica
Sr. Wini Schmitt, Jefe de Asistencia Técnica del proyecto Reconstrucción Post-Terremoto