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No. 811-ALC-GADMANTA-JOZ(C
Manta, 13 de Octubre de 2016

Sefior
DIRECTOR PROVINCIAL DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DE MANABI
Por icjo

Serior Director:

De conformidad con lo establecido en el Art, 19 literal d) de la Ley Notarial, adjunto
proyecto de CONTRATO OB-007-LPN-GADM-UGP-2016. “CONSTRUCCION DE
TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2.500m>”, para el sorteo

correspondiente.

Atentamente,

[/ A
L P

Ing. Miguel Cevallos Chévez
COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUCION DE PROY ECTO-GADMANTA

A PROVEICIAL 1
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DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANARBI
ACTA DE SORTEQO N° DP13-UGP-Z2016-0047

ANTECEDENTES:
En la ciudad de Manta, siendo las 16H40 del miércoles 19 de octubre del 2016, en @as
instalaciones del Palacio de Justicia del cantén Manta, se convocaron a los siguie%& glarios

as): o
( &
1. Notaria Segunda del cantdén Manta: Ab. Patricia del Carmen @nd%

(comparecio);
2. Notaria Tercera del cantén Maniz:; Ab. Martha Ines

comgarecio)
3. MNotaria Cuarta del cantén Manta: Ab. Elsye Haudrey Cedeﬁo%é}l
comparecic); .
Notaric Quinto del cantén Manta: Ab. Diego Humberto Chamdrro
(comparecid); v, "
5. Delegado del Director Provincial: Abg. Jafet Loor Ramirez.

I

o BASE LEGAL:
Conforme a las atribuciones conienidas en el articulo 178 de nuestra carta magna, en
concordancia con la disposicion inserta en el segundo inciso del articulo 254 del Cédigo Orgdnico
de la Funcién Judicial; disposiciones normativas que otorgan al Consejo de la Judicatura, la
calidad de érgaiio de control, administracién y disciplina de la Funcién Judicial del Ecuador.

En concordancia con las atribuciones otorgadas al suscrito mediante la Resolucion N° 312-2015
emitida por el pleno del Consejo de la Judicatura, particularmente la contenida en el numeral
4.1.1 literal o) misma que establece como potestad exchisiva de la Direccion Provincial a mi cargo:
“..Coordinar y Supervisar, dentro de su competencia el Juncionamiento de las notarias
en la provincia...”

En ciencidn a la peticion realizada medianie Oficio N° 81 1-ALC-GADMANTA-JOZC de fecha 13 de
octubie del 2016, suscrito por el Ing. Miguel Cevalios Chavez, COORDINADOR DE LA UNIDAD
EJECUCION DE PROYECTO - GADMANTA, para que se piroceda conforme lo dispuesto en el
articulo imnumerado del Ari. 19 de la Ley Notarial, en virtud de lo antes indicado se procedié al
sorteo de lzy respectivo, resuliando como ganador el Ab. Diege Humberic Chamorro Pepinosa,
Notario Quinio del cantdn Marita.

)

Siendce las 17HOO0 se da por terminada la presente diligencia.

Firma para constancia:

Delegadd del[iHrector Srovineiai




UGP-GPR-0OB007-0267-OF1
Manta, 16 de septiembre agosto de 2016

’ [ngeniero

José René Sanchez Vera

APODERADO ESPECIAL

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CiA LTDA.

Ciudad.

‘ De mis consideraciones:

Referencia: ) OB-007-LPN-GADM-UGP-2016.
“CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE
AGUA POTABLE DE 2,500M3”

Dentro del proceso de la referencia, adjunto sirvase a encontrar la fase contractual que
comprende: Carta de Aceptacion de la Oferta, la Oferta, las Condiciones Especiales del
Contrato, Condiciones Generales del Contrato y las Especificaciones, para su respectiva
protocolizacion; y, asi mismo para que se gestione las respectivas Garantias de Fiel
Cumplimiento y Anticipo del Contrato de conformidad con los formularios que se
adjuntan en la presente documentacion.

Atentgmenig,

_ . G = \ ._\
| N

{gucr Cevallos Chavez |
itador de la Uhidad de Gerenciamiento del Proyecto
GAD -Manta " - 4

Direccién: Calle 9 y avenida 4 B www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Teléfonos: 2611 558 / 2611 471/ 2611 479 | El1 @Municipio_Manta @MunicipioManta k
Fax: 2611 714 B .communicipioManta B youtube.com/MunicipioManta




W Municipio de

Carta de Aceptacion

A: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CiA. LTDA.

Asunto: OB-007-LPN-GADM-UGP-2016. “CONSTRUCCION DE TANOUES
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2.500m3”

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 9
de Septiembre de 2016 para la ejecucion de la obra OB-007-LPN-GADM-UGP-2016
ZCONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2.500m>”,
tal como se emitié en el Anexo de la Oferta por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a
$27798.020.48 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) INCLUIDO IVA, con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad
con las Instrucciones a los Licitantes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los siguientes 28
dias de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantia de
Cumplimiento incluido en esta Seccion IX (Formularios del Contrato) del Documento de
Licitacion.

€ acepta como Lo

. Jorge O. Zambrano Cedefio
CALDE DEL CANTON MANTA

REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA

Adjunto: Convenio

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 ]
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Convenio

Por cuanto, a los nueve dias del mes de septiembre de dos mil diez y seis § ha eje
PRESENTE CONVENIO entre el GOBIERNO AUTONOMO DESC '.” RALIZA A\
MUNICIPAL DEL. CANTON MANTA, representado legalmente por el Ing. Jorge @nigpmbianio
Cedefio portador de la Cédula de Ciudadania No. 130207395-0; y, de conformidad con el
Nombramiento que forma parte del presente Contrato, a quien en adelante se le denominarg “EL
CONTRATANTE”, con domicilio social en laCalle9 y Av. 4 de la ciudad de Manta; y, RIPCONCIV
CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA.,, . representada legalmente por el Ing. Civil José
René Sanchez Vera, portador de la Cédula de Ciudadania No. 070513105-0 Apoderado Especial del
Ingeniero Osmany Francisco Pefia Chavez, Gerente General, segun consta del Poder Especial
otorgado por la Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantén Quito; el cual forma parte
del presente Conirato a quien en adelante se le denominara (LA CONTRATISTA), cuya oficina
principal en la Republica del Ecuador esta ubicada en: Provincia: Pichincha; Cantén: Quito;
Parroquia: Quito; Barrio: El Batan Calle: Eloy Alfaro, Interseccién: Avenida Portugal; Edificio:
VILLENIUM PLAZA; No. 35-09.

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la Licitacion OB-007-LPN-GADM-UGP-
2016. “CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE
2,500M3” (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para
la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que se les ha
asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Convenio.,
Este Convenio prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

La Carta de Aceptacion de la Oferta

La Oferta

Las Condiciones Especiales del Contrato:
Las Condiciones Generales del Contrato;
Las Especificaciones;

La Poliza de fiel Cumplimiento de Contrato

e pe oW

3. Enretribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en
todo respecto con las disposiciones del Contrato.

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 2




W Municipio de 7

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién
por la ejecucion y terminacioén de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato
en el plazo y en la forma establecidas en éste.

. ; ALY
En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio @Sfb\ a rﬁ%
regulaciones del Pais Ecuador en el dia, mes y afio antes indicados. v S

I

!

3§ % \

A ‘a |

& I

F |

S |

ng. Fy i - nd :

PRESENTANTE LEGAL DEL APODERADO ESPECIAL DEL f
AD-MANTA REPRESENTA]}’TE LEGAL DE

RIPCONCIV CIA LTDA.

“

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 3
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———————
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016
“CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE ) 6’}7,@
<& 2
A. General 45' - . %.
1. Definiciones Las palabras y expresiones definidas apé’ecen i, %
negrillas ot w8
(@)  El Monto Aceptado del Contrsdfp nto &

aceptado en la Carta de Acept%‘én para ) la s
ejecucion y terminacion de las Olings, »
correccion de cualquier defecto.

(b)  El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la construccion,
instalacion, pruebas y entrega de las Obras en un
contrato por suma alzada. El Calendario de
Actividades incluye una suma alzada para cada
actividad, el cual sera utilizado para valoraciones y
para determinar los efectos de las variaciones y los
efectos que ameritan compensacion.

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista para
resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 23 de
estas CGC,

(d) Banco significa la institucion financiera designada
en las CEC.

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las
cantidades y precios que forman parte de su Oferta.

) Eventos que ameritan compensacién son los
definidos en la clausula 41 de estas CGC.

(g) La fecha de terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de
acuerdo con la Subclausula 52.1 de estas CGC.

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las
Obras. Comprende los documentos enumerados en la
Subclausula 2.3 de estas CGC.

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 4 \ :




Q)

(k)

U
(m)

()
(0)

(p)

)

()

(s)

(t)

(u)

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016

Municipio de

A By

' s;.f“'L o
-'____,.-—-..

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion  entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el Montg @\ ﬂﬂb‘z@‘el
Contrato establecido en la Cartg@?@ Ace]

subsecuentemente,  segiin & ajugtado.. de'%
conformidad con las disposiciongp del CoRgriato, | o
0

Dias significa dias calendariog meses 8 ) if
meses calendarios. % A
Trabajos por dia significa una ve%
que se pagan en base al tiempo utilf j
empleados y equipos del Contratista, en adicién a los
pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es
el certificado emitido por el Gerente de Obras una
vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 33.1 de las CEC
y calculado a partir de la Fecha de Terminacion.
Los planos significa los planos de las Obras
estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o
modificacion hecho por (o en nombre de) el
Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los célculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el
Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segin se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados transitoriamente
al Sitio de las Obras para la construccion de las
Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a maquina,
impreso o creado electrénicamente 'y que
constituya un archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Carta de Aceptacion del
Contratante.
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) La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba tc&ﬁ?ﬁ\aﬂqﬁy‘ro

Obras y que se especifica en las CEC@%st a fecha “?.a

podré ser modificada Gnicamente poi“:}l Gejeb te-de, %

Obras mediante una prérroga del plagzo o utigorden o
| P @

de acelerar los trabajos. 2 ;

(w)  Materiales son todos los suministigs, in
bienes fungibles, utilizados por el Cofﬂggitl fa\para ﬁé\?
ser incorporados en las Obras. ;

(x) Planta es cualquiera parte integral de las
tenga una funciéon mecénica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

(y) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier ofra persona
competente nombrada por el Contratante con

- notificacién al Contratista, para actuar en reemplazo
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

(aa)  El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

(bb)  Los informes de investigacion del Sitio de las
Obras son los informes incluidos en los documentos
de licitacion que describen con precision y explican
las condiciones de la superficie y el subsuelo del Sitio
de las Obras.

(cc)  Especificaciones significa las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquiera
modificacion o adicién hecha o aprobada por el
Gerente de Obras.

(dd) La Fecha de Inicio es la Gltima fecha en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras
y que estd estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(ee)  El Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte
de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos
en el Sitio de las Obras.

(ff)  Las Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar,

[P 1 [ERRAR = % = =l S Wi e L= AP i Ui Ay sl Dl
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2; Interpretacién 2]

2.2

2.3

3 Idioma y Ley 3.1
Aplicables

4. Decisiones del 4.1

Gerente de Obras

Municipio de

A

y que son necesarias para la construcciot qy Ba'e
de las Obras. oh% IJ" 0

(gg) Una Variacion es una instrucciélﬁﬂ%anidc por el
Gerente de Obras que modifica lasgbrasy| {1k
(hh)  Las Obras es todo aquello que el€ontrato eklge al

Contratista construir, instalar "g e’ntrég !

Contratante como se define en las GEC. :
Para la interpretacion de estas CGC, el singfgy si
también el plural, y el masculino significa tai
femenino y viceversa. Los encabezamientog’ de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionard aclaraciones a las
consultas sobre estas CGC.
Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras (aparte
de las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y
de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).
Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

63) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se

especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan
en las CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente de
Obras, en representacion del Contratante, decidirad sobre
cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

CONTRATO NO. OB-007-LLPN-GADM-UGP-2016 7
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5. Delegacion de
Funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratacion

8. Otros
Conftratistas

9. Personal y
Equipos

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016

gl

6.1

8.1

9.1

9.2

Municipio de

A

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el
Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en otras personas, con excepmon del
Conciliador, cualquiera de sus deberes y respo

y, asimismo, podrd cancelar cualquier %9@1 i
funciones, después de notificar al Contt%&

Las comunicaciones cursadas entre Ias@attes a la Jlic se
hace referencia en las Condiciones del (@ntrato sofgi§eran
vélidas cuando sean formalizadas pd®, escrito/ |\Las
notificaciones entrardn en vigor una %
entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podréa ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas indicada
en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a €stos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave y utilizar
los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo las
Obras, u otro personal y equipos aprobados por el Gerente
de Obras. El Gerente de Obras aprobard cualquier
reemplazo de personal clave y equipos solo si sus
calificaciones o caracteristicas son iguales o superiores a
las propuestas en la Oferta.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion
de un integrante del equipo de trabajo del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista
se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

;—L =
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10.  Riesgos del 10.1  Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
Contratante y del estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
Contratista del Contratista los que en este Contrato se fa“@} Ish (}ue

: T
corresponden al Contratista. 0@
O
v,
11.  Riesgos del 1.1 Desde la fecha de inicio de las Obragshasta/la fégha, de %
Contratante emision del Certificado de Coueccnoﬁ de Defect -_\‘\son @
riesgos del Contratante: ‘
&
\d

(a) Los riesgos de lesiones personales, ?@,g,}]u fte
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir 4
Planta, Materiales y Equipos) como conseg¢uencia de:
(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por
las Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daiio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pafs donde se
han de realizar las Obras.

11.2  Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia
de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de
Terminacion, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12.  Riesgos del 12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
Contratista emision del Certificado de Correccion de Defectos, cuando
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del \

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 9 L



13. Seguros 131

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materi

Municipio de \/'&_ é)
0
174 P
UL \f :1. i
Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte y

de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin que éstos
sean los tinicos, las Obras, Planta, Materiales y Equi
y qg&{’\)amo,,,_

El Contratista debera contratar conjuntamen %nomb e 4?%
del Contratista y del Contratante, segurosgpara cu )
durante el periodo comprendido entre la Fecli de Inici @
el vencimiento del Periodo de Respons@hilidad | &
Defectos, y por los montos totales y los montosgleducib, @5
D

estipulados en las CEC, los eventos que cofiggjtuyel
riesgos del Contratista son los siguientes: ?‘
|

€s,

(b) pérdida o dafios a los Equipos;
(c) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las

Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muette.

132

13.3

13.4
13.5
14. Informes de 14.1

Investigacion del
Sitio de las Obras

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pélizas y los certificados de seguro antes
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las pélizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras indicados
en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Contratista.
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15.  Construccion de 15.1  El Contratista debera construir ¢ 'ﬂggﬁi}?‘l lgsj‘,I@bbas de
las Obras por el conformidad con las Especiﬁcaci,g?fbs y los lanos.%.
Contratista S i\ %

Q =Y S 4

16.  Terminacion de 16.1  El Contratista podra iniciar la cogstruccion,d@ las Obras en
las Obras en la la Fecha de Inicio y debera eject&}arlas de Atherdo gon el
fecha prevista Programa que hubiera presentadof?pg,} las/ac g&{@ciones

que el Gerente de Obras hubiera aprobad8F4 terminarlas

en la Fecha Prevista de Terminacion.

17.  Aprobacioén porel 17.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras
Gerente de Obras para su aprobacion, las Especificaciones y los Planos de
las obras provisionales propuestas.

17.2  El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

17.3 La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al
Contratista de su responsabilidad en cuanto al disefio de las
obras provisionales.

17.4  El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

17.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes
de su utilizacion para dicho proposito.

18.  Seguridad 18.1 EIl Contratista sera responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

19.  Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran wvalor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

20.  Toma de posesion 20.1  El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
del Sitio de las totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
Obras posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las

CEC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

\
s
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21. Acceso al Sitiode  21.1
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El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de
las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar frabajos relacionados con g Py,

El Contratista debera cumplir todas las wgﬂ'ucci nes de *%

Gerente de Obras que se ajusten a la [§ aplll
Sitio de las Obras.
El Contratista permitird y realizara todi los _t'ré_ﬂj
que sus Subcontratistas o Consultore$Zpermitafique el
Banco y/o las personas designadas or
inspeccionen las cuentas y registros K
Contratista y sus sub contratistas relacionados con la
gjecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores
deberd prestar atencion a lo estipulado en la subclausula
57.1, seglin la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la
subclausula 22.2 constituye una practica prohibida que
podra resultar en la terminacion del contrato (al igual que
en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las
Normas de Adquisiciones).

El Conciliador debera ser elegido conjuntamente por el
Contratante y el Contratista en el momento de expedicion
de la Carta de Aceptacion. Si por alguna razon, el
Contratante no esta de acuerdo con la designacion del
Conciliador al momento de expedicién de la Carta de
Aceptacion, el Contratante solicitara que la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC designe al
Conciliador dentro de un periodo de 14 dias a partir del
recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de
que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el
Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, el
Contratante y el Contratista nombraran de com(n acuerdo
un nuevo Conciliador. Sial cabo de 30 dias el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a peticion de
cualquiera de las partes, el Conciliador sera designado por

las Obras
22, Instrucciones, 22.1
Inspecciones y
Auditorias
22.2
23. Seleccion del 23.]
Conciliador
23.2
| T e e e
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la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro
de los 14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

24.  Procedimientos 24.1 Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de
para la solucion Obras ha tomado una decision fuera de su n{vei de
de controversias autoridad definido por el Contrato o que Jg%dti Y tge

errada, dicha decisién debera ser remiti@%l Congiliador ¢,
dentro de los 14 dias siguientes a la fbtificadignide la &

decision por el Gerente de Obras. a ‘ @
242 El Conciliador deberd comunicar su decisién poyjescrito =

dentro de los 28 dias siguientes a suggecepcioni\de la §

notificacion de una controversia. 0 Q\Q‘:“

24.3  El Conciliador sera compensado por su traba?@’ )
que sea su decision, por hora segin los' honorarios
especificados en los DDL y en las CEC, ademds de
cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y
el costo serd sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito del
Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

24.4  El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

B. Control de Plazos

25. Programa 25.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la organizacion,
la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras. En contratos a suma
alzada, las actividades incluidas en el programa deberan
ser consistentes con las actividades incluidas en el
Calendario de Actividades.

25.2  El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

— - - - = — ==
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254

26.  Prorroga dela 26.1
Fecha Prevista de
Terminacion

26.2

27, Aceleracion de las  27.1
Obras

SRl s T b
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El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para

su aprobacion, un Programa a intervalos lguale(]qﬁéqull 04

B

T AN T
. (N
e ——

excedan el periodo establecidos en las C, el @

e e,
Contratista no presenta dicho programa e flctuﬁ? zadofdehtro =
de este plazo, el Gerente de Obras podra reiéner el \ng m) e
especificado en las CEC del proximo certifjcado d -
y continuar reteniendo dicho monto hasta%:l pa ;
prosiga a la fecha en la cual el Contratista hay N

el Programa atrasado. En caso de contratos a sumakily
el Contratista debera proveer un Calendario
Actividades actualizado dentro de los 14 dias giguientes
a la fecha en que el Gerente de Obras lo haya requerido.
La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un evento compensable
o se ordene una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y
le genere costos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un evento compensable
y proporcione toda la informacion de soporte. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolvetla, la demora
debida a esa falla no serd considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera

T S L O S (P I (s v = o == =]
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modificada como corresponda y confirmada por el
Contratante y el Contratista. Coallor,,
27.2  Si las propuestas valoradas del Contra:r@@para a elerar’%
ejecucion de los trabajos son aceptadagpor el .C tratanté‘%
dichas propuestas se trataran como Vaﬁ'iaciones o

2 frag :

28.  Demoras 28.1 El Gerente de Obras podra ordenaf%;al Contratista’ que&¥
ordenadas por el demore la iniciacion o el avance de %qui I agtivi
Gerente de Obras comprendida en las Obras. % o

29.  Reuniones 29.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
Administrativas solicitar a la otra parte que asista a reuniones

administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y
la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

29.2  El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunién o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras
debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las
medidas que deban adoptarse.

30. Advertencia 30.1 El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo
Anticipada antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados en el Precio del
Contrato y en la fecha de terminacion a raiz del evento o
circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacién tan pronto como le sea razonablemente
posible.

30.2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacién y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante de los trabajos pueda evitar o reducir
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar
las instrucciones que consecuentemente ordenare el
Gerente de Obras.

e R A R e
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C. Control de Calidad

31. Identificacion de  31.1

Defectos
32. Pruebas 32.1
33. Correccion de 33.1
Defectos
33.2
34, Defectos no 34.1

corregidos

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016
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El Gerente de Obras controlara el tiab:@ del C n
le notificara de cualquier defecto que & .t1e Eho
control no modificard de manera alguna las olﬂlgacmnes
del Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algiin
defecto.

Siel Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a
fin de verificar si algln trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningin
defecto, la prueba se considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice
el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia
en la fecha de terminacion y se define en las CEC. El
Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara
mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion
del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras,
este Ultimo estimara el precio de la correccion del defecto,
y el Contratista deberd pagar dicho monto.
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D. Control de Costos g %
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Qa %
35. Precio del 35.1 En el caso de un contrato basado emla medigifin de w
Contrato ejecucion de obra, el Contratista debera figgluir en l4\Lista §

de Cantidades los precios unitarios de las%b isj\%\i‘s\

de Cantidades se usa para calcular el Precio f
Al Contratista se le paga por la cantidad trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en
la Lista de Cantidades.

35.2 En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista
deberd incluir en el Calendario de Actividades, los
precios de las actividades que se desarrollaran para la
ejecucion de las Obras. El Calendario de Actividades se
usa para monitorear y controlar la ejecucion de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del
avance de dichas actividades. Si el pago por los
materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por
separado, el Contratista debera incluir en el Calendario
de Actividades, una seccion aparte para la entrega de los
materiales en el Sitio de las Obras.

36. Modificaciones al 36.1 Para contratos basados en la medicion de ejecucion de
Precio del obra:
Contrato

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en
mas de 25 por ciento de la especificada en la Lista de
Cantidades para un rubro en particular, y siempre que
la diferencia exceda el | por ciento del Precio Inicial
del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios
para reflejar el cambio.

b. El Gerente de Obras no ajustaré los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el
Precio Inicial del Contrato en mas del 15 por ciento, a
menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la
Lista de Cantidades.

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 17



Municipio de

22 B

S -
IR T

-

LD

36.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
debera ajustar el Calendario de actividades para incorporar
las modificaciones en el Programa o método de trabajo que
haya introducido el Contratista por su propj
precios del Calendario de activida
modificacion alguna cuando el Contra@%a int

cambios. N B

(=) I 1] (=)

2 == ] 8

37.  Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberan incluifgg en'los’ gl'ailla?

actualizados y en caso de contratos'%or suma 'éliad}%?
deberan incluirse en el Calendario de %q} id h&@\e
presente el Contratista.

37.2 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista
debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. El Gerente de Obras debera analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion que el Contratista
debera proporcionar dentro de los sicte (7) dias siguientes
a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de
Obras asi lo hubiera determinado.

37.3  Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar
la Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en
su propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre
los costos del Contratista.

37.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la
Variacion no permite obtener y analizar una cotizacion sin
demorar los trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y
la Variacion se considerara como un Evento Compensable.

37.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho
la Advertencia Anticipada pertinente.

37.6 En el caso de contratos basados en la ejecucion de las
Obras, cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades
y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o
su calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la
Subclausula 38.1, para calcular el valor de la Variacion se
usard el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el
costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el
calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a
la Variacion no coincidiera con los rubros de la Lista de

A



38.  Proyecciones de  38.1
Flujo de Efectivos

39. Certificados de 39.1
Pago

39.2
39.3

394

39.5

39.6

40.  Pagos 40.1

Municipio de
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Cantidades, el Contratista deberd prqg%\'cmna'
cotizacion con nuevos precios para los r@n'os pegl
de los trabajos. 5‘ I8 \§ §
Cuando se actualice ¢l Programa, o en gaso de cpjifratos
por suma alzada, el Calendario de Pctividadts

Contratista debera proporcionar al Gerent Obras una,\ﬁ&

proyeccion debera incluir diferentes monedgs segt
estipulen en el Contrato, convertidas seglin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas

mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificard la suma que debera pagérsele.
El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por
el Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucion de
las Obras, el valor de las cantidades terminadas de
los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de los
trabajos ejecutados comprendera el valor de las
actividades terminadas incluidas en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podrd excluir cualquier rubro
incluido en un certificado anterior o reducir la proporcién
de cualquier rubro que se hubiera certificado
anteriormente en consideracion de informacién mas
reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente debera pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interds se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016



41.

Eventos
Compensables

40.2

40.3

40.4

41.1

Municipio de

24

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para
cada una de las monedas en las cuales se hace“ 1 3

\ " i Cnatiors,
Si el monto certificado es incrementado e%u cert ﬁcadb,%
posterior o como resultado de un y&tedictg por el B,
Conciliador o un Arbitro, se le pdgard|ifle

esta clausula. El interés se calculara aartir.d echa
en que se deberia haber certificado dicho‘%lcrem ntQ\si no &
: ; . 7
hubiera habido controversia. Na
Salvo que se establezca otra cosa, todos }
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas que comprenden el Precio del Contrato.
El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indico precio o tarifa y se entenderd que
estan cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.
Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(a)  El Contratante no permite acceso a una parte de la
zona de Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subcldusula 20.1 de las
CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(¢)  El Gerente de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EIl Gerente del Proyecto ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e)  El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

()  Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacidn, a partir de la
informacién emitida a los Licitantes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion  disponible  publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que

%
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son necesarios por razones de segurida&\m “’9‘7'0

motivos. ¢00 %
(h)  Otros contratistas, autoridades pflb&.s, enjpfesas Q.

de servicios publicos, o el Contrataate no/tiabgjan;, %

conforme a las fechas y otr4® limita nes | Y

estipuladas en el Contrato, causaf@o dem 0 g

costos adicionales al Contratista. "«?g,? &
(i)  Elanticipo se paga atrasado. @, \3\@\‘

(5)  Los efectos sobre el Contratista de cualqu'eré1 &
riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

41.2  Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se podrd aumentar el
Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras decidira si
el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion deberd
prorrogarse y en qué medida.

41.3  Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la
evaluara y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la
estimacion del Contratista razonable, el Gerente de
Obras preparara su propia estimacion y ajustara el Precio
del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondrd que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

41.4 EIl Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Gerente de Obras.

42.  Impuestos 42.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en
el periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias
anterior a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato
y la fecha del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste
se hara por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o
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sean resultado de la aplicacion de la clausula 44 de las
CGC.

43.  Monedas 43.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes
a la del pais del Contratante estipulado ek EF los
tipos de cambio que se utilizaran para gétcularilas suﬁw

- pagaderas seran los estipulados en lﬁﬂfel ta, ,@‘

44,  Ajustes de Precios 44.1 Los precios se ajustaran para @er en enta las%
fluctuaciones del costo de los insumygs, tnicamghte si asi@

‘montog,,

se estipula en las CEC. En t& caso, I
autorizados en cada certificado de 0, a?t de +§§
deducciones por concepto de anticipo, $& ; @b‘% ar
aplicando el respectivo factor de ajuste de/precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una férmula
similar a la siguiente:

Pe = Ac+ Be (Ime/loc)

en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc son coeﬁcientes estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables
y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en
esa moneda especifica "c", e

Ime es el indice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”

44.2  Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un calculo, dicho célculo deberd corregirse y se
debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en
cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

45.  Retenciones 45.1 El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que
las Obras estén terminadas totalmente.

45,2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con la
Subclausula 51.1 de las CGC, se le pagara al Contratista
la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos
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46. Liquidacién por  46.1

Daiios y
Perjuicios
46.2
47. Bonificaciones 47.1

48. Pago de Anticipo  48.1
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y el Gerente de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos. El C@g‘}gl a(f]c?(b"
sustituir la retencion con una garanll‘%& nearj
primera solicitud”.
El Contratista debera indemnizar al Cﬁntlatanle sy
y perjuicios conforme a la tarifa por digestablecid&en las
CEC, por cada dia de retraso de la Fec% de Ternfiacion 5
con respecto a la Fecha Prevista de Tenniﬁa@jén. 3
total de dafios y perjuicios no deberd exce Bl Ginto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir
dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente
de Obras debera corregir en el siguiente certificado de
pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de dafios y
perjuicios. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre
el monto pagado en exceso, calculados para el periodo
entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 40.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara
a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia
(menos los dias que se le pague por acelerar las Obras) que
la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras sea
anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente
de Obras debera certificar que se han terminado las Obras
aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo.
La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de
la garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacion
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que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato. El Contratista deberd demostrar que ha ul{{'ﬁﬂgl 5

el anticipo para tales fines mediante la pres (gfdlm e "OK,
copias de las facturas u otros documentos gﬁ%ere itg de %
Obras. L T\ °

48.3 El anticipo serd reembolsado mediante l€Reducei
montos proporcionales de los pagos que % adeu
Contratista, de conformidad con la vdfaracion
porcentaje de las Obras que haya sido termingﬁg 0
tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsod J5k
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y petjuicios.

49.  Garantias 49.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compafiia
aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse
el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un aiio dicha fecha en el
caso de una Fianza de Cumplimiento.

50.  Trabajos pordia  50.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia
indicadas en la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

50.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Gerente de Obras
debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios

4

(=]
4
&

¥
N

correspondientes.
51.  Costode 51.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o daflos que sufran las Obras o

los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo
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de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacion de 52.1
las Obras

53.  Recepcion delas  53.1
Obras

54.  Liquidacion Final 54.1

55. Manuales de 55.1
Operacion y de
Mantenimiento

55.2

Cuando el Contratista considere que ha termijag

Obras, le solicitara al Gerente de Obras (@c emita un J%b

Certificado de Terminacién de las Obras y@l Gergnle de =
Obras lo emitira cuando decida que lg Obra tan 74
terminadas. (== P
El Contratante tomara posesion del Sitio de%lsO de §

las Obras dentro de los siete dias siguientes a‘f fe cha n
que el Gerente de Obras emita el Certiff¢ éﬁdqm A
Terminacion de las Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato antes del vencimiento del Perfodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de
Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras debera emitir y hacer llegar
al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
proporcionara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, segin lo estipulado en la subclausula 55.1 de
las CGC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
éste retendra la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

> = b - R T e 4 e R e e SIS R T R T SR Ry i et e e e ol e e L _JI&
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56.  Rescision del 56.1 EI Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato

Contrato si la otra parte incurriese en incumplimientgﬁ\h’i‘lyﬂm
del Contrato. X

56.2 Los incumplimientos fundamentale@ del

incluiran los siguientes sin que éstos seéﬁ los {inid

(@)

(b)

©

(d)

(€)

(®

(2

(h)

el Contratista suspende los trabgjos ;’501' '\ ';,s' “dias
cuando el Programa vigente no pre%gé tal sugpension
y tampoco ha sido autorizada po1"’$’9}0Ge}re1
Obras; Yoy DLk
el Gerente de Obras ordena al Contratista/ detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de
los 28 dias siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
dias siguientes a la fecha de emision del certificado
por el Gerente de Obras;

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el
no corregir un defecto determinado constituye un
caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y
el Contratista no procede a corregirlo dentro de un
plazo razonable establecido por el Gerente de Obras
en la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacién de las
Obras por el niimero de dias para el cual se puede
pagar el monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios, seglin lo estipulado en las CEC.

el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en practicas corruptas o fraudulentas al competir por
el Contrato o en su ejecucion segin lo estipulado en
la Subclausula 57.1 de las CGC.

56.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por
una causa diferente a las indicadas en la Subclausula 56.2
de las CGC arriba, el Gerente de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

56.4 No obstante lo anterior, el Contratante podré rescindir el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.
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56.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer.
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las @ ‘% y

retirarse del lugar tan pronto como sea mzo&@o emeilte %

g
wn
1)

posible. .
[ |
57.  Fraudey 57.1 Si el Contratante determina que el Confatista
Corrupcion cualquiera de su personal, o sus %ltes
subcontratistas, o proveedores serv /igr
proveedores de insumos y/o sus empiea%? AR
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Contratante podra rescindir el
Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran
: las provisiones incluidas en la Clausula 56 de la misma
manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la
Subclausula 56.5 (Rescision del Contrato)

57.2  Si se determina que algin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la
ejecucion de las Obras, dicho empleado debera ser

' removido de su cargo segiin lo estipulado en la Clausula
9.
57.3 Para efectos de esta Subclausula:

a) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el
fin de influir impropiamente en la actuacion de
otra persona;

b) “practica fraudulenta” significa cualquiera
actuacion u  omisién, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente,  desorienta o  intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacion;

¢) “practica de colusion” significa un arreglo de dos
o mas personas diseflado para lograr un
propdsito  impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona;

d) “practica coercitiva” significa el dafio o
amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a

— = — =
Tram R =g — T
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58. Pagos Posteriores 58.1
a la Rescision del
Contrato

. 58.2

/ Municipio de

2

cualquiera persona, o las propiedade&lﬁig una
persona, para influenciar imprgtam ite!
actuaciones; W@
“practica de obstruccion” si gn?lca |
la destruccion, falsificacion, ﬁemci(’z’n
escondimiento deliberados degvidencia
relativa a una investigacion o bgpdar
testimonios falsos a los investigef&p&',es paré
impedir materialmente una investi ga%?ﬂl‘qb
parte del Banco, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o
las actuaciones dirigidas a impedir

materialmente el ejercicio de los derechos del

Banco a inspeccionar y auditar de conformidad

con la subclausula 22.2.

(aa)

(bb)

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental
del Contratista, el Gerente de Obras deberd emitir un
certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por €l hasta la fecha de
emision de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No
correspondera pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deberd emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que
el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y




59, Derechos de 59.1
Propiedad

60. Liberacion de 60.1
Cumplimiento

61. Suspension del 61.1
© Préstamo o
Crédito del Banco

Municipio de gas g

| o
seguridad de las Obras, menosgos anticip que hlg)lela
recibido hasta la fecha de emisicgle dich rt1ﬁcg§|‘0

Si el Contrato se rescinde po {?(}) culm

Contratista, todos los Materiales que se %3

Sitio de las Obras, la Planta, los Eq ipos, las Obras

provisionales y las Obras se consideraran de propiedad del

Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control

del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras
debera certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el

Contratista deberd disponer las medidas de seguridad

necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos

a la brevedad posible después de recibir este certificado.

En caso de frustracion, debera pagarse al Contratista todos

los trabajos realizados antes de la recepcion del certificado,

asi como de cualesquier trabajos realizados posteriormente
sobre los cuales se hubieran adquitido compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los

desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito,

parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante estd obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte
del Contratante de la notificacién de suspension del
Banco Mundial.

)

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se

| SN
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le adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar
los pagos, establecido en la Subclausula 40.1, el
Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.
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CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO oChamor,,
, NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 X 8,
“CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLEDE 2,50b®", "%
A :
% iy g
¥
. - % S
A. DlSpOSlqlones Generales 0, 0\@

CEC 1.1 (d)

La Institucion Financiera es BANCO, INTERNACIONAL"DIDE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) /

CEC 1.1 (s) El Contratante es GOBIERNO AUT(')NO_MO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON MANTA * =/
CEC1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es el seis (6) de
: Marzo de 2017
CEC 1.1 (y) El Gerente de Obras es el Arq. Francisco Villalba Gonzalez. Cédula de

Ciudadania Ext. 0959777871 Direccion: Provincia: Manabi, Parroquia Manta,
Cantén Manta, Barrio: Murciélago. Mail: fravilgo@gmail.com.

CEC 1.1 (aa)

El Sitio de las Obras estd ubicada en Azua-Colorado y Santa Martha y estd
definida en los planos adjuntos.

CEC 1.1 (dd)

[.a Fecha de Inicio es: El 10 de Octubre del 2016

CEC 1.1 (hh)

Las Obras consisten en “CONSTRUCCION DE TANQUES
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2,500M3.

CEC 2.2 NO APLICA
CEC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
I. “DISENO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y
ALMACENAMIENTO ADICIONAL; Y REDES DE RECOLECCION DE
4 AGUAS SERVIDAS, REPOTENCIACION DE SISTEMAS DE BOMBEOS
. EXISTENTES EN LAS PARROQUIAS DE MANTA, LOS ESTEROS Y TARQUI
DE LA CIUDAD DE MANTA, realizado por POLICONSTRUC S.A. y contratado
por el GADM del Cantén Manta.
CEC 3.1 Elidioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es ESPANOL.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador.
CEC 5.1 El Gerente de Obras no podra delegar alguno de sus deberes vy
responsabilidades.
CEC 8.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CEC 13.1 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) Para las Obras, Planta y Materiales: 100% de las Obras, deducibles
10%

(b) para pérdida o daiio de equipo: A CARGO DEL CONTRATISTA.
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(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a Ias@B’ras, Planta’

Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato USD. 10500 : %
(d)  para lesiones personal o muerte: 1 il %
a | i ()
(i) de los empleados del Contratante: DE ACUERDO @ CcO DE g
TRABAJO K
7. o
(ii) de otras personas: USD. 10,000. /
CEC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: NO APLICA
CEC 20.1 LUGAR: MANTA.
FECHA DE POSESION: 10 de Octubre de 2016
CEC23.1y | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: CAMARA DE COMERCIO
CEC23.2 DE MANTA.
CEC 243 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran:  USD
50.00 por el servicio.
CEC24.4 Al tratarse el presente Contrato de Obras Menores el procedimiento de

Arbitraje el Pais del Contratante.
Reglamento de Arbitraje:
Al ser el Contratista una empresa establecida en la Reptblica del Ecuador, se

aplicard la Mediacion y Arbitraje de conformidad a la Legislacion
Ecuatoriana.

B. Control de Plazo

CEC 25.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de diez (10) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.
CEC 25.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa serdn de treinta (30) dias.

El monto que serd retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de USD. 3,000.

C. Control de

la Calidad

CEC33.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: ciento ochenta (180) dias.

\
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D. Control de Costos

entregado por parte de la Contratista, equivalente a: USDS. 736.321.18
(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO
CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA)

Poliza de Seguro: (5%) y el monto es USD$122.720.20. (CIENTO
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS
DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

E. Terminacion

del Contrato

CEC 55.1 Los Manuales de operacién y' mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el NO APLICA. . '
Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar TREINTA
DIiAS DE TERMINACION DE LA OBRA.

CEC 55.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de USD. 20,000

CEC 56.2 (g) | El nimero maximo de dias es VEINTE DIAS.

I =
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CEC 43.1 La moneda del Pais del Contlatante cs: DOLAR DE LOS Eéﬂ‘{\DOS
UNIDOS DE AMERICA e :

CEC 44.1 El Contrato no est4 sujeto a ajuste de’ precios de conformi '(fon 18, lausula%
44 de las CGC, y consecuentemente la 31guleme mtm macgpn en e ‘_'l on, con ks
los coeficientes. NO APLICA. (2

CEC 45.1 | La proporcién que se retendré de los de pagos es: CINCO BOR CIEi‘ /0 (5%) [©

CEC 46.1 El monto méaximo de la indemnizacioén por dafios y peuuncfg& para la/to I1dad§*
de las Obras es del CINCO POR MIL POR DIA. EI mont@zpayimo g
indemnizacion por dafios y peuuwlos para la totalidad de lasvé AERS del
DIEZ POR CIENTO del precio final del Contrato.

CEC 47.1 La bonificacion para la totalidad de las Obras NO APLICA

CEC 48.1 El pago por anticipo serd de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) y se
pagard al Contratista a mas tardar TREINTA DiAS POSTERIORES a la
presentacion de la Garantia Bancaria.

CEC 49.1 El monto de la Garantia del anticipo es del 100% del valor del anticipo
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CEC 58.1

El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas, y que
representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es
VEINTE POR CIENTO (20%).
(Cnamory,
AN
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Seccién IX. Formularios del Contrato

FEsta Seccion contiene formularios que una vez completados, seran parte integral del Conirato. Los Formularios de
Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados iinicamente por el Licitante Ganador, después
de haber sido adjudicado el Contrato.

v
Q'
POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO A
e
[Nombre del Banco, y la direccidn de la sucursal que emite la garantia] %g
G,

Beneficiariot .....covuvaseenennn [Indigue el nombre y la direccion del Céntmtante]... -
Fecha: ... ... ... ..
Garantia de Cumpllmlento No. o SRR TSN T SRS W Yl v o Shvamen

Se nos ha informado que............. [Indique el nombre del Contratista]... ver e . (en adelante

denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.... ... [indique el nitmero referencial
del Confrato]... de fechsr ...ooumnn oo, con su entidad para la ejecucion de

[mdzque el nombre del Cantmto y una breve descripcion de lus Obras] en adelante “el
Contrato”)

Asf mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros... ...... .... [indigue el nombre de la Aseguradora] por este medio
nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de ............ [indique la cifra en niimerosy palabras], 1a cual sera pagada por nosotros en los
tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras
oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que
el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del
Contrato sin que su entidad tenga que spstentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard a més tardar el [mdrcm el dra] dia de [indicar el mes] del [indicar el afio), y

cualquier solicitud de pago bajo esta-Garantia debera rembu“se en esta institucion en o antes de esta
fecha.

[Sello y Firma(s) del Banco]

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 344



oo '\’, }f
GARANTIA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO
[Nombre del Banco, y la direccidn de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: .....ccvvevewnnnninfindique el nombre y la direccion del Confratantej.. .. ... .. .. cwamoy,,

; . ' \] 0,
TR wovvusosn st s 306/ 6 660 10 B0 660 B0 600 660 o b mmmdi o o oo o o i B q,% 2
Garantia por pago Anticipo No. ...t 6 0,
Se nos ha informado que... ... [Nombre del Contratista] (En adelante denominado “el Contratifa) ha celdbado =
con ustedes el contrato No. ..... [Nitmero de refé‘regrqfa- del contrato] de fecha........ [indique la fechaSdel R
contrato], para la ejecucion de findique el rmmbre‘ﬂe'{; confrato’y una breve descripcion dézlas Obrdsfi(en g
adelante denominado “el Contrato™). 7 ' % &

oty po»/mr/ g N@
Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Coxitré}b, se daré al Contratista un ant é? ’ ?‘
una suma de.... [Indique la suma y moneda en cifras] 2... ... ... ([Moneda en palabras] contra una g;l’rantia por
pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion. K
A solicitud del Contratista, nosotros. .. .... (indique el nombre del Banco] por medio del presente insfrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedanentotal............... [indigue
la) suma y moneda en cifras y en palabrasj ..........( [moneda en palabras] contra el recibo de su primera

solicitud por escrito, declarando que el Contratista esté en violacién de sus obligaciones en virtud del Contrato,
porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las
Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago mencionado
arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta ntimero. ...... [Indique el nivmero de la cuenta]
en el findique el nombre y direccion del banco].

El monto méximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado
por el Contratista segiin se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periddicos o certificados de
pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a més tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del
Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado
para pago, o en el findique el niimero] dia del. .. .. [Indique el mes] de.... fIndique el afio]3....., lo que ocurra
primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia deberé recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra primera
solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[Sello y Firma(s) del Banco]

2 Il Garante deberd indigue una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de
las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Comprador.

3 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una
prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta
Garantla... Al preparar esta Garantla el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al

final del penitltimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos serd
presentada antes de que expire la Garantfa,”

|
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ADENDA A LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
OB-007-LPN-GADM-UGP-2016. “CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS

DE AGUA POTABLE DE 2.500m*” (,\\’\“1017-0&
P %
PROYECTO: “Mejoramiento de los Servicios Publicos de Manta&n 'ést; No. ‘a
8289-EC” 4] AN | %
Q R
En la ciudad de Manta, a los veintisiete dias del mes de Septiembre deﬁ:‘dos mll dieciséis, §"

comparecen, por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado Muni@jpal d¢l €
Manta, representado por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeflo, en calidad de8 Bk
quien en adelante se le denominarda CONTRATANTE; y, por otra la RIPCONCIV
CONSTRUCCIONES CIVILES CiA. LTDA,, 1ep|esentada legalmente por el Ing. Civil
José René Sanchez Vera, portador de la Céduld de Ciudadania No. 070513105-0 Apoderado
Especial del Ingeniero Osmany Irancisco Pefia Chavez, Gerente General, segin consta del
Poder Especial otorgado por la Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Canton
Quito, a quien en adelante se le denominarda LA CONTRATISTA, con el propdsito de
celebrar la presente Adenda al contrato mencionado en el titulo del presente documento, el
cual se regira al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 9 de septiembre de 2016, se emitid la adjudicacion del Contrato OB-007-
LPN-GADM-UGP-2016. Para la contratacién “CONSTRUCCION DE TANQUES
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2.500m*” a la Compaiiia RIPCONCIV
CONSTRUCCIONES CIVILES CiA. LTDA.

1.2 Con fecha 22 de septiembre de 2016, la Compaiiia RICONCIV CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA. LTDA., emite oficio s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, solicita
modificar la Condicion Especial del Contrato para eliminar la obligacion de la entidad
contratante de entregar el anticipo para la ejecucion del contrato y por ende la obligacion
del contratista de entregar la garantia bancaria: por dicho concepto, debido a que dicha
Compama cuenta con la infraestructura, mano de obta y solvencia econdmica, necesaria
para la ejecucién del mencionado proyecto, y ademas cuenta con lineas de crédito
necesarias para cumplir con sus obligaciones, por lo .que manifiestan que tienen la
capacidad para ejecutar la construccién de LA OBRA can presupuesto propio, por lo que
consideran que no es necesario se les entregue el anticipo establecndo enel CONTRATO
PRINCIPAL.

1.3 Con Oficio No. UGP-AL-0278-OF]I, de fecha 22 de septiembre de 2016, el Coordinador
de Gerenciamiento de Proyecto, comunica al suscrito Alcalde sobre la peticién de la
Compafiia RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., de renunciar al
anticipo que el Contratante tiene la obligacion de entregar a la contratista; y, por ende de la
obligacion de la Contratista de entregar la garantia bancaria por dicho Concepto; y, solicita

i = = e SRS Y T
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se disponga a la UGP GAD-MANTA realizar una Adenda a las Condmm@é Espe'
Contrato. |

V0,
i e
7
2

1.4. Con Oficio No. 783-ALC-GADMANTA-JZC, de fecha veintitrés de:septiémb"ga dos
mil diez y seis, el suscrito Alcalde acepta la peticién de la Compaii, RIPCONCIV
CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA.; y, autoriza a la UG 'V%D ) -\

realizar la respectiva Adenda.

1.5 En las Condiciones Generales del Contrato No._OB-007-LPN-GADM-UGP-2016
clausula 45 “ Pago de anticipo, dice: “El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional emitida en la forma y
por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos'y monedas del anticipo. La
garantia debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero
el monto de la garantia serd reducido progresivamente en los montos reembolsados por el
Contratista. El anticipo no devengard intereses....;

1.6 En las CEC 48.1 dice: “El pago por anticipo serd de hasta el TREINTA POR CIENTO
(30%) y se pagara al Contratista a mas tardar TREINTA DIAS POSTERIORES a la

presentacion de la Garantia Bancaria...”;

1.7. En las CEC 49.1 se establece: “El monto de la Garantia del anticipo es del 100% del valor
del anticipo entregado por parte de la Contratista, equivalente a: USD $736,321.18
(SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON DIEZ Y
OCHO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)...;

1.6. De conformidad con las Normas del Banco Mundial las Condiciones Generales del
Contrato no son sujetas a modificaciones o cambios por ser contrato estandar; se procede a
realizar la presente Adenda a lo estipulado en las clausulas 48.1y 49.1 de las CEC.

Clausula Segunda. - OBJETO DE LA ADENDA
2.1 En el marco de los antecedentes expuestos la Adenda tiene p01 ‘objeto dejar establecido
que la Contratante no otorgara a la Contratista el valor por concepto de anticipo establecido

en la cldusula 48.1 de las CGC, por tanto La Contratista no tendrd la obligacion de presentar .
la garantia por el anticipo establecida en la clausula 49.1 inciso primero de las CGC,

CONTRATO NO. OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 3 {
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Clausula Tercera. - ACEPTACION DE LAS PARTES

S, / Apoder, ada specml del Repi esentante Legal
MTANTE\ 7"-‘ , 1014 2019 o / RIPCONCIV CIA LTDA.
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CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE
2500M3
A. MARCO DE INTERVENCION
A.1. ANTECEDENTES
El Gobierno Auténomo Descentralizado del Cantén Manta en convenio de crédito
con el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) enfocados al
incremento de la calidad y sostenibilidad de los servicios publicos, establecen
8
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mediante el PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
CANTON MANTA”; parametros que permitiran lograr el objetivo de respaldo al
Municipio de Manta mediante los componentes: (i) el incremento de la
disponibilidad de suministro de agua y eficiencia de los servicios de agua y
alcantarillado; (i) la mejora de la movilidad urbana y la accesibilidad a través de
mejoras en las redes viales, incluyendo aceras; vy, (iii) el mejoramiento de la
capacidad del gobierno municipal para planificar y gestionar el abastecimiento de
agua y saneamiento y los servicios de transporte urbano.

o
En base a los parametros establecidos en los componente@n |
debido a la gran necesidad de mejorar la cobertura del abaQeCI ‘f.‘, )

especificaciones tecnlcas mismas que permitiran ntr; Fﬁ_
construccion de Tres Tanques Reservorios de Agua Pot Ie cada, ur
capacidad de 2500 m3, y que estaran ubicados en Azua, Coloradp,

Dichos tanques seran de Acero fusionado con vidrio y deberan cumplir la norma
Técnica ANSI-AWWA D103-09. La utilizacién de éste material permitira procesos
constructivos agiles con una estructura liviana para las paredes y cupula, lo que
permitira optimizar tiempos de construccion.

A.2. OBJETIVO

El objetivo principal es la Construcciéon de los Tanques Reservorios de Agua
Potable para la ciudad de Manta.

A.3. PROPUESTA TECNICA DEL PROYECTO

El proyecto tiene la finalidad de aumentar la capacidad de abastecimiento de agua
potable de la ciudad de Manta mediante la construccion de 3 tanques reservorios
que permitiran mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable.

Los tanques reservorios estaran ubicados en las Subestaciones de agua potable
de Azua, Colorado y Santa Martha de manera que se pueda cubrir de mejor
manera la demanda de agua potable en el canton.

Los tanques estaran fabricados con material de acero vitrificado, que debera
cumplir con la norma Técnica ANSI-AWWA D103-09. El Disefio de los tanques
permite la proyeccion de posibles expansiones futuras o reubicacion y la
utilizacion de éste material permitira procesos constructivos dagiles con una
estructura liviana para las paredes y cupula, lo que permitira optimizar tiempos de
construccion, ademas de que no requerira para su instalacion el uso de grias o
algun equipo pesado.
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A

El uso de éste material permitira una disminucién en los costos de mantenimiento
durante su vida util, ya que con éste material no requerira pintura ni tampoco se
vera afectado por efectos de corrosion.

Los tanques de acero vitrificado no necesitan pintarse. El dinero pre ﬁges’fado
para las reparaciones de un tanque de concreto o de volver aoé" ar u {@%:]ue
soldado cada 8 a 12 anos puede ser dirigido a otras necesid parficularese
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B. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las especificaciones técnicas estan consideradas de acuerdo a las
“Especificaciones generales para la ejecucion de Sistemas de Conduccion
y abastecimiento de Agua Potable” del Ecuador.

La organizacion de las Especificaciones Técnicas es la siguiente:

a) Cada Rubro contenido en la Lista de Cantidades, que también f@% .
este libro, esta especificado bajo el mismo numeral en estas Bgpeci Q acione%
Técnicas, la numeracion de las especificaciones se basara adama ]
de la actividad a realizar es decir, sea obra civil, hidraulica, efé&icaj__: ,

ING”

que se detalla en cada hoja de la especificacion. o,

b) En cada item se indica: 7@7 &
v Descripcién Técnica Oy, »
v" Medicién

v Forma de Pago

c) Las Especificaciones Técnicas, contienen todos los lineamientos necesarios
para la ejecucion exitosa de la obra.

d) En el inciso “Medicidn”, se indican las bases y los métodos de medicién a
aplicarse, para la definiciéon de las cantidades, en base de las cuales se
elaboraran las planillas respectivas.

e) Los pagos se efectuaran segun los porcentajes y plazos indicados bajo el inciso
“Pagos”. Se deja constancia de que siempre se haran las retenciones previstas
por las Leyes, asi como las deducciones del anticipo estipulados en el Contrato,
sean mencionadas o no en dicho inciso. Las mediciones al respecto deberan ser
aprobadas expresamente por el Fiscalizador y el Contratante.

B.1. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

Se refiere a las regulaciones generales, normas, pruebas, procedimientos y
servicios, operacion y entrenamiento, medidas y la ubicacién del sitio de trabajo.

Todos los materiales o equipos a ser suministrados y todos los trabajos a ser
ejecutados se ajustaran a las normas que se detallan a continuacion;

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalizacion)

- NORMATIVA DEL MIDUVI (Especificaciones Generales)

- NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS

- DIN (Normas Alemanas)

- ANSI

- ASTM (Sociedad Americana de Prueba de Materiales)

- ISO (Organizacion Internacional de Estandarizacion)
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Estas normas regiran las presentes Especificaciones aun cuando no estuvieren
directamente expresadas, debiendo hacerse referencia a su numero de cédigo.

En casos particulares y a peticion del Contratista, el Fiscalizador puede, pero no
esta obligado, a aceptar otras normas, si los requerimientos minimos de las
normas INEN, ISO, DIN, son debidamente cumplidos. Es obligacion del
Contratista probar la razén de su pedido.

o publicacién en vigencia a la fecha de presentacién de las propuegtas. En‘Esta

especificaciones o en cualquier documento que rijan estas especifigacionéd, a8 &
siguientes designaciones son usadas, y tienen el siguiente significa (a ; .gé

v AASTHO AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY

OFFICIALS

v ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

v Al THE ASPHALT INSTITUTE

v AIA AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

v AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

v API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

v ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION INC.

v ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL

v ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERS

v AWS AMERICAN WELDING SOCIETY

v ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

v AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION INC.

v CRSI CONCRETE REINFORCEMENT STEEL INSTITUTE

v NBFU  NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS

v NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASSOCIATION

v PCA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION

v UBC UNIFORM BUILDING CODE, PACIFIC COAST BUILDING
OFFICIALS

v 1SO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

B.2. FABRICANTES

Junto con la oferta, el Contratista incluira una lista de fabricantes de todas las
tuberias, accesorios, valvulas, materiales eléctricos y otros equipos o partes
especiales, requeridos para la realizacion de los trabajos. Esta lista, acompanada
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de copias de las paginas relacionadas al catdlogo, debe ser aprobada por el
Fiscalizador.

Todas las partes deberan ser fabricadas y suministradas por fabricantes de
reconocido prestigio y colocadas por el Contratista en las Instalaciones de Obra,
libre de dafos y de manera ordenada.

B.3. OBLIGACION DEL CONTRATISTA Bl
che Ol‘po

)
Es obligacion del Contratista, entregar todos los materiales probado %%g n
normas establecidas en las presentes especificaciones; debiendo cq%se
fabricante los certificados de todas las pruebas requeridas de los ﬁ:iate%‘__‘ AL
equipos a utilizarse para el proyecto. El Contratista debe notificar al Gonttatahte
acerca de las fechas de realizacion de estas pruebas, reservandose el Atan
el derecho de delegar, a su propio costo, un representante calificado e idofigg, R
testificar las mismas. DEL
El Contratista debera presentar todos los cettificados de las pruebas al
Fiscalizador, antes de que sea dado el permiso para el uso del material respectivo.
Todos los reportes de pruebas pueden ser sujetos a verificacion sobre muestras
del material suministrado. Ademas entregara las correspondientes garantias de la
calidad del material o equipo que se vaya a instalar en el proyecto.

B.4. EMPLAZAMIENTO DE SUMINISTROS EN LAS INSTALACIONES DE
OBRA

Inmediatamente del arribo de un suministro de materiales, equipos, o partes de
los mismos, al sitio de Instalacion de Obra, el Contratista debe notificar al
Fiscalizador.

El Contratista debera realizar las pruebas requeridas por las normas, bajo la
direccion del Fiscalizador.

El Fiscalizador tiene el derecho de rechazar la provision completa o una parte de
la misma, que no cumpla con las pruebas indicadas por las normas, ya sea por
dafno o por no estar debidamente colocada en el sitio correspondiente.

Si el Fiscalizador considera necesario, puede solicitar al Contratista remediar los
dafos ocasionados por una mala disposicion de los materiales en el lugar.

La colocacion de provisiones en las Instalaciones de Obra, no exonera al
Contratista de sus obligaciones que constan en estas Especificaciones.

Todas las provisiones deberan ser chequeadas, de igual modo que los trabajos
respectivos después de su terminacion, conforme a la Lista de Cantidades.
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El Contratista trabajara solamente con materiales de la calidad requerida, los
mismos que podran ser sometidos a inspeccion o prueba en cualquier momento.
La fuente de abastecimiento de cada material, debe ser indicada por el Contratista
para su debida aprobacion.

Todos los materiales deberan ser almacenados y manipulados en orden, para
asegurar la preservacion de su calidad y capacidad para usarlos.

B.5. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

asi como también a gestionar los permisos necesarios para el usoﬁe C?
cruces, a través de tierras de propiedad privada. e '

Cualquier regulacion o estipulacion hecha de mutuo acuerdo con los%gs
duefios o autoridades, tiene que ser observada estrictamente por el Co intaat

Toda construccion o servicio existente que se afecten por el proceso de la nueva
construccion, se reparara o reemplazara, para dejarla en su estado original a
cuenta del Contratista. El Contratista es el Unico responsable en el caso de
accidentes y por dafos producidos a terceros.

Los planos de contrato suministrados por el Contratante consistiran en dibujos
generales y especificos, que representen los detalles necesarios para dar idea
comprensiva de la obra, planos arquitectonicos, estructurales y detallamiento de
cada parte que conforman la estructura a construirse y cimentacién, asi como un
resumen de las cantidades de la obra estimadas. El contratista debera mantener
en el sitio de la obra por lo menos un juego completo de los planos del contrato.

El Contratista debera preparar como complemento de los planos suministrados
por el Contratante todos los planos de trabajo que puedan ser necesarios para
asegurar la adecuada ejecucion del proyecto, de acuerdo a las exigencias del
contrato y a la buena practica de construccion.

No se hara ningun pago directo por la preparacion, revision y presentacion de
planos y dibujos de obra; cualquier costo en que incurra el Contratista por estos
conceptos se considera recompensado por el monto pagado por el contrato.

Hasta la recepcion definitiva de la obra, el Contratista estara encargado de la
ejecucién y conservacion de la obra y sera el tnico responsable de la calidad, el
ritmo de los trabajos y la aceptabilidad de los materiales incorporados a la misma.
El contratista asumira los riesgos y obligaciones en cuanto a los dafos, perjuicios
y perdidas que pudiera sufrir cualquier parte de la obra como consecuencia de la
accion de la naturaleza o cualquier otra causa que esté relacionada con la
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ejecucion o la falta de ejecucion de la obra, de acuerdo con lo establecido en las
normas y las presentes especificaciones.

B.6. MEDICION

Los métodos de medicion estan indicados en cada seccion de estas
especificaciones, o descritas en la Lista de Cantidades. Los items que no
constaren en lista, seran medidos de acuerdo con los dibujos y documentos del

Contrato. SJChainoy,
20 %
Las siguientes unidades de medida y abreviaciones se estable@:”n pala ctos%,
de mediciones: A Y =
Z ) 4
o Milimetro mm. %% = §
e Metro m. o N
e Milimetro Cuadrado mm?2
e Metro Cuadrado m?
e Milimetro Cubico mm?®
o Metro Clbico m?3
o Kilogramo kg
e Tonelada T
e Suma +
e NuUmero #
e Hora h
e Semana sem.
15
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1. ESPECIFICACIONES DE OBRA PARA TANQUE — AZUA

1.1. CIMENTACION

1.1.1. REPLANTEO Y NIVELACION PARA EDIFICACIONES.

Descripcién del rubro. chaioy,,
Este rubro consiste en la ubicacion de las obras en campo, é@'hz ando 1280
alineaciones y cotas indicadas en los planos y res@tan_.__
especificaciones de construccién. C'S? i Ve

El contratista deber4 de realizar los trabajos topogréficos d&,replafiteo
aparatos calibrados, personal calificado y todo el equipo%&;

buenas condiciones, aprobado por la Fiscalizacion, que garanffeg

los trabajos topograficos que deberian ejecutarse.

Este trabajo debe realizarse con la precision suficiente que permita la
perfecta ubicacion en el terreno de cada una de las estructuras.

Procedimiento de trabajo.

Previo a iniciar los trabajos de replanteo, el Constructor realizara un
recorrido al sitio de implantaciéon de cada una de las obras y sugerira los
cambios que crea conveniente. En el sitio de trabajo se colocaran hitos de
hormigén perfectamente identificados y referenciados, que servirdn como
puntos de control horizontal y vertical de la obra. Si se encontraren
discrepancias con los planos del Proyecto, el Contratista y el Fiscalizador
deberan realizar las modificaciones necesarias.

El Constructor proveerd todo el personal calificado, instrumentos,
herramientas, y materiales requeridos para la fijacion de hitos y el replanteo
de las obras. El Fiscalizador verificara estos trabajos y exigira la repeticion
y correccion de cualquier obra impropiamente ubicada.

Antes de iniciar la construccion, el Contratista presentara a la Fiscalizacién
el plano constructivo en el que constaran todos los cambios realizados al
proyecto.

El Fiscalizador suministrara al Contratista los planos y referencias basicas
para la localizacion de las obras con sus coordenadas y elevaciones, las
mismas que se sefialan en los planos. La entrega de las referencias
basicas se hard mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el
Contratista, quien las analizara y verificara. La conservacion de las
referencias basicas correra por cuenta del Contratista.

Antes de iniciar la construccién de cualquier obra, el Contratista y el
Fiscalizador definiran el trazado observando los planos y recorriendo el
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terreno. De encontrarse discrepancias, la Fiscalizacion debera realizar las
modificaciones necesarias.

El replanteo y nivelacion de las lineas y puntos secundarios, sera hecho
por el Contratista. Todas las lineas y niveles estaran sujetos a
comprobacion por parte del Fiscalizador, sin perjuicio de lo cual sera
responsabilidad del Contratista la exactitud de tales lineas y niveles.

(,“amor‘r
Las observaciones y los calculos efectuados por el Cegﬁtrtista S8k,
registraran en libretas adecuadas. El Fiscalizador reglamenigra la f;
llevar las libretas y de hacer los cémputos y el dibujo. El Cogtratigs ( % 4 ©
mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipacion, la¢@ ea*ge n
las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualqu@r tralA dtigae
requiera de coordenadas y elevaciones a ser suministradas?ﬂg anera§
que dicha informacion le pueda ser entregada opor’[unamente.%
El Contratista contara con el personal técnico idoneo y necesario para la
localizacién, replanteo y referenciacion de las obras, segun lo establecido
en este numeral.

El Contratista hara la localizacion de los tanques de acuerdo con los planos
para construccion y datos adicionales que le suministre el Fiscalizador. Los
detalles de instalaciones existentes incorporados en los planos relativos a
localizacion, dimensiones y caracteristicas de las estructuras, no pretenden
ser exactos, sino informativos para el Contratista; razon por la cual a éste
corresponde realizar los sondeos y verificaciones necesarios.

Los trabajos de replanteo seran realizados por personal técnico capacitado
y experimentado utilizando aparatos de precisién, tales como estaciones
totales, teodolitos, niveles.

Medicion y Forma de Pago
Para su cuantificacion se mediran los metros cuadrados (m?2) de area del
terreno replanteado de acuerdo con las indicaciones del Fiscalizador.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
constantes en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estard a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

17
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1.1.2. EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR
2<H<4.0m (INC. ENTIBADO METALICO Y DESALOJO) PARA
EDIFICACIONES.

Descripcion del rubro.
Las excavaciones de 2<H<4m, son los cortes de terreno con el proposito
de un mejoramiento del suelos, la conservacion de dichas excavamones
por el tiempo que se requiera para construir las obras. Las excgvag
deberan realizarse con maquinaria. o Q"

Q.v

Las excavaciones mayores de 2 metros de profundidad soﬁ los c‘ 1§
terreno que deben incluir entibado metalico para la conserv&non gi

apuntalamientos y evitar o controlar derrumbes, debera colocaf”sgl ¢
metalico.

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de
edificacion o a cualquier construccion existente y hubiese peligro inmediato
o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista
efectuara el apuntalamiento preliminar y conveniente de la construccion
cuya estabilidad pueda peligrar.

Procedimiento de trabajo.

Las excavaciones deberan ejecutarse de acuerdo a las alineaciones,
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que
ordene la Fiscalizacion. De preferencia el Contratista utilizara sistemas de
excavacion mecanicos, debiendo los sistemas elegidos originar superficies
uniformes, que mantengan los contornos de excavacidn tan ajustados
como sea posible a las lineas indicadas en los planos, reduciendo al
minimo las sobre excavaciones.

Cualquier dano resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafos a la fundacion misma, a las superficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, sera reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacién podra
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados
de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren materiales
inadecuados para la fundacion de las obras, la Fiscalizacion podra ordenar
una sobre excavacion, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se

18
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colocaran en el lugar designado por la Fiscalizaciéon; de manera que no
cause inconveniente al transito vehicular o peatonal.

Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para
su operacion y control.

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

0
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entencﬁ?&i aquélla g,
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, esto es suelég dejgrcillas =
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediantﬁush" ga!j

modificacion, utilizando el tipo de cimentacion que corrgspo ",;9!”\{
modificacion o consolidacion del terreno se efectuara mediantg la atlicio g
de material seleccionado al suelo original y posterior compactac xﬁ@

"y m‘("[s
Asimismo, se mantendra el fondo de la excavaciéon adecuadamente

drenado y libre de agua para asegurar la instalacion satisfactoria de la
conduccion y la compactacion del lecho de apoyo.

Medicion y Forma de Pago

La mediciéon para el pago de este rubro sera metro cubico (m®) de
excavacion mecanica en suelo sin clasificar, la misma que indicara la
entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

La medicidn de las excavaciones a mano o mecanica sera establecida por
los volumenes delimitados por la linea del terreno antes de iniciar las
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacién mostradas en los
planos, o definidas por la Fiscalizacidén. Se medirda y pagara por metro
cubico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
Contratista para realizar el trabajo seguin estas especificaciones.

En ningun caso seran objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.
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1.1.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 1.00mm

Descripcidn del rubro.
Geomembrana de Polietileno de alta densidad, fabricado bajo estrictos
controles de calidad, con 97.5% de resina virgen de HDPE con 2.5% de
Negro de carbon como estabilizador a rayos ultravioleta, aditivos
antioxidantes y estabilizadores térmicos, los cuales permiten garantizar
dicho material por 5 afos. Pueden fabricarse en anchos dgfdio,00 m y
en espesores de 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 y 2.00 mm. E[@ntra'sta e‘%eré
previo a la Instalacion de la Geomembrana deber@' ser, e
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelﬁ‘ delﬁﬂ f\:
para ser aprobada. Una vez aprobada el contratista 'g"ebetrﬁéﬂ‘;?',
metodologia de trabajo. 7&?

Procedimiento de trabajo.
Una vez verificada la Geomembrana en las bodegas del Contratista, se
deberd preparar el terreno, para el caso de rehabilitacion de lagunas,
debera tener un secado preliminar teniendo que los limites liquidos y
plasticos del material, distribucién del tamafio de las particulas, Limites de
Atterberg, deberan ser aprobados por la fiscalizaciéon. Al menos deben
tomarse cuatro muestras de suelo, lo menos alteradas posible, por
hectarea. Las muestras deben ser representativas del perfil del suelo a una
profundidad un metro mayor que la prevista de las lagunas. Liberado el area
de trabajo, en su estructura y pendientes, se debera iniciar el tendido de
rollo a rollo con un traslape que sera determinado por la fiscalizacion, no
menor 40cm. Eltermo sellado de cada rollo de Geomembrana, debera ser
verificado por la Fiscalizacion. La manipulacién, transporte y tendido de la
Geomembrana debera ser por medios manuales y/o mecénicos que sera
acorde con la Metodologia de Trabajo aprobada por la Fiscalizacion.
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PROPIEDADES RELEVANTES NORMA UND | |FVALOR ||| FREGLENCIA
E or Promedio 150
e ASTMDSIG0 pot rollo
Espesor Minima mm 135
; i ASTM 1505
Densidad (minimao) ASTMD 702 o/ce 094 90.000 kg
E%;ﬂs.lincm‘a hl;rr;c:lbn (V.M. Minimoa) (1) KN/m 40
st Ly ASTMDB693  KN/m 2
- Resistencia en Fluencia Too IV g% 700
- Elongacién ala Rotura i 4
& . % 12
- Elongacion a la Frecuencia
Resistencia al Rasgado (V.M. Minimo) ASTM D 1004 N 191
Resistencia al Punzonado (V.M. Minimo) ~ ASTM D 4833 N 480
Envejecimiento medio ambiental (SCR) ASTM D 5307 hr 300
Contenido de negro de carbono ASTMD 4218 % 20-30
Dispercién de negro de carbono (2) ASTM D 5596 - Cat.162
Tiempo Oxidacitn Inducida OIT y
Alta Presion (3) ASTM D 5885 min. > 400
Envejecimiento al Horno a 85°C
(% Min Ret de OIT a Alta Presién :S::g:;:é min. >80
después de 00 dias)
Resistencia al LV ASTMD7238
(% Min Ret de OIT a Alta Presion ASTM G 154 mn. > 50 por formulacién
después de 1600 horas) ASTM D 5885
Rolla Anchio (4) - m 7.00
Rolla Largo m 150
Rollo Area e 1050
Unidad de Venta m?

Medicion y Forma de Pago.

La medicién para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m2) de
Geomembrana, instalada y tendida de manera uniforme sin ondulaciones o
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cuando se inicie el
llenado de la laguna o en la misma operacion de la misma, la misma que
indicara la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarén a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que estara a entera
satisfaccién de la Fiscalizacidn. Los traslapes no seran sujetos a pago, esto
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.
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1.1.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB BASE
CLASE 1 - INC. TRANSPORTE (TENDIDO CONFORMACION Y
COMPACTACION)

" s’:"':‘-L "

—

Descripcion del rubro

Se entenderd por suministro e instalacién de sub base Clase 1 a las
acciones requeridas para la colocacion, el tendido, y conformacion de
material granular previo a la colocacién de material de base o reposicion de

material de rodadura o aceras. mory.,

9 %
Procedimiento de trabajo. és" N - '?a
Se debera excavar de manera adecuada y de acuerdo ggn lo]af alﬁjo pog,
el Fiscalizador, con equipos de excavacién y acarre® ad tafffes’a lad
condiciones existentes, hasta las elevaciones indicad, er' 168" Téi‘ﬁo:ig
prescritas por el Fiscalizador. Antes de proceder a defsitay materialss

para la construccién de la sub-base, estos deberan ser a
Fiscalizador.

El Contratista proveera y colocara la Sub-Base clase | de conformidad con
la Documentacion Contractual.

Se utilizara en los casos indicados en los Planos de Taller aprobados por
la Fiscalizacién de Obras o bien donde apruebe u ordene el Fiscalizador.
Materiales, transporte, mezclado y colocacién.

Los materiales seran obtenidos en canteras o yacimientos locales
aprobados por el Fiscalizador. El contratista transportard, mezclara y
colocara la sub base en la forma especificada en el manual NEVI-12,
VOLUMEN 3, SECCION 403, SUB BASES, o como disponga el
Fiscalizador.

Los métodos de compactacion a emplear seran:

e Compactacién Mecénica: empleando equipos estéaticos o dindmicos.
e Compactacion Manual: empleando pisones de tamafio y peso
adecuados.

El relleno compactado se lo realizar4 en capas, la primera capa sera de 30
cm, donde se asentara la primera capa de geomalla biaxial, una vez
instalada la geomalla se procedera a compactar dos capas de sub base
clase 1 cada una de 30cm para colocar la siguiente capa de geomalla
biaxial, se continua con dos capas méas de sub base de 30 ¢cm cada una y
se pone la Ultima capa de geomalla biaxial, se proceder4 a compactar las
siguientes capas de 30 cm hasta llegar al nivel indicado en el proyecto.

Grado de compactacién requerido al ensayo Proctor Modificado es del
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Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro sera metro cubico (m?3) de sub base,
la misma que indicara la entidad, administracién, obra, contratista,
fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados
por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacién total por la maiw@®@mpra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos @Rlli €
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos q@ es 1 €

satisfaccion de la Fiscalizacion. Sl 2 !
7

1.1.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BI#
POLIPROPILENO

Descripcion del rubro.

La geomalla biaxial es una estructura bidimensional de propileno,
quimicamente inerte, producidas mediante procesos que garantizan la alta
resistencia a la tensién y un alto mddulo de elasticidad. Proporciona
excelente resistencia frente a posibles dafios de instalacion y exposicién
ambiental.

El Contratista, previo a la Instalacién de la Geomalla debera entregar al
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelo de Geomalla para ser
aprobada. Una vez aprobada el contratista deberd presentar su
metodologia de trabajo.

Procedimiento de trabajo.

Los rollos de Geomalla Bi-axial deben permanecer con sus empaques para
que los protejan de la accién de los rayos UV, de la humedad, del polvo y
otros materiales que pueden afectar sus propiedades durante el transporte
y almacenamiento antes de ser colocados.

El sitio de instalacion debe prepararse antes de extender la Geomalla. La
superficie se debe limpiar (levantar la maleza, troncos, arbustos, bloques
de roca y otros objetos tirados sobre la superficie), excavar o rellenar hasta
los niveles de disefio.
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Para considerar que la funcion de refuerzo se dé por parte de la Geomalla
Bi-axial, la capa sobre la cual se apoyara debera presentar una
compactacion minima del 95% de la densidad maxima establecida en
ensayo Proctor modificado, no presentar zonas de fallos o ablandamientos
y estar en condicién de no saturacion.

La Geomalla se debera extender en la direccion de avance de la
construccion, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o

deberan traslapar. El minimo traslapo debera ser de seséﬁta ce
(60 cm) y estara en funcion del CBR de la capa de apqu_; el C).f_
determinado mediante prueba de placa. ~ :
INGT
Se debe evitar el contacto directo de maquinaria sobre la (%om
colocar el material granular, éste se extiende y se compa

30cm segun las especificaciones del disefio.

Si por cualquier motivo debe transitar maquinaria directamente sobre la
Geomalla; este equipo 0 maquinaria debe ser de llantas y por ningtin motivo
puede ser de orugas.

La manipulacion, transporte y tendido de la Geomalla debera ser por
medios manuales y/o mecanicos que sera acorde con la Metodologia de
Trabajo aprobada por la Fiscalizacion.

Medicion y Forma de Pago.

La medicién para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m2) de
Geomalla, instalada y tendida de manera uniforme sin ondulaciones o
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cuando se inicie el
llenado de la laguna o en la misma operacién de la misma, la misma que
indicara la entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion. Los traslapes no seran sujetos a pago, esto
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.
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1.1.6. EXCAVACION A MANO PARA VIGAS

Descripcion del rubro.

Las excavaciones manuales son los cortes de terreno para conformar
zanjas para alojar elementos u otros propdsitos y, la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras.

Las excavaciones estructurales deben ser de suficiente tamaho para
permitir una adecuada construccion de la estructura y syS& 85(@' s,

corte, instalacion de los sistemas de evacuacién de ag(@a vy ; o4y '
similares necesarios para la correcta construccion de l&estry p C
se trate. Las dimensiones de las excavaciones debera% , e
necesario para los fines anteriores. z%v E

Procedimiento de trabajo. j
Las Excavaciones de las obras se ejecutan de manera que se obtenga
(cuando sea factible) un drenaje natural a través de la propia excavacion.
Después de haber servido para los propésitos indicados, cimentacién de
los tanques, el material excavado serd retirado con la aprobacién de la
Fiscalizacion.

Cualquier dafio resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafios a la fundaciéon misma, a las superficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, sera reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacidn.

Las excavaciones deberan ejecutarse de acuerdo a las alineaciones,
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que
ordene la Fiscalizacion.

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacion podra
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados
de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren materiales
inadecuados para la fundacion de las obras, la Fiscalizacidon podra ordenar
una sobre excavacion, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

La excavacion no se realizara con la presencia permanente de agua, sea
proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de
operaciones de construccion, aguas servidas u otros.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se
colocaran lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera
que no cause inconveniente al transito vehicular o peatonal.
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Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para
su operacion y control.

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este

relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que g t&ate.
ROy
0

Cuando en los planos no se indique las lineas de corte ﬁra la
estructural se entendera que la excavacion debera se@ertigg €0
con las lineas extremas de zapatas de cimentacigh u |otk
cimiento. Para los casos de paredes que deban ser igpell da |
tomar una linea 30 cm. Fuera del limite de la pared t@yﬂiné@ BN
caso se permitird hacer excavaciones de ampliacion al ﬁ:s) s
verticales del corte con objeto de dar las dimensiones féges
excavacion para zapatas. Las excavaciones para cimentacion deberan ser
acabadas cortando exactamente a las lineas de profundidad para que
quede material no disturbado sobre el que se colocara las fundiciones de
concreto. Cuando en el proceso de excavacion se haya alterado al terreno
al nivel de corte, porque se hubiera producido fango o lodo por excesos de
humedad, se debera remover totalmente este material y se hara un relleno
con concreto colocado cuidadosamente que permita posteriormente los
trabajos de instalacion de los refuerzos de la estructura sin que se mezclen

con tierra o lodo.

jon

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, esto es suelos de arcillas
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediante sustitucion o
modificacién, utilizando el tipo de cimentacién que corresponda. La
modificacion o consolidacién del terreno se efectuara mediante la adicién
de material seleccionado al suelo original y posterior compactacion.

Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cubico (m®) de
excavacion a mano para vigas, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién.

LLa medicion de las excavaciones a mano serd establecida por los
volimenes delimitados por la linea del terreno antes de iniciar las
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacién mostradas en los
planos, o definidas por la Fiscalizacién. Se medira y pagara por metro
cubico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
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Contratista para realizar el trabajo segln estas especificaciones.

En ninglin caso serdn objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

1.1.7. HORMIGON PREMEZCLADO DE F'C=210 Kg/cm?2 PAF pamor,.
REPLANTILLO. é& |

Descripcidn del rubro |§ ) l
e

El hormigdn de cemento Portland premezclado que se utﬁi\zaré,_, I
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregados/ gkuesos
agregados finos y agua en dosificacion adecuada para fo%@a@n
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previame 8

de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefialado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.

Procedimiento de trabajo.

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigon,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitird verter el hormigdn desde alturas superiores a
2 m por la disgregacién de materiales.

El trabajo del hormigén debe realizarse de acuerdo a los requerimientos del
Cédigo ACI 318-99 o ACI 318 -05 a menos que se indique lo contrario.

Los agregados para el hormigén deberan cumplir con las especificaciones
ASTM C 330 o INEN: 00.02.03.401, excepto aquellos que hayan
demostrado por ensayos su resistencia y durabilidad.

El agregado fino deberd cumplir la gradacién estipulada por el INEN CO
02-03-401 conforme al cuadro siguiente:

TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
#4 95-100
#8 80-100
#16 50-85
#30 25-60
#50 15-30
#100 2-10
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El tamafno maximo de agregado sera de 2.5 cm. La gradacion de los aridos
gruesos debe cumplir:

TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
P 100 %
3/4" 35-70 %
3/8" 10-30%
#4 0- 5%
ot mor,.

Se realizara una compactamon medlante vibrador, en Iog&%mo

8 dondk e%e
s ,cl\' nte
caidas indicadas en planos o por flscallzaCIon a

n‘iv}: ‘
Fiscalizacion aprobara el comienzo del hormigonado y f?} entregat

concluido, que se sujetara a los resultados de las pruebé’ﬁa@e cam
laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en las gl/@E€"
dicha entrega. La carga sobre el replantillo no serd aplicada hasta que el
hormigén haya adquirido el 70% de su resistencia de disefio o que
Fiscalizacién indique otro procedimiento.

Medicién y Forma de Pago

La medicién se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro
clbico (m3) de hormigén premezclado f'c=210 kg/cm?. Se cubicaran las tres
dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el
volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las especificaciones
técnicas y la resistencia de disefio.

1.1.8. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=300 Kg/cm? (INCLUYE
ENCOFRADO) - PRIMERA ETAPA

Descripcion del rubro.

El hormigdn de cemento Portland premezclado que se utilizara en la obra
consistirda en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos y agua en dosificacion adecuada para formar una masa
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previamente fijadas,
de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.

¢ Clases y Composicion.
Si se requiere de aditivos para la fabricaciéon del hormigén, éstos deberan
cumplir con lo estipulado en las Especificaciones Generales para la
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Construccion de Caminos y Puentes del Manual NEVI-12 Volumen 3,
AASHTO M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas; se utilizara un
impermeabilizante integral para hormigén con base en los lignosulfatos de
accion altamente impermeabilizante y plastificante.

De la clase CL-B, relacionada con la resistencia requerida a compresién
como un minimo f'c = 30 Mpa., contenido de cemento,cyiamafy de
agregado relacion agua-cemento. El Contratista entregar%@% disefios aba
la clase indicada; las proporciones seleccionadas @yoducita

hormigon la suficiente trabajabilidad y acabado. ;’f ‘

su aprobacion, pudiendo realizarse ensayos de comprob&gion, Si\
divergencia entre ellos, se realizara un tercer ensayo en gy

mantendra el disefio, caso contrario la Fiscalizacién ordenara el cambio de
diseno hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especificados.

o Materiales para hormigon de cemento portland.
Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuacion se indican.

e Tipo de Cemento.
El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en los planos y la
Fiscalizacién indiquen lo contrario, deberan cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

o Agregados Gruesos
Los agregados gruesos para el hormigon de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33)

e Agregados Finos
Los agregados finos para el hormigdn de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27,

respectivamente.

o Agua
El agua que se empleara en el hormigén debera ser limpia, libre de
impurezas, carecerda de aceites, alcalis, acidos, azucares y materia
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

29
Direccion: Calle 9 y avenida 4 www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
Teléfonos: 2611 558 / 2611 471 / 2611 479 \ ﬂ @Municipio_Manta Il @MunicipioManta

Fax: 2611 714 [ fo.comMunicipioManta [ youtube.com/MunicipioManta




Municipio de

A u—*\“ i)

——————

Procedimiento de trabajo.

e Vaciado
Debera existir la aprobacién por parte de la Fiscalizacién, de la rigidez de
los encofrados, calculados considerando al hormigdn como liquido; su
distribucion sera a través de canaletas y tuberias que eviten la caida libre
por mas de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal sentido_ g
eviten las juntas frias, no debiendo exceder de 15 a 30 centife&t:
espesor cada capa; se vibrara con equipos aprobados por la Fig

de tal manera que asegure que la masa interna sea homogé(®a, gansa )} %
sin segregacion. a o
'zo Jl.f ARIA
o Curado del Hormigoén y Pruebas. %p §
El curado del hormigén y las pruebas de la calidad del hoffigigon O
determinaran de acuerdo a los ensayos sefialados en la seccié , Héﬁg

las Especificaciones Generales para la Construcciéon de Caminos y Puentes
del Manual NEVI-12 Volumen 3.

Medicién y Forma de Pago

La medicién de este rubro serd el metro cubico (m3) de hormigén
premezclado de cemento Portland IP, satisfactoriamente incorporadas a la
obra y aprobados por la Fiscalizacién. El pago se lo realizara de acuerdo
al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato, comprende la compensacion total por el suministro del hormigdn
premezclado, con su transporte, con el montaje y desmontaje de cimbras,
obras falsas, colocacion cimbras y encofrados aprobados, vibrado, curado,
con el aditivo respectivo, juntas de construccién u otro dispositivo para
suplir deficiencia en la restauracién de los servicios publicos, retiro de
formaletas y obras falsas, asi como la mano de obra, herramientas y demas
operaciones conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos
completos a entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.1.9. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=350 Kg/cm? (INC. ADITIVO) —
SEGUNDA ETAPA

Descripcidn del rubro.

Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigdn en losa (Hormigdn de segunda etapa), y otras estructuras de
hormigén en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los
planos, los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricacion,
transporte, almacenamiento y colocacion.

El hormigdn para el acabado estara constituido por cemento Portland,
agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados
en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con lo
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estipulado en esta seccién y en el Capitulo 800 de las especificaciones
generales del Manual NEVI-12.

La clase de hormigén a utilizarse en una estructura determinada sera
indicada en los planos o en las disposiciones especiales y satisfara los
requerimientos previstos en la Seccion 801 de las especificaciones
generales del Manual NEVI-12.

o Clasificacion y mezclas de diseno
El Contratista debe suministrar el disefio de la mezcla, y la clasificacion de

las mismas para los diferentes elementos estructurales. i

El contratista debera determinar y medir la cantidad dg&ad 2 grupoﬁg de
cada uno de los componentes que conforman la mezaf§t |nc!' lo e ag

A e
confiabilidad del disefio. "if? ‘ g

Para definir y mejorar el disefio, el contratista tiene la op ﬂﬂsﬁs‘@tlllzar
aditivos para el hormigon.

Procedimiento de trabajo.
o Dosificacion, Mezclado, Transporte y Pruebas del Hormigén.
e Dosificacion.
La mezcla de hormigdn debera ser correctamente dosificada y presentara
condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Sera durable,
impermeable y resistente al clima.

Los materiales del hormigdn seran dosificados de acuerdo a lo especificado
en la Seccién 801 de las Especificaciones Generales del Manual NEVI-12
en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El diseno de la mezcla cumplira con las especificaciones indicadas en los
planos o documentos contractuales, sera aprobado por el Fiscalizador y
determinara las proporciones definitivas de los materiales y la consistencia
requerida.

o Calidad del hormigon
El hormigon debe diseharse para ser uniforme, trabajable, transportable,
facilmente colocable y de una consistencia aceptable para la Fiscalizacion.
(En estas condiciones el hormigdn es ddcil).

Para obtener buena docilidad del hormigén se debera evitar usar aridos de
formas alargadas y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye
en la docilidad del hormigén.

El contenido de cemento, relacion maxima agua/cemento permitida,
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maximo revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de
hormigén a utilizarse en una construccion, deberan conformar como
requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresion esta especificada a los 28 dias, la
prueba realizada a los 7 dias debera tener minimo el 70% de la resistencia
especificada a los 28 dias. La calidad del hormigdn debe permitir que la
durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo del
tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

cham
e Mezclado y Transporte ‘?oo N0y, ”
El mezclado y transporte del hormigén satisfara los gaue nientos B,
exigencias indicadas en la Seccién 801. 5 M o S,

e Pruebas 2 iy
La calidad del hormigén se determinara de acuerdo? ’ﬂyo?
sefalados en la Seccion 801 de las Especificaciones Gene%@ del arbuga

NEVI-12.

¢ Revenimientos requeridos
Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el
revenimiento no debera exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de
revenimientos requeridos recomendados en las Especificaciones Estandar
para Construccion y Mantenimiento de Avenidas, Calles y Puentes del
Ministerio de Transporte terrestre.

TABLA REVENIMIENTOS REQUERIDOS

DESIGNA,CION DEL REVENIMIEN REVENIMIENTO
HORMIGON TO MAXIMO
DESEADO (mm)
. (mm)

A.- HORMIGON
ESTRUCTURAL

1.-Todos los barrenados 150 175

2.- Paredes de seccion 100 125

delgada

(230 mm o menos).
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3.- Losas, hormigon de 75 100

recubrimiento
Tapas, columnas, pilas,
secciones de paredes
sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigon 100
presforzado.
5.-Hormigdn para barreras
de trafico (fabricado en sitio 100
o prefabricado) hormigdn

para rieles sobre puentes

6.- Recubrimiento de 20

hormigdn denso.

7.-Hormigon colocado bajo 150 175
el agua.
8.- Hormigén con reductor - 200

de agua del alto rango.

B.-HORMIGON PARA 40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por Fiscalizacion
la

Se podra reparar hormigdn cuando al retirar los encofrados se produzcan
fallas por los huecos de los pernos de encofrados o por golpes en el
hormigdén. Los arreglos seran realizados luego de la inspeccion del
Fiscalizador, limpiando completamente todo material suelto o defectuoso,
saturado con agua, rellenandolo con mortero seco 1:2 (cemento, arena). El
elemento reparado se protegera del secado violento.

e Obra falsa y encofrados
A no ser que se especifique de otra manera, los planos detallados y los
datos de los materiales a usarse en la obra falsa o cerchada, deberan
entregarse al Fiscalizador para su aprobacion; pero en ningun caso el
Contratista sera relevado de responsabilidad por los resultados obtenidos
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con el uso de los planos aprobados por el Fiscalizador.

Para el diseno de la obra falsa o cerchada, se debera asumir que el peso
del hormigon es de 2.400 kilogramos por metro cubico. Toda la obra falsa
debera ser disefiada y construida para soportar las cargas indicadas en
esta seccion, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El
Fiscalizador podra solicitar al Contratista el uso de gatos o cufias para
contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado
del hormigoén. \

Debera utilizarse un sistema de pilotaje para soportar la o@g’a falsa
pueda ser cimentada adecuadamente, el cual serda suminigirado e
Contratista. -

los planos o en las disposiciones especiales, sin alterar sus
geometria.

Las deflexiones totales anticipadas de la obra falsa y encofrados se
indicaran en los planos de obra falsa y no excederan de 2 centimetros. Los
encofrados de las losas entre vigas se construiran sin tolerancia alguna
para deflexion entre las vigas.

El disefio de la obra falsa se basara en los valores minimos y los valores
méximos de esfuerzos y deflexiones que tengan aceptacion general para
los materiales a utilizarse. Los cdlculos mostraran los esfuerzos vy
deflexiones en todos los elementos estructurales que soportan cargas.

Los esfuerzos asumidos se basaran en el empleo de materiales sanos y de
alta calidad, esfuerzos que seran modificados por el Contratista cuando se
utilicen materiales de menor calidad. El Contratista sera responsable de la
calidad de sus materiales de obra falsa y del disefio de la misma para
soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive
cargas horizontales.

La obra falsa tendra la resistencia y disposicion necesaria para que en
ningun momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado, sobrepasen los 5 milimetros; ni los de conjunto, la milésima de
la luz.

Cuando la obra falsa se encuentre sobre o adyacente a carreteras o vias
férreas, todos los elementos del sistema de obra falsa que contribuyan a la
estabilidad horizontal y resistencia al impacto se colocaran en el momento
en que se ensamble cada componente de la obra falsa y permanecera en
su lugar hasta la remocion de toda la obra falsa.

Cuando lo autorice el Fiscalizador, se usaran tiras para compensar la
deflexion anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Fiscalizador
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verificara la magnitud de la contraflecha a usarse en la construccion de la
obra falsa.

Una vez montada la obra falsa, si el Fiscalizador lo cree necesario, se
verificara una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y
pausado, en la cuantia y con el orden con que lo habra de ser durante la
ejecucion de la obra.

Durante la realizacion de la prueba, se observara el comportamiento
general de la obra falsa, siguiendo sus deformaciones mediante {k
o nivelaciones de precision. Llegados a la sobrecarga com,g?eta ésta s&o
mantendrd durante 24 horas, con nueva lectura final %e fladhe
continuacion, y en el caso de que la prueba ofreciese duda,e; se 2 ihie
la sobrecarga en un 20% o mas, si el Fiscalizador lo COﬂSIE%I:S“_-“ L

Después se procedera a descargar la obra falsa, en la m
orden que indique el Fiscalizador, observandose la recuperaciéf#4; n@f&i&@
y los niveles definitivos con descarga total.

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la
obra falsa hubiesen resultado acordes con los tedricos que sirvieron para
fijar la contraflecha, se dara por buena la posicién de la obra falsa y se
podra pasar a la construccién de la obra definitiva.

En el caso que sucedan deformaciones o asentamientos que excedan en
+1 centimetro de aquellos indicados en los planos de la obra falsa, u
ocurran otros desperfectos que, a criterio del Fiscalizador, impediran
conseguir una estructura que se conforme a los requerimientos de los
documentos contractuales, el Contratista adoptara las medidas correctivas
necesarias, a satisfaccion del Fiscalizador.

En el caso que los desperfectos indicados en el parrafo anterior sucedieran
durante el vaciado del hormigdén, éste sera suspendido hasta que se
realicen las correcciones respectivas. Si no se efectuaren dichas
correcciones antes de iniciarse el fraguado del hormigén en la zona
afectada, el vaciado del hormigdn inaceptable sera retirado y reemplazado
por el Contratista a su cuenta.

o Vaciado y juntas de construccion

e Vaciado
Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, y su colocacién en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por esctito del Fiscalizador y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.

No se colocara el hormigén mientras los encofrados y la obra falsa no hayan
sido revisados por el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras
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el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en
su sitio.

Como paso previo para el vaciado del hormigén, todo el aserrin, viruta,
cualquier otro desecho de la construccién o materiales extrafos a ella se
retiraran del interior de los encofrados. Puntales, riostras y refuerzos que
sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su posicion y
alineacion correcta durante la colocacion del hormigén, se retirardn cuando
el hormigonado este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y

ninguna parte auxiliar debera quedar embebida en el hormlgcgrc.amﬂr‘;.o
.Q.a
Los métodos de colocacion y compactacion del hormigén SEran les comdy,

para obtener una masa umforme y densa, evitando Ié’seg sYafz

canaletas y tubos para llevar el hormigén desde la mezcladpra a'[' haofrado,
se realizara Unicamente con autorizacion escrita del Fis dor\ En gf
caso de que por el uso de estos conductos la calidad del ho 5h,iRe Wte
inferior, el Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos pgr un método
eficiente de vaciado.

Los conductos abiertos y las canaletas seran de metal o forradas de metal,
y tendran pendientes altas. Las canaletas seran equipadas con deflectores
o seran de longitudes cortas para invertir la direccién del movimiento. No
se usaran canaletas conductos o tubos de aluminio para la colocacién del
hormigén.

En las canaletas, conductos y tubos se limpiara y removera
cuidadosamente todo el hormigon endurecido antes de su uso. El hormigén
serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Después del fraguado inicial del hormigon, los encofrados no deberan ser
sometidos a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras
sobresalientes no se someteran a esfuerzo alguno.

El hormigén deberd vaciarse lo més exactamente posible en su posicion
definitiva. No se permitira que el hormigdn caiga libremente de mas de 1.20
metros o que sea lanzado a distancias mayores de 1.50 metros. El
hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Fiscalizador. Ha
de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. O segun la tabla 503-7-1 de las
Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

Las capas no deberan exceder de 15 a 30 centimetros de espesor, para
miembros reforzados, y de 45 centimetros de espesor, para trabajos en
masa, segun la separacion de los encofrados y la cantidad de acero de
refuerzo. Cada capa se compactara antes de que la anterior haya fraguado,
para impedir dafios al hormigon fresco y evitar superficies de separacién
entre capas.
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El ritmo de colocacion del hormigdn debera regularse, de manera que las
presiones contra los moldes o encofrados causadas por el hormigdn
humedo no excedan a las consideradas en el disefio de los encofrados.

Todo el hormigén sera vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo

aprobado por él. La vibracion debera ser interna, y penetrara dentro de la

capa colocada anteriormente para asegurar que toda la masa se haga

homogénea, densa y sin segregacion. o SChamor,.
X2

Los vibradores utilizados deberan transmitir al hormigén Qbraqi
frecuencias mayores a 4.500 impulsos por minuto. 5‘

. . s : 2
Se utilizara un numero adecuado de vibradores para Qe
completa consolidacion de la capa colocada antes de que e

comenzado a fraguar. Los vibradores no seran empleados p&¥ayg

su colocacién. Tampoco seran colocados contra los moldes o e cofrados o}
contra el acero de refuerzo. La vibracion debera tener la suficiente duracion
e intensidad para consolidar completamente el hormigén, pero no debera
continuarse hasta el punto que cause segregacion.

Los vibradores se aplicaran en puntos uniformemente espaciados y no mas
lejos que dos veces el radio sobre el cual la vibracidon es visualmente
efectiva. El trabajo de los vibradores sera tal que se obtenga un hormigon
de textura uniforme en las capas expuestas, evitando la formacién de
paneles.

o Colocacion del hormigén
o Temperatura de colocacion del hormigdn
La temperatura del hormigén colocado en sitio, en caso de losas de puentes
y losas superiores en contacto con el tréfico no deberan exceder de 29°C,
para otras estructuras la temperatura de fundicion debera especificarse en
los planos.

Para la colocacién de masas de hormigon que estén indicadas en planos y
su fundicion sea monolitica, en el momento de su colocacion la
temperatura no debera ser superior a 24°C.

Para iniciar un plan de fundicién en condiciones de alta temperatura, se
debera seguir el siguiente plan:

e Seleccion de los ingredientes del hormigdén para minimizar el
calor de hidratacién.

e Colocar hielo o ingredientes frios para el hormigon.

e Controlar la relacién A/C del concreto a colocarse.

e Usar proteccion para controlar el aumento del calor.
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El contratista dispondra de instrumentos de medicién de temperatura, y
debe hacerlo en las fundiciones tanto en la superficie como en la parte
interior del hormigon.

e Tiempos de transporte del hormigén
Los maximos intervalos de tiempos entre la colocacion del cemento para la
dosificacion y colocacion del hormigdn en los encofrados se deberan regir
por la siguiente tabla:

(V)
&
&7 R
TABLA DE TEMPERATURA: TIEMPOS REQUERI[@)S r'ff -
%\ ING AT
%0)
TEMPERATURA DEL TIEMPO MAXIMO | TIEMPOMAXIMO (4%
HORMIGON (sin retardante) | ( con retardante)
( en el sitio) minutos minutos

HORMIGON NO AGITADO

Sobre 27°C 15 30
Inferior 27°C 30 45

HORMIGON AGITADO

Sobre 32°C 45 75
Entre 24°y 32°C 60 90

(1) Dosificaciéon normal del retardante.

o Colocacion del hormigén en tiempo caliente
Cuando la temperatura del aire es superior a los 29°C, se debe utilizar un
agente retardador y este proceso se requerira para toda la superestructura
y vigas superiores.

o Bombeo

El vaciado del hormigon por bombeo se permitira Unicamente si asi se
especifica en las disposiciones especiales o si es autorizado por el
Fiscalizador. El equipo debera funcionar de modo que no produzca
vibraciones que puedan danar el hormigdn fresco. El equipo, para conducir
el hormigdn por bombeo, debera ser de clase y capacidad adecuadas para
el tipo de trabajo. No se usaran tubos de aluminio para conducir el
hormigon.

La bomba debera operarse correctamente produciendo un flujo continuo de
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hormigdn sin cavidades de aire. Cuando el bombeo se haya completado,
el hormigdn remanente en la tuberia, si va a usarse, debera ser expulsado,
sin que el hormigdn se mezcle con elementos extrafios o exista
segregacion de sus materiales. El hormigén depositado por bombeo sera
trabajado como se indica en el numeral 503-4.02.1 de las Especificaciones
Generales MOP-001-F-2002.

¢ Juntas de construccion

Debido a una emergencia, puede ser necesario detener Igﬁb 1Esaign del
hormigdén sin haberse terminado una seccion de trab%g rog mada’%en
este caso, se realizara una junta de construccion. il <
Una vez interrumpido el vaciado del hormigén, sejqwtg‘fa f_ I$
acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armadas  ‘Stip¥ FfiCle

los encofrados, poniendo especial cuidado en que el m&anal rémovidgsno
se deposite sobre el hormigén sin fraguar y ni lo afecte [imitho la

adherencia hormigdn-hierro.

Se cuidara que las juntas de construccion queden normales a la direccion
de los maximos esfuerzos de compresion y donde sus efectos sean menos
perjudiciales. Si son muy tendidas, se vigilara especialmente la segregacion
de la masa durante el vibrado de las zonas préximas, y si resulta necesario,
se encofraran.

La colocacion del hormigdn no podra detenerse hasta no tener una cara
tope de por lo menos 50 centimetros. Al reanudar el hormigonado, se
limpiara la junta de todo elemento extrafio, lechada, arido suelto y, si
hubiera sido encofrada, se picara convenientemente. A continuacién, y con
la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillara y humedecera la
superficie del hormigdn endurecido saturandolo, sin encharcarlo; luego de
lo cual, se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente de la
compactacion en las proximidades de la junta.

e Curado del Hormigén
El curado del hormigdén se hara de acuerdo a lo estipulado en la Seccion
801 de Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

e Remocidn de encofrados y obra falsa

Para determinar el momento de la remocién de la obra falsa y encofrados,
se tomara en cuenta la localizacion y caracteristicas de la estructura, los
materiales usados en la mezcla, el clima y otras condiciones que influyen
en el fraguado del hormigén. En ningtin caso deberan retirarse la obra falsa
y encofrados, hasta que el hormigdn de la estructura en construccién pueda
soportar todas las cargas previstas. Esta determinacién se hara en base
de la resistencia a la compresion o a la flexién que, a su vez, sera
comprobada mediante el ensayo de cilindros o viguetas curados bajo las
mismas condiciones que las reinantes para la estructura.
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e Tolerancias
Las estructuras, una vez removida la obra falsa, deberan representar las
lineas y cotas sefaladas. Los elementos estructurales tendran las
dimensiones, forma y alineamiento indicados en los planos.

A menos que el Contratista proporcione una iluminacién adecuada, el
vaciado del hormigén deberd programarse para que las operaciones de
acabado puedan ser terminadas durante las horas de luz diurna

e Acabados

o Como evitar las fisuras en las superflmeﬂe ho : ,n 4

Las losas delgadas de gran longitud son especaalmeﬁe s c ad
gs de jables. ®

\K\}l ST

fisuracion al verse sometidas a condiciones ambienta

El terreno de sustentacion de estos elementos estructurdges de
estar perfectamente nivelado, ser capaz de soportar las c8tg “ iStbles
y tener el grado de humedad adecuado en el momento de la colocacion del
hormigon.

El hormigon a utilizar debe estar dosificado con los contenidos minimos de
cemento y agua necesarios en funcion de las caracteristicas de la obra.

Las operaciones de acabado de la superficie del elemento del hormigdn
deben reducirse al minimo y es aconsejable que una vez finalizadas estas
operaciones de acabado, la superficie sea protegida hasta que comience
el proceso de curado.

o Como evitar las fisuras en las superficies de hormigén
Los tipos de fisuras que aparecen en los pavimentos durante la fase de
construccion pueden dividirse en:

e Fisuras de retraccion.
e Fisuras de retraccion supetficial.
e Fisuras por deformacion.

Las Fisuras por retraccion vienen originadas por la desecacioén de la zona
superior de la losa y pueden alcanzar profundidades superiores a los 25
mm. Estas fisuras son por lo general de trazado corto y se desarrolla mas
0 menos paralelamente al eje central, aunque no necesariamente.

La causa principal, origen de esta fisuracion, es la excesiva y rapida pérdida
de humedad que se puede deber a alguna o algunas de las siguientes
razones:

e Terreno de sustentacion seco.
e Utilizacion de aridos secos.
e La evaporacion producida por el calor o los vientos secos.
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Otras causas pueden ser la presencia de un exceso de finos en el
hormigén, un exceso de agua en la mezcla o un retraso en el comienzo del

proceso de curado.

Este tipo de fisuracion se puede prevenir eliminando las causas que son su
origen, esto es:

o Estudiando la dosificacién del hormigén, reduciendo,gfd¥}
finos y de agua. Q, ,

¢ Humedeciendo el terreno de sustentacion y los §dos Uil
la fabricacion del hormigén.

conectan entre si, describiendo fisuras semejantes a la piel G&¥Fee
Su origen es la retraccion de la pasta de cemento que ha sido transportada
a la superficie por un exceso de vibrado.

También aparecen estas fisuras cuando se rocia agua sobre la superficie
para facilitar las operaciones de acabado, o cuando el arido utilizado en la
fabricacion del hormigén porta un exceso de polvo que provoca la
exudacion.

El calor y la sequedad del viento son también factores causantes de este
tipo de fisuras.

Las fisuras por deformacion que se desarrollan a través de la losa son

debidas a las perturbaciones que sufre el hormigdn antes de su
endurecimiento. Dichas perturbaciones pueden tener su origen en alguna \
o algunas de las razones siguientes:

Deformacion del terreno de sustentacion

Movimiento de los encofrados

Desplazamiento de las barras de las armaduras

Los aridos muy absorbentes pueden dar lugar a veces a una
fisuracion de este tipo.

Generalmente los hormigones seran tanto mas fisurables cuanto mas
fluidos sean.

A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber humedad y en '
consecuencia las losas que reposan sobre estos suelos estdn expuestas a

la fisuracion por deformacion del terreno, al absorber éste el agua del

hormigén.

o Como reparar los defectos superficiales en el hormigoén
Las fisuras que aparecen en el hormigén son los sintomas que permiten
intuir la existencia de condiciones que le afecten adversamente. Por ello la
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reparacion de las fisuras puede o no ser eficaz si dichas condiciones
adversas no son primeramente eliminadas.

perfectamente limpia. ,_:

Si la fisura es fina puede ser suficiente un chorro de aire a presgn F‘*s\ e
mas desarrolladas necesitan de una limpieza mas cuidadosa, qu% oate !
el hormigdn afectado por la fisuracion y todo el material extra S
puede haber introducido. Way iy, opS

Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se utiliza resinas ‘epdxicas
para la reparacion de fisuras, el hormigén debe estar perfectamente seco,
extremandose las precauciones al utilizar resinas epdxicas.

En aquellos casos en que la reparacién tenga una finalidad fundamental
estética, la eleccion de los materiales y métodos a utilizar debe ser muy
cuidada, pues en caso contrario la reparacion resaltara en el conjunto.

Reparacion con materiales asfalticos Cuando se prevé que el elemento
vaya a estar sometido a deformaciones con cierta continuidad, las fisuras
deben rellanarse con productos plasticos. Estos materiales mantienen su
plasticidad y permiten pequefos movimientos del hormigén sin romperse.
Son especialmente aconsejables esos productos cuando se trata de evitar
la filtracion de agua a través de la fisura.

La aplicacion de estos productos puede realizarse en caliente o en frio. Los
que aplican en caliente son una mezcla de asfalto, caucho o un filler o
materiales semejantes, generalmente de color negro. Hay también filler
asfaltico para su aplicacién en frio aunque son preferibles los de aplicacién
en caliente.

Recientemente se han utilizado con ventajas las resinas epodxicas, que
presentan unas ventajas de ligazon superiores siempre que las superficies
de la fisura se hayan preparado adecuadamente.

Reparaciones con mortero Las fisuras de gran desarrollo pueden
rellenarse con mortero.

El mortero utilizado estara formado por una parte de cemento Portland y
dos partes y media de arena que pasa por el tamiz de 1.18 mm. El mortero
tendra una consistencia tal que una bola moldeada con la mano sea capaz
de mantener su forma.

Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto que la reparacion
resalte lo menos posible.

El mortero se vierte en la fisura y se compacta por picado, alisando la
superficie con una paleta de madera.
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La reparacion se finaliza curando el mortero bien con agua o bien con un
compuesto de curado.

La ligazén entre el mortero y el hormigdn se mejora utilizando productos
tales como resinas epoxicas y latex. Las resinas epdxicas se aplican a las
superficies del hormigén y el latex se puede anadir al mo

Reparaciones con resinas epoxi las pequeias flsur&se .
con resinas epoéxicas mediante inyeccion. :.: %

La lo Iﬁ’rgo
fﬁv'En ftas
Una vez realizadas estas operaciones, se sella la supen‘ueE(l:Ie hormigon

fisurada con resina epdxicas procurando dejar pequefas petforaciones
cada 15 cm. a lo largo de la fisura.

perforaciones se colocan los dlsposmvos de lnyecmoﬁ?%

Cuando la resina superficial haya pasado el periodo de curado, se rellena
la fisura con resina epdxicas, utilizando para ello dispositivos de inyeccion.

Las fisuras de mayor desarrollo se pueden rellenar con un mortero epéxico
que consiste en una mezcla de resina y arena normalizada en proporcion
de uno a tres. Una vez limpia la fisura, se vierte el mortero, asegurando el
rellenado completo de la fisura mediante la colocacién del mortero con
elementos adecuados como espatulas.

o Como reparar los defectos superficiales en el hormigén
Con frecuencia suelen aparecer en las superficies de hormigén que han
estado en contacto los encofrados, pequefios huecos de didametros
aproximados de 15 mm. En algunas ocasiones estos huecos estan
cubiertos por una delgada capa de pasta seca que se desprende con la
presion de los dedos, dejando a la vista el hueco previamente invisible.

Estos huecos pueden ser el resultado de bolsas de aire o de pequenas
concentraciones de agua. Son casi imposibles de evitar en superficies
verticales y aparecen con seguridad en superficies inclinadas.

Se ha discutido la influencia del aire ocluido en la aparicién de estos
defectos supetficiales; basta decir sin embargo que estos defectos se han
presentado tanto antes de utilizar aire ocluido como ahora.

Estos huecos por lo general no son perjudiciales para el hormigén a no ser
que el hormigén este expuesto a condiciones ambientales adversas. En
estas condiciones los huecos actuando como pequefios receptaculos,
pueden almacenar agua que al helarse, disgreguen el hormigon.
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o Recomendaciones
Deben evitarse las mezclas viscosas con un exceso de arena.
La composicion del arido debe presentar una buena Granulometria,
evitando un exceso de finos en la arena. oc.hamo%
El hormigon debe tener una consistencia ni demasiado fluida né&% <
seca, con un asiento de 50 a 75 mm. En aquellos casos;en gue;k '%
caracteristicas de la obra y los medios de la puesta en obra |I6Yemiita °
La observancia de las siguientes reglas ayudara a mlnlmlzar%for N
de huecos: §
%, 0

. . . M g s

o La colocaciéon del hormigén no se debe realizar con/excesiva
rapidez, se debera colocar el hormigén en capas de un espesor
maéaximo de 30 cm. y vibrar cada capa.

e En el caso de supefficies inclinadas, la vibracion debe ser la
necesaria para conseguir la debida compactacion.

o En el caso de superfficies verticales, efectuando un vibrado un
poco mas enérgico que el que normalmente se realiza.

o Utilizando vibradores de superficies, acoplados a los
encofrados.

o Vibracion con barra la zona del hormigén préximo a la
supetficie del encofrado simultaneamente a la compactacién
por vibracién de la masa de hormigoén.

e Utilizando encofrados provistos de finisimas ranuras que
permitan la salida de agua y aire pero no de mortero.

o Utilizando en aquellos casos en que la ausencia de huecos sea
una exigencia primordial y los costos lo permitan, encofrados
provistos de forros absorbentes.

e Reparacion
En ocasiones se hace necesario reparar las superficies de hormigon,
rellenando los huecos.

Un primer método consiste en extender sobre la superficie de hormigon,
previamente humedecido, un mortero de consistencia seca, constituido por
una parte de cemento y dos de arena que pase por el tamiz de 1.18 mm.
Acabado el extendido se limpia la superficie del hormigén con una llana,
comprobando que los huecos hayan quedado rellenados y a nivel de la
supetficie. Posteriormente se realizara el proceso de curado, bien con agua
o bien con productos de curado. Es recomendable utilizar cemento blanco.

Un segundo método consiste en el extendido de un mortero de menor
consistencia, sometiendo posteriormente la superficie del hormigén a un
cepillado con carborundo.
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Un espesor recomendado para la capa de mortero es de 0.75 milimetros.

e Apoyos
Las placas y ensamblajes de apoyo, articulaciones y otros dispositivos de
expansion se construirdn de acuerdo a los detalles indicados en los planos.
Los pernos de anclaje se ajustaran con cuidado en el hormigén durante su
vaciado o se colocarén en orificios formados durante el hormigonado o
realizados después del fraguado.

Los orificios podran formarse mediante la utilizacién de taqg& |
tubos metalicos u otros dispositivos aprobados por el Fis
o Aditivos S
Pueden incorporarse antes o durante la ejecucion de 4 m
S
6

objeto de modificar alguna o varias de sus propieda%}7 ery [
deseada, con el fin de facilitar su puesta en obra, regula
fraguado y endurecimiento, aumentar su durabilidad entre o
Por su importante aportacion, han sido denominados

componentes del hormigdn.

los quintos

o Aditivos minerales
Para la elaboracion de los hormigones de alta resistencia, se utilizan
adiciones minerales muy finas, consistiendo éstas principalmente en
cenizas volantes y microsilice. Por medio de estas adiciones minerales de
extrema finura, quimicamente reactivas, se logran llenar los micros vacios
entre el agregado y el cemento, mejorando la compacidad del material y a
la vez, las propiedades de la mezcla fresca.

e Microsilice
Es un polvo muy fino cuya superficie especifica suele ser del orden de
200.000 cm2/g (valor unas 50 veces mayor al del cemento) y cuyo
contenido en oxido de silicio oscila entre el 85% al 90%.

La accion de la microsilice sobre el hormigén es doble: por una parte, actta

como érido fino, mejorando la red capilar y disminuyendo el tamafo de los

poros; por otra, lado su cardcter puzolanico, se combina con la cal libre del

cemento para formar un gel con notable incremento en las propiedades .
positivas del hormigén, es decir, nuevos compuestos y especialmente su

resistencia en compresién y durabilidad. Por su alta finura, la microsilice

llena el vacio entre las particulas de cemento, creando un concreto muy

denso y menos permeable.

a) Aplicaciones principales

- Concretos de altas resistencias
- Concreto de alta densidad

- Plataformas para puentes
45
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- Estructuras para estacionamientos
- Ambientes marinos
- Concretos de alta resistencia quimica.

b) Caracteristicas/beneficios

- Altas resistencias a la compresion y a la flexién a todas las

edades para una mejor capacidad estructural.

- Le da al concreto una permeabilidad baja para un:-i E
o,

resistencia a la penetracién de agua y sal. 7%?
e

expectativa de vida/duracion.
- Mayores resistencias a descascaramiento y ciclos de hielo -

deshielo.
- Mejora el comportamiento del concreto, incrementa la

produccion y baja los costos de transporte y avance de
obras.

- Aumenta la cohesion y reduce el lavado de finos.

c) Dosificacion
Normalmente se dosifica a razén de 5 - 10%, hasta 15% por peso del
cemento, bajo vigilancia del fabricante.

d) Acabado
El concreto que contiene microsilice va a exudar mucho menos que el
concreto convencional; a dosificaciones mas altas el exudado sera

practicamente eliminado.

El aditivo debe estar muy bien mezclado dispersandolo completamente con
las particulas de cemento. La dispersion adecuada se logra cuando se
agrega primero la microsilice en el proceso de mezclado. Una secuencia

tipica de mezcla seria:
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- Microsilice.

- Agregado grueso mas arenay 75% agua
- Aditivo inclusor de aire (si es necesario)
- Cemento

- Reductor de agua de alto rango

- 25% de agua restante

alng
oMoy,
&0 2
, o . S Q. W\ ®
Si se utiliza una dosis alta de microsilice en la mezcla dg'congleiory Jas &
condiciones son favorables para que ocurran las fisurdd po /} faccion
plastica, puede ser muy dificil darle el acabado al concretd En est :J

situaciones se recomienda que use un proceso de acabado%
con liana, liana tipo avién, escobillado u otro texturizado de¢

Medicion y Forma de Pago

Las cantidades a pagarse por estos trabajos seran los metros cuibicos (m?)
de hormigdn satisfactoriamente incorporados a la obra. Cualquier
deduccion por objetos embebidos en el hormigdn o volumenes de agujeros
de drenaje, serd efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.

No se haran mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o
andamio, arrastre de aire en el hormigdn, formacién de agujeros de drenaje,
ni acabado de superficies.

Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccion
anterior, se pagaran de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacion total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado, curado del
hormigén para la estructura, mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta subseccion.

1.1.10. ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm>2.

Descripcion del rubro.

El acero estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas,
grasa, arcilla, oxidacion, pintura o recubrimiento de cualquier materia
extrafa que pueda reducir o alterar sus propiedades mecanicas o de
adherencia.
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Procedimiento de trabajo.

Todo acero estructural, una vez colocada en obra, llevard una marca de
identificacion que concordard con aquellas establecidas en los planos
estructurales.

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecidas en seccién y
longitud, no se aceptara bajo ninguna circunstancia soldar para
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser Jrﬁ'of Ko
colocado en obra como se especifica en los planos estr

«5.
Los estribos u otras secciones de hierro que estén enﬁcon fq;f otra%
armadura seran debidamente asegurados con alambre @Evam;; ‘] .18
en doble lazo a fin de prevenir cualquier despiazamentoe% " g
El limite de fluencia que se usara es de fy=4.200 Kg/c ’) a

menos que expresamente se dé otra indicacion en los planos structurales
El acero en varillas sera de dureza natural, laminado en caliente.

Todo el hierro estructural seré colocado en obra en forma segura y con los
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y
ligadura. No se permitira que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones, la armadura de cualquier elemento
superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura serd aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccién y el fiscalizador, antes de la colocacion del
hormigdn en obra.

En todas aquellas superficies de cimentacion y otros miembros
estructurales principales en los cuales se coloque el hormigdn directamente
sobre el suelo, la armadura tendra un recubrimiento minimo de 7.0 cms.

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los
establecidos en los planos, se empalmara las varillas con traslapo, en una
longitud minima de 30 veces de didmetro de la misma. En tales uniones las
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier unién o empate de la armadura en los puntos de
méaximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
de corte y adherencia entre varillas.

Mediciéon y Forma de Pago

La medicion se hara en kilogramos (kg). La cantidad ser4 la que consta en
los planos, mds las variaciones aceptadas por el fiscalizador, que en el
proceso se revelaren necesarias. Se liquidara parcialmente segin el
avance de obra y se pagara el precio unitario estipulado en el contrato.

[ www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
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1.2. TANQUE DE 2500m3

1.2.1. SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 M3

Descripcion del rubro. o
Esta especificacion se refiere al suministro de ung &AL
almacenamiento de agua potable con capacidad para acepa
en vidrio fusionado al acero, de material de vidrio silice ftisionadoial
con sus pernos y demas accesorios para su construcﬁén. /o]

Blanco y exterior: Azul Cobalto. %@y RIokvRdy;

La fabricacion del tanque se realizara de acuerdo a lo dispug@t@q
AWWA D-108.

En el suministro del tanque de 2500m3 se incluye: escalera externa, riel en
aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado, una plataforma
galvanizada con riel de seguridad y entrada de hombre inferior con un
diametro de 24” con marco de acero galvanizado con coberturas de acero
galvanizado desmontable.

El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afios sobre el material del tanque y su
estructura.

El Contratista debe entregar los manuales de operacién y mantenimiento
en idioma espafol a la Entidad Contratante y a la Fiscalizacién para su
revision y aprobacion.

El suministro del Tanque de 2500m3 incluye el transporte terrestre/maritimo
hasta el lugar donde se ejecutard la obra, asi también el contratista debe
asumir los costos de importacion, aranceles, gastos de aduana y bodegaje.

Para el transporte se protegeran todas las ldminas contra dafios
ocasionados por golpes, abrasion, etc.

Procedimiento de Trabajo

Todas las laminas que pasen las inspecciones de fabrica y los chequeos
de control de calidad seran protegidas contra dafios antes de embalarlas
para su embarque.

Se colocaran ldminas de papel grueso o de espuma de pléstico entre cada
panel para eliminar la abrasion entre laminas durante el embarque.
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Los paquetes de paneles se envolverdn en material plastico negro grueso
y se sujetaran con tiras de acero a paletas de madera especiales fabricadas
segun el radio de rodadura de los paneles del tanque. Este procedimiento
elimina el contacto o movimiento de los paneles acabados durante el
embarque.

24

El transporte del producto terminado serd realizado por transportistas
especializados. Cha

El Contratista debe cumplir con las siguientes pruebds o cerlificaciongs
realizadas en fabrica previo al envio y suministro del tmquei“ f

e Prueba de resistencia quimica
Cada tanda del componente de las hojuelas de vidrio de;% sef ex
individualmente de acuerdo al examen PEl T-21 (Adfor, @iHto
temperatura ambiente).

El Contratista debera emitir un certificado de la resistencia quimica de las
planchas.

o Inspeccion del Recubrimiento
Las superficies serdn inspeccionadas mediante una prueba eléctrica
aprobada por ASTM D5162-01 para determinar la presencia de
discontinuidad. Esta norma admite la utilizacién de dos métodos: A y B.

e Prueba de bajo voltaje con esponja mojada (Método A)
La superficie interior de las ldminas sera inspeccionada por medio de un
equipo de inspeccion bajo voltaje con esponja mojada. (Prueba
recomendada por la AWWA sec.2.4)

El equipo se debera usar a un voltaje de 67.54 voltios (+10%) y calibrado
de manera tal que la alarma suene si la resistencia eléctrica del
recubrimiento de vidrio cae por debajo de 125,000 Q (x10%). El equipo
debera tener un record valido de calibracién. La solucién que se use para
mojar la esponja del equipo deberd contener un agente jabonoso
humedecedor que se agregue en un rango no mayor a % onza por galén
(15 ml por litro) de agua. La prueba seréa hecha a cada lamina.

El Contratista debera realizar la prueba de bajo voltaje con esponja mojada
o emitir una certificacion del proveedor indicando que cumple con los
parametros permitidos, previa la autorizacién y supervision de la
Fiscalizacion.

e Prueba de alto voltaje seca (Método B)
La prueba de alto voltaje se realizard a un voltaje menor a los 1000 v, por
recomendacion de la ASTM, ya que el uso de voltajes mayores pueden
causar danos en placas de espesores por debajo de 20.0 mils (0.508 mm).
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El Contratista debera realizar la prueba de alto voltaje seca o emitir una
certificacion del proveedor indicando que cumple con los parametros
permitidos, previa la autorizacion y supervision de la Fiscalizacion.

e Prueba de Resistencia al impacto
Las pruebas de impacto se realizaran a muestras de acuerdo a ISO 4532.

El Contratista debera cumplir con la resistencia al impacto, para lo cual
debe realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacion del
proveedor indicando que cumple con los parametros permltldos previa la
autorizacion y supervision de la Fiscalizacion. ,

e Medicién del color Q
El color exterior de las laminas se debera medir us@do
aprobado por el fabricante. La prueba sera hecha a cada dej{ aran
color debera estar bajo las tolerancias especificadas po%?l fabridaite
laminas seran rechazadas.

: P Y 4 gy,
El Contratista debera emitir una certificacion del proveedor i did4ido que
cumple con los parametros permitidos, previa la autorizacion y supervision
de la Fiscalizacion.

e Medicidn del espesor del vidrio
El espesor del vidrio se debera medir usando un medidor electrénico de
espesor de pelicula seca (de tipo de induccién magnética) aprobada por el
fabricante. El medidor de espesor debera tener un record valido de
calibracién. Se hara una prueba por cada diez laminas.

El Contratista debera emitir una certificacion del proveedor indicando que
cumple con el espesor del vidrio, previa la autorizacion y supervision de la
Fiscalizacion.

o Revestimiento
Para el revestimiento de vidrio se tendra en cuenta lo siguiente:

e Después del proceso de desarrollado y corte, las laminas deberan
limpiarse con un chorro de particulas abrasivas de acero en ambos
lados de modo equivalente a lo descrito en la norma SSPC-10. La
limpieza de |aminas de acero con un chorro de arena o con un bafo
quimico no es aceptable.

e Las laminas estaran uniformemente lubricadas en ambos lados para
protegerlas contra la corrosion durante la fabricacion.

o Las planchas tendran un tamafo aproximado de 1.4 m x 275 m y el
espesor minimo del revestimiento seco sera de 260 a 460 micras (0.26
a 0.46mm) y el espesor minimo del revestimiento exterior seco sera de
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180 a 380 micras (0.18 a 0.38mm). El color del acabado exterior sera
de azul cobalto y el color del acabado interior sera blanco.

e Las laminas deberan recibir un revestimiento final blanco de didxido de
titanio en la superficie interior, incrementando el revestimiento de vidrio
fusionado. Luego las laminas deberan pasar por el horno nuevamente
para que la fusidn se lleve a cabo y lograr de esta mangama}gjor

0

control para la corrosién. &0 %
Q  \ 9.
Después de la fabricacion y antes de la aplicaciongtel /§istgma, de '*g
revestimiento, se deberan limpiar todas las laminas a fonde coﬁ’u ceso @
de bafo caustico y enjuague caliente, seguido de inmedia‘% pOtdf cado,
con aire caliente.

, .
Ve
Se debera efectuar una inspeccidn de las ldminas en busca de senales de
materiales extrafios y de corrosion. Todas las laminas que lo demuestren,
deberan volverse a limpiar hasta obtener un nivel aceptable de limpieza.

Todas las hojas deberan recibir una capa preliminar de vidrio en ambos
lados y dejarse secar al aire. De acuerdo con la seccion 10.4.2.1 de la
norma AWWA D-103.

Se debera aplicar una capa final de vidrio poroso de azul cobalto a ambos
lados de las laminas.

Luego, las laminas se someteran a fusion a una temperatura minima de
816 grados centigrados (1500 ° F) adhiriéndose estrictamente a los
procedimientos de control de calidad de procesos del fabricante, incluyendo
el tiempo de fusidn, la humedad del horno, el control de la temperatura, etc.

Todas las laminas revestidas se revisaran su espesor y la uniformidad de
su color.

e Prueba de adherencia
La adherencia del recubrimiento del vidrio fusionado al acero debera ser
examinada de acuerdo con la ASTM B916-01.

Cualquier lamina que tenga baja adherencia sera rechazada. La prueba
serd hecha a una lamina por lote de afore como minimo.

El Contratista debera cumplir con una adherencia para lo cual debe realizar
las respectivas pruebas o emitir una certificacion del mismo, con la
aprobacion de la Fiscalizacion.

e Prueba de escamas
El recubrimiento de vidrio debera ser examinado para determinar si hay
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presencia de escamas poniendo las laminas de produccién de tamafo
completo en el horno a una temperatura de 400 oF (204 oC) por una hora.

Luego, las laminas se examinardn para determinar la presencia de
escamas. Cualquier ldmina que exhiba escamas sera rechazada y seran
probadas todas las ldminas de ese lote de afore de manera similar. La
prueba sera hecha a una lamina por lote de afore como minimo.

El Contratista deberd cumplir con la prueba de escamas para {maua debe
realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacion cj
aprobacion de la Fiscalizacién. Q

o Certificacion de placas de acero no conti&en
pesados.
El Contratista debe emitir una certificacién indicando q

acero no contienen metales pesados.

Medicién y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
suministro de un tanque de almacenamiento de 2500 m?3 de capacidad (inc.
Accesorios), el mismo que indicard la entidad, administracién, obra,
contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y
aceptados por la Fiscalizacién.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.2.2. SUMINISTRO DE DOMO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE 2500 M3

Descripcion del rubro.

Consiste en proveer un domo como techo del tanque de almacenamiento,
y todos los elementos especificados que lo constituyen en los planos del
proyecto.

Se incluye materiales, herramientas y equipo requeridos para la instalacion
del domo tanque de almacenamiento en cumplimiento con las normas de
calidad certificadas bajo 1ISO 9001:2008.
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El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afios sobre el material del tanque y su
estructura.

Procedimiento de trabajo.

Se suministrara el domo (inc. accesorios) para tanque de almacenamiento
y la construcciéon estard regida por los planos y especificaciones del
proyecto, mostrando dimensiones generales y detalles de construccién.

Chalitog,
La fabricacion del techo del tanque debera cumplir con lagftorma AWW& D-
& S,
103. S | N T g
: LS TS
; 5” ) ;5#, \ '-;aéj . 8,
Para el techo del tanque, se tendra en cuenta que Sl%dls Q Jalizafa
en articulaciones laminadas, sin conexiones de angulosgami htre 48s
paneles de la pared lateral y del techo. El acabado exte ainas
que conforman las paredes, incluira vidrio blanco aplicado 3 sobre

vidrio de azul cobalto.

La fabricacion del techo se realizard mediante paneles triangulares de
aluminio no corrugado que se sellaran y sujetaran firmemente de modo que
encajen entre si para formar un sistema de armazén de aluminio
plenamente triangular con extrusiones de brida ancha de manera que se
forme una estructura de cupula.

La cupula sera de envergadura libre y tendra un disefio autosostenido
desde la estructura periférica con un anillo tensor incorporado que resista
el empuje horizontal principal. El techo debera ser fabricado por la misma
firma que fabrica las ldaminas del tanque, garantizando de ésta manera
armonia entre las dos estructuras y permitiendo un excelente
comportamiento ante factores externos.

La cupula y el tanque se disefiaran para trabajar como una sola unidad. El
tanque se disefara para sostener la ctipula de aluminio incluyendo todas
las cargas vivas.

Los materiales con que se fabricara la cipula y elementos complementarios
seran los siguientes:

Armazoén de espacio triangular: Puntales y ojetes de aluminio 6061-T6

Paneles triangulares de cierre: Laminas de aluminio 30003-H16 de 1.27
mm .

Anillo tensor: Aluminio 6061-T6.
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Fijaciones. Aluminio anodizado 7075-t73 6 acero inoxidable de serie 300.
Compuesto sellador y empaquetaduras: Caucho de silicona

El techo debera llevar una ventana de inspeccién, dos de ellas
diametralmente opuestas, con sus respectivas escaleras de acceso a la
parte superior del tanque y su ubicacion debera definirse durante el montaje
con el interventor de la obra y con el ingeniero respo RS
automatizacion del sistema. ,g,%

103 6 en su defecto debera cumplir con los requisitos % a\‘e,__

se describen:
%,

Materiales: Todos los materiales incorporados deben ser#ili
deben haber sido utilizados previamente y deben estar en oéptimas
condiciones.

Pernos y sujetadores: Todos los pernos de anclaje y sujetadores deben
ser de acero inoxidable conforme a las normas ASTM F593, Specification
for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws and Studs; o de aluminio
conforme a ASTM F468, Specification for Nonferrous Bolts, Hex Cap
Screws and Studs for General Use. Estos pernos y sujetadores deben
utilizarse como conexiones sin friccion.

Placas y laminas: El material de las placas y laminas debe ser aluminio,
conforme a ASTM B209, Specification for Aluminum — Alloy Sheet and
Plate. El espesor minimo a emplearse, debe ser de 1.27 mm (0.05").

Perfiles estructurales: Deberan ser de aluminio, conforme a las normas
ASTM B308, Specification for Alluminum Alloy 6061-T6 Standard Structural
Shapes, Rolled or Extruded.

Juntas y selladores: Todos los selladores y juntas, deben ser goma tipo
silicon. Los selladores deben conformar con las Fed. Spec. TT-S-1543,
Sealing Compound: Silicone Rubber Base y Fed. Spec. TT-S-230, Sealing
Compound: Elastomeric Type, single component. Las juntas deben
conformar con las Fed. Spec. ZZ-R-765, Rubber Silicone: Low — and High
— Temperature and Tear Resistant (class 2, grade 50).

El sellador debe permanecer flexible cuando sometido a operacién continua
en el nivel de temperaturas de —75°F a +180°F, sin resquebrajarse, partirse
o volverse quebradizo.

El sellador debe ser resistente al Ozono y la luz ultravioleta. El estiramiento,
la fuerza de tension, la dureza y la adhesividad no deberan sufrir grandes
cambios con el paso del tiempo o con la intemperie.
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El sellador debe ser quimicamente resistente sin extraccion al agua y no
debe hincharse o degradarse en condiciones normales de almacenamiento
de agua.

Tipos de juntas: Las juntas con pernos requieren que todos los perfiles
estructurales empleados para hacer la cupula deben ser perforados o}
taladrados en la fabrica para ser armadas en el lugar glet

Adicionalmente, las juntas soldadas deberan hacerse en |

permitira soldadura de aluminio en el lugar de montaje. .::

ser de una armadura tridimensional totalmente trlangulada
cierre sin corrugacion, construido por el mismo fabricante que‘ft

laminas en vidrio fusionado al acero que conformaran la estructura. La
cupula debe ser auto sostenida y disefiada para ser soportada de la
estructura del tanque. El disefio debe tomar en cuenta la expansion térmica.
Los paneles de la superficie de la cupula deben ser disefiados como un
sistema hermético bajo todas las condiciones de disefio de carga. Todos
los bordes de los paneles de aluminio, deben ser cubiertos sellados y
fijados firmemente de manera tal que se enganchen para evitar
deslizamientos o desplazamiento bajo todas las condiciones de carga y
cambios de temperatura de 100°F.

Cargas de diseno. Las cargas que se consideraran en el disefio de la
clipula de aluminio, deben estar conforme a lo especificado en la norma
ANSI A58.1-1982 o la norma bajo la cual se esté disefiando la estructura.

Montaje. El Contratista debera contratar personal calificado o personal del
fabricante debera montar la ctpula de aluminio. La clpula deberd montarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el cual debera ser el mismo
que fabrica las ldminas en vidrio fusionado al acero que conforman la
estructura.

Revestimientos. Las cupulas de aluminio deberan tener acabado metalico
natural. Los revestimientos exteriores deben ser de termo-preparado,
acrilico, poliéster de silicén o fluoruro de carbono.

No se deberan aplicar revestimientos a las superficies exteriores de la
clpula, ya sea en el taller del fabricante o en el lugar del montaje.

El revestimiento debe satisfacer los requisitos de la AAMA 605.1 Voluntary
Specifications For High Performance Organic Coating on Architectural
Extrussions, para revestimientos organicos de alto rendimiento en petfiles
estructurales y paneles arquitectonicos.
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El revestimiento también debe satisfacer los requisitos relativos a la accién
corrosiva de los elementos naturales especificados en la ASTM D2244,
Method for Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured
Color Coordinates.

Qamorl'o

Los materiales usados en el disefio y fabricacion serén reg’@etes al %‘
contacto con el agua potable al igual que al medio ambiente €h el\due
construira. -

A la propuesta se le deberd anexar un catélogo de fabricaci dg \

indiquen las normas y los materiales bajo los cuales sera ftyif
tanque de acuerdo con lo exigido por estas especificaciones.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
suministro de un domo para tanque de almacenamiento de 2500 m3 de
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaréan a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.2.3. ENSAMBLAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500
M3.

Descripcion del rubro.

Esta especificacion se refiere al ensamblaje de un tanque para
almacenamiento de agua potable con capacidad para almacenar 2500m3
en vidrio fusionado al acero.

Se incluye toda la mano de obra, materiales, herramientas y equipo
requerido para la construccion del tanque de almacenamiento en
cumplimiento con las normas de calidad certificadas bajo ISO 9001:2008.
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Procedimiento de trabajo.

El contratista al momento de ensamblar el tanque de 2500m3 debera contar
con el personal especializado para el armado e instalacion del mismo, con
la supervision del Fiscalizador del Contrato.

El sistema de revestimiento del tanque se conformara tnicamente con la
seccion 10.4 de la norma AWWA D-103, ultima revision.

La construccion estard regida por los planos y esp §ﬁ A 'I.es del
proyecto, mostrando dimensiones generales y detalles r‘@ trucd?é%.
ol %

¢ Placas y Laminas ?é‘ 2
Las placas y laminas usadas para la fabricacion c@ cuefp“ sl }tanqﬁe
deberan cumplir con los niveles minimos fijados en la mé"?—\-' WA D;%@s,
ultima revision y también las siguientes caracteristicas: o \v &

A D1, e

e Los requisitos de disefio para el acero de resistencia ligera seran de
grado 30 segun la norma ASTM A-570 con una resistencia a la traccién
maxima permisible de 100.430 kPa (14.566 Ib/pulg2).

o Los requisitos de disefio para el acero de resistencia alta seran de
grado 50 segun la norma ASTM A-607 con una resistencia a la traccion
maxima permisible de 179.300 kPa (26.000 Ib/pulg?2).

o E| efecto de cocimiento creado por el proceso de fusion del
revestimiento de vidrio se tomara en cuenta al determinar la resistencia
final del acero. En ninglin caso se usara un limite eldstico mayor que
345.000 kPa (50.000 Ib/plg2) en los calculos detallados en las
secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA D-103.

e Cuando se utilicen laminas y placas con multiples lineas verticales de
pernos fabricadas de acero grado 50 segun la norma ASTM A-607, la
superficie neta de la seccion no sera mayor que el 85 % de la superficie
bruta. El desplazamiento de una hilera vertical de permnos con respecto
a la hilera vertical siguiente del anillo inmediatamente superior, debe
ser aproximadamente 2”.

o El espesor de las planchas de acero debe ser minimo de 2.3 mm.
Pueden variar segun el proveedor y/o disefio definitivo del tanque, por
lo que el Contratista debe comprobar que el espesor de las planchas
de acero sea el mas apropiado para su buen funcionamiento, previa
revision y aprobacion de la Fiscalizacion.
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e Los materiales cumpliran con las normas minimas ASTM A-36 6 AISI-
1010.

o Los bordes de las laminas deberan ser redondeados mecanicamente y
debera aplicarseles un revestimiento de acero inoxidable antes de
rociarles la mezcla de vidrio y demds minerales y componentes del
fusionado. El vidrio sera el mismo que el aplicado sobre la superficie de
la lamina en el proceso de fusién en el horno.

refuerzos horizontales contra eI viento sera del tipo arm#durd!
cola extendida para crear capas multiples de refuerzps per._
transferencia de la carga impuesta por el viento alrede r del tahlia
refuerzos de armadura nervada se fabricaran de acero
por bafo caliente galvanizado. No se permite el uso de refug
de acero laminado como refuerzos intermedios.

El sistema de Proteccién catdédica del tanque, sera anodos de sacrificio
para proteger las barras de refuerzo, mitigar la corrosién y proporcionar
proteccion a las superficies internas sumergidas del tanque. El sistema
debe estar incorporado en la garantia del tanque.

e Pernos

Los pernos sujetadores usados en las juntas traslapadas del tanque seran
de roscas laminadas de %2 plg-13 UNC-2A y cumpliran con las
disposiciones de la seccién 2.2 de la norma AWWA D-103. El material de
los pernos dependera de la zona de riesgo sismico en la cual se encuentra
catalogada la ciudad de acuerdo con lo descrito en las Normas Sismo
Resistentes y su acabado sera electrogalvanizado de zinc de 0.051 mm
(0.002 pulgadas) minimo debajo de la cabeza del perno, en su véstago y
roscas.

Se realizara encapsulamiento de toda la cabeza del perno hasta las estrias
del vastago en copolimeros de polipropileno de alta resistencia a impactos.
La resina se estabilizara con un material resistente a la luz ultravioleta de
tal forma que tenga apariencia de color negro. El encapsulamiento de la
cabeza del perno debera contar con la certificacion de cumplimiento de la
norma ANSI/NSF 61 para aditivos indirectos.

Todos los pernos del cuerpo del tanque deberén instalarse de forma tal que
la porcion de la cabeza quede hacia el interior del tanque y la arandela y
tuerca queden hacia el exterior.
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Todos los pernos de las juntas traslapadas deberan escogerse de modo
que las porciones roscadas no queden expuestas en el plano de corte entre
las laminas del tanque. Ademas, las longitudes de los pernos se escogeran
de modo que se obtenga una apariencia nitida y uniforme. No se permitira
un exceso de roscas expuestas mas alla de la tuerca luego del apriete.

Todos los pernos de las juntas traslapadas incluirdan un minimo de cuatro
(4) estrias debajo de la cabeza del perno, en el vastago, de modo que
resistan la fuerza de rotacién durante el apriete.

aproximadamente.

e Sellador N
Los compuestos selladores seran un compuesto de pollu%tan
componente para el contacto con el agua potable y cumpfrzg
para aditivos de ANSI/NSF.

El compuesto sellador se usard para sellar las juntas traslapadas, las
conexiones empernadas y los bordes de las laminas. Después de su
curado, el compuesto sellador adquirira una consistencia similar al caucho
y tendra adhesion excelente al revestimiento de vidrio, bajo porcentaje de
encogimiento y sera adecuada para la aplicacion interior y exterior.

Los componentes quimicos del sellador son:

- Carbonato de Calcio (<70%)

- Polimeros de Propiedad (<30%)

- Diéxido de Titanio (<10%)

- Carbono negro (gris y negro solamente) (<1%)

La velocidad de curado a veintitrés (23) grados centigrados y un 50% de
humedad relativa sera de seis (6) a ocho (8) horas para el tiempo de secado
y de diez (10) a doce (12) dias para el curado final.

El sellador sera aplicado por personal calificado por el proveedor del
tanque, el cual puede variar de 2 a 4mm de espesor y de 10 a 15cm de
ancho de aplicacion, segun su ubicacién y espesor de la lamina.

e Proteccion Catddica
El contratista debera emplear un sistema de proteccién catddica por el

método de anodos de sacrificio, lo cual debe ser supervisado y aprobado
por la Fiscalizacién de la Obra.
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En caso de que el Tanque tenga contacto directo con el suelo el contratista
debe realizar un estudio para determinar la composicion quimica del suelo
para la proteccion catédica a emplearse. Ademas, en el cédlculo debera
considerarse la exposicion al medio ambiente en el exterior y a la proteccion
del agua en el interior.

o Escalera chalop,,
Las escaleras seran fabricadas en aluminio y utilizaran pquﬂans con
ranuras, de forma que se eviten resbhalones. Las jaulas de‘%eg aci.y
plataformas se fabricaran de acero galvanizado. &

2

'én

2

(=]

“n

2 fvoy o

Contratista tendra en cuenta que la ubicacién de las escaler'aé Sfores! §
estara cerca de las ventanas del techo. %, -

Una de las ventanas con escaleras de acceso, debe estar localizdda cerca
de la llegada de la tuberia de la conduccion.

El costo del disefio, suministro y transporte de las escaleras y plataformas
quedara incluido en el precio del disefio, fabricacion y suministro del
tanque.

o Acceso a la estructura

Se disefara, fabricard, transportard y suministrara una puerta de acceso
inferior de acuerdo con lo especificado en la norma AWWA D-103, pernada
y con tuercas pentagonales. El registro de inspeccion tendra un didmetro
minimo de 600 mm (24") y debera estar asegurada con pernos de cabeza
pentagonal.

La puerta de acceso (del registro del casco) y el refuerzo del casco del
tanque deberan cumplir con la norma AWWA D-103, ultima revision.

Se disefara, fabricard, transportara y suministrard un conjunto de
respiraderos en el techo del tamafo apropiado segun la norma AWWA D-
103 sobre el nivel maximo del agua con una capacidad suficiente para
asegurar que a la maxima tasa de llenado o vaciado del agua, la presién
interior no exceda 13 mm de columna de agua.

El respiradero se fabricard de aluminio de forma tal que su tapa pueda
soltarse y usarse como punto de acceso secundario al techo.

El disefio del respiradero sera de forma que se impida la entrada de aves
y/o animales mediante la inclusién de una abertura con rejilla extendida de
aluminio de 13 mm y se proporcionara una malla de monofilamentos de
poliester tamafno 23 6 25 para evitar la entrada de insectos.

El tubo de rebose no se considerara como respiradero del tanque.
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o Placa de Identificacion
Se le colocara una placa de identificacién al cuerpo del tanque durante su
construccidon. La placa de identificacién contendra informacion relevante
para ser identificada por el Fabricante en el futuro (nimero de serie,
modelo, fecha de fabricacion y nimero de proyecto).

\
o Pruebas e inspeccion Rz
Los procedimientos de inspeccion deberan ser llevados a ?o dgptre
la planta del fabricante bajo los sistemas de calidad 1ISO 9063 /j :
g i

o Pruebas Hidrostaticas !
Al completar el armado, se realizaré la prueba y se curara sell
tanque para realizar las pruebas de fugas llenando el tanque
observandolo durante 24 horas.

Cualquier fuga identificada durante esta prueba sera corregida de acuerdo
al método recomendado por el Fabricante.

El agua utilizada para la prueba hidrostatica serd suministrada por el
propietario en el tiempo programado para el curado del sellador y sera
gratis. El desecho del agua serd la responsabilidad del propietario.

e Desinfeccion Estandar
Al momento de las pruebas el tanque sera desinfectado mediante un
proceso de Cloracion aceptado por el fabricante y aprobado por la
Fiscalizacion.

o Garantia
El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de

garantia minima de cinco (05) afios sobre el material del tanque y su
estructura.

o Utilizacion y Colocacion de Accesorios
Todos los accesorios seran utilizados y localizados tal y como se detallan
en los planos del proyecto.

o Conexiones de Tuberia
Las conexiones de tuberia que se coloquen a través de los paneles del
tanque deberdan ser pre cortados en las instalaciones del Fabricante.

Cuando no estén confirmadas las posiciones de las conexiones por
restricciones del sitio o éstas se afiaden cuando ya no sea posible cortarlas
en la fabrica, estas placas o ldaminas deberan ser colocadas en obra para
que el personal especializado del proveedor realice el corte de las placas.
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Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera metro cuadrado (m?) de
ensamblaje de elementos para tanque de almacenamiento de 2500 m3 de
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

. . - . (1\1 Moy
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagara&@ o} preé‘?’c‘)ﬁ
contractuales que consten en el contrato. I~} g:\, B
, o -.I

p
Estos precios constituiran la compensacion total por la mé..wo dg_'{ig_ |
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos@uxiliare:
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajo%%staré /al
entera satisfaccion de la Fiscalizacién. LT

1.2.4. ACERA E=8CM H.S. F'C= 210 Kg/cm?

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segln especifique
FISCALIZADOR, de hormigén simple de f'c= 210 kg/cm? para reposicién
de aceras de acuerdo a especificaciones y demas requerimientos técnicos
definidos para cada caso en patrticular.

Materiales para hormigén de cemento portland.

Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormigén de cemento
Portland, deberén satisfacer los requisitos que a continuacién se indican.

Tipo de Cemento.

El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en los planos y la
Fiscalizacién indiquen lo contrario, deberan cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

Agregados Gruesos.

Los agregados gruesos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

Agregados Finos.

Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
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gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27,
respectivamente.

Agua.

El agua que se empleard en el hormigén debera ser limpia, libre de
impurezas, carecerd de aceites, alcalis, acidos, azlicayes 3rpateria
organica; las aguas potables serdn consideradas satigfattorjas para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T46 (A

g NN

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
hormigén simple fc=210 kg/cm2, el mismo que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estaré a
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

TUBERIAS Y ACCESORIOS ) .
1.3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 315 mm

1.00 MPa.
1.3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D =500 mm

1.00 MPa.
1.3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 630 mm

1.00 MPa.

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demds requerimientos definidos para cada
proyecto.
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Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demas requerimientos técnicos de los disefios y éstas

especificaciones. o) o;-,.ob

. . o
Procedimiento de trabajo. X2

¥ Eh
Para la instalacion de la tuberia PVC/UZ tanto la e%va i0
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma &8T

Es recomendable que la zanja sea lo suficientementenggnte ancha par,

permitir a un hombre trabajar en condiciones de segurida oy, $
DEL

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicidn (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 ¢cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga maévil de acuerdo a la norma de la American
Association of State Highways Officials, Designacién AASHO H-20, é una
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m?, actuando sobre el
diametro exterior de la tuberia. Se tomard en consideracién cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacién, asi como, las sobrepresiones y
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Las tuberias deberdn resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexién se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Medicion y Forma de Pago
La medicion para el pago de este rubro serd metro lineal (ml) de suministro
e instalacion de tuberia PVC/UZ, el mismo que indicara la entidad,
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administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la maigaiegbra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivg@° )
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajeg estaja ,a__e’nterﬂ.-

satisfaccion de la Fiscalizacion. g %

1.3.4. SUMINISTRO E INSTALACIC'J,N DE TEE PVC/UZ éj @3€§

1.3.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVE/DZSE30 A
315mm 1 MPa. )

1.3.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVC/UZ 630 A
500mm 1 MPa.

1.3.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC/UZ D= 630MMX90°

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacién suministro e instalacion de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de los accesorios para tuberias PVC/UZ tanto la
excavacion de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma
ASTM D 2321.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado: en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
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esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma de la American
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO H-20, 6 una
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m2, actuando sobre el
didmetro exterior de la tuberia. Se tomard en consideracién cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacién, asi como, las sobrepresiones y

subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respegtiya Bﬂ).g, que
pudieran suscitarse en el sistema. o ’ 2
¥ B

Los accesorios de tuberias deberan resistir Ias,?car as e
indicadas anteriormente, incluyendo el peso propio d8l tuho y-gfpaso dil
agua contenida en su interior, asi como las presidges interyésy

va q
estaran sujetas dependiendo de las caracteristicas de%ada proye to.f
%,
Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuantemebo esté

vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideraciéon que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno seré correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Medicion y Forma de Pago

La medicidn para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de codo, reductor y tee, los mismos que indicaran la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.3.8. VALVULA DE AIRE 3"(INC. ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.

Se comprende como valvula de aire con dispositivo neumaético e
hidromecanico de accionamiento automatico, para complementar el
sistema de agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Las valvulas de aire son utilizadas para controlar la cantidad de aire
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presente dentro de las tuberias que transportan fluidos a través de la
presion de una bomba. Los tres tipos principales de vélvulas de aire son:
las de liberacion de aire, las de aire y vacio y las combinadas.

Hay que resaltar que las valvulas de aire deben cumplir la nen
B16.5 y la norma AWWA C-512. 20

Las Valvulas incluyen sus accesorios: pernos vy emmeef:
montaje en campo. i

Se incluye en el rubro el suministro e instalacién de acg&gsorigs\de la
vélvula de aire para agua potable, al conjunto de operaijg !
realizara el Contratista para colocar en los lugares que sefale ¢lf:
y/o el Fiscalizador, los accesorios que se requieran en la construccion, de
acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefos y estas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

El exceso de aire en una tuberia puede causar un flujo mas lento,
turbulencia, dafios por el agitamiento de las tuberias y un rango de
corrosion incrementado. Las valvulas de aire permiten que salga el exceso
de aire de la tuberia mientras contienen los fluidos de la tuberia dentro de
la misma durante su funcionamiento. También, permiten que el aire salga
de las tuberias durante el llenado. Las valvulas pueden inyectar aire en
las tuberias mientras estan siendo vaciadas, evitando el vacio, lo que
haria que la tuberia colapse.

La funcién de la valvula de aire corresponde a:

e FEvacuacion de grandes voliumenes de aire durante el llenado de
las tuberias. (Primer efecto: componente cinético)

o Admision de aire para proteger las tuberias en caso de roturas,
evitar presiones negativas por el vaciado de las tuberias. (Segundo
efecto: componente cinético)

e Purgado de pequefios volimenes de aire cuando las tuberias estan
presurizadas, desgasificacion permanente: funcionamiento como
purgador. (Tercer efecto: componente automatico)
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Las valvulas de aire deben ser instaladas en puntos altos dentro de un
sistema, dejando escapar de éste grandes volumenes de aire conforme se
produce el llenado de la linea, y liberando bolsas de aire acumulado
mientras el sistema esta operacional y bajo presion.

* La presidn de trabajo debera ser igual a la maxima presion da%gl
de la bomba, a valvula cerrada.

* El volumen de paso de aire debera ser igual al maximo caudal de bombeo
previsto en la curva de rendimiento considerandose el proceso de arranque.

* El sistema de flotacion debera estar protegido contra falsos cierres
ocasionados por la velocidad de flujo del aire a alta presion. (Evitar el cierre
prematuro)

e Debera permitir la evacuacion del aire, tanto para la puesta en
funcionamiento del equipo y durante todo el proceso de bombeo,
permitiendo asi mismo el ingreso del aire cuando se paralice el equipo.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de valvula de aire, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccién de la Fiscalizacion.
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1.3.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36
D=200 mm

1.3.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUQ&BM»,?ACERO
ASTM A36 D=400 mm &
1.3.11. SUMINISTRO E INSTALACION DEQ*I'UB HIA Ad?eno
ASTM A36 D=600 mm & AW 2
Aagllll @
= ( =/ &
= LA
Descripcion del rubro. % \ §

Comprende el suministro en obra o bodegas, s‘)é? ; EL@_@{S@Eiﬁque
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demas requerimientos definidos para cada
proyecto.

Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demés requerimientos técnicos de los disefios y estas
especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacion de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME,

Se debe tener un control de deflexién de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el didmetro
exterior de la tuberia. Se tomard en consideraciéon cargas externas
mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas particulares
de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y subpresiones causadas
por golpe de ariete o vacio respectivamente, que pudieran suscitarse en
el sistema.
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Las tuberias deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

relleno sera correctamente efectuado. Q

Las piezas de conexion se disenaran de acuerdo con la;esp gaci
de la tuberia a suministrarse. NO7 . §ia|

Los tubos de Acero A36 deberan ir revestidos interna e?c’rzort
cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y protecm @g{;rlor
con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la inspeccién del
revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36 se hara en

forma visual por la EMPRESA, quien determinara su aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccion se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccién utilizando u dispositivo de
deteccion de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias de Acero
A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la mayor brevedad posible
y a més tardar dentro del as 24 horas siguientes a la presentacién de los
externos de los tubos a unir.

El contratista debera presentar para aprobacién los soldadores y
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.

Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro lineal (ml) de suministro
e instalacion de tuberia de Acero A36, el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarén a los precios
contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran de acuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
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cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacidn y/o instalacion.

e SN g
sl
e

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

0(,.“ mo!‘(-o
R 2
N ®
1.3.12. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Acﬁno MA36 B
D=400 mm L L.
1.3.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUGTORA _
ACERO ASTM A36 D=400-200 mm "@y |
1.3.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO AGEF
A36 D=400mmX90°
1.3.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM

A36 D=630mmX90°

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacion suministro e instalacién de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que senale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefos y éstas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacion de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.

Se debe tener un control de deflexion de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicion (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
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fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga moévil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el didmetro
exterior de la tuberia y accesorios. Se tomard en consideracion cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o
particulares de la instalacion, asi como, las sobr

subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio resp%fl

pudieran suscitarse en el sistema.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefo de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexidn se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos y accesorios de Acero A36 deberan ir revestidos interna en
morteros de cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 vy
proteccion exterior con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la
inspeccion del revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36
se hard en forma visual por la EMPRESA, quien determinara su
aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccion se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construcciéon utilizando u dispositivo de
deteccion de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias y
accesorios de Acero A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la
mayor brevedad posible y a més tardar dentro del as 24 horas siguientes
a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista deberd presentar para aprobacién los soldadores vy
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.
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Mediciéon y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro serd la unidad (u) de suministro e
instalacion de codo y tee de acero A36, los mismos que indicaran la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

\ " VS
contractuales que consten en el contrato. &%0 04%
. O
El suministro de tuberias y accesorios se mediran y paga?an g\dcuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de@res 'p‘ 5 /i" a E

cantidad sera la que resulte de los planos de despiece a bado",.
fabricacion y/o instalacion. p%?

equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.3.16. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
ABASTECIMIENTO D400mm (INC. ACCESORIOS).

1.3.17. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
ABASTECIMIENTO D600mm (INC. ACCESORIOS).

1.3.18. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
ABASTECIMIENTO D200mm (INC. ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.

La valvula mariposa esta disefiada para fluidos tales como el agua potable
y bruta, aguas de piscina, hidrocarburos, aire o gas seco y caliente, fluidos
abrasivos, pulverulentos, alimentarios. Sin embargo, antes de montar la
valvula en la instalacién, verificar que las condiciones de servicio son
compatibles con los datos indicados en la placa de identificacion, con este
folleto de instrucciones y con los datos del constructor (ficha técnica, tarifa,
departamento técnico).

Se incluye en el rubro el suministro e instalacién de accesorios para agua
potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que senale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Las valvulas incluyen accesorios: pernos y empaques para el montaje de
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las valvulas.

Procedimiento de trabajo.

Transporte y almacenamiento antes de la instalacién la vélvula se debe
mantener en posicion semi cerrada (posicion de entrega). En el caso de
valvulas motorizadas con mandos de retorno por muglsf
almacenamiento prolongado no es aconsejable. La valvula no d.g&% a
su embalaje original. La valvula se almacenara en locales Iim[ﬁ)s,i

resguardados de los rayos UVA. En la obra, la valvula no @aldra dgsu
embalaje original y se protegera de los elementos (polvo, are@, vl
Durante la manipulacién y la instalacién la valvula no se deb"é»ys j
transportar por su érgano de maniobra. La valvula se manipulara comaiie
de cinchas adecuadas con el fin de no deteriorar el revestimiento del
cuerpo. Todo aparto que haya soportado un golpe fuerte debera ser
devuelto para su proteccion. Una fisura invisible a simple vista podria
provocar con el tiempo una fuga.

Pavs e

Las operaciones de instalacion deben realizarse bajo la responsabilidad de
un jefe de obra respetando las instrucciones y consignas de seguridad
locales. La manipulacién de las valvulas con su mando debe ser realizada
por personal entrenado y habilitado en todos los aspectos técnicos de la
manipulacién. Antes de la instalacion el conducto deberd ser
despresurizado y purgado (vaciado de su fluido) con el fin de evitar
cualquier peligro para el operario. La tuberia debe estar correctamente
alineada con el fin de que no se fuerce la valvula. Verificar si las bridas de
conexidn son compatibles con la presion de uso:

La presién nominal de las bridas debe ser superior o igual a la presion de
utilizacién. La vélvula es una pieza fragil y no se debe utilizar para separar
las bridas. El empleo de junta de dilatacion, asi como el uso de bridas
revestidas de elastémero, entre la brida y la valvula estén estrictamente
prohibidas.

La posicién de instalacién recomendada es el eje de la véalvula horizontal
con el ala inferior de la mariposa abriéndose de aguas arriba hacia aguas
abajo (sentido del fluido), en particular cuando el fluido transportado esta
cargado o tiene tendencia a solidificarse.

Instalacién sobre una tuberia existente
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1. Verificar que: - las caras de bridas estan limpias y no dafadas. - la
valvula puede insertarse entre las bridas sin dificultad y sin dafnar el anillo.
Separar las bridas con una herramienta adecuada (sin dafar las bridas) si

2. Cerrar la mariposa con el fin de que se sittie entre 5 y 1G8mm!
del cuerpo. Si el obturador esta demasiado abierto, se pue

bridas.

3. Deslizar la valvula entre las bridas. Centrar el cuerpo de la valvula y
colocar todos los tornillos. Esta prohibido utilizar junta suplementaria o
grasa entre la valvula y las bridas.

4. Abrir completamente la valvula.

5. Mantener la valvula bien alineada con las bridas mientras se retiran los
separadores y se atornillan las tuercas a mano.

6. Cerrar suavemente la valvula y verificar que la mariposa gira libremente.

Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de véalvula mariposa de seccionamiento (inc. accesorios), el
mismo que indicara la entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador
y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la
Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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1.3.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=300mm.

1.3.20. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=400mm.

1.3.21. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIO@
D=500mm. N ,

1.3.22. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN@N MECAN CA%
D=600mm. A |l

Descripcion del rubro.

Una unién mecanica universal es un accesorio conector, es
se la utiliza para la instalacion y reparacion de sistemas de dis
agua potable.

La unidn universal se encuentra en diametros de todas las medidas para
nuestro caso (110mm) y los materiales mas comunes para su composicion
son PVC o Acero Galvanizado. Tales materiales le otorgan resistencia y un
costo reducido.

Se la utiliza como auxiliar para unir tramos de tuberias donde se hayan
realizado cortes de segmento de tuberia, o donde se hacen reparaciones o
labores de limpieza con regularidad, ya que por el uso de coplas, enroscar
una tuberia de ambos lados es imposible.

También la utilizamos para unir dos diferentes tipos de material,
comunmente entre PVC y acero o hierro ductil.

Ya que la tuberia se convierte en una pieza fragmentada que posee 2
segmentos tuerca, es decir hembra, las puntas de conexion de la tuberia a
la unién universal deberan de formar punta rosca o macho, de tal modo
que, para evitar filtraciones, al unirse se puedan acoplar al sistema
mediante el uso de teflén.

Procedimiento de trabajo.
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3 85 105 | 185 170-120 200 30-20
4 105 128 | 185 170-120 230 30-20
150 6 159 183 | 185 170-120 286 30-20
8 218 235 185 170-120 328 L
Yo. - | 272 | 289 | 185 170-120 359 3020 oY
300 12 322 339 | 185 170-120 132 302097

Dimznsionas en mm, masa en kilogramas

Se comienza con la preparacmn de las juntas, tanto |
alineacién. Las juntas de unidn universal reducen significati amé
tiempos de reparacion en caso de ruptura de tuberia, ya que por su rango
amplio puede unir diferente tipo de tuberias como Asbesto Cemento con
PVC o Acero o cualquier combinacion entre estas sin necesidad de tener
el mismo tipo de tuberia disponible. La reparacion por fugas en las lineas
de conduccion de agua se realiza en muy corto tiempo minimizando los
costos por fugas de agua prolongadas y mano de obra.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de unidon mecanica, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

1.3.23. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL
DE NIVEL D=200mm (INC. FLOTADOR Y ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.
La valvula flotadora modula la apertura al llegar al nivel inferior predefinido
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y el cierre en el nivel del tanque al maximo designado. Es una valvula de
control de nivel y caudal con flotador vertical de 2 niveles y control de
operacion hidraulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del
tanque. Mediante el proceso, limita el caudal maximo predefinido sin que
sea afectada las fluctuaciones en la presion aguas arriba o a nivel del
deposito.

El conjunto de operaciones que realizara el Contratista para colocar en los
lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los accesorios que se
requieran en la construccion, de acuerdo a los distintos igpérde material
antes indicados y en correspondencia a los alineamig% 5, proﬂ?aglidades

y demas requerimientos técnicos de los disefios y@‘!as

Las vélvulas incluyen accesorios: pernos y empaa'ues of ¢
las valvulas. L

|
Caracteristicas técnicas %%,
Material: Fundicion G25

Recubrimiento: poliéster en polvo
Presion minima: 0.6 — 1 kg/cm?2
Presiéon maxima: 16 Kg/cm2
Membrana: neopreno

Muelle: Acero inoxidable

Bridas: DN 2576

Tamario: DN 200

Caracteristicas fisicas

Baja pérdida de carga

Facilidad de mantenimiento

Facil construccion

Apertura y cierre lentos para evitar el golpe de ariete
Pocas turbulencias gracias a su perfil hidrodinamico
Gran solidez

Recubrimiento de poliéster en polvo que minimiza la corrosion
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Muelle en acero inoxidable

Valvula
cerrada

Valvula
abierta

Procedimiento de trabajo.
Instalacion

1. Dejar espacio suficiente alrededor del conjunto de la valvula para
cualquier tipo de ajustes y trabajos de mantenimiento en el futuro.

2. Antes de instalar la valvula, lave la tuberia para asegurar la limpieza
del liquido que fluya por ella.

3. Para el mantenimiento en el futuro, instale llaves de corte (llaves de
paso, grifos aislantes) aguas arriba y aguas abajo de la valvula de
control.

4. Instalar la valvula sobre la tuberia con la flecha de direccion de flujo
en el sentido correcto. Utilice el anillo de la tapa para instalar la
valvula.

5. El conjunto de orificio debe estar adosado a la brida de salida de la
valvula, con una junta flexible entre ellos. Defina la longitud de los
tornillos de ajuste segun el grosor de las bridas, juntas y el conjunto
de orificio.

6. Colocar el conjunto de orificio con el lado biselado (chanfleado) en la
direccion del flujo.

7. Para obtener un mejor funcionamiento, se recomienda instalar la
valvula en posicion horizontal y recta.
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8. Se recomienda especialmente instalar un filtro modelo 70F aguas
arriba de la valvula de control de nivel, con el fin de evitar el acceso
de residuos nocivos para la operacion de la valvula.

9. Instalar el conjunto del piloto de flotador en un tanque balanceador
externo o en un tanque amortiguador interno.

10. Instalar tres tubos de control paralelos entre la valvula y el flotador.

11. Determinar la longitud deseada de la varilla segun la diferencia de
nivel entre el conjunto del flotador y el nivel inferior del de ﬁijﬂnol?_

12. Conectar las varillas de extension a la varilla superior y (
otra. Aplique un adhesivo. Tenga cuidado de no danad'as A

13. Instalar los topes, superior e inferior, en la varilla, sin bol
flotador. Utilice una llave de Allen 3/16” para ajustar Igs to é

varilla. %b LR 55
14. Atornillar la varilla superior en su sitio en la parte inferi ‘pe[ istema \,§
de palanca. 4 DR CAS™
15. Balancear el conjunto del flotador moviendo la pesa contra/la varllla y
los topes (sin la bola del flotador). Cuando esté equilibrado, ajuste el
tornillo de la pesa y la tuerca correspondiente con una llave de 7/16".
16. Retirar el tope inferior para poder insertar la bola del flotador. Se
vuelve a colocar el tope inferior y ajustelo en su sitio. Una vez
colocada la bola del flotador y ajustado el tope inferior en su sitio,
vuelva a ensamblar la varilla.
17. Conectar los extremos de los tubos de control a la vélvula y al
flotador.
a. Tubo de la seccidén de control en la entrada de la valvula, aguas
abajo del filtro [4] y restriccion [31] a la abertura del flotador.
b. Tubo de la abertura del flotador a la tapa de la valvula de relé
hidraulico de 2 vias [50].
c. Tubo opcional de reserva de la abertura del flotador a la valvula. Si
no esta conectada, tapone la abertura del flotador.

Diagrama de
control
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Medicién y Forma de Pago

La medicidn para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalaciéon de valvula de control de nivel (inc. flotador y accesorios), el
mismo que indicara la entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador
y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la
Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los %el%ios
contractuales que consten en el contrato.
2
7

Estos precios constituiran la compensacion total por la m@o deiio
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos&auxille
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos egtara a;@h
satisfaccion de la Fiscalizacion. /\

CAMARAS DE VALVULATIPO 1Y I

1.4.1 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm?

Descripcion del rubro.

El acero estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas,
grasa, arcilla, oxidacion, pintura o recubrimiento de cualquier materia
extrafla que pueda reducir o alterar sus propiedades mecanicas o de
adherencia.

Procedimiento de trabajo.

Todo acero estructural, una vez colocada en obra, llevara una marca de
identificacion que concordara con aquellas establecidas en los planos
estructurales.

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecidas en seccion y
longitud, no se aceptara bajo ninguna circunstancia soldar barras, para
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser figurado en frio
colocado en obra como se especifica en los planos estructurales.

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con otra armadura seran
debidamente asegurados con alambre galvanizado No. 18, en doble lazo a
fin de prevenir cualquier desplazamiento.

El limite de fluencia que se usara es de fy=4.200 Kg/cm? a menos que
expresamente se dé otra indicacion en los planos estructurales. El acero
en varillas sera de dureza natural, laminado en caliente.
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Todo el hierro estructural sera colocado en obra en forma segura y con los
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y
ligadura. No se permitird que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones. , la armadura de cualquier
elemento superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura sera aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccidn y el fiscalizador, antes de la cologag 3 del

hormigdn en obra. 0" 12
g ."9@0 . O“%
En todas aquellas superficies de cimentacion vy @os fs‘ ,:_\.l;ros‘%
estructurales principales en los cuales se coloque el hormigmn dlr ctagente °
sobre el suelo, la armadura tendré un recubrimiento mini de;\i.-?Q ’ R
A N
logs®

Cuando sea necesario unir la armadura en otros p¥jos :
establecidos en los planos, se empalmara las varillas con tra REON ™
longitud minima de 30 veces de diametro de la misma. En tales uniones las
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier unién o empate de la armadura en los puntos de
maximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
de corte y adherencia entre varillas.

Medicion y Forma de Pago

La medicidn se hard en kilogramos (kg). La cantidad sera la que consta en
los planos, mas las variaciones aceptadas por el fiscalizador, que en el
proceso se revelaren necesarias. Se liquidara parcialmente segun el
avance de obra y se pagara el precio unitario estipulado en el contrato.

1.4.2 HORMIGON SIMPLE PARA REPLANTILLO F'C=180 Kg/cm? (EN
CONCRETERA).

Descripcion del rubro

Es el hormigon simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la
base de apoyo de elementos estructurales y que no requiere el uso de
encofrados. Incluye la elaboracién en obra, transporte, vertido y curado del
hormigén.

Procedimiento de trabajo.
Materiales minimos: Cemento tipo Portland, arido fino, arido grueso agua;
los que cumpliran con las especificaciones técnicas de materiales.
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Las superficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigon,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitira verter el hormigén desde alturas superiores a
2 m por la disgregacion de materiales.

Se realizara una compactacion mediante vibrador, en los sitios donde se
ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y
caidas indicadas en planos o por fiscalizacion, se las rgaiATa0Er, ésta

o
etapa. é& N
Fiscalizacion aprobara el comienzo del hormigonado ﬁa erjﬂ{l{ al rubg
concluido, que se sujetara a los resultados de las pru@)asfde; .{Ro y de

laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en"?zglgs que\s
dicha entrega. La carga sobre el replantillo no sera apli _
hormigdén haya adquirido el 70% de su resistencia de disefio o que
Fiscalizacion indique otro procedimiento.

Medicion y Forma de Pago

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro
cubico (m3). Se cubicara las tres dimensiones del elemento ejecutado:
largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que
cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefio.

1.4.3 HORMIGON SIMPLE F'C=280 Kg/cm?, INCLUYE ENCOFRADO

Descripcion del rubro

Es el hormigdn simple de determinada resistencia, que se lo utiliza para la
conformacion de la estructura, expuestos a esfuerzos de carga y empuje, y
que requieren de encofrados y acero de refuerzo para su fundicion. Incluye
la elaboracién en obra, transporte, vertido y curado del hormigén.

Procedimiento de trabajo.

Materiales minimos: Hormigon simple f¢c=280 Kg/cm? (elaborado con
cemento tipo Portland, arido fino, arido grueso, agua) + aditivo acelerarte y
aditivo impermeabilizante.
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Encofrado en todas las direcciones necesarias. Todos tendran que cumplir
con las especificaciones técnicas de materiales.

En el momento de desencofrado, se cuidara de no provocar danos y
desprendimientos en las fundicion, y de existir se procedera a cubrir las
fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar
caracteristicas al hormigén utilizado.

Fiscalizacion aprobara la entrega del rubro concluido, g se suj
resultados de las pruebas de laboratorio y de ca@)o | ~
tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entzegaf,}?.l' me
muestras necesarias de hormigén seran minimo 2 cifigdros por'c

metros cubicos de un elemento. &,

Medicion y Forma de Pago

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro
cubico (m3). Se cubicara las dimensiones del elemento ejecutado: largo,
ancho vy altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla
con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseno.

Estos precios constituirdan la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estard a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

CAPITULO 2.- TANQUE - COLORADO

2.1. CIMENTACION

2.1.1. REPLANTEO Y NIVELACION PARA EDIFICACIONES.

Descripcion del rubro.

Este rubro consiste en la ubicacion de las obras en campo, utilizando las
alineaciones y cotas indicadas en los planos y respetando estas
especificaciones de construccion.
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El contratista debera de realizar los trabajos topograficos de replanteo con
aparatos calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en
buenas condiciones, aprobado por la Fiscalizacién, que garanticen todos
los trabajos topograficos que deberian ejecutarse.

Este trabajo debe realizarse con la precision suficiente que permita la
perfecta ubicacion en el terreno de cada una de las estructuras.

Procedlmlento de trabajo Q‘?

cambios que crea conveniente. En el sitio de trabajo colbc
hormigdn perfectamente identificados y referenciado qué"s ‘
puntos de control horizontal y vertical de la obra%l se, |
discrepancias con los planos del Proyecto, el Contratistd“4yg
deberan realizar las modificaciones necesarias.

El Constructor proveerda todo el personal calificado, instrumentos,
herramientas, y materiales requeridos para la fijacion de hitos y el replanteo
de las obras. El Fiscalizador verificara estos trabajos y exigira la repeticion
y correccion de cualquier obra impropiamente ubicada.

Antes de iniciar la construccion, el Contratista presentara a la Fiscalizacion
el plano constructivo en el que constaran todos los cambios realizados al

proyecto.

El Fiscalizador suministrara al Contratista los planos y referencias béasicas
para la localizacion de las obras con sus coordenadas y elevaciones, las
mismas que se sefialan en los planos. La entrega de las referencias
basicas se hara mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el
Contratista, quien las analizara y verificara. La conservacion de las
referencias basicas correra por cuenta del Contratista.

Antes de iniciar la construccion de cualquier obra, el Contratista y el
Fiscalizador definirdn el trazado observando los planos y recorriendo el
terreno. De encontrarse discrepancias, la Fiscalizacion debera realizar las
modificaciones necesarias.

El replanteo y nivelacion de las lineas y puntos secundarios, sera hecho
por el Contratista. Todas las lineas y niveles estaran sujetos a
comprobacion por parte del Fiscalizador, sin perjuicio de lo cual sera
responsabilidad del Contratista la exactitud de tales lineas y niveles.

Las observaciones y los calculos efectuados por el Contratista se
registrardn en libretas adecuadas. El Fiscalizador reglamentara la forma de
llevar las libretas y de hacer los computos y el dibujo. El Contratista debera
mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipacién, acerca de
las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que
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requiera de coordenadas y elevaciones a ser suministradas, de tal manera
que dicha informacion le pueda ser entregada oportunamente.

El Contratista contara con el personal técnico |doneo§“ ﬁario para la
localizacion, replanteo y referenciacion de las obraab oﬁs}?blecido
en este numeral. & S

g

detalles de instalaciones existentes incorporados Ios 'dé rel@tivos a
localizacion, dimensiones y caracteristicas de las estgygturas no,p? enden
ser exactos, sino informativos para el Contratista; raz{ji?7 Chet
corresponde realizar los sondeos y verificaciones necesarios.

Los trabajos de replanteo serén realizados por personal técnico capacitado
y experimentado utilizando aparatos de precision, tales como estaciones
totales, teodolitos, niveles.

Medicion y Forma de Pago
Para su cuantificacion se mediran los metros cuadrados (m?) de area del
terreno replanteado de acuerdo con las indicaciones del Fiscalizador.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
constantes en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.1.2. EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR
2<H<4.0m (INC. ENTIBADO METALICO Y DESALOJO) PARA

EDIFICACIONES.

Descripcion del rubro.

Las excavaciones de 2<H<4m, son los cortes de terreno con el propdsito
de un mejoramiento del suelos, la conservacion de dichas excavaciones
por el tiempo que se requiera para construir las obras. Las excavaciones
deberan realizarse con maquinaria.

Las excavaciones mayores de 2 metros de profundidad son los cortes de
terreno que deben incluir entibado metalico para la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera la construccion de las obras. El
Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para realizar
apuntalamientos y evitar o controlar derrumbes, debera colocarse entibado
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metalico.

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de
edificacion o a cualquier construccion existente y hubiese peligro inmediato
o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista
efectuara el apuntalamiento preliminar y conveniente de la construccién
cuya estabilidad pueda peligrar.

Procedimiento de trabajo. _
Las excavaciones deberdn ejecutarse de acuerdo a Ia% ﬁ’ig}ﬂ&@s
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en AN

ordene la Fiscalizacion. De preferencia el Contratista utiliza ra,’
excavacion mecanicos, debiendo los sistemas elegidos nglnar'
uniformes, que mantengan los contornos de excavac@n tan{} s
como sea posible a las lineas indicadas en los planc% reddcien o§
minimo las sobre excavaciones.

Cualquier dafo resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafos a la fundacion misma, a las superficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, serd reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacion podra
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados
de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren materiales
inadecuados para la fundacion de las obras, la Fiscalizacion podra ordenar
una sobre excavacion, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se
colocaran en el lugar designado por la Fiscalizacion; de manera que no
cause inconveniente al transito vehicular o peatonal.

Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para
su operacion y control.

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la acciéon atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm?, esto es suelos de arcillas
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediante sustitucion o
modificacion, utilizando el tipo de cimentacion que corresponda. La
modificacion o consolidacion del terreno se efectuara mediante la adicion
de material seleccionado al suelo original y posterior compactacion.
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Asimismo, se mantendra el fondo de la excavaciéon adecuadamente
drenado y libre de agua para asegurar la instalacion satisfactoria de la
conduccién y la compactacion del lecho de apoyo.

Medicion y Forma de Pago
La medicion para el pago de este rubro serd metro cubj a(m?). de
excavacion mecadnica en suelo sin clasificar, la misma c&@ |nd|ara°

entldad administracion, obra, contratista, flscahzador

La medicién de las excavaciones a mano o mecdnica ser estabie‘ ’ or
los volumenes delimitados por la linea del terreno ant%de injGiar Iaség
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacion mo % >

planos, o definidas por la Fiscalizacion. Se medira y pagara =

cubico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendlmlen 0S 0
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
Contratista para realizar el trabajo segun estas especificaciones.

En ningln caso seran objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

2.1.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 1.00mm

Descripcion del rubro.

Geomembrana de Polietileno de alta densidad, fabricado bajo estrictos
controles de calidad, con 97.5% de resina virgen de HDPE con 2.5% de
Negro de carbon como estabilizador a rayos ultravioleta, aditivos
antioxidantes y estabilizadores térmicos, los cuales permiten garantizar
dicho material por 5 afos. Pueden fabricarse en anchos de 6.5a 8.00 my
en espesores de 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 y 2.00 mm. El Contratista debera
previo a la Instalacion de la Geomembrana deberd ser entregado al
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelo de Geomembrana
para ser aprobada. Una vez aprobada el contratista debera presentar su
metodologia de trabajo.
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Procedimiento de trabajo.

Una vez verificada la Geomembrana en las bodegas del Contratista, se
debera preparar el terreno, para el caso de rehabilitacion de lagunas,
debera tener un secado preliminar teniendo que los limites liquidos y
plasticos del material, distribucién del tamafo de las particulas, Limites de
Atterberg, deberan ser aprobados por la fiscalizacién. Al menos deben
tomarse cuatro muestras de suelo, lo menos alteradas posible, por
hectarea. Las muestras deben ser representativas del perfil del suelo a una
profundidad un metro mayor que la prevista de las lagunas. Liberadg ﬁrea!,o
de trabajo, en su estructura y pendientes, se debera iniciar leggnio de 4
rollo a rollo con un traslape que seré determinado por la fiséa iza ;NG
menor 40cm. El termo sellado de cada rollo de Geomembraia, debt !'_ 50
verificado por la Fiscalizacién. La manipulacién, transporte yZendidé;él
Geomembrana deberd ser por medios manuales y/o mecani $
acorde con la Metodologia de Trabajo aprobada por la Fiscaliza %LELU‘“‘@

FRECUENCIA
PROPIEDADES RELEVANTES NORMA UND VALOR DEENSAYO
E Promedio 150
speserrom ASTMDSIGO por o
Espesor Minimo mm 135
. ASTM 1505
Densidad (minimo) ASTMD 792 a/cc 094 00.000kg
r{;sis:te:ncté a [a!;rr;c;:lén (V.M. Minimo) (1) KN/m 0
s ASTMDG6603  KN/m 2
- Resistencia en Fluencia 9.000 kg
4 Tipo IV % 700
- Elongacion ala Rotura ;
i . % 12
- Elongacion a la Frecuencia
Resistencia al Rasgado (V.M. Minimo) ASTMD1004 N 191 20.000 ky
Resistencia al Punzonado (V.M. Minimo) ~ ASTM D 4833 N 480 20.000 kg
Envejecimiento medio ambiental (SCR) ASTM D 5397 hr 300 Por GRI GM-10
Contenido de negro de carbono ASTM D 4218 % 20-30 9.000kg
Dispercion de negro de carbono (2) ASTM D 5596 - Cat. 162 s
Tiempo Oxidacién Inducida OIT : i
Alta Presion (3) ASTM D 5885 min. > 400 por formulacién
Envejecimiento al Homo a 85°C
(9% Min Ret de OIT a Alta Presién ::.:: g ggg min. >80 por formutacién
después de 90 dias)
Resistencia al LV ASTMD 7238
(% Min Ret de OIT a Alta Presién ASTM G 154 mn. >80 por formulacién
después de 1600 horas) ASTM D 5885
Rollo Ancho (4) - m 700
Rollo Largo & m 150
Rollo Area - m 1050
Unidad de Venta - m?
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Medicion y Forma de Pago.

La medicién para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
Geomembrana, instalada y tendida de manera uniforme sin ondulaciones o
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cuando se inicie el
llenado de la laguna o en la misma operacion de la misma, la misma que
indicara la entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién

conexas, necesarias para la EJecucmn de Ios trabajos que
satisfaccion de la Fiscalizacion. Los traslapes no seran su;etos
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.

2.1.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB BASE
CLASE 1 - INC. TRANSPORTE (TENDIDO CONFORMACION Y

COMPACTACION)

Descripcion del rubro

Se entendera por suministro e instalacion de sub base Clase 1 a las
acciones requeridas para la colocacién, el tendido, y conformacion de
material granular previo a la colocacion de material de base o reposicion de
material de rodadura o aceras.

Procedimiento de trabajo.

Se debera excavar de manera adecuada y de acuerdo con lo aprobado por
el Fiscalizador, con equipos de excavacion y acarreo adaptables a las
condiciones existentes, hasta las elevaciones indicadas en los planos o
prescritas por el Fiscalizador. Antes de proceder a depositar materiales
para la construccion de la sub-base, estos deberan ser aprobados por el
Fiscalizador.

El Contratista proveera y colocara la Sub-Base clase | de conformidad con
la Documentacion Contractual.

Se utilizara en los casos indicados en los Planos de Taller aprobados por
la Fiscalizaciéon de Obras o bien donde apruebe u ordene el Fiscalizador.
Materiales, transporte, mezclado y colocacion.
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Los materiales seran obtenidos en canteras o yacimientos locales
aprobados por el Fiscalizador. El contratista transportara, mezclara y
colocara la sub base en la forma especificada en el manual NEVI-12,
VOLUMEN 3, SECCION 403, SUB BASES, o como disponga el
Fiscalizador.

Los métodos de compactacion a emplear seran: Q,haMOp,.
‘?o

e Compactacion Mecanica: empleando equipos esta@os o} .-g‘- gmlco%

o Compactaciéon Manual: empleando pisones des?tamﬁ "?eso:‘»

adecuados. % f 4

%4

instalada la geomalla se procedera a compactar dos capas ¢e sub base
clase 1 cada una de 30cm para colocar la siguiente capa de geomalla
biaxial, se continua con dos capas mas de sub base de 30 cm cada unay
se pone la ultima capa de geomalla biaxial, se procedera a compactar las
siguientes capas de 30 cm hasta llegar al nivel indicado en el proyecto.

Grado de compactacion requerido al ensayo Proctor Modificado es del
100%.

Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro sera metro ctibico (m®) de sub base,
la misma que indicara la entidad, administracion, obra, contratista,
fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados
por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.1.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE
POLIPROPILENO

Descripcion del rubro.
La geomalla biaxial es una estructura bidimensional de propileno,
quimicamente inerte, producidas mediante procesos que garantizan la alta
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resistencia a la tension y un alto médulo de elasticidad. Proporciona
excelente resistencia frente a posibles dafios de instalacién y exposicién
ambiental.

El Contratista, previo a la Instalacion de la Geomalla deberd entregar al
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelo de Geomalla para ser
aprobada. Una vez aprobada el contratista deberda presentar su
metodologia de trabajo.

Procedimiento de trabajo. Q ;
Los rollos de Geomalla Bi-axial deben permanecer con 5|E empa'
que los protejan de la accién de los rayos UV, de la hun‘(%dad'
otros materiales que pueden afectar sus propiedades durﬁgs;e el tya
y almacenamiento antes de ser colocados. @,

El sitio de instalacién debe prepararse antes de extender la Geomalla. La
superficie se debe limpiar (levantar la maleza, troncos, arbustos, bloques
de roca y otros objetos tirados sobre la superficie), excavar o rellenar hasta
los niveles de disefio.

Para considerar que la funcion de refuerzo se dé por parte de la Geomalla
Bi-axial, la capa sobre la cual se apoyard deberd presentar una
compactacion minima del 95% de la densidad maxima establecida en
ensayo Proctor modificado, no presentar zonas de fallos o ablandamientos
y estar en condicion de no saturacion.

La Geomalla se debera extender en la direccion de avance de la
construccion, directamente sobre la superficie preparada, sin arrugas o
dobleces. Si es necesario colocar rollos adyacentes de Geomalla, éstos se
deberan traslapar. El minimo traslapo debera ser de sesenta centimetros
(60 cm) y estara en funcion del CBR de la capa de apoyo, el cual puede ser
determinado mediante prueba de placa.

Se debe evitar el contacto directo de maquinaria sobre la Geomalla Bi-axial,
colocar el material granular, éste se extiende y se compacta en capas de
30cm segun las especificaciones del disefio.

Si por cualquier motivo debe transitar maquinaria directamente sobre la
Geomalla; este equipo 0 maquinaria debe ser de llantas y por ningtin motivo
puede ser de orugas.
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La manipulacion, transporte y tendido de la Geomalla debera ser por
medios manuales y/o mecanicos que sera acorde con la Metodologia de
Trabajo aprobada por la Fiscalizacion.

Medicién y Forma de Pago. 0
La medicién para el pago de este rubro sera metro cgﬁirad
Geomalla, instalada y tendida de manera uniforme sigy” ondjlaciones-@.
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cganda!/isd:ini
llenado de la laguna o en la misma operacién de la migna, la: : :
indicara la entidad, administraciéon, obra, contratista, call’zad “lotro

puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados pdtha Fisga ;zaolg§

gy P8R cios

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran 3
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucién de los trabajos que estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion. Los traslapes no seran sujetos a pago, esto
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.

2.1.6. EXCAVACION A MANO PARA VIGAS

Descripcion del rubro.

Las excavaciones manuales son los cortes de terreno para conformar
zanjas para alojar elementos u otros propdsitos y, la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras.

Las excavaciones estructurales deben ser de suficiente tamafo para
permitir una adecuada construccion de la estructura y sus accesorios,
incluyendo cuando sea necesario, espacio para soportes temporales del
corte, instalaciéon de los sistemas de evacuacion de agua y otros trabajos
similares necesarios para la correcta construccion de la estructura de que
se trate. Las dimensiones de las excavaciones deberan ser solamente lo
necesario para los fines anteriores.

Procedimiento de trabajo.

Las Excavaciones de las obras se ejecutan de manera que se obtenga
(cuando sea factible) un drenaje natural a través de la propia excavacion.
Después de haber servido para los propésitos indicados, cimentacion de
los tanques, el material excavado sera retirado con la aprobacion de la

Fiscalizacion.
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Cualquier dafio resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafos a la fundacién misma, a las supetficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, sera reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

Las excavaciones deberdan ejecutarse de acuerdo a las alingaai
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en Ios.wnos o qu&e
ordene la Fiscalizacion. Q”'

"f; il 5
Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Frsc‘ahzaqm tiafe
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternatlgos adegliados
de excavacidn, sin que haya lugar a pagos adicionales o d“f'%rent S :a Ios£
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontrarer%}pg Hgéas\
inadecuados para la fundacion de las obras la Fiscalizacion podr 8F
una sobre excavacion, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

La excavacion no se realizara con la presencia permanente de agua, sea
proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de
operaciones de construccién, aguas servidas u otros.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se
colocaran lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera
que no cause inconveniente al transito vehicular o peatonal.

Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para
su operacion y control.

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Cuando en los planos no se indique las lineas de corte para la excavacion
estructural se entendera que la excavacion debera ser vertical, coincidente
con las lineas extremas de zapatas de cimentacion u otros tipos de
cimiento. Para los casos de paredes que deban ser repelladas se debera
tomar una linea 30 cm. Fuera del limite de la pared terminada. En ninguin
caso se permitirda hacer excavaciones de ampliacién al pie de las paredes
verticales del corte con objeto de dar las dimensiones necesarias a la
excavacion para zapatas. Las excavaciones para cimentacion deberan ser
acabadas cortando exactamente a las lineas de profundidad para que
quede material no disturbado sobre el que se colocara las fundiciones de
concreto. Cuando en el proceso de excavacion se haya alterado al terreno
al nivel de corte, porque se hubiera producido fango o lodo por excesos de
humedad, se debera remover totalmente este material y se hara un relleno
con concreto colocado cuidadosamente que permita posteriormente los
trabajos de instalacion de los refuerzos de la estructura sin que se mezclen
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con tierra o lodo.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, esto es suelos de arcillas
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediante sustitucion o
modificacion, utilizando el tipo de cimentacion que corresponda. La
modificacion o consolidacion del terreno se efectuara medlante la adicion
de material seleccionado al suelo original y posterior comp ;

Medicion y Forma de Pago é&% \
La medicion para el pago de este rubro sera mabro cll -_:,
excavacion a mano para vigas, la misma que dlcar_

administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros p@% smelonadg

la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

La medicion de las excavaciones a mano sera esta =tk
volumenes delimitados por la linea del terreno antes de iniciar las
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacion mostradas en los
planos, o definidas por la Fiscalizacion. Se medira y pagara por metro
cubico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
Contratista para realizar el trabajo seguin estas especificaciones.

En ningln caso seran objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

2.1.7. HORMIGON PREMEZCLADO DE F'C=210 Kg/cm? PARA
REPLANTILLO.

Descripcion del rubro

El hormigdn de cemento Portland premezclado que se utilizara en la obra
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos y agua en dosificacion adecuada para formar una masa
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previamente fijadas,
de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.
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Procedimiento de trabajo.

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigon,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitira verter el hormigdn desde alturas a @ﬂg{.?s a
2 m por la disgregacion de materiales. ¢o %
El trabajo del hormigon debe realizarse de acuerdo a los reﬁ‘Uerl \lent
Codigo ACI 318-99 o ACI 318 -05 a menos que se |nd|qu5Io cﬁ ”

Los agregados para el hormigon deberan cumplir con Ias eb'= |
ASTM C 330 o INEN: 00.02.03.401, excepto aquell
demostrado por ensayos su resistencia y durabilidad.

El agregado fino debera cumplir la gradacién estipulada por el INEN CO
02-03-401 conforme al cuadro siguiente:

TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
#4 95-100
#8 80-100
#16 50-85
#30 25-60
#50 15-30
#100 2-10

El tamafo maximo de agregado sera de 2.5 cm. La gradacion de los aridos
gruesos debe cumplir:

TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
1" 100 %
3/4" 35-70%
3/8" 10-30%
#a4 0- 5%
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Se realizara una compactacion mediante vibrador, en los sitios donde se
ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y
caidas indicadas en planos o por fiscalizacion.

Fiscalizacion aprobara el comienzo del hormigonado y la entrega del rubro
concluido, que se sujetara a los resultados de las pruebas de campo y de
laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en las

Fiscalizacion indique otro procedimiento. g

2
Mediciéon y Forma de Pago %%&;
La medicién se la hara en unidad de volumen y su pag

o P . : D
cubico (m®). Se cubicaran las tres dimensiones del elemento ejecutado:
largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que
cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefo.

Descripcion del rubro.

El hormigon de cemento Portland premezclado que se utilizara en la obra
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos y agua en dosificacion adecuada para formar una masa
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previamente fijadas,
de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.

e Clases y Composicidn.
Si se requiere de aditivos para la fabricacién del hormigén, éstos deberan
cumplir con lo estipulado en las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes del Manual NEVI-12 Volumen 3,
AASHTO M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas; se utilizara un
impermeabilizante integral para hormigon con base en los lignosulfatos de
accion altamente impermeabilizante y plastificante.

De la clase CL-B, relacionada con la resistencia requerida a compresion
como un minimo f'¢ = 30 Mpa., contenido de cemento, tamafo de
agregado relacion agua-cemento. El Contratista entregara los disefios para
la clase indicada; las proporciones seleccionadas produciran en el
hormigon la suficiente trabajabilidad y acabado.

El Contratista presentara los disefios de hormigén a la Fiscalizacién para
su aprobacion, pudiendo realizarse ensayos de comprobacion, si existiese
divergencia entre ellos, se realizara un tercer ensayo en presencia de la

98

Direccion: Calle 9y avenida 4 www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Teléfonos: 2611 558 / 2611 471/ 2611 479 ﬂ @Municipio_Manta |-“'ii @MunicipioManta
Fax: 2611 714 ﬁ fb.com/MunicipioManta youtube.com/MunicipioManta



W Municipio de

Fiscalizacion y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se
mantendra el disefio, caso contrario la Fiscalizacion ordenara el cambio de
disefio hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especificados.

e Materiales para hormigén de cemento portland.
Los materiales que se emplean en la elaboracion del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuacion @ﬁﬂdlﬁgﬂ

efo @,
e Tipo de Cemento. | . <,
El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en Ios? 0 "r’fgé?y la®
il
Fiscalizaciéon indiquen lo contrario, deberan cumpllr n los<ys quﬁ%os &
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C@’SO)“' ASHT

295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (AST@C g8 Qﬂ)

: N
o Agregados Gruesos A ‘SW““
Los agregados gruesos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33)

o Agregados Finos
Los agregados finos para el hormigon de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27,

respectivamente.

o Agua
El agua que se empleara en el hormigén debera ser limpia, libre de
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azlcares y materia
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

e Vaciado
Debera existir la aprobacion por parte de la Fiscalizacién, de la rigidez de
los encofrados, calculados considerando al hormigén como liquido; su
distribucion sera a través de canaletas y tuberias que eviten la caida libre
por mas de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal sentido que se
eviten las juntas frias, no debiendo exceder de 15 a 30 centimetros de
espesor cada capa,; se vibrard con equipos aprobados por la Fiscalizacién
de tal manera que asegure que la masa interna sea homogénea, densa y
sin segregacion.

o Curado del Hormigén y Pruebas.
El curado del hormigén y las pruebas de la calidad del hormigon se
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determinaran de acuerdo a los ensayos sefialados en la seccién 801, de
las Especificaciones Generales para la Construccién de Caminos y Puentes
del Manual NEVI-12 Volumen 3.

Medicion y Forma de Pago
La medicion de este rubro sera el metro cubico (m3) de hormigdn
premezclado de cemento Portland IP, satisfactoriamente incor[‘ﬂﬁas ala
obra y aprobados por la Fiscalizacién. El pago se lo realizags®de ac étﬂ(g
al precio unitario establecido en Ia tabla de cantidad a€

con el adltlvo respectivo, juntas de construccién u otro sp it
suplir deficiencia en la restauracién de los servicios publt {
formaletas y obras falsas, asi como la mano de obra, herramien
operaciones conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos
completos a entera satisfaccion de la Fiscalizacién.

2.1.8. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=300 Kg/cm? (INCLUYE
ENCOFRADO) — PRIMERA ETAPA

Descripcion del rubro.

El hormigén de cemento Portland premezclado que se utilizara en la obra
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos y agua en dosificaciéon adecuada para formar una masa
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previamente fijadas,
de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacién.

o Clases y Composicion.
Si se requiere de aditivos para la fabricacién del hormigon, éstos deberén
cumplir con lo estipulado en las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes del Manual NEVI-12 Volumen 3,
AASHTO M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas; se utilizard un
impermeabilizante integral para hormigén con base en los lignosulfatos de
accion altamente impermeabilizante y plastificante.

De la clase CL-B, relacionada con la resistencia requerida a compresién
como un minimo f'c = 30 Mpa., contenido de cemento, tamafo de
agregado relacion agua-cemento. El Contratista entregara los disefios para
la clase indicada; las proporciones seleccionadas producirdn en el
hormigodn la suficiente trabajabilidad y acabado.

El Contratista presentara los disefios de hormigén a la Fiscalizacién para
su aprobacion, pudiendo realizarse ensayos de comprobacion, si existiese
divergencia entre ellos, se realizard un tercer ensayo en presencia de la
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Fiscalizacion y el Contratista, si los resultados son satisfactorios se
mantendra el disefio, caso contrario la Fiscalizacién ordenara el cambio de
disefo hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especificados.

o Materiales para hormigén de cemento portland.
Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a contrnuac‘t%ﬁeﬂlpdlcan

e Tipo de Cemento. QQ'% A ‘%
El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo qye enj! )
Fiscalizacién indiquen lo contrario, deberén cumpfit coﬁ'“
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTR,C 150)74\
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (@TM ¢

e Agregados Gruesos
Los agregados gruesos para el hormigdn de cemento portland estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33)

o Agregados Finos
Los agregados finos para el hormigdn de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27

respectivamente.

e Agua
El agua que se emplearda en el hormigén deberd ser limpia, libre de
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azlcares y materia
organica; las aguas potables serdn consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

e Vaciado

Debera existir la aprobacién por parte de la Fiscalizacion, de la rigidez de
los encofrados, calculados considerando al hormigén como liquido; su
distribucion seré a través de canaletas y tuberias que eviten la caida libre
por mas de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal sentido que se
eviten las juntas frias, no debiendo exceder de 15 a 30 centimetros de
espesor cada capa; se vibrara con equipos aprobados por la Fiscalizacion
de tal manera que asegure que la masa interna sea homogénea, densa y
sin segregacion.

e Curado del Hormigén y Pruebas.
El curado del hormigén y las pruebas de la calidad del hormigén se
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determinaran de acuerdo a los ensayos sefialados en la seccién 801, de
las Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes
del Manual NEVI-12 Volumen 3.

Medicién y Forma de Pago
La medicién de este rubro serd el metro clbico (m3) de hormigdn
premezclado de cemento Portland IP, satisfactoriamente incorporadas a la
obra y aprobados por la Fiscalizacién. El pago se lo reag #@iguerdo
al precio unitario establecido en la tabla de canti
contrato, comprende la compensacion total por el su@

operaciones conexas, necesarias para la ejecucién de los trabajos
completos a entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.1.9. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=350 Kg/cm? (INC. ADITIVO) -
SEGUNDA ETAPA

Descripcion del rubro.

Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigdn en losa (Hormigén de segunda etapa), y otras estructuras de
hormigén en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los
planos, los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricacion,
transporte, almacenamiento y colocacion.

El hormigén para el acabado estara constituido por cemento Portland,
agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados
en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con o
estipulado en esta seccién y en el Capitulo 800 de las especificaciones
generales del Manual NEVI-12.

La clase de hormigén a utilizarse en una estructura determinada sera
indicada en los planos o en las disposiciones especiales y satisfara los
requerimientos previstos en la Seccidon 801 de las especificaciones
generales del Manual NEVI-12.

o Clasificacion y mezclas de diseno
El Contratista debe suministrar el disefo de la mezcla, y la clasificacion de
las mismas para los diferentes elementos estructurales.

El contratista debera determinar y medir la cantidad de cada grupo y de
102
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cada uno de los componentes que conforman la mezcla incluido el agua.

Es conveniente realizar pruebas con muestras de todos los materiales que
se utilizaran en la construccidon, con el fin de evaluar el grado de
confiabilidad del diseno.

Para definir y mejorar el disefo, el contratista tiene la opc@

aditivos para el hormigén. Q
&y i
Procedimiento de trabajo. Qi

e Dosificacion, Mezclado, Transporte y Pruebas del i%gmfgé‘ ]
e Dosificacion.

La mezcla de hormigén debera ser correctamente dosificadd?

condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Sera durable,

impermeable y resistente al clima.

Los materiales del hormigon seran dosificados de acuerdo a lo especificado
en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales del Manual NEVI-12
en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplira con las especificaciones indicadas en los
planos o documentos contractuales, sera aprobado por el Fiscalizador y
determinara las proporciones definitivas de los materiales y la consistencia
requerida.

o Calidad del hormigén
El hormigdn debe disefarse para ser uniforme, trabajable, transportable,
facilmente colocable y de una consistencia aceptable para la Fiscalizacion.
(En estas condiciones el hormigén es ddcil).

Para obtener buena docilidad del hormigén se debera evitar usar aridos de
formas alargadas y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye
en la docilidad del hormigon.

El contenido de cemento, relacion maxima agua/cemento permitida,
maximo revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de
hormigon a utilizarse en una construccion, deberan conformar como
requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresién esta especificada a los 28 dias, la
prueba realizada a los 7 dias debera tener minimo el 70% de la resistencia
especificada a los 28 dias. La calidad del hormigén debe permitir que la
durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a lo largo del
tiempo, frente a agentes y medios agresivos.

e Mezclado y Transporte
El mezclado y transporte del hormigon satisfara los requerimientos vy
exigencias indicadas en la Seccion 801.
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e Pruebas
La calidad del hormigén se determinara de acuerdo a los ensayos
senalados en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales del Manual
NEVI-12.
¢ Revenimientos requeridos i
Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso d%’ it
revenimiento no debera exceder de 200 mm. &
En condiciones normales y como guia, se adicionas unal tabla
revenimientos requeridos recomendados en las Especrflca%ones ESlant
para Construccion y Mantenimiento de Avenidas, Calles%y PUGAtES
Ministerio de Transporte terrestre. )
TABLA REVENIMIENTOS REQUERIDOS
DESIGNA’CI()N DEL REVENIMIEN REVENIMIENTO
HORMIGON TO MAXIMO
DESEADO (mm)
] (mm)
A.- HORMIGON
ESTRUCTURAL
1.-Todos los barrenados 150 175
2.- Paredes de seccion 100 125
delgada
(230 mm o menos).
3.- Losas, hormigon de 75 100
recubrimiento
Tapas, columnas, pilas,
secciones de paredes
sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigén 100 125
presforzado.
5.-Hormigon para barreras
de tréfico (fabricado en sitio 100 125
104
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o prefabricado) hormigdén

para rieles sobre puentes

6.- Recubrimiento de 20 25
hormigdn denso.
7.-Hormigon colocado bajo 150
el agua.

8.- Hormigdn con reductor -

de agua del alto rango.

B.-HORMIGON PARA 40
PAVIMENTO
C.- OTROS Aprobado por Fiscalizacion
la

Se podra reparar hormigdn cuando al retirar los encofrados se produzcan
fallas por los huecos de los pernos de encofrados o por golpes en el
hormigon. Los arreglos serdn realizados luego de la inspeccién del
Fiscalizador, limpiando completamente todo material suelto o defectuoso,
saturado con agua, rellenandolo con mortero seco 1:2 (cemento, arena). El
elemento reparado se protegera del secado violento.

o Obra falsa y encofrados
A no ser que se especifique de otra manera, los planos detallados y los
datos de los materiales a usarse en la obra falsa o cerchada, deberan
entregarse al Fiscalizador para su aprobacién; pero en ningin caso el
Contratista sera relevado de responsabilidad por los resultados obtenidos
con el uso de los planos aprobados por el Fiscalizador.

Para el disefio de la obra falsa o cerchada, se debera asumir que el peso
del hormigén es de 2.400 kilogramos por metro clbico. Toda la obra falsa
debera ser disefiada y construida para soportar las cargas indicadas en
esta seccion, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El
Fiscalizador podra solicitar al Contratista el uso de gatos o cuiias para
contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado
del hormigdn.

Debera utilizarse un sistema de pilotaje para soportar la obra falsa que no
pueda ser cimentada adecuadamente, el cual sera suministrado a costo del
Contratista.

Las cerchas de arcos deberan construirse de acuerdo a lo especificado en
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los planos o en las disposiciones especiales, sin alterar sus dimensiones y
geometria.

Las deflexiones totales anticipadas de la obra falsa y encofrados se
indicaran en los planos de obra falsa y no excederan de 2 centimetros. Los
encofrados de las losas entre vigas se construirdn sin toleranma alguna

para deflexién entre las vigas. 0\1 01‘1-
X 8,

El disefio de la obra falsa se basara en los valores rrﬁlmos ydlos, val
maximos de esfuerzos y deflexiones que tengan aceﬁam NLYe e@l p
los materiales a utilizarse. Los calculos mostraran los agfuerzos aay
deflexiones en todos los elementos estructurales que Sppontat teargas.

Los esfuerzos asumidos se basaran en el empleo de mat&} @y de
alta calidad, esfuerzos que seran modificados por el Contratis a cliando se
utilicen materiales de menor calidad. ElI Contratista sera responsable de la
calidad de sus materiales de obra falsa y del disefio de la misma para
soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive
cargas horizontales.

La obra falsa tendra la resistencia y disposicién necesaria para que en
ningun momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado, sobrepasen los 5 milimetros; ni los de conjunto, la milésima de
la luz.

Cuando la obra falsa se encuentre sobre o adyacente a carreteras o vias
férreas, todos los elementos del sistema de obra falsa que contribuyan a la
estabilidad horizontal y resistencia al impacto se colocaran en el momento
en que se ensamble cada componente de la obra falsa y permanecera en
su lugar hasta la remocién de toda la obra falsa.

Cuando lo autorice el Fiscalizador, se usardn tiras para compensar la
deflexion anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Fiscalizador
verificara la magnitud de la contraflecha a usarse en la construccion de la
obra falsa.

Una vez montada la obra falsa, si el Fiscalizador lo cree necesario, se
verificard una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y
pausado, en la cuantia y con el orden con que lo habra de ser durante la
ejecucion de la obra.

Durante la realizacion de la prueba, se observara el comportamiento
general de la obra falsa, siguiendo sus deformaciones mediante fleximetros
o nivelaciones de precision. Llegados a la sobrecarga completa, ésta se
mantendra durante 24 horas, con nueva lectura final de flechas. A
continuacion, y en el caso de que la prueba ofreciese dudas, se aumentara
la sobrecarga en un 20% o mas, si el Fiscalizador lo considerase preciso.
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Después se procedera a descargar la obra falsa, en la medida y con el
orden que indique el Fiscalizador, observandose la recuperacioén de flechas
y los niveles definitivos con descarga total.

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descens
obra falsa hubiesen resultado acordes con los teéricos qusirieron para &
fijar la contraflecha, se dara por buena la posicién de Ia&bra ffalsa y/se B
podra pasar a la construccion de la obra definitiva. Z A

En el caso que sucedan deformaciones o asentamientos %e ex aﬁ’igag
+1 centimetro de aquellos indicados en los planos de la étb alse
ocurran otros desperfectos que, a criterio del Fiscalizador, gdiran
conseguir una estructura que se conforme a los requerimientos de los
documentos contractuales, el Contratista adoptara las medidas correctivas
necesarias, a satisfaccion del Fiscalizador.

En el caso que los desperfectos indicados en el parrafo anterior sucedieran
durante el vaciado del hormigdn, éste sera suspendido hasta que se
realicen las correcciones respectivas. Si no se efectuaren dichas
correcciones antes de iniciarse el fraguado del hormigén en la zona
afectada, el vaciado del hormigén inaceptable sera retirado y reemplazado
por el Contratista a su cuenta.

o Vaciado y juntas de construccion

e Vaciado
Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, y su colocacién en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Fiscalizador y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.

No se colocara el hormigdn mientras los encofrados y la obra falsa no hayan
sido revisados por el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras
el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en
su sitio.

Como paso previo para el vaciado del hormigdn, todo el aserrin, viruta,
cualquier otro desecho de la construcciéon o materiales extranos a ella se
retiraran del interior de los encofrados. Puntales, riostras y refuerzos que
sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su posicion y
alineacion correcta durante la colocaciéon del hormigdn, se retiraran cuando
el hormigonado este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y
ninguna parte auxiliar debera quedar embebida en el hormigdn.

Los métodos de colocacion y compactacion del hormigdn seran tales como
para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregacién de
materiales y el desplazamiento de la armadura. El uso de conductos largos,
canaletas y tubos para llevar el hormigén desde la mezcladora al encofrado,
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se realizara Unicamente con autorizacién escrita del Fiscalizador, En el
caso de que por el uso de estos conductos la calidad del hormigdn resulte
inferior, el Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos por un método

eficiente de vaciado. Coalnoy,,
oV ) o,

Los conductos abiertos y las canaletas seran de met&% forradas de rietal,
y tendrén pendientes altas. Las canaletas serdn equjgadag/copldéfiect@es
o seran de longitudes cortas para invertir la direccig deff""ml'-f_tpntoﬂ\lo
se usardn canaletas conductos o tubos de aluminio Bara'la“céldeaciongdel
hormigon. % \ §d

10$

En las canaletas, conductos y tubos se Iimpiara ¥ “removera
cuidadosamente todo el hormigén endurecido antes de su uso. El hormigén
sera colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Después del fraguado inicial del hormigdn, los encofrados no deberéan ser
sometidos a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras
sobresalientes no se someteran a esfuerzo alguno.

El hormigén debera vaciarse lo méas exactamente posible en su posicion
definitiva. No se permitira que el hormigdn caiga libremente de méas de 1.20
metros 0 que sea lanzado a distancias mayores de 1.50 metros. El
hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Fiscalizador. Ha
de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. O segun la tabla 503-7-1 de las
Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

Las capas no deberan exceder de 15 a 30 centimetros de espesor, para
miembros reforzados, y de 45 centimetros de espesor, para trabajos en
masa, segun la separacién de los encofrados y la cantidad de acero de
refuerzo. Cada capa se compactard antes de que la anterior haya fraguado,
para impedir dafos al hormigon fresco y evitar superficies de separacion
entre capas.

El ritmo de colocacién del hormigén debera regularse, de manera que las
presiones contra los moldes o encofrados causadas por el hormigdn
humedo no excedan a las consideradas en el diseno de los encofrados.

Todo el hormigén sera vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo
aprobado por él. La vibracion debera ser interna, y penetrara dentro de la
capa colocada anteriormente para asegurar que toda la masa se haga
homogénea, densa y sin segregacion.

Los vibradores utilizados deberan transmitir al hormigén vibraciones con
frecuencias mayores a 4.500 impulsos por minuto.

Se utilizard un numero adecuado de vibradores para que se logre la
completa consolidacion de la capa colocada antes de que el hormigén haya
comenzado a fraguar. Los vibradores no serdn empleados para empujar o
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conducir la masa de hormigdn dentro de los encofrados hasta el lugar de
su colocacion. Tampoco seran colocados contra los moldes o encofrados o
contra el acero de refuerzo. La vibracion debera tener la suficiente duracién
e intensidad para consolidar completamente el hormigén, pero no debera
continuarse hasta el punto que cause segregacion.

Los vibradores se aplicaran en puntos uniformemente esp
lejos que dos veces el radio sobre el cual la vibraciQ ¥ es \
efectiva. El trabajo de los vibradores sera tal que se obtengaﬁ':
de textura uniforme en las capas expuestas, evitan@ la for

paneles. c‘% NG

o Colocacion del hormigén &,

e Temperatura de colocacién del hormigon

La temperatura del hormigon colocado en sitio, en caso de losas de puentes

y losas superiores en contacto con el trafico no deberan exceder de 29°C,

para otras estructuras la temperatura de fundicion debera especificarse en
los planos. '

Para la colocacion de masas de hormigdn que estén indicadas en planos y
su fundicion sea monolitica, en el momento de su colocacion la
temperatura no debera ser superior a 24°C.

Para iniciar un plan de fundicién en condiciones de alta temperatura, se
debera seguir el siguiente plan:

e Seleccidn de los ingredientes del hormigén para minimizar el
calor de hidratacion.

o Colocar hielo o ingredientes frios para el hormigon.

e Controlar la relacion A/C del concreto a colocarse.

e Usar proteccion para controlar el aumento del calor.

El contratista dispondra de instrumentos de mediciéon de temperatura, y
debe hacerlo en las fundiciones tanto en la superficie como en la parte
interior del hormigon.

e Tiempos de transporte del hormigoén
Los maximos intervalos de tiempos entre la colocacion del cemento para la
dosificacion y colocacion del hormigdn en los encofrados se deberan regir
por la siguiente tabla:
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TABLA DE TEMPERATURA: TIEMPOS REQUERIDOS

TEMPERATURA DEL TIEMPO MAXIMO | TIEMPOMAXIMO (1)

HORMIGON (sin retardante) ( con retardante)
( en el sitio) minutos minutos RS
XA
HORMIGON NO AGITADO !j ]
A JARL
Sobre 27°C 15 30 B Ny
Inferior 27°C 30 45 %, '
‘v00

HORMIGON AGITADO

Sobre 32°C 45 75
Entre 24°y 32°C 60 90

(1) Dosificacion normal del retardante.

¢ Colocacidon del hormigén en tiempo caliente
Cuando la temperatura del aire es superior a los 29°C, se debe utilizar un
agente retardador y este proceso se requerira para toda la superestructura
y vigas superiores.

o Bombeo

El vaciado del hormigén por bombeo se permitird Unicamente si asi se
especifica en las disposiciones especiales o si es autorizado por el
Fiscalizador. El equipo debera funcionar de modo que no produzca
vibraciones que puedan dafar el hormigdn fresco. El equipo, para conducir
el hormigon por bombeo, debera ser de clase y capacidad adecuadas para
el tipo de trabajo. No se usaran tubos de aluminio para conducir el
hormigon.

La bomba debera operarse correctamente produciendo un flujo continuo de
hormigdn sin cavidades de aire. Cuando el bombeo se haya completado,
el hormigon remanente en la tuberia, si va a usarse, debera ser expulsado,
sin que el hormigébn se mezcle con elementos extrafios o exista
segregacion de sus materiales. El hormigdén depositado por bombeo sera
trabajado como se indica en el numeral 503-4.02.1 de las Especificaciones
Generales MOP-001-F-2002.

e Juntas de construccion
Debido a una emergencia, puede ser necesario detener la colocacion del
hormigdn sin haberse terminado una seccion de trabajo programada; en
este caso, se realizara una junta de construccion.
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Una vez interrumpido el vaciado del hormigdn, se quitaran todas las
acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y superficies de
los encofrados, poniendo especial cuidado en que el material removido no
se deposite sobre el hormigén sin fraguar y ni lo afecte en lo minimo la
adherencia hormigon-hierro.

Se cuidara que las juntas de construccién queden normales a la direccién
de los maximos esfuerzos de compresién y donde sus efectos@gsg
perjudiciales. Si son muy tendidas, se vigilara especialmentgﬁﬁ seg
de la masa durante el vibrado de Ias zonas proximas, y Si dsultait
se encofraran. ks ’.r

tope de por lo menos 50 centimetros. Al reanudar el f%; ige
limpiara la junta de todo elemento extrafio, lechada, arid®z {
hubiera sido encofrada, se picara convenientemente. A continuacion, ycon
la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillarda y humedecera la
superficie del hormigén endurecido saturandolo, sin encharcarlo; luego de
lo cual, se reanudara el hormigonado, cuidando especialmente de la
compactacion en las proximidades de la junta.

e Curado del Hormigén
El curado del hormigdn se hara de acuerdo a lo estipulado en la Seccién
801 de Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

o Remociodn de encofrados y obra falsa

Para determinar el momento de la remocion de la obra falsa y encofrados,
se tomara en cuenta la localizacion y caracteristicas de la estructura, los
materiales usados en la mezcla, el clima y otras condiciones que influyen
en el fraguado del hormigén. En ninglin caso deberan retirarse la obra falsa
y encofrados, hasta que el hormigdn de la estructura en construccion pueda
soportar todas las cargas previstas. Esta determinacion se hara en base
de la resistencia a la compresién o a la flexion que, a su vez, sera
comprobada mediante el ensayo de cilindros o viguetas curados bajo las
mismas condiciones que las reinantes para la estructura.

o Tolerancias
Las estructuras, una vez removida la obra falsa, deberén representar las
lineas y cotas sefaladas. Los elementos estructurales tendréan las
dimensiones, forma y alineamiento indicados en los planos.

A menos que el Contratista proporcione una iluminaciéon adecuada, el
vaciado del hormigon debera programarse para que las operaciones de
acabado puedan ser terminadas durante las horas de luz diurna.

o Acabados
o Como evitar las fisuras en las superficies de hormigon
Las losas delgadas de gran longitud son especialmente susceptibles a la
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fisuracion al verse sometidas a condiciones ambientales desfavorables.

El terreno de sustentacion de estos elementos estructurales debe ser firme,
estar perfectamente nivelado, ser capaz de soportar las cargas previsibles
y tener el grado de humedad adecuado en el momento de la colocacion del

hormigon.
[g Qs de
l-
obra O(b

Las operaciones de acabado de la superficie del elemen‘@ del {h@rmigon ':3

El hormigon a utilizar debe estar dosificado con los contenidos
cemento y agua necesarios en funcion de las caracteristicas @

deben reducirse al minimo y es aconsejable que una vez Eahz (As € f}as %
operaciones de acabado, la superficie sea protegida hastg que,col 1§nce B
el proceso de curado. AV §
. ' 0 7 ‘ »
e Como evitar las fisuras en las superficies de horif# e

Los tipos de fisuras que aparecen en los pavimentos duranté la fase de
construccion pueden dividirse en:

e Fisuras de retraccion.
e Fisuras de retraccion superficial.
e Fisuras por deformacion.

Las Fisuras por retraccion vienen originadas por la desecacién de la zona
superior de la losa y pueden alcanzar profundidades superiores a los 25
mm. Estas fisuras son por lo general de trazado corto y se desarrolla méas
0 menos paralelamente al eje central, aunque no necesariamente.

La causa principal, origen de esta fisuracion, es la excesiva y rapida pérdida
de humedad que se puede deber a alguna o algunas de las siguientes
razones:

e Terreno de sustentacion seco.
o Utilizacién de aridos secos.
e La evaporacion producida por el calor o los vientos secos.

Otras causas pueden ser la presencia de un exceso de finos en el
hormigon, un exceso de agua en la mezcla o un retraso en el comienzo del
proceso de curado.

Este tipo de fisuracion se puede prevenir eliminando las causas que son su
origen, esto es:

o Estudiando la dosificacion del hormigén, reduciendo el contenido de
finos y de agua.

e Humedeciendo el terreno de sustentacion y los aridos utilizados en
la fabricacion del hormigon.

o Comenzando tan pronto como sea posible el proceso de curado
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Las fisuras por retraccion superficial muy finas y superficiales se
conectan entre si, describiendo fisuras semejantes a la piel del cocodrilo.
Su origen es la retraccion de la pasta de cemento que ha sido transportada
a la superficie por un exceso de vibrado.

También aparecen estas fisuras cuando se rocia agua sobre la superficie
para facilitar las operaciones de acabado, o cuando el arido utilizado en la
fabricacion del hormigon porta un exceso de polvo que R
i o
exudacion. . &q,

El calor y la sequedad del viento son también factores ca@ant e '

tipo de fisuras. = LA
= ING A
Las fisuras por deformacion que se desarrollan a través%e Ia)' 8
debidas a las perturbaciones que sufre el hormigdn ?p@ﬁ-s
endurecimiento. Dichas perturbaciones pueden tener su origen

o algunas de las razones siguientes:

Deformacion del terreno de sustentacion

Movimiento de los encofrados

Desplazamiento de las barras de las armaduras

Los aridos muy absorbentes pueden dar lugar a veces a una
fisuracidn de este tipo.

Generalmente los hormigones seran tanto mas fisurables cuanto mas
fluidos sean.

A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber humedad y en
consecuencia las losas que reposan sobre estos suelos estan expuestas a
la fisuraciéon por deformacion del terreno, al absorber éste el agua del
hormigon.

e Como reparar los defectos superficiales en el hormigon
Las fisuras que aparecen en el hormigon son los sintomas que permiten
intuir la existencia de condiciones que le afecten adversamente. Por ello la
reparacion de las fisuras puede o no ser eficaz si dichas condiciones
adversas no son primeramente eliminadas.

Antes de comenzar a reparar cualquier fisura, ésta debe quedar
perfectamente limpia.

Si la fisura es fina puede ser suficiente un chorro de aire a presién. Fisuras
mas desarrolladas necesitan de una limpieza mas cuidadosa, quitando todo
el hormigdn afectado por la fisuracion y todo el material extrano que se
puede haber introducido.

Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se utiliza resinas epodxicas
para la reparacion de fisuras, el hormigén debe estar perfectamente seco,
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extremandose las precauciones al utilizar resinas epoxicas.

En aquellos casos en que la reparacion tenga una finalidad fundamental
estética, la eleccion de los materiales y métodos a utilizar debe ser muy
cuidada, pues en caso contrario la reparacion resaltara en el conjunto.

Reparacion con materiales asfalticos Cuando se prevé que el elemento
vaya a estar sometido a deformaciones con cierta continuidad, las fisuras
deben rellanarse con productos plasticos. Estos materiales mantieng DY

Xrse. o

Son especialmente aconsejables esos productos cuando se tr%ﬂ*
Y]

la filtracion de agua a través de la fisura. (ALY
T

La aplicacion de estos productos puede realizarse en caliente c?éen f:;'f ¥
que aplican en caliente son una mezcla de asfalto, caucho n fillef o™
materiales semejantes, generalmente de color negro. Hay ta _'
asfaltico para su aplicacién en frio aunque son preferibles los de aplité
en caliente.

Recientemente se han utilizado con ventajas las resinas epdxicas, que
presentan unas ventajas de ligazon superiores siempre que las superficies
de la fisura se hayan preparado adecuadamente.

Reparaciones con mortero Las fisuras de gran desarrollo pueden
rellenarse con mortero.

El mortero utilizado estara formado por una parte de cemento Portland y
dos partes y media de arena que pasa por el tamiz de 1.18 mm. El mortero
tendra una consistencia tal que una bola moldeada con la mano sea capaz
de mantener su forma.

Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto que la reparacion
resalte lo menos posible.

El mortero se vierte en la fisura y se compacta por picado, alisando la
superficie con una paleta de madera.

La reparacion se finaliza curando el mortero bien con agua o bien con un
compuesto de curado.

La ligazén entre el mortero y el hormigén se mejora utilizando productos
tales como resinas epoxicas y latex. Las resinas epoxicas se aplican a las
superficies del hormigdn y el latex se puede afadir al mortero.

Reparaciones con resinas epoxi las pequeiias fisuras se pueden rellenar
con resinas epoxicas mediante inyeccion.

Para ello se hacen perforaciones de unos 25 mm. De profundidad a lo largo
de la fisura y a unos 60 cm. de distancia de su trazado. En estas
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perforaciones se colocan los dispositivos de inyeccidn.

Una vez realizadas estas operaciones, se sella la superficie del hormigén
fisurada con resina epodxicas procurando dejar pequenas petforaciones
cada 15 cm. a lo largo de la fisura.

Cuando la resina superhcnal haya pasado el periodo de curado,@Ggaraligna
la fisura con resina epoéxicas, utilizando para ello dlsposmvo;s‘z@ iny ecmor?,o

Las fisuras de mayor desarrollo se pueden rellenar con un morter olo)
que consiste en una mezcla de resina y arena normallzacﬁ en p
de uno a tres. Una vez limpia la fisura, se vierte el morterce
rellenado completo de la fisura mediante la colocacion d
elementos adecuados como espatulas. \ oo
1DEL CN

o Como reparar los defectos superficiales en el hormigon
Con frecuencia suelen aparecer en las superficies de hormigén que han
estado en contacto los encofrados, pequefios huecos de didmetros
aproximados de 15 mm. En algunas ocasiones estos huecos estan
cubiertos por una delgada capa de pasta seca que se desprende con la
presion de los dedos, dejando a la vista el hueco previamente invisible.

Estos huecos pueden ser el resultado de bolsas de aire o de pequefas
concentraciones de agua. Son casi imposibles de evitar en superficies
verticales y aparecen con seguridad en superficies inclinadas.

Se ha discutido la influencia del aire ocluido en la aparicion de estos
defectos superficiales; basta decir sin embargo que estos defectos se han
presentado tanto antes de utilizar aire ocluido como ahora.

Estos huecos por lo general no son perjudiciales para el hormigén a no ser
que el hormigén este expuesto a condiciones ambientales adversas. En
estas condiciones los huecos actuando como pequefios receptaculos,
pueden almacenar agua que al helarse, disgreguen el hormigon.

¢ Recomendaciones
Deben evitarse las mezclas viscosas con un exceso de arena.

La composicion del arido debe presentar una buena Granulometria,
evitando un exceso de finos en la arena.

El hormigdn debe tener una consistencia ni demasiado fluida ni demasiado
seca, con un asiento de 50 a 75 mm. En aquellos casos en que las
caracteristicas de la obra y los medios de la puesta en obra lo permitan.

La observancia de las siguientes reglas ayudara a minimizar la formacion
de huecos:

e La colocacion del hormigdn no se debe realizar con excesiva
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rapidez, se debera colocar el hormigén en capas de un espesor
maximo de 30 cm. y vibrar cada capa.

e En el caso de superficies inclinadas, la vibracién debe ser la
necesaria para conseguir la debida compactacion.

o En el caso de supefficies verticales, efectuando un vibrado un
poco mas enérgico que el que normalmente se realiza.

o Utilizando vibradores de superficies, acoplados a los

encofrados. chinor,,
e Vibracion con barra la zona del hormigén .g?gxi a Ia“%o

superficie del encofrado simultdneamente a Ié?corq‘taqién )
por vibracion de la masa de hormigén. a | \
o Utilizando encofrados provistos de finisim ra[gl;m =
permitan la salida de agua y aire pero no de mdgero. / |\
o Utilizando en aquellos casos en que la ausencia d@gue
una exigencia primordial y los costos lo permitan, efft
provistos de forros absorbentes.

e Reparacion
En ocasiones se hace necesario reparar las superficies de hormigon,
rellenando los huecos.

Un primer método consiste en extender sobre la superficie de hormigdn,
previamente humedecido, un mortero de consistencia seca, constituido por
una parte de cemento y dos de arena que pase por el tamiz de 1.18 mm.
Acabado el extendido se limpia la superficie del hormigdn con una llana,
comprobando que los huecos hayan quedado rellenados y a nivel de la
superficie. Posteriormente se realizara el proceso de curado, bien con agua
o bien con productos de curado. Es recomendable utilizar cemento blanco.

Un segundo método consiste en el extendido de un mortero de menor
consistencia, sometiendo posteriormente la superficie del hormigén a un
cepillado con carborundo.

Un espesor recomendado para la capa de mortero es de 0.75 milimetros.

e Apoyos
Las placas y ensamblajes de apoyo, articulaciones y otros dispositivos de
expansion se construiran de acuerdo a los detalles indicados en los planos.
Los pernos de anclaje se ajustaran con cuidado en el hormigén durante su
vaciado o se colocaran en orificios formados durante el hormigonado o
realizados después del fraguado.

Los orificios podran formarse mediante la utilizacion de tacos de madera,
tubos metalicos u otros dispositivos aprobados por el Fiscalizador.

o Aditivos
Pueden incorporarse antes o durante la ejecucién de la mezcla, con el
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objeto de modificar alguna o varias de sus propiedades en la forma
deseada, con el fin de facilitar su puesta en obra, regular su proceso de
fraguado y endurecimiento, aumentar su durabilidad entre otros factores.
Por su importante aportacion, han sido denominados los quintos
componentes del hormigdn.

e Aditivos minerales
Para la elaboracion de los hormigones de alta resisten@aﬁ”
adiciones minerales muy finas, consistiendo éstas p@ﬁcip \ D,
cenizas volantes y microsilice. Por medio de estas adicianes miggrales deg
extrema finura, quimicamente reactivas, se logran llenaFlos mic# é;_i@%”ofo:;g
entre el agregado y el cemento, mejorando la compacid& del'midierial y
la vez, las propiedades de la mezcla fresca.

%, &
e Microsilice ¥ ppy, s

Es un polvo muy fino cuya superficie especifica suele ser del orden de
200.000 cm2/g (valor unas 50 veces mayor al del cemento) y cuyo
contenido en dxido de silicio oscila entre el 85% al 90%.

La accidn de la microsilice sobre el hormigdn es doble: por una parte, actua
como arido fino, mejorando la red capilar y disminuyendo el tamaio de los
poros; por otra, lado su caracter puzolanico, se combina con la cal libre del
cemento para formar un gel con notable incremento en las propiedades
positivas del hormigon, es decir, nuevos compuestos y especialmente su
resistencia en compresion y durabilidad. Por su alta finura, la microsilice
llena el vacio entre las particulas de cemento, creando un concreto muy
denso y menos permeable.

e) Aplicaciones principales

- Concretos de altas resistencias

- Concreto de alta densidad

- Plataformas para puentes

- Estructuras para estacionamientos

- Ambientes marinos

- Concretos de alta resistencia quimica.

f) Caracteristicas/beneficios

- Altas resistencias a la compresion y a la flexién a todas las
edades para una mejor capacidad estructural.
- Desarrollo de altas resistencias a edades tempranas para

tiempos de ciclo de produccion mas cortos.
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- Le da al concreto una permeabilidad baja para una mejor
resistencia a la penetracion de agua y sal.

- Mejor resistencia a la abrasion y a quimicos para una mayor
expectativa de vida/duracion.

- Mayores resistencias a descascaramiento y ciclos de hielo -

deshielo.

- Mejora el comportamiento del concreto, incremen%a?
produccion y baja los costos de transporte y a\?'ncer A

obras. S\

N0 AfiTa

- Aumenta la cohesion y reduce el lavado de fin&% A

g) Dosificacién 7.

Normalmente se dosifica a razon de 5 - 10%, hasta 15% por p
cemento, bajo vigilancia del fabricante.

h) Acabado
El concreto que contiene microsilice va a exudar mucho menos que el
concreto convencional; a dosificaciones méas altas el exudado sera
practicamente eliminado.

El aditivo debe estar muy bien mezclado dispersandolo completamente con
las particulas de cemento. La dispersion adecuada se logra cuando se
agrega primero la microsilice en el proceso de mezclado. Una secuencia
tipica de mezcla seria:

- Microsilice.

- Agregado grueso mas arena y 75% agua
- Aditivo inclusor de aire (si es necesario)
- Cemento

- Reductor de agua de alto rango

- 25% de agua restante

Si se utiliza una dosis alta de microsilice en la mezcla de concreto y las
condiciones son favorables para que ocurran las fisuras por retraccién
plastica, puede ser muy dificil darle el acabado al concreto. En este tipo de
situaciones se recomienda que use un proceso de acabado de un sdlo paso
con liana, liana tipo avion, escobillado u otro texturizado de la superficie,
seguido inmediatamente por un buen procedimiento de curado.

Medicién y Forma de Pago
Las cantidades a pagarse por estos trabajos seran los metros cubicos (m?3)
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de hormigdn satisfactoriamente incorporados a la obra. Cualquier
deduccion por objetos embebidos en el hormigén o volumenes de agujeros
de drenaje, sera efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.

No se hardn mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o
andamio, arrastre de aire en el hormigon, formacion de agujeros q} ﬂ{gnaje
ni acabado de superficies. 1-

,ef’o
Las cantidades determinadas en la forma indicada eﬁ? la sk
anterior, se pagaran de acuerdo al precio unitario establec'i’:lo ep
cantidades y precios contractuales que consten en el conyato. s

Estos precios y pagos constituiran la compensacion total p%ﬁ
materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado,

hormigén para la estructura, mano de obra, equipo, herram|entas

materiales y operaciones conexas en la ejecucién de los trabajos descritos
en esta subseccion.

2.1.10. ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm?2,

Descripcion del rubro.

El acero estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas,
grasa, arcilla, oxidacién, pintura o recubrimiento de cualquier materia
extrafia que pueda reducir o alterar sus propiedades mecanicas o de
adherencia.

Procedimiento de trabajo.

Todo acero estructural, una vez colocada en obra, llevara una marca de
identificacion que concordara con aquellas establecidas en los planos
estructurales.

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecidas en seccién y
longitud, no se aceptara bajo ninguna circunstancia soldar barras, para
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser figurado en frio
colocado en obra como se especifica en los planos estructurales.

Los estribos u otras secciones de hierro que estén en contacto con otra
armadura seran debidamente asegurados con alambre galvanizado No. 18,
en doble lazo a fin de prevenir cualquier desplazamiento.

El limite de fluencia que se usara es de fy=4.200 Kg/cm? (grado 42) a
menos que expresamente se dé otra indicacion en los planos estructurales.
El acero en varillas sera de dureza natural, laminado en caliente.

Todo el hierro estructural sera colocado en obra en forma segura y con los
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y
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ligadura. No se permitira que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones. , la armadura de cualquier
elemento superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura sera aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccion y el fiscalizador, antes de la colocacion del
hormigdn en obra.

establecidos en los planos, se empalmara las varillas con tra
longitud minima de 30 veces de didmetro de la misma. En tales
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier unidon o empate de la armadura en los puntos de
maximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
de corte y adherencia entre varillas.

Medicién y Forma de Pago

La medicion se hara en kilogramos (kg). La cantidad sera la que consta en
los planos, mas las variaciones aceptadas por el fiscalizador, que en el
proceso se revelaren necesarias. Se liquidarda parcialmente segun el
avance de obra y se pagara el precio unitario estipulado en el contrato.

2.2. TANQUE DE 2500m3

2.2.1, SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500 M3

Descripcion del rubro.

Esta especificacion se refiere al suministro de un tanque para
almacenamiento de agua potable con capacidad para almacenar 2500m3
en vidrio fusionado al acero, de material de vidrio silice fusionado al acero,
con sus pernos y demas accesorios para su construccion. Color interior:
Blanco y exterior: Azul Cobalto.

La fabricacion del tanque se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la norma
AWWA D-103.

En el suministro del tanque de 2500m3 se incluye: escalera externa, riel en
aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado, una plataforma
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galvanizada con riel de seguridad y entrada de hombre inferior con un
diametro de 24” con marco de acero galvanizado con coberturas de acero
galvanizado desmontable.

El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afos sobre el material del tangd&3 X,
estructura. *6

hasta el lugar donde se ejecutara la obra, asi también el contratista debe
asumir los costos de importacion, aranceles, gastos de aduana y bodegaje.

Para el transporte se protegerdn todas las |dminas contra dafos
ocasionados por golpes, abrasion, etc.

Procedimiento de Trabajo

Todas las laminas que pasen las inspecciones de fabrica y los chequeos
de control de calidad seran protegidas contra dafios antes de embalarlas
para su embarque.

Se colocaran laminas de papel grueso o de espuma de plastico entre cada
panel para eliminar la abrasién entre laminas durante el embarque.

Los paquetes de paneles se envolveran en material plastico negro grueso
y se sujetaran con tiras de acero a paletas de madera especiales fabricadas
segun el radio de rodadura de los paneles del tanque. Este procedimiento
elimina el contacto o movimiento de los paneles acabados durante el
embarque.

El transporte del producto terminado sera realizado por transportistas
especializados.

El Contratista debe cumplir con las siguientes pruebas o certificaciones
realizadas en fabrica previo al envio y suministro del tanque:

e Prueba de resistencia quimica
Cada tanda del componente de las hojuelas de vidrio debera ser examinado
individualmente de acuerdo al examen PEl T-21 (Acido Citrico a
temperatura ambiente).

El Contratista debera emitir un certificado de la resistencia quimica de las
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planchas.

e Inspeccion del Recubrimiento
Las superficies seran inspeccionadas mediante una prueba eléctrica
aprobada por ASTM D5162-01 para determinar la presencia de
discontinuidad. Esta norma admite la utilizacion de dos métodos: A y B.

e Prueba de bajo voltaje con esponja mojada (M&& m;g%
La supetficie interior de las laminas sera inspeccionada pr,gﬁm edjo de ur,
equipo de inspeccién bajo voltaje con esponja nfSjadai\i(Prueba e
recomendada por la AWWA sec.2.4) ~ S

El equipo se debera usar a un voltaje de 67.54 voltios ( A:. N \‘Hbra‘:do
de manera tal que la alarma suene si la reS|stenc elec ca d
recubrimiento de vidrio cae por debajo de 125,000 Q :t10%m£) a
deberd tener un record vélido de calibracion. La solucion que se use para
mojar la esponja del equipo deberd contener un agente jabonoso
humedecedor que se agregue en un rango no mayor a ¥ onza por galén
(15 ml por litro) de agua. La prueba sera hecha a cada lamina.

El Contratista debera realizar la prueba de bajo voltaje con esponja mojada
o emitir una certificacion del proveedor indicando que cumple con los
parametros permitidos, previa la autorizacidon y supervision de la
Fiscalizacion.

¢ Prueba de alto voltaje seca (Método B)
La prueba de alto voltaje se realizara a un voltaje menor a los 1000 v, por
recomendacion de la ASTM, ya que el uso de voltajes mayores pueden
causar dafos en placas de espesores por debajo de 20.0 mils (0.508 mm).

El Contratista debera realizar la prueba de alto voltaje seca o emitir una
certificacion del proveedor indicando que cumple con los pardmetros
permitidos, previa la autorizacion y supervisién de la Fiscalizacion.

o Prueba de Resistencia al impacto
Las pruebas de impacto se realizaran a muestras de acuerdo a ISO 4532.

El Contratista debera cumplir con la resistencia al impacto, para lo cual
debe realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacion del
proveedor indicando que cumple con los parametros permitidos, previa la
autorizacion y supervision de la Fiscalizacion.

o Medicion del color
El color exterior de las laminas se debera medir usando un colorimetro
aprobado por el fabricante. La prueba sera hecha a cada décima lamina. El
color debera estar bajo las tolerancias especificadas por el fabricante, o las
laminas seran rechazadas.
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El Contratista debera emitir una certificacion del proveedor indicando que
cumple con los parametros permitidos, previa la autorizacion y supervision
de la Fiscalizacion.

e Medicion del espesor del vidrio
El espesor del vidrio se debera medir usando un medidor electrénico de
espesor de pelicula seca (de tipo de induccion magnética) aprobada por el
fabricante. El medidor de espesor debera tener un record valido de

Fiscalizacion.

®
2
%
o Revestimiento i §
Para el revestimiento de vidrio se tendra en cuenta lo siguiente’’g, &
Wy gy o8

e Después del proceso de desarrollado y corte, las laminas deberan
limpiarse con un chorro de particulas abrasivas de acero en ambos
lados de modo equivalente a lo descrito en la norma SSPC-10. La
limpieza de laminas de acero con un chorro de arena o con un bafio
qguimico no es aceptable.

e Las laminas estaran uniformemente lubricadas en ambos lados para
protegerlas contra la corrosion durante la fabricacion.

e Las planchas tendran un tamano aproximado de 1.4 m x 2.75 m y el
espesor minimo del revestimiento seco sera de 260 a 460 micras (0.26
a 0.46mm) y el espesor minimo del revestimiento exterior seco sera de
180 a 380 micras (0.18 a 0.38mm). El color del acabado exterior sera
de azul cobalto y el color del acabado interior sera blanco.

e Las laminas deberan recibir un revestimiento final blanco de dioxido de
titanio en la superficie interior, incrementando el revestimiento de vidrio
fusionado. Luego las ldaminas deberan pasar por el horno nuevamente
para que la fusion se lleve a cabo y lograr de esta manera un mejor
control para la corrosion.

Después de la fabricacion y antes de la aplicacion del sistema de
revestimiento, se deberan limpiar todas las laminas a fondo con un proceso
de bafo caustico y enjuague caliente, seguido de inmediato por un secado
con aire caliente.
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Se debera efectuar una inspeccion de las laminas en busca de sefales de
materiales extrafos y de corrosion. Todas las laminas que lo demuestren,
deberan volverse a limpiar hasta obtener un nivel aceptable de limpieza.
Todas las hojas deberdn recibir una capa preliminar de vidrio en ambos
lados y dejarse secar al aire. De acuerdo con la seccion 10.4.2.1 de la
norma AWWA D-103.

Se debera apllcar una capa final de vidrio poroso de azul coba@.ﬁ@.ﬁmbos

lados de las laminas.
amin Q,&‘?o ,%
L
Luego, las laminas se someterén a fusién a una tempe&iturg \pifima, de B
816 grados centigrados (1500 ° F) adhiriéndose estgictament '.f".:):;’, sk

procedimientos de control de calidad de procesos del fabri nte;
el tiempo de fusién, la humedad del horno, el control de la t

Todas las laminas revestidas se revisaran su espesor y la un‘ ormidad de
su color.

e Prueba de adherencia
La adherencia del recubrimiento del vidrio fusionado al acero debera ser
examinada de acuerdo con la ASTM B916-01.

Cualquier lamina que tenga baja adherencia sera rechazada. La prueba
sera hecha a una lamina por lote de afore como minimo.

El Contratista debera cumplir con una adherencia para lo cual debe realizar
las respectivas pruebas o emitir una certificaciéon del mismo, con la
aprobacion de la Fiscalizacion.

e Prueba de escamas
El recubrimiento de vidrio debera ser examinado para determinar si hay
presencia de escamas poniendo las laminas de produccién de tamano
completo en el horno a una temperatura de 400 oF (204 oC) por una hora.

Luego, las ldminas se examinaran para determinar la presencia de
escamas. Cualquier ldamina que exhiba escamas serd rechazada y seran
probadas todas las laminas de ese lote de afore de manera similar. La
prueba sera hecha a una lamina por lote de afore como minimo.

El Contratista debera cumplir con la prueba de escamas para lo cual debe
realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacién del mismo, con la
aprobacioén de la Fiscalizacion.

o Certificacion de placas de acero no contienen metales

pesados.
El Contratista debe emitir una cetrtificacién indicando que las placas de

acero no contienen metales pesados.
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Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
suministro de un tanque de almacenamiento de 2500 m3 de capacidad (inc.
Accesorios), el mismo que indicara la entidad, administracion, obra,
contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y

aceptados por la Fiscalizacion. amo
o™ ""o‘b
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pﬁarén_ a\ pre%‘s;os
contractuales que consten en el contrato. s f \ S5 2
H L 2. i : &

Estos precios constituiran la compensacion total pdg la ama obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositi(\%auxili res ";‘@s
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajosés q 4 er
satisfaccion de la Fiscalizacion. '

2.2.2. SUMINISTRO DE DOMO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO
DE 2500 M3

Descripcion del rubro.

Consiste en proveer un domo como techo del tanque de almacenamiento,
y todos los elementos especificados que lo constituyen en los planos del
proyecto.

Se incluye materiales, herramientas y equipo requeridos para la instalacion
del domo tanque de almacenamiento en cumplimiento con las normas de
calidad certificadas bajo ISO 9001:2008.

El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afos sobre el material del tanque y su
estructura.

Procedimiento de trabajo.

Se suministrara el domo (inc. accesorios) para tanque de almacenamiento
y la construccion estara regida por los planos y especificaciones del
proyecto, mostrando dimensiones generales y detalles de construccion.

La fabricacion del techo del tanque debera cumplir con la norma AWWA D-
103.

Para el techo del tanque, se tendra en cuenta que su disefio se realizara
en articulaciones laminadas, sin conexiones de angulos laminados entre los
paneles de la pared lateral y del techo. El acabado exterior de las laminas
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que conforman las paredes, incluiré vidrio blanco aplicado por fusion sobre
vidrio de azul cobalto.
La fabricacion del techo se realizara mediante paneles triangulares de
aluminio no corrugado que se sellaran y sujetaran firmemente de modo que
encajen entre si para formar un sistema de armazon de iﬂ'@r
plenamente triangular con extrusiones de brida ancha de manege yue se "0&
forme una estructura de cupula. 53’ 2\ S.'é“
‘.: ',‘-\'. j. ¥ Iii, ﬁ
. . : ; - AN 2| o
La clpula serd de envergadura libre y tendrd un disefio ddtososte r‘;} 4

desde la estructura periférica con un anillo tensor incorporad®qué resfs
el empuje horizontal principal. El techo debera ser fabricado p&,la
firma que fabrica las laminas del tanque, garantizando de ést& nergﬂ@‘\
armonia entre las dos estructuras y permitiendo un excelehite

comportamiento ante factores externos.

La cupula y el tanque se disefaran para trabajar como una sola unidad. El
tanque se disefara para sostener la cupula de aluminio incluyendo todas
las cargas vivas.

Los materiales con que se fabricara la cupula y elementos complementarios
seran los siguientes:

Armazoén de espacio triangular: Puntales y ojetes de aluminio 6061-T6

Paneles triangulares de cierre: Laminas de aluminio 30003-H16 de 1.27
mm .

Anillo tensor: Aluminio 6061-T6.
Fijaciones. Aluminio anodizado 7075-t73 6 acero inoxidable de serie 300.

Compuesto sellador y empaquetaduras: Caucho de silicona

El techo debera llevar una ventana de inspeccion, dos de ellas
diametralmente opuestas, con sus respectivas escaleras de acceso a la
parte superior del tanque y su ubicacion debera definirse durante el montaje
con el interventor de la obra y con el ingeniero responsable de la
automatizacioén del sistema.

La fabricacion del techo del tanque debera cumplir con la norma AWWA D-
103 6 en su defecto deberd cumplir con los requisitos que a continuacién
se describen:
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Materiales: Todos los materiales incorporados deben ser nuevos, no
deben haber sido utilizados previamente y deben estar en Optimas
condiciones.

Pernos y sujetadores: Todos los pernos de anclaje y sujetadores deben
ser de acero inoxidable conforme a las hormas ASTM F593, Specification
for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws and Studs; o de aluminio
conforme a ASTM F468, Specification for Nonferrous Bol
Screws and Studs for General Use. Estos pernos y sul%@io s de
utilizarse como conexiones sin friccion. Q .\ )
5N
Placas y laminas: El material de las placas y laminas d8be set ‘
conforme a ASTM B209, Specification for Aluminum %oyls -gﬁ;.;hnd
WOPN

Plate. El espesor minimo a emplearse, debe ser de 1.27 (0.0

Perfiles estructurales: Deberan ser de aluminio, conforme a as
ASTM B308, Specification for Alluminum Alloy 6061-T6 Standard Structural
Shapes, Rolled or Extruded.

Juntas y selladores: Todos los selladores y juntas, deben ser goma tipo
silicon. Los selladores deben conformar con las Fed. Spec. TT-S-1543,
Sealing Compound: Silicone Rubber Base y Fed. Spec. TT-S-230, Sealing
Compound: Elastomeric Type, single component. Las juntas deben
conformar con las Fed. Spec. ZZ-R-765, Rubber Silicone: Low — and High
— Temperature and Tear Resistant (class 2, grade 50).

El sellador debe permanecer flexible cuando sometido a operacidn continua
en el nivel de temperaturas de —75°F a +180°F, sin resquebrajarse, partirse
o volverse quebradizo.

El sellador debe ser resistente al Ozono y la luz ultravioleta. El estiramiento,
la fuerza de tensidn, la dureza y la adhesividad no deberan sufrir grandes
cambios con el paso del tiempo o con la intemperie.

El sellador debe ser quimicamente resistente sin extraccion al agua y no
debe hincharse o degradarse en condiciones normales de almacenamiento
de agua.

Tipos de juntas: Las juntas con pernos requieren que todos los perfiles
estructurales empleados para hacer la clpula deben ser perforados o
taladrados en la fabrica para ser armadas en el lugar de montaje.
Adicionalmente, las juntas soldadas deberan hacerse en la fabrica y no se
permitira soldadura de aluminio en el lugar de montaje.

Criterios de diseno: La cupula deberd ser una estructura esférica que
conforme a las dimensiones del tanque. La estructura de la cupula debe
ser de una armadura tridimensional totalmente triangulada con paneles de
cierre sin corrugacién, construido por el mismo fabricante que produce las
laminas en vidrio fusionado al acero que conformaran la estructura. La
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cupula debe ser auto sostenida y disenada para ser soportada de la
estructura del tanque. El disefio debe tomar en cuenta la expansion térmica.
Los paneles de la superficie de la cupula deben ser disefiados como un
sistema hermético bajo todas las condiciones de disefo de carga. Todos
los bordes de los paneles de aluminio, deben ser cubiertos sellados y

fijados firmemente de manera tal que se enganchen amgyjtar
deslizamientos o desplazamiento bajo todas las condiciong@ e cargﬁ’%
cambios de temperatura de 100°F. S %
£y ‘ A% :",r; "a
Cargas de disefio. Las cargas que se consideraran efel disehy dq’ la 8
cupula de aluminio, deben estar conforme a lo especificado enlaifjorma o
ANSI A58.1-1982 o la norma bajo la cual se esté disefiand®.la estrjictura. &
G N
O
Montaje. El Contratista debera contratar personal calificado o p del

fabricante debera montar la cupula de aluminio. La cipula deberd montarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el cual debera ser el mismo
que fabrica las ldminas en vidrio fusionado al acero que conforman la
estructura.

Revestimientos. Las cupulas de aluminio deberan tener acabado metalico
natural. Los revestimientos exteriores deben ser de termo-preparado,
acrilico, poliéster de silicén o fluoruro de carbono.

No se deberan aplicar revestimientos a las superficies exteriores de la
cupula, ya sea en el taller del fabricante o en el lugar del montaje.

El revestimiento debe satisfacer los requisitos de la AAMA 605.1 Voluntary
Specifications For High Performance Organic Coating on Architectural
Extrussions, para revestimientos organicos de alto rendimiento en perfiles
estructurales y paneles arquitectonicos.

El revestimiento también debe satisfacer los requisitos relativos a la accion
corrosiva de los elementos naturales especificados en la ASTM D2244,
Method for Calculation of Color Differences from Instrumentally Measure
Color Coordinates. -

Los materiales usados en el disefio y fabricacion seran resistentes al
contacto con el agua potable al igual que al medio ambiente en el cual se
construira.

A la propuesta se le deberd anexar un catalogo de fabricacion, donde se
indiquen las normas y los materiales bajo los cuales sera fabricado el
tanque de acuerdo con lo exigido por estas especificaciones.
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Medicion y Forma de Pago

La medicidon para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
suministro de un domo para tanque de almacenamiento de 2500 m3 de
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

equipo, herramientas, transporte, materiales, dlsposmvos |é‘r‘é‘ J
obras conexas necesarias para la ejecucién de los trabajos :
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.2.3. ENSAMBLAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2500
M3.

Descripcion del rubro.

Esta especificacion se refiere al ensamblaje de un tanque para
almacenamiento de agua potable con capacidad para almacenar 2500m3
en vidrio fusionado al acero.

Se incluye toda la mano de obra, materiales, herramientas y equipo
requerido para la construccion del tanque de almacenamiento en
cumplimiento con las normas de calidad certificadas bajo ISO 9001:2008.

Procedimiento de trabajo.

El contratista al momento de ensamblar el tanque de 2500m3 debera contar
con el personal especializado para el armado e instalacién del mismo, con
la supervision del Fiscalizador del Contrato.

El sistema de revestimiento del tanque se conformara unicamente con la
seccion 10.4 de la norma AWWA D-103, ultima revision.

La construccion estara regida por los planos y especificaciones del
proyecto, mostrando dimensiones generales y detalles de construccion.

e Placas y Laminas
Las placas y laminas usadas para la fabricacion del cuerpo del tanque

deberan cumplir con los niveles minimos fijados en la norma AWWA D-103,
ultima revision y también las siguientes caracteristicas:
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Los requisitos de disefio para el acero de resistencia ligera seran de
grado 30 segun la norma ASTM A-570 con una resistencia a la traccién
maxima permisible de 100.430 kPa (14.566 Ib/pulg?2).

Los requisitos de disefio para el acero de resistencia alta seran de
grado 50 segun la norma ASTM A-607 con una resistencia a la traccion
maxima permisible de 179.300 kPa (26.000 Ib/pulg2).

El efecto de cocimiento creado por el proceso d.% usio
revestimiento de vidrio se tomara en cuenta al determing®la re
final del acero. En ninguin caso se usara un limite eléeﬂ:o may
345.000 kPa (50.000 Ib/plg2) en los calculos detaflados; @h
secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA D-103. %%

pernos fabricadas de acero grado 50 segun la norma ASTM A-607, la
superficie neta de la seccion no serd mayor que el 85 % de la superficie
bruta. El desplazamiento de una hilera vertical de pernos con respecto
a la hilera vertical siguiente del anillo inmediatamente superior, debe
ser aproximadamente 2.

El espesor de las planchas de acero debe ser minimo de 2.3 mm.
Pueden variar segun el proveedor y/o disefio definitivo del tanque, por
lo que el Contratista debe comprobar que el espesor de las planchas
de acero sea el mas apropiado para su buen funcionamiento, previa
revision y aprobacion de la Fiscalizacion.

Los materiales cumpliran con las normas minimas ASTM A-36 6 AlSI-
1010.

Los bordes de las [aminas deberan ser redondeados mecanicamente y
debera aplicarseles un revestimiento de acero inoxidable antes de
rociarles la mezcla de vidrio y demds minerales y componentes del
fusionado. El vidrio serd el mismo que el aplicado sobre la superficie de
la lamina en el proceso de fusién en el horno.

En la fabricacion del tanque, se tendra en cuenta que el disefio de los
refuerzos horizontales contra el viento sera del tipo armadura nervada con
cola extendida para crear capas muiltiples de refuerzos permitiendo la
transferencia de la carga impuesta por el viento alrededor del tanque. Los
refuerzos de armadura nervada se fabricaran de acero con revestimiento
por bafo caliente galvanizado. No se permite el uso de refuerzos angulares
de acero laminado como refuerzos intermedios.
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El sistema de Protecciéon catédica del tanque, sera anodos de sacrificio
para proteger las barras de refuerzo, mitigar la corrosion y proporcionar
proteccion a las superficies internas sumergidas del tanque. El sistema
debe estar incorporado en la garantia del tanque.

e Pernos
Los pernos sujetadores usados en las juntas traslapadas del tanque seran
de roscas laminadas de 2 plg-13 UNC-2A y cumplirdn ¢chaimag
disposiciones de la seccion 2.2 de la norma AWWA D-103. E| gfaate
los pernos dependera de la zona de riesgo sismico en la cual@s eri fgllentra 2.
catalogada la ciudad de acuerdo con lo descrito en las Ngrmas Qs
Resistentes y su acabado sera electrogalvanizado de zinc ge 0,054 mm
(0.002 pulgadas) minimo debajo de la cabeza del perno, en %; vastajo'
roscas. @, ,

Se realizara encapsulamiento de toda la cabeza del perno hasta las estrias
del vastago en copolimeros de polipropileno de alta resistencia a impactos.
La resina se estabilizara con un material resistente a la luz ultravioleta de
tal forma que tenga apariencia de color negro. El encapsulamiento de la
cabeza del pemo debera contar con la certificacion de cumplimiento de la
norma ANSI/NSF 61 para aditivos indirectos.

Todos los pernos del cuerpo del tanque deberan instalarse de forma tal que
la porcién de la cabeza quede hacia el interior del tanque y la arandela y
tuerca queden hacia el exterior.

Todos los pernos de las juntas traslapadas deberan escogerse de modo
que las porciones roscadas no queden expuestas en el plano de corte entre
las laminas del tanque. Ademas, las longitudes de los pernos se escogeran
de modo que se obtenga una apariencia nitida y uniforme. No se permitira
un exceso de roscas expuestas mas alla de la tuerca luego del apriete.

Todos los pernos de las juntas traslapadas incluiran un minimo de cuatro
(4) estrias debajo de la cabeza del perno, en el vastago, de modo que
resistan la fuerza de rotacion durante el apriete.

El nimero de pernos que se usan en cada plancha debe ser de 70
aproximadamente.

e Sellador
Los compuestos selladores serdan un compuesto de poliuretano de un solo
componente para el contacto con el agua potable y cumplira la norma 61
para aditivos de ANSI/NSF.
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El compuesto sellador se usard para sellar las juntas traslapadas, las
conexiones empernadas y los bordes de las laminas. Después de su
curado, el compuesto sellador adquirira una consistencia similar al caucho
y tendra adhesién excelente al revestimiento de vidrio, bajo porcentaje de
encogimiento y sera adecuada para la aplicacién interior y exterior.

Los componentes quimicos del sellador son:

- Carbonato de Calcio (<70%)

- Polimeros de Propiedad (<30%)

- Didxido de Titanio (<10%)

- Carbono negro (gris y negro solamente) (<1%)

DRy, AN
La velocidad de curado a veintitrés (23) grados centigrados y un 50% de
humedad relativa seré de seis (6) a ocho (8) horas para el tiempo de secado
y de diez (10) a doce (12) dias para el curado final.

El sellador serd aplicado por personal calificado por el proveedor del
tanque, el cual puede variar de 2 a 4mm de espesor y de 10 a 15cm de
ancho de aplicacién, segun su ubicacién y espesor de la lamina.

e Proteccion Catédica
El contratista debera emplear un sistema de proteccién catddica por el

método de anodos de sacrificio, lo cual debe ser supervisado y aprobado
por la Fiscalizacién de la Obra.

En caso de que el Tanque tenga contacto directo con el suelo el contratista
debe realizar un estudio para determinar la composicién quimica del suelo
para la proteccién catddica a emplearse. Ademas, en el célculo debera
considerarse la exposicién al medio ambiente en el exterior y a la proteccion
del agua en el interior.

o Escalera
Las escaleras seran fabricadas en aluminio y utilizaran peldafios con
ranuras, de forma que se eviten resbalones. Las jaulas de seguridad vy
plataformas se fabricaran de acero galvanizado.

Contratista tendré en cuenta que la ubicacién de las escaleras exteriores
estara cerca de las ventanas del techo.

Una de las ventanas con escaleras de acceso, debe estar localizada cerca
de la llegada de la tuberia de la conduccion.
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El costo del disefio, suministro y transporte de las escaleras y plataformas
quedara incluido en el precio del disefo, fabricacion y suministro del

tanque.

o Acceso a la estructura oMoy,
Se disenara, fabricara, transportara y suministrara una puex;t'ﬁodet; ceso @
inferior de acuerdo con lo especificado en la norma AWWA 1 03, petnada 2.
y con tuercas pentagonales. El registro de inspeccién tentﬁ'é urf_{, Y 1; ‘0 e
minimo de 600 mm (24") y debera estar asegurada con petgos dec: 'é‘i%\ 8
pentagonal. % TS &
La puerta de acceso (del registro del casco) y el refuerzo casco ‘de|
tanque deberan cumplir con la norma AWWA D-1083, dltima revi B, o0

Se disenara, fabricara, transportard y suministrarda un conjunto de
respiraderos en el techo del tamaho apropiado segun la norma AWWA D-
103 sobre el nivel maximo del agua con una capacidad suficiente para
asegurar que a la maxima tasa de llenado o vaciado del agua, la presion
interior no exceda 13 mm de columna de agua.

El respiradero se fabricara de aluminio de forma tal que su tapa pueda
soltarse y usarse como punto de acceso secundario al techo.

El disefo del respiradero sera de forma que se impida la entrada de aves .
y/o animales mediante la inclusién de una abertura con rejilla extendida de

aluminio de 13 mm y se proporcionara una malla de monofilamentos de

poliester tamario 23 6 25 para evitar la entrada de insectos.

El tubo de rebose no se considerara como respiradero del tanque.

o Placa de Identificacion
Se le colocara una placa de identificacion al cuerpo del tanque durante su |
construccion. La placa de identificacion contendra informacion relevante
para ser identificada por el Fabricante en el futuro (ndmero de serie,
modelo, fecha de fabricacién y numero de proyecto).

e Pruebas e inspeccion
Los procedimientos de inspeccion deberan ser llevados a cabo dentro de
la planta del fabricante bajo los sistemas de calidad ISO 9001.

e Pruebas Hidrostaticas
Al completar el armado, se realizara la prueba y se curara el sellador del
tanque para realizar las pruebas de fugas llenando el tanque con agua y
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observandolo durante 24 horas.

Cualquier fuga identificada durante esta prueba sera corregida de acuerdo
al método recomendado por el Fabricante.

El agua utilizada para la prueba hidrostatica serd suministrada por el
propietario en el tiempo programado para el curado del sellador y sera
gratis. El desecho del agua serd la responsabilidad del propietari% Ch

o Desinfeccién Estandar Q L
Al momento de las pruebas el tanque serd desinfectadosf ed;‘_‘v © un
proceso de Cloracion aceptado por el fabricante y apr o la
o

Fiscalizacion. %@
o Garantia /.

El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir uﬂﬂcﬁﬁ

garantia minima de cinco (05) afios sobre el material del tanque y su

estructura.

e Utilizacion y Colocacion de Accesorios
Todos los accesorios seran utilizados y localizados tal y como se detallan
en los planos del proyecto.

e Conexiones de Tuberia
Las conexiones de tuberia que se coloquen a través de los paneles del
tanque deberan ser pre cortados en las instalaciones del Fabricante.

Cuando no estén confirmadas las posiciones de las conexiones por
restricciones del sitio o éstas se afiaden cuando ya no sea posible cortarlas
en la fabrica, estas placas o laminas deberan ser colocadas en obra para
que el personal especializado del proveedor realice el corte de las placas.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
ensamblaje de elementos para tanque de almacenamiento de 2500 m3 de
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucién de los trabajos estara a
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.
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2.2.4, ACERA E=8CM H.S. F’C= 210 Kg/cm?

Descripcion del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de hormigén simple de f'c= 210 kg/cm? para reposicion
de aceras de acuerdo a especificaciones y demas requerimientos técnicos
definidos para cada caso en particular.

Materiales para hormigon de cemento portland. Q

Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormi@n dé";-i i
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuaoign se-ind

INOT)
Tipo de Cemento. %%,
El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en Iogoﬁgﬂ
Fiscalizacion indiquen lo contrario, deberdn cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

Agregados Gruesos.

Los agregados gruesos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

Agregados Finos.

Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos Yy finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27,

respectivamente.

Agua.

El agua que se empleard en el hormigén debera ser limpia, libre de
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azlcares y materia
organica; las aguas potables serdn consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

Se permitira el uso de hormigdén premezclado entregado con camion
mezclador de hormigén, de acuerdo a la norma ASTM C94, o preparado en
sitio con moto concretara de acuerdo a dosificaciones aprobadas por
FISCALIZACION.
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Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
hormigén simple f'¢c=210 kg/cm2, el mismo que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a logyagios

Bk

"W

contractuales que consten en el contrato. . &@ %o &
.
Estos precios constituirdn la compensacion total por la mang;de o e
I
equipo, herramientas, transporte materlales dlSpOSItIVOS aglhares {f g

entera satisfaccion de la Fiscalizacion. @,

TUBERIAS Y ACCESORIOS ] ]
2.3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 400 mm

1.00 MPa.
2.3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D =500 mm

1.00 MPa.
2.3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 630 mm

1.00 MPa.

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demas requerimientos definidos ‘para cada
proyecto.

Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demas requerimientos técnicos de los disefios y éstas
especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia PVYC/UZ tanto la excavacién de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientementemente ancha para
permitir a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
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se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
estd actuando una carga moévil de acuerdo a la norma de la American
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO H-20yé
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m2, actuan,%og“o
didmetro exterior de la tuberia. Se tomard en consider@gion gar
externas mayores que pudieran resultar por condicioneso probl&kia;
particulares de la instalacién, asi como, las sobrgpresiones
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respect%ém tef'd
pudieran suscitarse en el sistema.

" y it o ; i N
Las tuberias deberan resistir las cargas exteriores in RN

anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefo de las tuberias se tomara en consideraciéon que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Medicion y Forma de Pago

LL.a medicion para el pago de este rubro sera metro lineal (ml) de suministro
e instalacion de tuberia PVC/UZ, el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a

la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios

contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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2.3.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC/UZ D= 630 MM

Descripcion del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifiqu
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema d

e
e

agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas

requerimientos definidos para cada proyecto. Chamor,,

Se entiende por instalacién suministro e instalacion de ag§&sorigs para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el ntratr qs, _ara

de acuerdo a los distintos tipos de material antes i ados y§n§

correspondencia a los alineamientos, profundidades’ey [(dem
requerimientos técnicos de los disefios y éstas espemﬂcac:onesr“mﬂbc

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de los accesorios para tuberias PVC/UZ tanto la
excavacion de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma
ASTM D 2321.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
estd actuando una carga mdvil de acuerdo a la norma de la American
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO H-20, 6 una
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m?, actuando sobre el
diametro exterior de la tuberia. Se tomara en consideracién cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Los accesorios de tuberias deberan resistir las cargas exteriores
indicadas anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del
agua contenida en su interior, asi como las presiones internas a que
estaran sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el diseno de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
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descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones

de la tuberia a suministrarse. 0@ma111104,.%‘?4o
Medicion y Forma de Pago é*g' . %.
LLa medicién para el pago de este rubro sera la unidad (la?de sukgliistro e %
instalacion de tee PVC/UZ, el mismo que indicgra la ey tidad, @
administracién, obra, contratista, fiscalizador y otros punt@g relacioidos a 5
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion. %@ ' §

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaréan a 10&/d8cios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36
2.3.6?26%&&%0 E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36
2.3.7?232/1%1&%0 E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36
2.3.8?23%:?!}?2%20 E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36
2.3.9FD)=S§:IEIE]:I\I}M?%:TR0 E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demas requerimientos definidos para cada
proyecto.

Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccién de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demas requerimientos técnicos de los disefos y estas
especificaciones.
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Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacion de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.

Se debe tener un control de deflexion de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizad ‘\%O‘i’ﬁ es
se recomienda colocar material de fundicion (pétreo grugso) quieaps
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encam@o de materi;

fino. ,
Un relleno de tierra compactada de un metro de profundid ‘ :
estd actuando una carga mévil de acuerdo a la nornT4d AMIWR
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el diametro
exterior de la tuberia. Se tomara en consideracién cargas externas
mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas particulares
de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y subpresiones causadas
por golpe de ariete o vacio respectivamente, que pudieran suscitarse en
el sistema.

Las tuberias deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos de Acero A36 deberan ir revestidos interna en morteros de
cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y proteccion exterior
con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la inspeccion del
revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36 se hard en
forma visual por la EMPRESA, quien determinara su aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccién se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
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una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las supetficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccion utilizando u dispositivo de
deteccién de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias de Acero
A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la mayor brevedad ppgi

y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes a la presenta )
externos de los tubos a unir. ’?
El contratista deberd presentar para aprobacion los s@ldad )
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emp%?ran‘t,

fabricacion de las tuberias de Acero A36.

Medicion y Forma de Pago
La medicion para el pago de este rubro sera metro lineal (ml) de suministro
e instalacion de tuberia de Acero A36, el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran de acuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacion y/o instalacion.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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2.3.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ACERO ASTM A36
D=400MM. ,

2.3.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ACERO ASTM A36
D=600MM. ]

2512, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ACERO ASTM A36
D=800MM. ,

2.3.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO
ASTM A36 400 A 200mm 1 MPa.

2.3.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR cA@ERS),
ASTM A36 800 A 600mm 1 MPa. 2% |\
2.3.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ABERQ ASTM

A36 D= 200MMX90°. a [N

2.3.16. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO /
A36 D= 400MMX90° A

2.3.17.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO A \-
A36 D= 500MMX90° ] i by, o
2.3.18.  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM

A36 D= 800MMX90°

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segin especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demads
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacién suministro e instalacion de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacién de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.

Se debe tener un control de deflexién de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
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compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
estd actuando una carga movil de acuerdo a la norma
especificando una carga minima externa equivalente a 175 ""
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre gf¥dia}
exterior de la tuberia y accesorios. Se tomara en consideragion [gé
externas mayores que pudieran resultar por condiciones lgimas
particulares de la instalacion, asi como, las sobre Fosionel -
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectiv%% '

pudieran suscitarse en el sistema. ?@4,

Las tuberias y accesorios deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos y accesorios de Acero A36 deberan ir revestidos interna en
morteros de cemento segun la norma I1SO 4179 y AWWA C-104 y
proteccion exterior con pintura bituminosa segun la Norma I1ISO 8179y la
inspeccion del revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36
se hara en forma visual por la EMPRESA, quien determinara su
aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccién se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccion utilizando u dispositivo de
deteccién de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias y
accesorios de Acero A36 deberan hacerse durante la instalacién, a la
mayor brevedad posible y a més tardar dentro del as 24 horas siguientes
a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista debera presentar para aprobacion los soldadores y
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.
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Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de tee, codo, y reductor de acero A36, los mismos que indicaran
la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de PréQupu 0. La

cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprdsadoé pafa la)

fabricacion y/o instalacion. -
g

Estos precios constituiran la compensacion total por la pa |
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auX|I|are ‘
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacién.

2.3.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO HD
D=800mmX90°

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacion suministro e instalacion de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia y accesorios de hierro ductil tanto la
excavacion de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma
ASTM D 2321 y es importante aclarar que los procedimientos que se
mencionan son avalados por normas internacionales como ASTM,

AWWA, ASME.
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Se debe tener un control de deflexion de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

\;am()[,.
Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; Qﬁ ca\sg#e>
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo gru@rg'o) en “%
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado dame;a o
fino. ,,_E‘ < [
% NO? S

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundida& obre
estd actuando una carga mdvil de acuerdo a la no%m
especificando una carga minima externa equivalente a 175
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el didmetro
exterior de la tuberia. Se tomard en consideracién cargas externas
mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas particulares
de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y subpresiones causadas
por golpe de ariete o vacio respectivamente, que pudieran suscitarse en
el sistema.

Las tuberias y los accesorios de hierro ductil deberan resistir las cargas
exteriores indicadas anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y
el peso del agua contenida en su interior, asi como las presiones internas
a que estardn sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada
proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias y accesorios se tomara en consideracion
que los tubos descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena,
y que el relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexién se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos y accesorios de hierro ductil deberan ir revestidos interna en
morteros de cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y
proteccion exterior con Zinc metdlico fundido en una primera capa y
pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la inspeccién del
revestimiento de las uniones de la tuberias de hierro ductil se hara en
forma visual por la EMPRESA, quien determinara su aprobacién.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias vy
accesorios de hierro dctil deberan hacerse durante la instalacién, a la
mayor brevedad posible y a mds tardar dentro del as 24 horas siguientes
a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista deberd presentar para aprobacion los soldadores y
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procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de hierro ductil.

Mediciéon y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd la unidad (u) de su
instalacién de codo de hierro ductil, los mismos que |nd|cara dee
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos 3&\010

oe

la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

e
LLas cantidades determinadas del rubro indicado se pagar@ a I;és )
contractuales que consten en el contrato. ?%

con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacion y/o instalacion.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.20. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON ACERO ASTM
A36 D=600 mm

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacidon suministro e instalacién de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefiale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccién de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacién de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.
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Direccién: Calle 9 y avenida 4

) 7 & Municipio de geee®j

Se debe tener un control de deflexion de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicion (pétreo gruesoyyes
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamag@d
fino. &

esta actuando una carga moévil de acuerdo a Iagworhia,?'w
especificando una carga minima externa equivalente %, 1750
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobréugl
exterior de la tuberia y accesorios. Se tomara en consideracid
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacion, asi como, las sobrepresiones vy
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Las tuberias y accesorios deberdn resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademds, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiarén de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos y accesorios de Acero A36 deberan ir revestidos interna en
morteros de cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y
proteccion exterior con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la
inspeccion del revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36
se hara en forma visual por la EMPRESA, quien determinara su
aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccion se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccion utilizando u dispositivo de
deteccioén de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias y
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accesorios de Acero A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la
mayor brevedad posible y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes
a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista deberda presentar para aprobacién los s%%’?u
procedimientos de soldadura que realizaran y que se empféar R en la*e o,
fabricacion de las tuberias de Acero A36. <5 G
Ry =]
= 1]
= | , M

Medicién y Forma de Pago %

administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos re
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se medirédn y pagaran de acuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacion y/o instalacion.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucién de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.21. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD B/B
D=800 mm.

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segin especifique
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demds requerimientos definidos para cada
proyecto.

Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
senale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demds requerimientos técnicos de los disefios y estas
especificaciones.
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Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de hierro ductil tanto la excavacion de
zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321
y es importante aclarar que los procedimientos que se mencmﬁla son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASHIE. 2o

Se debe tener un control de deflexién de la tuberia. Q
B A
Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente antha paras
. . . 4
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad. 3%
do;

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabiliza )
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) |
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de materlal

fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
estd actuando una carga movil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el didmetro
exterior de la tuberia. Se tomard en consideracién cargas externas
mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas particulares
de la instalacién, asi como, las sobrepresiones y subpresiones causadas
por golpe de ariete o vacio respectivamente, que pudieran suscitarse en
el sistema.

Las tuberias deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefo de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos de hierro ddctil deberan ir revestidos interna en morteros de
cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y proteccion exterior
con Zinc metalico fundido en una primera capa y pintura bituminosa segun
la Norma ISO 8179 y la inspeccién del revestimiento de las uniones de la
tuberias de hierro ductil se hara en forma visual por la EMPRESA, quien
determinara su aprobacién.
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Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias de hierro

ductil deberan hacerse durante la instalacion, a la mayor brevedad posible 1
y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes a la presentacién de los

externos de los tubos a unir. chamor,,

)
El contratista debera presentar para aprobacion Ios@%old 'a
procedimientos de soldadura que realizaran y que se €mplad
fabricacion de las tuberias de hierro ductil. S

Medicion y Forma de Pago
La medicién para el pago de este rubro sera metro lineal (% de su
e instalacion de tuberia de hierro ductil, el mismo que indicaf¥
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos rel
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion. -

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran de acuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacion y/o instalacién.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.22. VALVULA DE AIRE 4"(INC. ACCESORIOS)

Descripcion del rubro.

Se comprende como valvula de aire con dispositivo neumatico e
hidromecénico de accionamiento automético, para complementar el
sistema de agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Las valvulas de aire son utilizadas para controlar la cantidad de aire
presente dentro de las tuberias que transportan fluidos a través de la
presion de una bomba. Los tres tipos principales de vélvulas de aire son:
las de liberacién de aire, las de aire y vacio y las combinadas.

Hay que resaltar que las valvulas de aire deben cumplir la norma ANSI
B16.5 y la norma AWWA C-512.

Las Valvulas incluyen sus accesorios: pernos y empaques para su
montaje en campo.
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Se incluye en el rubro el suministro e instalacion de accesorios de la
valvula de aire para agua potable, al conjunto de operaciones que
realizara el Contratista para colocar en los lugares que sefiale el proyecto
y/o el Fiscalizador, los accesorios que se requieran en la construccién, de
acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Procedimiento de trabajo. chamoy,,
El exceso de aire en una tuberia puede causar une‘hlpjo mas Igr@,
turbulencia, dafios por el agitamiento de las tuberi&® y -
corrosion incrementado. Las valvulas de aire permiten glie sdlf
de aire de la tuberia mientras contienen los fluidos de ta tubes i8]
la misma durante su funcionamiento. También, permiteg, que & Alresal
de las tuberias durante el llenado. Las vélvulas puede [ %«;3:
las tuberias mientras estan siendo vaciadas, evitando i
haria que la tuberia colapse.

La funcion de la valvula de aire corresponde a:

e Evacuacion de grandes volumenes de aire durante el llenado de
las tuberias. (Primer efecto: componente cinético)

e Admision de aire para proteger las tuberias en caso de roturas,
evitar presiones negativas por el vaciado de las tuberias. (Segundo
efecto: componente cinético)

e Purgado de pequefos volimenes de aire cuando las tuberias estan
presurizadas, desgasificacién permanente: funcionamiento como
purgador. (Tercer efecto: componente automatico)

Las valvulas de aire deben ser instaladas en puntos altos dentro de un
sistema, dejando escapar de éste grandes vollimenes de aire conforme se
produce el llenado de la linea, y liberando bolsas de aire acumulado
mientras el sistema esta operacional y bajo presion.

Las valvulas de aire evitan asimismo, la formacidon de vacios
potencialmente destructores al admitir aire en el sistema durante fallas en
el suministro eléctrico.

Las vélvulas deben ser instaladas en todos aquellos puntos donde existe
la posibilidad de acumulacién de bolsas de aire.

Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de valvula de aire, la misma que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.
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Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion. o(,namo,.to

A NG

[o—

2.3.23. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULABARIPGSA
ABASTECIMIENTO D200mm (INC. ACCESORIOS). %,

2.3.24. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOS
ABASTECIMIENTO D500mm (INC. ACCESORIOS). [
2.3.25, SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE

ABASTECIMIENTO D600mm (INC. ACCESORIOS).
2.3.26. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE

ABASTECIMIENTO D800mm (INC. ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.

La valvula mariposa esta disefiada para fluidos tales como el agua potable
y bruta, aguas de piscina, hidrocarburos, aire o gas seco y caliente, fluidos
abrasivos, pulverulentos, alimentarios. Sin embargo, antes de montar la
valvula en la instalacion, verificar que las condiciones de servicio son
compatibles con los datos indicados en la placa de identificacion, con este
folleto de instrucciones y con los datos del constructor (ficha técnica, tarifa,
departamento técnico).

Se incluye en el rubro el suministro e instalacién de accesorios para agua
potable, el conjunto de operaciones que realizard el Contratista para
colocar en los lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Las valvulas incluyen accesorios: pernos y empaques para el montaje de

las valvulas.
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Procedimiento de trabajo.

Transporte y almacenamiento antes de la instalacién la valvula se debe
mantener en posicion semi cerrada (posicion de entrega). En el caso de
valvulas motorizadas con mandos de retorno por muelle, el
almacenamiento prolongado no es aconsejable. La valvula no debe salir de
su embalaje original. La valvula se almacenara en locales limpios, secos y
resguardados de los rayos UVA. En la obra, la valvula n((,umt&?%e su
embalaje original y se protegera de los elementos ( polvo@rena Iluwa*%)

Durante la manipulacion y la instalacion la valvula no%e Re:s jetary i
transportar por su érgano de maniobra. La valvula se rr@mpuj@"__ :;? yuc&
de cinchas adecuadas con el fin de no deteriorar @%;e\}éstt f

cuerpo. Todo aparto que haya soportado un golpe ferte/de r

provocar con el tiempo una fuga.

Las operaciones de instalacion deben realizarse bajo la responsabilidad de
un jefe de obra respetando las instrucciones y consignas de seguridad
locales. La manipulacion de las valvulas con su mando debe ser realizada
por personal entrenado y habilitado en todos los aspectos técnicos de la
manipulacion. Antes de la instalacion el conducto debera ser
despresurizado y purgado (vaciado de su fluido) con el fin de evitar
cualquier peligro para el operario. La tuberia debe estar correctamente
alineada con el fin de que no se fuerce la valvula. Verificar si las bridas de
conexién son compatibles con la presién de uso:

La presion nominal de las bridas debe ser superior o igual a la presién de
utilizacion. La valvula es una pieza fragil y no se debe utilizar para separar
las bridas. El empleo de junta de dilatacién, asi como el uso de bridas
revestidas de elastomero, entre la brida y la valvula estan estrictamente
prohibidas.

La posicion de instalacion recomendada es el eje de la valvula horizontal
con el ala inferior de la mariposa abriéndose de aguas arriba hacia aguas
abajo (sentido del fluido), en particular cuando el fluido transportado esta
cargado o tiene tendencia a solidificarse.

Instalacion sobre una tuberia existente

1. Verificar que: - las caras de bridas estan limpias y no danadas. - la
valvula puede insertarse entre las bridas sin dificultad y sin dafar el anillo.
Separar las bridas con una herramienta adecuada (sin danar las bridas) si
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el montaje es demasiado justo. - el didmetro interior de las bridas es
conforme a las dimensiones del cuadro “cotas de bridas”. - que nada impide
la libertad del obturador en el momento de la maniobra de la valvula.

2. Cerrar la mariposa con el fin de que se sittie entre 5y 10 mm en el interior
del cuerpo. Si el obturador estd demasiado abierto, se puede dafiar con las

bridas.
oUhaMory,

, , . . L
3. Deslizar la valvula entre las bridas. Centrar el cuerp -,3% la, valvula yg,

colocar todos los tornillos. Esta prohibido utilizar junta rguplefy / 0
grasa entre la valvula y las bridas. 2
CWNO'T \RTA &
4. Abrir completamente la valvula. V@ \§
@y, g®
5. Mantener la vélvula bien alineada con las bridas mientras sé 4N los

separadores y se atornillan las tuercas a mano.
6. Cerrar suavemente la valvula y verificar que la mariposa gira libremente.

Medicién y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd la unidad (u) de suministro e
instalacion de vélvula de mariposa (inc. accesorios), la misma que indicara
la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.27. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=400mm.
2.3.28. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA

D=600mm.

2.3.29. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=500mm.

2.3.30. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=800mm.

Descripcion del rubro.
Una unién mecanica universal es un accesorio conector, es una pieza que
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se la utiliza para la instalacion y reparacion de sistemas de distribucién de
agua potable.

La unidn universal se encuentra en didmetros de todas las medidas y los
materiales mas comunes para su composicién son PVC o Acero
Galvanizado. Tales materiales le otorgan resistencia y un costo reducido.

Se la utiliza como auxiliar para unir tramos de tuberias do SiRg hayan

realizado cortes de segmento de tuberia, o donde se hace, dbgg 0
labores de limpieza con regularidad, ya que por el uso @"’ 89\ enrosgar
una tuberia de ambos lados es imposible. & ‘%

0

También la utilizamos para unir dos diferentes Hpos;idefimateria®
comunmente entre PVC y acero o hierro ductil. i e

segmentos tuerca, es decir hembra, las puntas de conexién de la tuberia a
la unién universal deberdn de formar punta rosca o macho, de tal modo
que, para evitar filtraciones, al unirse se puedan acoplar al sistema
mediante el uso de tefldn.

Procedimiento de trabajo.

‘& ! i—
y e il | i
{ Yo » <! €
o Re) -
: £ N S
€ ———— i
-« © > < L -
e J
- . 0 s .
50 2 57 12 185 170-120 161 30-20 4
80 | 3 | 85 | 105 185 |  170-120 | 200 |  30-20 5
100 a | 105 | 128 | 185 170-120 230 020 6
150 6 159 183 185 170-120 286 30-20 8
200 8 218 235 185 170-120 328 Py 11
¥Ye- | N- ] 272 | 289 | 185 170-120 3591 3020 | 13
_300 | 12 322 339 | 185) 170120  [432 | 3020 | 14

Dimensiones en mm, masa en kilogramas

Se comienza con la preparacion de las juntas, tanto limpieza como
alineacion. Las juntas de unién universal reducen significativamente los
tiempos de reparacion en caso de ruptura de tuberia, ya que por su rango
amplio puede unir diferente tipo de tuberias como Asbesto Cemento con
PVC o Acero o cualquier combinacién entre estas sin necesidad de tener
el mismo tipo de tuberia disponible. La reparacion por fugas en las lineas
de conduccién de agua se realiza en muy corto tiempo minimizando los
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costos por fugas de agua prolongadas y mano de obra.
Medicion y Forma de Pago
La medicién para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de union mecanica, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.
Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarén a lﬁalm)ecios
contractuales que consten en el contrato. @qo r"‘o&
S,
Estos precios constituiran la compensacion total por I‘Qma [o}} obrare:
equipo, herramientas, transporte, materiales, dlsposmvos@uxull \re ;ras °
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajosgestaréia “ghtera 5
satisfaccion de la Fiscalizacion. iy §
%, N
DEL
2.3.31. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVC/UZ
630 A 500MM 1 MPA. ]
2.3.32, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC/UZ
D=400MMX90. )
2.3.33. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC/UZ
D=500MMX90.
Descripcioén del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.
Se entiende por instalaciéon suministro e instalacién de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefiale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccidn de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.
Procedimiento de trabajo.
Para la instalacion de los accesorios para tuberias PVC/UZ tanto la
excavacion de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la norma
ASTM D 2321.
Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.
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Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en
se recomienda colocar material de fundicion (pétreo grueso capaso\a%
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado Q.

fino. %
o
Un relleno de tierra compactada de un metro de profundldadnéobré’} “ N S
estda actuando una carga movil de acuerdo a la norma de ‘¥ Ameri s'm §
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO !
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m?, actuando st%?
diametro exterior de la tuberia. Se tomara en consideracion cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacién, asi como, las sobrepresiones y
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Los accesorios de tuberias deberan resistir las cargas exteriores
indicadas anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del
agua contenida en su interior, asi como las presiones internas a que
estaran sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Medicidon y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacién de reductor y codo de PVC/UZ, el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituirdn la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares vy
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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2.3.34. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO
ASTM A36 500 A 250MM 1MPA

Descripcion del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de

agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas“ Dgwe'mas
requerimientos definidos para cada proyecto. : %0(’ %5
Se entiende por instalacion suministro e instalacion da-:accﬁé:' jﬂfara |
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara &Com_ atistapara Y

accesorios que se requieran en la construccién de redes

de acuerdo a los distintos tipos de material antes in
correspondencia a los alineamientos, profundidades
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.

colocar en los lugares que sefiale el proyecto y/o el@iscéﬁ% 107 los
A p tablg
B

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacion de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.

Se debe tener un control de deflexidén de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?2
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el diametro
exterior de la tuberia y accesorios. Se tomara en consideracidn cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacién, asi como, las sobrepresiones vy
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Las tuberias y accesorios deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran

158

Direccién: Calle 9 y avenida 4 www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
Teléfonos: 2611 558 /2611 471 /2611 479 ] @Municipio_Manta L= @MunicipioManta

Fax: 2611 714 li fb.com/MunicipioManta [} youtube.com/MunicipioManta

W 577

[

, 070+
vju J
ol
\;L T



sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefno de las tuberias se tomara en consideracién que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disenaran de acuerdo con las espegg@:aci nes
de la tuberia a suministrarse. S ke
. \
Los tubos y accesorios de Acero A36 deberdn ir revestidés inttﬂ;l i
morteros de cemento segin la norma ISO 4179 y AW G
proteccién exterior con pintura bituminosa segun la Norma 1S@.817,
inspeccion del revestimiento de las uniones de las tuberias de A&
se hard en forma visual por la EMPRESA, quien determinara su

aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccion se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccién utilizando u dispositivo de
deteccion de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias y
accesorios de Acero A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la
mayor brevedad posible y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes
a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista debera presentar para aprobacién los soldadores y
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.

Medicion y Forma de Pago
La medicidn para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro

./

Cpammory,

(S
2.

2
|
|

e

instalacion de reductor de acero A36, los mismos que indicaran la entidad,

administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacién.

a

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios

contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran de acuerd
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. L

cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para |
fabricacion y/o instalacion.
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Estos precios constituirdn la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiwg}’wis

Descripcion del rubro.

La valvula flotadora modula la apertura al llegar al nivel inferior predefinido
y el cierre en el nivel del tanque al maximo designado. Es una vélvula de
control de nivel y caudal con flotador vertical de 2 niveles y control de
operacion hidraulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del
tanque. Mediante el proceso, limita el caudal maximo predefinido sin que
sea afectada las fluctuaciones en la presion aguas arriba o a nivel del
depdsito.

El conjunto de operaciones que realizara el Contratista para colocar en los
lugares que sefiale el proyecto y/o el Fiscalizador, los accesorios que se
requieran en la construccion, de acuerdo a los distintos tipos de material
antes indicados y en correspondencia a los alineamientos, profundidades
y demas requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Las vélvulas incluyen accesorios: pernos y empaques para el montaje de
las valvulas.

Caracteristicas técnicas

Material: Fundicion G25

Recubrimiento: poliéster en polvo
Presion minima: 0.6 — 1 kg/cm2
Presién maxima: 16 Kg/cm2
Membrana: neopreno

Muelle: Acero inoxidable

Bridas: DN 2576

Tamafio: DN 200

Caracteristicas fisicas

Baja pérdida de carga
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Facilidad de mantenimiento

Facil construccion

Apertura y cierre lentos para evitar el golpe de ariete

Pocas turbulencias gracias a su petfil hidrodinamico

Gran solidez Coamory, "

o
&0
Recubrimiento de poliéster en polvo que minimiza la cori@8ion

Muelle en acero inoxidable

Valvula
cerrada

Posicion
Intermedia

Valvula
abierta

Procedimiento de trabajo.
Instalacion

1. Dejar espacio suficiente alrededor del conjunto de la valvula para
cualquier tipo de ajustes y trabajos de mantenimiento en el futuro.
2. Antes de instalar la valvula, lave la tuberia para asegurar la limpieza
del liquido que fluya por ella.
3. Para el mantenimiento en el futuro, instale llaves de corte (llaves de
paso, grifos aislantes) aguas arriba y aguas abajo de la valvula de
control.

lel
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4. Instalar la valvula sobre la tuberia con la flecha de direccion de flujo
en el sentido correcto. Utilice el anillo de la tapa para instalar la
valvula.
5. El conjunto de orificio debe estar adosado a la brida de salida de la
valvula, con una junta flexible entre ellos. Defina la longitud de los
tornillos de ajuste segun el grosor de las bridas, juntas y el conjunto
de orificio.
6. Colocar el conjunto de orificio con el lado biselado (chanfleado) ewﬁﬁorp
0

direccion del flujo. D
7. Para obtener un mejor funcionamiento, se recomienda instag’ a G«?,.
valvula en posicion horizontal y recta. -
8. Se recomienda especialmente instalar un filtro modelo TOFquagL. Y

arriba de la valvula de control de nivel, con el fin de evitar e@ccé&@ RIA
de residuos nocivos para la operacién de la valvula. ‘

9. Instalar el conjunto del piloto de flotador en un tanque balance
externo o en un tanque amortiguador interno.

10. Instalar tres tubos de control paralelos entre la valvula y el flotador.

11. Determinar la longitud deseada de la varilla segun la diferencia de
nivel entre el conjunto del flotador y el nivel inferior del depésito.

12. Conectar las varillas de extensién a la varilla superior y una con la
otra. Aplique un adhesivo. Tenga cuidado de no dafiar las varillas.

13. Instalar los topes, superior e inferior, en la varilla, sin la bola del
flotador. Utilice una llave de Allen 3/16” para ajustar los topes a la
varilla.

14. Atornillar la varilla superior en su sitio en la parte inferior del sistema
de palanca.

15. Balancear el conjunto del flotador moviendo la pesa contra la varilla y
los topes (sin la bola del flotador). Cuando esté equilibrado, ajuste el
tornillo de la pesa y la tuerca correspondiente con una llave de 7/16".

16. Retirar el tope inferior para poder insertar la bola del flotador. Se
vuelve a colocar el tope inferior y ajustelo en su sitio. Una vez
colocada la bola del flotador y ajustado el tope inferior en su sitio,
vuelva a ensamblar la varilla.

17. Conectar los extremos de los tubos de control a la valvula y al
flotador.

a. Tubo de la seccion de control en la entrada de la vélvula, aguas
abajo del filtro [4] y restriccion [31] a la abertura del flotador.

b. Tubo de la abertura del flotador a la tapa de la valvula de relé
hidraulico de 2 vias [50].

c. Tubo opcional de reserva de la abertura del flotador a la valvula. Si
no esta conectada, tapone la abertura del flotador.
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Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaréan a los pfé
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

2.3.36. HORMIGON SIMPLE FC=180 Kg/cm? PARA BLOQUES
DE ANCLAJE Y REPOSICION DE ACERAS.

Descripcion del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de hormigén simple para reposicion de aceras de
acuerdo a especificaciones y demas requerimientos técnicos definidos para
cada caso en particular.

Materiales para hormigon de cemento portland.
Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuacion se indican.

Tipo de Cemento.

El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en los planos y la
Fiscalizacion indiquen lo contrario, deberdn cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).
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Agregados Gruesos.

Los agregados gruesos para el hormigéon de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

Agregados Finos.
Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro g

M 6 (ASTM C 33) Los ensayos de granulometrla para los aYrega das;

gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASI—EO
respectivamente. 2

Agua. %%9

El agua que se empleara en el hormigén debera ser limpia, o"-’i"
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azlcares y materi
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

Se permitira el uso de hormigon premezclado entregado con camion
mezclador de hormigdn, de acuerdo a la norma ASTM C94, o preparado en
sitio con moto concretara de acuerdo a dosificaciones aprobadas por
FISCALIZACION.

Mediciéon y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera metro ctbico (m?) de hormigén
simple f'c=180 kg/cm?, el mismo que indicara la entidad, administracion,
obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra,
ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccién de la Fiscalizacion.

2.4. CAMARAS DE VALVULA TIPO I (1u), tipo Il (2U) Y TIPO Ill (2U)
164
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2.41 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm?.

Descripcion del rubro.

El acero estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas,
grasa, arcilla, oxidacion, pintura o recubrimiento de cualquier materia
extraha que pueda reducir o alterar sus propiedades mecanicas o de

adherencia. _ o(,“amm-,.o

Procedimiento de trabajo. .&Q’ A

Todo acero estructural, una vez colocada en obra, IIevarQuna,w, B

identificacion que concordara con aquellas establecidagen ] E‘

estructurales. % ;'\ .
% _

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecida®
longitud, no se aceptara bajo ninguna circunstancia soldar% )
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser figurado en frio
colocado en obra como se especifica en los planos estructurales.

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con otra armadura seran
debidamente asegurados con alambre galvanizado No. 18, en doble lazo a
fin de prevenir cualquier desplazamiento.

El limite de fluencia que se usara es de fy=4.200 Kg/cm? a menos que
expresamente se dé otra indicacion en los planos estructurales. El acero
en varillas sera de dureza natural, laminado en caliente.

Todo el hierro estructural sera colocado en obra en forma segura y con los
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y
ligadura. No se permitira que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones. , la armadura de cualquier
elemento superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura serd aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccion y el fiscalizador, antes de la colocacion del
hormigon en obra.

En todas aquellas superficies de cimentacion y otros miembros
estructurales principales en los cuales se coloque el hormigdn directamente
sobre el suelo, la armadura tendra un recubrimiento minimo de 7.0 cms.

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los
establecidos en los planos, se empalmara las varillas con traslapo, en una
longitud minima de 30 veces de didmetro de la misma. En tales uniones las
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier union o empate de la armadura en los puntos de
maximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
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de corte y adherencia entre varillas.

Medicion y Forma de Pago

La medicion se hara en kilogramos (kg). La cantidad sera la que consta en
los planos, mas las variaciones aceptadas por el fiscalizador, que en el
proceso se revelaren necesarias. Se liquidara parcialmente segun el
avance de obra y se pagara el precio unitario estipulado en el contrato.

2.4.2 HORMIGON SIMPLE PARA REPLANTILLO F'Cﬂ%o lj gms
Descripcién del rubro = ”J |
Es el hormigdn simple, generalmente de baja resistencia, tiliZado Eorr
base de apoyo de elementos estructurales y que no reqligre ¢
encofrados. Incluye la elaboracién en obra, transporte, vertido ¥

hormigon.

Procedimiento de trabajo.
Materiales minimos: Cemento tipo Portland, arido fino, arido grueso, agua;
los que cumplirdn con las especificaciones técnicas de materiales.

Las supetficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigoén,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitira verter el hormigén desde alturas superiores a
2 m por la disgregacién de materiales.

Se realizard una compactaciéon mediante vibrador, en los sitios donde se
ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y
caidas indicadas en planos o por fiscalizacién, se las realizara en ésta
etapa.

Fiscalizacién aprobara el comienzo del hormigonado y la entrega del rubro
concluido, que se sujetard a los resultados de las pruebas de campo y de
laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en las que se realiza
dicha entrega. La carga sobre el replantillo no sera aplicada hasta que el
hormigén haya adquirido el 70% de su resistencia de disefio o que
Fiscalizacién indique otro procedimiento.
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Medicion y Forma de Pago

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro
cubico (m3). Se cubicara las tres dimensiones del elemento ejecutado:
largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que
cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefo.

Descripcion del rubro

Es el hormigdn simple de determinada resistencia, que se lo wz
conformacion de la estructura, expuestos a esfuerzos de carga y
que requieren de encofrados y acero de refuerzo para su fundicion. Incluye
la elaboracion en obra, transporte, vertido y curado del hormigén.

Procedimiento de trabajo.

Materiales minimos: Hormigén simple f'c=280 Kg/cm? (elaborado con
cemento tipo Portland, &rido fino, arido grueso, agua) + aditivo acelerarte y
aditivo impermeabilizante.

Encofrado en todas las direcciones necesarias. Todos tendran que cumplir
con las especificaciones técnicas de materiales.

En el momento de desencofrado, se cuidara de no provocar dafios y
desprendimientos en las fundicién, y de existir se procedera a cubrir las
fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar
caracteristicas al hormigén utilizado.

Fiscalizacion aprobara la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; asi como las
tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega. El nimero de
muestras necesarias de hormigdn seran minimo 2 cilindros por cada 7
metros cubicos de un elemento.

Medicion y Forma de Pago
La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro
cuibico (m?3). Se cubicara las dimensiones del elemento ejecutado: largo,

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Fax: 2611 714 li fb.com/MunicipioManta rj youlube.com/MunicipioManta



ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla
con las especificaciones técnicas y la resistencia de diseno.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

CAPITULO 3.- TANQUE —~ SANTA MARTA

3.1. CIMENTACION
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3.1.1. REPLANTEO Y NIVELACION PARA EDIFICAC

'Descripcion del rubro.

ADE
Este rubro consiste en la ubicacién de las obras en campo, uti lzando las
alineaciones y cotas indicadas en los planos y respetando estas
especificaciones de construccion.

El contratista debera de realizar los trabajos topograficos de replanteo con
aparatos calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en
buenas condiciones, aprobado por la Fiscalizacion, que garanticen todos
los trabajos topogréficos que deberian ejecutarse.

Este trabajo debe realizarse con la precision suficiente que permita la
perfecta ubicacion en el terreno de cada una de las estructuras.

Procedimiento de trabajo.

Previo a iniciar los trabajos de replanteo, el Constructor realizara un
recorrido al sitio de implantacion de cada una de las obras y sugerira los
cambios que crea conveniente. En el sitio de trabajo se colocaran hitos de
hormigon perfectamente identificados y referenciados, que serviran como
puntos de control horizontal y vertical de la obra. Si se encontraren
discrepancias con los planos del Proyecto, el Contratista y el Fiscalizador
deberan realizar las modificaciones necesarias.

El Constructor proveera todo el personal calificado, instrumentos,
herramientas, y materiales requeridos para la fijacion de hitos y el replanteo
de las obras. El Fiscalizador verificara estos trabajos y exigira la repeticion
y correccion de cualquier obra impropiamente ubicada.

Antes de iniciar la construccion, el Contratista presentara a la Fiscalizacion
el plano constructivo en el que constaran todos los cambios realizados al
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proyecto.

El Fiscalizador suministrara al Contratista los planos y referencias basicas
para la localizacién de las obras con sus coordenadas y elevaciones, las
mismas que se sefalan en los planos. La entrega de las referencias
basicas se hara mediante un Acta firmada por el Fiscalizador y el
Contratista, quien las analizard y verificara. La conservacion de las
referencias basicas correra por cuenta del Contratista.

e/

F

I EY

Antes de iniciar la construcciéon de cualquier obra, el Contra iamlgj
Po

Fiscalizador definiran el trazado observando los planos y regorrie do
terreno. De encontrarse discrepancias, la Fiscalizacion deb%& realizar las

modificaciones necesarias. 22 If
& }

El replanteo y nivelacion de las lineas y puntos secundari%;q[: 3

por el Contratista. Todas las lineas y niveles estar
comprobacién por parte del Fiscalizador, sin perjuicio de [8g, %4

Las observaciones y los célculos efectuados por el Contratista se
registraran en libretas adecuadas. El Fiscalizador reglamentaré la forma de
llevar las libretas y de hacer los computos y el dibujo. El Contratista debera
mantener informado al Fiscalizador con suficiente anticipacién, acerca de
las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier trabajo que
requiera de coordenadas y elevaciones a ser suministradas, de tal manera
que dicha informacién le pueda ser entregada oportunamente.

El Contratista contara con el personal técnico idéneo y necesario para la
localizacion, replanteo y referenciacion de las obras, segun lo establecido
en este numeral.

El Contratista hara la localizacion de los tanques de acuerdo con los planos
para construccion y datos adicionales que le suministre el Fiscalizador. Los
detalles de instalaciones existentes incorporados en los planos relativos a
localizacion, dimensiones y caracteristicas de las estructuras, no pretenden
ser exactos, sino informativos para el Contratista; razén por la cual a éste
corresponde realizar los sondeos y verificaciones necesarios.

Los trabajos de replanteo seran realizados por personal técnico capacitado
y experimentado utilizando aparatos de precision, tales como estaciones
totales, teodolitos, niveles.

Medicion y Forma de Pago

Para su cuantificacion se mediran los metros cuadrados (m?) de area del
terreno replanteado de acuerdo con las indicaciones del Fiscalizador.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
constantes en el contrato.
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Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucién de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.1.2. EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR
2<H<4.0m (INC. ENTIBADO METALICO Y DESALOJO) PAH@(,“amOPI-O@

EDIFICACIONES. .;,‘?o
S b
Descripcidn del rubro. :-;' L
Las excavaciones de 2<H<4m, son los cortes de terreno con @I prop

de un mejoramiento del suelos, la conservacion de dichas ex%:am 7
por el tiempo que se requiera para construir las obras. Las exc (%? '
deberan realizarse con maquinaria. [ c,»s*‘°

Las excavaciones mayores de 2 metros de profundidad son los cortes de
terreno que deben incluir entibado metalico para la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera la construccion de las obras. El
Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para realizar
apuntalamientos y evitar o controlar derrumbes, debera colocarse entibado

metalico.

Cuando se deban practicar excavaciones en lugares proximos a la linea de
edificacion o a cualquier construccion existente y hubiese peligro inmediato
o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista
efectuara el apuntalamiento preliminar y conveniente de la construccion
cuya estabilidad pueda peligrar.

Procedimiento de trabajo.

Las excavaciones deberan ejecutarse de acuerdo a las alineaciones,
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que
ordene la Fiscalizacion. De preferencia el Contratista utilizara sistemas de
excavacion mecanicos, debiendo los sistemas elegidos originar superficies
uniformes, que mantengan los contornos de excavacion tan ajustados
como sea posible a las lineas indicadas en los planos, reduciendo al
minimo las sobre excavaciones.

Cualquier dano resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dahos a la fundacién misma, a las superficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, sera reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacion podra
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados
de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren materiales
inadecuados para la fundacion de las obras, la Fiscalizaciéon podra ordenar
una sobre excavacion, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se
colocaran en el lugar designado por la Fiscalizacién; de manera que no

cause inconveniente al transito vehicular o peatonal. oc,hamor;-o.fb
L . . g0

Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran fa:ﬁﬂlda s

su operacion y control. -] ” NSy

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terrend hubierals
disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra"'ggausa.
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se%%?m

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm?, esto es suelos de arcillas
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediante sustitucién o
modificacion, utilizando el tipo de cimentacion que corresponda. La
modificacion o consolidacion del terreno se efectuara mediante la adicion
de material seleccionado al suelo original y posterior compactacion.

Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente
drenado y libre de agua para asegurar la instalacion satisfactoria de la
conduccion y la compactacién del lecho de apoyo.

Medicidn y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro serd metro clbico (m®) de
excavacion mecanica en suelo sin clasificar, la misma que indicara la
entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

LLa medicion de las excavaciones a mano o mecdanica sera establecida por
los volimenes delimitados por la linea del terreno antes de iniciar las
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacién mostradas en los
planos, o definidas por la Fiscalizacién. Se medira y pagara por metro
culbico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
Contratista para realizar el trabajo segtin estas especificaciones.

En ninguln caso seran objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
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realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

3.1.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 1.00mm

Descripcién del rubro. o(a\‘amo’?‘o&
Geomembrana de Polietileno de alta densidad, fabricad@%bajo estricto$e,
controles de calidad, con 97.5% de resina virgen de HDﬁE comP:59
Negro de carbon como estabilizador a rayos ultrﬁiolem m
antioxidantes y estabilizadores térmicos, los cuales peffitefr garatt
dicho material por 5 afios. Pueden fabricarse en anchos dg’?@pg 8100 r
en espesores de 0.50, 0.75, 1.00, 1.50 y 2.00 mm. El Contra{fg@ 23
previo a la Instalacion de la Geomembrana debera ser entregado al
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelo de Geomembrana
para ser aprobada. Una vez aprobada el contratista debera presentar su
metodologia de trabajo.

Procedimiento de trabajo.

Una vez verificada la Geomembrana en las bodegas del Contratista, se
debera preparar el terreno, para el caso de rehabilitacién de lagunas,
debera tener un secado preliminar teniendo que los limites liquidos y
plasticos del material, distribuciéon del tamafio de las particulas, Limites de
Atterberg, deberan ser aprobados por la fiscalizaciéon. Al menos deben
tomarse cuatro muestras de suelo, lo menos alteradas posible, por
hectarea. Las muestras deben ser representativas del perfil del suelo a una
profundidad un metro mayor que la prevista de las lagunas. Liberado el area
de trabajo, en su estructura y pendientes, se debera iniciar el tendido de
rollo a rollo con un traslape que sera determinado por la fiscalizacion, no
menor 40cm. El termo sellado de cada rollo de Geomembrana, debera ser
verificado por la Fiscalizacién. La manipulacion, transporte y tendido de la
Geomembrana debera ser por medios manuales y/o mecanicos que sera
acorde con la Metodologia de Trabajo aprobada por la Fiscalizacion.
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PROPIEDADES RELEVANTES NORMA UND (| valor || FEEGUENCH:

Espesor Promedio mm 1.50
ASTM D 5199 porrofo
Espesor Minimo mim 135
- ; ASTM 1505

Densidad (minimo) ASTMD 702 glce 094 90.000kg

s 2 i
fi;&s_!e'rmtja Fa‘;l'r;ctclllm (V.M. Minimo) (1) KN/m 0

Fes Ecaatiolna ASTMDG603  KN/m 2
- Resistencia en Fluencia Too IV % 700 9.000kg
- Elongacién ala Rotura e ‘lb " Qoo
- Elongacion ala Frecuencia ; '.?
Resistencia al Rasgado (V.M. Minimo) ASTMD 1004 N 191 20.008%0
Resistencia al Punzonado (V.M. Minimo) ~ ASTMD 4833 N 480 20.0iﬂg
Envejecimiento medio ambiental (SCR) ASTM D 5397 hr 300 Por GRI @10
Contenido de negro de carbono ASTM D 4218 % 20-30 9000k
Dispercidn de negro de carbono (2) ASTM D 5596 - Cat162 90] /
Tiempo Oxidacion Inducida OIT 2
i l

Ata Presion (3) ASTM D 5885 min. > 400 pof formulacion
Envejecimiento alHomo a 85°C
(% Min Ret de OIT a A'ta Presién :SSTT:‘:[?;;;; mn. » B0 por formulacién
después de 90 dias) i
Resistencia al UV ASTMD 7238
(%0 Min Ret de OIT a Alta Presion ASTM G 154 min. » 60 por formulacion
después de 1600 horas) ASTM D 5885
Rollo Ancho (4) - m 700
Rollo Largo - m 150
Rallo Area - e 1050
Unidad de Venta - m?

Medicién y Forma de Pago.

La medicion para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
Geomembrana, instalada y tendida de manera uniforme sin ondulaciones o
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cuando se inicie el
llenado de la laguna o en la misma operacion de la misma, la misma que
indicara la entidad, administracién, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarén a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacién. Los traslapes no seran sujetos a pago, esto
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.
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3.1.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB BASE
CLASE 1 -INC. TRANSPORTE (TENDIDO CONFORMACION Y
COMPACTACION)

Descripcion del rubro

Se entendera por suministro e instalacion de sub base Clase 1 a las
acciones requeridas para la colocacion, el tendido, y conformacion de
material granular previo a la colocacion de material de base o reposicion de
material de rodadura o aceras.

e u (}}ao'rl'o
Procedimiento de trabajo. o o
; 20 o,
Se debera excavar de manera adecuada y de acuerdo con lgﬁprob =
el Fiscalizador, con equipos de excavacion y acarreo ad,aptalﬂ Jas o
condiciones existentes, hasta las elevaciones indicadas &h los!' o
T

prescritas por el Fiscalizador. Antes de proceder a depoé}ar ma
para la construcciéon de la sub-base, estos deberan ser apl’@ado -
Fiscalizador. iy pi

El Contratista proveera y colocara la Sub-Base clase | de conformidad con
la Documentacion Contractual.

Se utilizara en los casos indicados en los Planos de Taller aprobados por
la Fiscalizacion de Obras o bien donde apruebe u ordene el Fiscalizador.
Materiales, transporte, mezclado y colocacion.

Los materiales seran obtenidos en canteras o yacimientos locales
aprobados por el Fiscalizador. El contratista transportard, mezclara y
colocara la sub base en la forma especificada en el manual NEVI-12,
VOLUMEN 3, SECCION 403, SUB BASES, o como disponga el
Fiscalizador.

Los métodos de compactacion a emplear seran:

e Compactacién Mecanica: empleando equipos estaticos o dinamicos.
e Compactacion Manual: empleando pisones de tamafo y peso
adecuados.

El relleno compactado se lo realizara en capas, la primera capa sera de 30
cm, donde se asentara la primera capa de geomalla biaxial, una vez
instalada la geomalla se procedera a compactar dos capas de sub base
clase 1 cada una de 30cm para colocar la siguiente capa de geomalla
biaxial, se continua con dos capas mas de sub base de 30 cm cada unay
se pone la ultima capa de geomalla biaxial, se procedera a compactar las
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siguientes capas de 30 cm hasta llegar al nivel indicado en el proyecto.

Grado de compactacion requerido al ensayo Proctor Modificado es del
100%.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera metro cubico (m?) de sub base,
la misma que indicara la entidad, administraciéon, obra, contratista,
fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados

por la Fiscalizacion.
: ; b ; aflor,

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran @I s preciddes

contractuales que consten en el contrato. ¥ ‘ \ .

ol

Estos precios constituirdn la compensacion total por la &anc{ I
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos aiiliatés§fobras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que% '

satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.1.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE
POLIPROPILENO

Descripcion del rubro.

La geomalla biaxial es una estructura bidimensional de propileno,
guimicamente inerte, producidas mediante procesos que garantizan la alta
resistencia a la tension y un alto moédulo de elasticidad. Proporciona
excelente resistencia frente a posibles danos de instalacion y exposicion
ambiental.

El Contratista, previo a la Instalacion de la Geomalla debera entregar al
Fiscalizador las Especificaciones Técnicas y Modelo de Geomalla para ser
aprobada. Una vez aprobada el contratista debera presentar su
metodologia de trabajo.

Procedimiento de trabajo.

Los rollos de Geomalla Bi-axial deben permanecer con sus empaques para
que los protejan de la accién de los rayos UV, de la humedad, del polvo y
otros materiales que pueden afectar sus propiedades durante el transporte
y almacenamiento antes de ser colocados.

El sitio de instalacion debe prepararse antes de extender la Geomalla. La
superficie se debe limpiar (levantar la maleza, troncos, arbustos, bloques
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de roca y otros objetos tirados sobre la superficie), excavar o rellenar hasta
los niveles de disefio.

Para considerar que la funcion de refuerzo se dé por parte de la Geomalla
Bi-axial, la capa sobre la cual se apoyarda deberda presentar una
compactacion minima del 95% de la densidad maxima establecida en
ensayo Proctor modificado, no presentar zonas de fallos o ablandamientos
y estar en condicion de no saturacion.

La Geomalla se debera extender en la direccién de ava
construccion, directamente sobre la superficie preparada, Q'gnc‘ar L
dobleces. Si es necesario colocar rollos adyacentes de Ge@lq"alla e8to:s
deberan traslapar. El minimo traslapo debera ser de sesﬁta car
(60 cm) y estara en funcion del CBR de la capa de apoyo, e;Lcua
determinado mediante prueba de placa. vg%y

Se debe evitar el contacto directo de maquinaria sobre la Geomal
colocar el material granular, éste se extiende y se compacta en capas de
30cm segun las especificaciones del disefo.

Si por cualquier motivo debe transitar maquinaria directamente sobre la
Geomalla; este equipo o maquinaria debe ser de llantas y por ningin motivo
puede ser de orugas.

La manipulacion, transporte y tendido de la Geomalla debera ser por
medios manuales y/o mecanicos que sera acorde con la Metodologia de
Trabajo aprobada por la Fiscalizacion.

Medicion y Forma de Pago.

La medicién para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
Geomalla, instalada y tendida de manera uniforme sin ondulaciones o
protuberancias que puedan afectar la uniformidad cuando se inicie el
llenado de la laguna o en la misma operacion de la misma, la misma que
indicara la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos que estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion. Los traslapes no seran sujetos a pago, esto
debera ser cuantificado por el contratista en la oferta.
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3.1.6. EXCAVACION A MANO PARA VIGAS

Descripcion del rubro.

Las excavaciones manuales son los cortes de terreno para conformar
zanjas para alojar elementos u otros propdsitos y, la conservacion de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para construir las obras.

Las excavaciones estructurales deben ser de suficiente tamano para
permitir una adecuada construccion de la estructura y sus accesorios,
incluyendo cuando sea necesario, espacio para soportes temporales del
corte, instalacion de los sistemas de evacuacion de agua y otros trabajos
snmﬂares necesarios para la correcta construccién de la estrm@ﬁm@gque

se trate. Las dimensiones de las excavaciones deberan s@ oldmen I

necesario para los fines anteriores. "?,a
- : o

Procedlmlento de trabajo. A H g

(cuando sea factible) un drenaje natural a través de la p
Después de haber servido para los proposntos indicados, ntaeﬁe
los tanques, el material excavado sera retirado con la aprobac%h de la
Fiscalizacion.

Cualquier dafio resultante de las operaciones del Contratista durante la
excavacion, incluyendo dafios a la fundacién misma, a las supetficies
excavadas, a cualquier estructura existente y/o a las propiedades
adyacentes, sera reparado por el Contratista a su costa y a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

Las excavaciones deberdn ejecutarse de acuerdo a las alineaciones,
pendientes, rasantes y dimensiones que se indican en los planos o que
ordene la Fiscalizacion.

Si los resultados obtenidos no son los esperados, la Fiscalizacion podra
ordenar y el Contratista debe presentar, sistemas alternativos adecuados
de excavacion, sin que haya lugar a pagos adicionales o diferentes a los
constantes en el contrato. Asi mismo, si se encontraren materiales
inadecuados para la fundacidn de las obras, la Fiscalizacion podra ordenar
una sobre excavacién, pagando por este trabajo los mismos precios
indicados en el contrato.

La excavacion no se realizara con la presencia permanente de agua, sea
proveniente del subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de
operaciones de construccion, aguas servidas u otros.

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno se
colocaran lateralmente a lo largo de un solo lado de la zanja; de manera
gue no cause inconveniente al transito vehicular o peatonal.

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Teléfonos: 2611 558 /1 2611 471/ 2611 479 | FA @Municipio_Manta 1l @MunicipioManta
Fax: 2611 714 li fb.com/MunicipioManta r“‘] youtube.com/MunicipioManta

\( \|r/)1/’
e 7]

~l
Hll ‘{ N ”“g



[ el AT

178

Direccion: Calle 9 y avenida 4

Se dejara libre acceso a todos los servicios que requieran facilidades para
su operacion y control.

En caso de ocurrir sobre excavaciones, donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este
relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.

Cuando en los planos no se indique las lineas de corte para la excavacion
estructural se entendera que la excavacion debera ser vertical, coincidente
con las lineas extremas de zapatas de cimentacién u otros tipos de
cimiento. Para los casos de paredes que deban ser repelladﬁ@dgperé
tomar una linea 30 cm. Fuera del limite de la pared termifada. En ningiin
caso se permitird hacer excavaciones de ampliacién al@le d Jasp
verticales del corte con objeto de dar las dimensior%'s n Eia
excavacion para zapatas. Las excavaciones para cimenpfacigf-defges
acabadas cortando exactamente a las lineas de pro ndidad’p
quede material no disturbado sobre el que se colocara I&s, fundici ne%@e
concreto. Cuando en el proceso de excavacion se haya altefétiom eno
al nivel de corte, porque se hubiera producido fango o lodo p(fr excesos de
humedad, se debera remover totalmente este material y se hara un relleno
con concreto colocado cuidadosamente que permita posteriormente los
trabajos de instalacion de los refuerzos de la estructura sin que se mezclen
con tierra o lodo.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla
cuya carga admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, esto es suelos de arcillas
muy blandas o peores, debera mejorarse el terreno mediante sustitucion o
modificacion, utilizando el tipo de cimentacion que corresponda. La
modificacion o consolidacion del terreno se efectuara mediante la adicion
de material seleccionado al suelo original y posterior compactacion.

Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro serd metro clbico (m3) de
excavacion a mano para vigas, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

La medicion de las excavaciones a mano sera establecida por los
volimenes delimitados por la linea del terreno antes de iniciar las
excavaciones y por las lineas tedricas de excavacion mostradas en los
planos, o definidas por la Fiscalizacion. Se medira y pagara por metro
cubico excavado, sin considerar deslizamientos, desprendimientos o
derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, los materiales, las herramientas
necesarias, transporte, obras conexas y cualquier otro gasto que incurra el
Contratista para realizar el trabajo segun estas especificaciones.
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En ningun caso seran objeto de pago, las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, los cuales se consideran incluidos en los
costos indirectos de la obra.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

REPLANTILLO .,sa
IS)
Descripcion del rubro &

El hormigon de cemento Portland premezclado que se utrhza;ga e
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregad
agregados finos y agua en dosificacién adecuada para forma
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previament

de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordanc?a con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.

Procedimiento de trabajo.

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigon,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitira verter el hormigdn desde alturas superiores a
2 m por la disgregacion de materiales.

Eltrabajo del hormigon debe realizarse de acuerdo a los requerimientos del
Cddigo ACI 318-99 o ACI 318 -05 a menos que se indique lo contrario.

Los agregados para el hormigdn deberan cumplir con las especificaciones
ASTM C 330 o INEN: 00.02.03.401, excepto aquellos que hayan
demostrado por ensayos su resistencia y durabilidad.

El agregado fino debera cumplir la gradacion estipulada por el INEN CO
02-03-401 conforme al cuadro siguiente:

TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
#4 95-100
#8 80-100
#16 50-85
#30 25-60
#50 15-30
#100 2-10

El tamano maximo de agregado sera de 2.5 cm. La gradacién de los aridos
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gruesos debe cumplir:
TAMIZ % PESO QUE PASA EL TAMIZ
1 100 %
314" 35-70%
3/8" 10 - 30 %
i 4 0-5%
Se realizara una compactacion mediante vibrador, en los sitios donm"!‘r "
ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pen% es | S,
caidas indicadas en planos o por fiscalizacion. § A I/ %
= wn
Fiscalizacion aprobara el comienzo del hormigonado y la entrega ®el ribng: &
concluido, que se sujetara a los resultados de las pruebas de ca y/fd §
o

laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en las que se r@ﬁig
dicha entrega. La carga sobre el replantillo no sera aplicada hasta que el
hormigén haya adquirido el 70% de su resistencia de disefio o que
Fiscalizacion indique otro procedimiento.

Medicién y Forma de Pago

La medicién se la hard en unidad de volumen y su pago sera por metro
cubico (m?3). Se cubicardn las tres dimensiones del elemento ejecutado:
largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, que
cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefio.

3.1.8. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=300 Kg/cm? (INCLUYE
ENCOFRADO) - PRIMERA ETAPA

Descripcion del rubro.

El hormigén de cemento Portland premezclado que se utilizara en la obra
consistira en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos,
agregados finos y agua en dosificacién adecuada para formar una masa
homogénea que al fraguar adquiera las caracteristicas previamente fijadas,
de acuerdo con las presentes especificaciones y en concordancia con lo
sefalado en los planos y lo ordenado por la Fiscalizacion.

e Clases y Composicion.
Si se requiere de aditivos para la fabricacion del hormigén, éstos deberan
cumplir con lo estipulado en las Especificaciones Generales para la
Construccion de Caminos y Puentes del Manual NEVI-12 Volumen 3,
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AASHTO M 194, ASTM C 494, cualesquiera de ellas; se utilizara un
impermeabilizante integral para hormigén con base en los lignosulfatos de
accion altamente impermeabilizante y plastificante.

De la clase CL-B, relacionada con la resistencia requerida a compresién
como un minimo f¢c = 30 Mpa., contenido de cemento, tamafio de
agregado relacion agua-cemento. El Contratista entregara los disefios para
la clase indicada; las proporciones seleccionadas produciran en el
hormigén la suficiente trabajabilidad y acabado. chamory,

El Contratista presentara los disefios de hormigén a la Fiscaliz@?én para
su aprobacidn, pudiendo realizarse ensayos de comprobacién,‘?i exjlie
divergencia entre ellos, se realizard un tercer ensayo en preggncial/dé@
Fiscalizacion y el Contratista, si los resultados son satis ctorkqﬂ
mantendra el disefio, caso contrario la Fiscalizacion ordenara %mb" o} j
disefno hasta conseguir que se cumplan con los requisitos especi %$
o Materiales para hormigon de cemento portland. '
Los materiales que se emplean en la elaboracién del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuacion se indican.

e Tipo de Cemento.
El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en los planos y la
Fiscalizacion indiquen lo contrario, deberan cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

o Agregados Gruesos
Los agregados gruesos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33)

e Agregados Finos
Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 338). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27,

respectivamente.

e Agua

El agua que se empleara en el hormigén debera ser limpia, libre de
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azucares y materia
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).
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Procedimiento de trabajo.

e Vaciado
Debera existir la aprobacién por parte de la Fiscalizacién, de la rigidez de
los encofrados, calculados considerando al hormigéon como liquido; su
distribucion sera a través de canaletas y tuberias que eviten la caida libre
por mas de 1.20 metros, en capas horizontales y de tal sentido que se
eviten las juntas frias, no debiendo exceder de 15 a 30 centimetros de
espesor cada capa; se vibrara con equipos aprobados por la Eiggétiy Qé'#!énﬁ
de tal manera que asegure que la masa interna sea homog\@ea dénsay g,
sin segregacion. Q' tvkm %

e Curado del Hormigén y Pruebas. =)
El curado del hormigén y las pruebas de la calidad d h ’fﬁﬁ {1
determinaran de acuerdo a los ensayos sefialados en la s on 801, deg
las Especificaciones Generales para la Construccion de Camm
del Manual NEVI-12 Volumen 3.

=)
[#]
[7)]
N
.
°F

Medicion y Forma de Pago

La medicion de este rubro serda el metro cubico (m3) de hormigén
premezclado de cemento Portland IP, satisfactoriamente incorporadas a la
obra y aprobados por la Fiscalizaciéon. El pago se lo realizara de acuerdo
al precio unitario establecido en la tabla de cantidades y precios del
contrato, comprende la compensacion total por el suministro del hormigén
premezclado, con su transporte, con el montaje y desmontaje de cimbras,
obras falsas, colocacion cimbras y encofrados aprobados, vibrado, curado,
con el aditivo respectivo, juntas de construccién u otro dispositivo para
suplir deficiencia en la restauracion de los servicios publicos, retiro de
formaletas y obras falsas, asi como la mano de obra, herramientas y demés
operaciones conexas, necesarias para la ejecucion de los trabajos
completos a entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.1.9. HORMIGON PREMEZCLADO F'C=350 Kg/cm? (INC. ADITIVO) -
SEGUNDA ETAPA

Descripcion del rubro.

Este trabajo consistira en el suministro, puesta en obra, terminado y curado
del hormigdn en losa (Hormigén de segunda etapa), y otras estructuras de
hormigén en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los
planos, los requerimientos de los documentos contractuales y las
instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricacion,
transporte, almacenamiento y colocacion.

El hormigén para el acabado estara constituido por cemento Portland,
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agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados
en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con lo
estipulado en esta seccién y en el Capitulo 800 de las especificaciones
generales del Manual NEVI-12.

La clase de hormigén a utilizarse en una estructura determinada sera
indicada en los planos o en las disposiciones especiales y satisfara los
requerimientos previstos en la Seccion 801 de las especnf;aagp&
generales del Manual NEVI-12.

o Clasificacion y mezclas de disefo Q JIRXIER
El Contratista debe suministrar el disefio de la mezcla, y la Easﬁ ) ‘
las mismas para los diferentes elementos estructurales. 2

Es conveniente realizar pruebas con muestras de todos los materiales que
se utilizaran en la construccién, con el fin de evaluar el grado de
confiabilidad del disefio.

Para definir y mejorar el disefio, el contratista tiene la opcién de utilizar
aditivos para el hormigoén.

Procedimiento de trabajo.
o Dosificacion, Mezclado, Transporte y Pruebas del Hormigon.
e Dosificacion.

- La mezcla de hormigén debera ser correctamente dosificada y presentara

condiciones adecuadas de trabajabilidad y terminado. Sera durable,
impermeable y resistente al clima.

Los materiales del hormigén seran dosificados de acuerdo a lo especificado
en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales del Manual NEVI-12
en concordancia con los requerimientos de cada clase.

El disefio de la mezcla cumplird con las especificaciones indicadas en los
planos o documentos contractuales, serd aprobado por el Fiscalizador y
determinara las proporciones definitivas de los materiales y la consistencia
requerida.

o Calidad del hormigoén
El hormigon debe disefarse para ser uniforme, trabajable, transportable,
facilmente colocable y de una consistencia aceptable para la Fiscalizacion.
(En estas condiciones el hormigdn es ddcil).

Para obtener buena docilidad del hormigén se debera evitar usar aridos de
formas alargadas y con aristas. Es necesario indicar que el cemento influye
en la docilidad del hormigén.
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El contenido de cemento, relacion mdaxima agua/cemento permitida,
maximo revenimiento y otros requerimientos para todas las clases de
hormigén a utilizarse en una construccion, deberan conformar como
requisitos indispensables de las especificaciones técnicas de construccion.

Cuando la resistencia a la compresién esta especificada a los 28 dl'as Ia
prueba realizada a los 7 dias debera tener minimo el 70% de la re
especificada a los 28 dias. La calidad del hormigén debe perngt

durabilidad del mismo tenga la capacidad de resistencia a2 Iar O del
tiempo, frente a agentes y medios agresivos. a Al
e Mezclado y Transporte %

El mezclado y transporte del hormigén satisfard los requ
exigencias indicadas en la Seccidn 801. 00,

e Pruebas
La calidad del hormigdn se determinard de acuerdo a los ensayos
sefialados en la Seccion 801 de las Especificaciones Generales del Manual
NEVI-12. ‘

o Revenimientos requeridos
Cuando el rango del agua es reducido mediante el uso de aditivos, el
revenimiento no debera exceder de 200 mm.

En condiciones normales y como guia, se adiciona una tabla de
revenimientos requeridos recomendados en las Especificaciones Estandar
para Construccion y Mantenimiento de Avenidas, Calles y Puentes del
Ministerio de Transporte terrestre.

TABLA REVENIMIENTOS REQUERIDOS

DESIGNACI()N DEL REVENIMIEN REVENIMIENTO
HORMIGON TO MAXIMO
DESEADO (mm)
, (mm)

A.- HORMIGON
ESTRUCTURAL

1.-Todos los barrenados 150 175

2.- Paredes de seccién 100 125

delgada

(230 mm o menos).
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3.- Losas, hormigdn de 75
recubrimiento
Tapas, columnas, pilas,
secciones de paredes
sobre 230 mm, etc.
4.-Miembros de hormigon 100

presforzado.

5.-Hormigdn para barreras
de trafico (fabricado en sitio 100 125
o prefabricado) hormigén

para rieles sobre puentes

6.- Recubrimiento de 20 25
hormigdn denso.
7.-Hormigon colocado bajo 150 175
el agua.
8.- Hormigén con reductor - 200

de agua del alto rango.

B.-HORMIGON PARA 40 75 max.
PAVIMENTO 25 min.
C.- OTROS Aprobado por Fiscalizacion
la

Se podréa reparar hormigén cuando al retirar los encofrados se produzcan
fallas por los huecos de los pernos de encofrados o por golpes en el
hormigén. Los arreglos seran realizados luego de la inspeccién del
Fiscalizador, limpiando completamente todo material suelto o defectuoso,
saturado con agua, rellenandolo con mortero seco 1:2 (cemento, arena). El
elemento reparado se protegera del secado violento.

o Obra falsa y encofrados
A no ser que se especifique de otra manera, los planos detallados y los
datos de los materiales a usarse en la obra falsa o cerchada, deberan
entregarse al Fiscalizador para su aprobacion; pero en ningin caso el
Contratista seré relevado de responsabilidad por los resultados obtenidos
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con el uso de los planos aprobados por el Fiscalizador.

Para el disefio de la obra falsa o cerchada, se deberd asumir que el peso
del hormigdn es de 2.400 kilogramos por metro cubico. Toda la obra falsa
debera ser disefiada y construida para soportar las cargas indicadas en
esta seccion, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. El
Fiscalizador podra solicitar al Contratista el uso de gatos o cufias para
contrarrestar cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado
del hormigdn.

Debera utilizarse un sistema de pilotaje para soportar la ol@
pueda ser cimentada adecuadamente, el cual serd sumini adol

Contratista. 2r B

Las cerchas de arcos deberan construirse de acuerdo a espaogf gac
los planos o en las disposiciones especiales, sin alterar s%dlme '
geometria. (o

Las deflexiones totales anticipadas de la obra falsa y encofrados se
indicaran en los planos de obra falsa y no excederan de 2 centimetros. Los
encofrados de las losas entre vigas se construiran sin tolerancia alguna
para deflexion entre las vigas.

El disefio de la obra falsa se basara en los valores minimos y los valores
maximos de esfuerzos y deflexiones que tengan aceptaciéon general para
los materiales a utilizarse. Los calculos mostraran los esfuerzos vy
deflexiones en todos los elementos estructurales que soportan cargas.

Los esfuerzos asumidos se basaran en el empleo de materiales sanos y de
alta calidad, esfuerzos que seran modificados por el Contratista cuando se
utilicen materiales de menor calidad. El Contratista sera responsable de la
calidad de sus materiales de obra falsa y del disefio de la misma para
soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga, inclusive
cargas horizontales.

La obra falsa tendra la resistencia y disposiciéon necesaria para que en
ningun momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del
encofrado, sobrepasen los 5 milimetros; ni los de conjunto, la milésima de
la luz.

Cuando la obra falsa se encuentre sobre o adyacente a carreteras o vias
férreas, todos los elementos del sistema de obra falsa que contribuyan a la
estabilidad horizontal y resistencia al impacto se colocaran en el momento
en que se ensamble cada componente de la obra falsa y permanecera en
su lugar hasta la remocidn de toda la obra falsa.

Cuando lo autorice el Fiscalizador, se usaran tiras para compensar la
deflexion anticipada en la obra falsa y de la estructura. El Fiscalizador

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Teléfonos: 2611 558 /2611 471 /2611 479 | R.‘){ @Municipio_Manta o] @MunicipioManta
Fax: 2611 714 li fb.com/MunicipioManta rj youtube.com/MunicipioManta

Qe
§ 3\ /&;

flli
: ‘f

L iuu



187

Direccién: Calle 9 y avenida 4

¥ Municipio de e g

(cvn

J

verificara la magnitud de la contraflecha a usarse en la construccién de la
obra falsa.

Una vez montada la obra falsa, si el Fiscalizador lo cree necesario, se
verificara una prueba consistente en sobrecargarla de un modo uniforme y
pausado, en la cuantia y con el orden con que lo habra de ser durante la
ejecucion de la obra.

Durante la realizacion de la prueba, se observara el comportamiento
general de la obra falsa, siguiendo sus deformaciones mediante fleximetros
o nivelaciones de precision. Llegados a la sobrecarga completgpd
mantendra durante 24 horas, con nueva lectura final dgofleck
continuacion, y en el caso de que la prueba ofreciese dudasgfe a Al

la sobrecarga en un 20% o mas, si el Fiscalizador lo considgrasei Dreg|

Después se procedera a descargar la obra falsa, en la ma idé"j‘} on
orden que indique el Fiscalizador, observandose la recuperac de]‘ e
y los niveles definitivos con descarga total. %ym DD

Si el resultado de las pruebas es satisfactorio y los descensos reales de la
obra falsa hubiesen resultado acordes con los tedricos que sirvieron para
fijar la contraflecha, se dara por buena la posicién de la obra falsa y se
podra pasar a la construccién de la obra definitiva.

En el caso que sucedan deformaciones o asentamientos que excedan en
+1 centimetro de aquellos indicados en los planos de la obra falsa, u
ocurran otros desperfectos que, a criterio del Fiscalizador, impediran
conseguir una estructura que se conforme a los requerimientos de los
documentos contractuales, el Contratista adoptara las medidas correctivas
necesarias, a satisfaccion del Fiscalizador.

En el caso que los desperfectos indicados en el parrafo anterior sucedieran
durante el vaciado del hormigdn, éste serd suspendido hasta que se
realicen las correcciones respectivas. Si no se efectuaren dichas
correcciones antes de iniciarse el fraguado del hormigén en la zona
afectada, el vaciado del hormigdn inaceptable sera retirado y reemplazado
por el Contratista a su cuenta.

o Vaciado y juntas de construccién

o Vaciado
Todo el hormigdn sera colocado en horas del dia, y su colocacion en
cualquier parte de la obra no se iniciara si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocacién durante la noche se podra realizar sélo con
autorizacion por escrito del Fiscalizador y siempre que el Contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminacion.

No se colocara el hormigén mientras los encofrados y la obra falsa no hayan
sido revisados por el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras
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el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en
su sitio.

Como paso previo para el vaciado del hormigdn, todo el aserrin, viruta,
cualquier otro desecho de la construccién o materiales extrafios a ella se
retiraran del interior de los encofrados. Puntales, riostras y refuerzos que
sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su posicion y
alineacion correcta durante la colocacién del hormigén, se retiraran cuando
el hormigonado este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y
ninguna parte auxiliar deberd quedar embebida en el hormlgoe}‘a

materiales y el desplazamiento de la armadura Eluso de mnd u..';,‘ argos,
canaletas y tubos para llevar el horm|gon desde Ia mezcladgra alenggfrado,

inferior, el Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos por Uf
eficiente de vaciado.

Los conductos abiertos y las canaletas seran de metal o forradas de metal,
y tendran pendientes altas. Las canaletas seran equipadas con deflectores
o seran de longitudes cortas para invertir la direccion del movimiento. No
se usaran canaletas conductos o tubos de aluminio para la colocacién del
hormigon.

En las canaletas, conductos y tubos se limpiara y removera
cuidadosamente todo el hormigén endurecido antes de su uso. El hormigdn
serd colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
Después del fraguado inicial del hormigén, los encofrados no deberan ser
sometidos a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras
sobresalientes no se someteran a esfuerzo alguno.

El hormigon debera vaciarse lo mas exactamente posible en su posicion
definitiva. No se permitird que el hormigon caiga libremente de més de 1.20
metros o que sea lanzado a distancias mayores de 1.50 metros. El
hormigén sera depositado con el equipo aprobado por el Fiscalizador. Ha
de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando
cada una antes de colocar la otra. O segun la tabla 503-7-1 de las
Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

Las capas no deberén exceder de 15 a 30 centimetros de espesor, para
miembros reforzados, y de 45 centimetros de espesor, para trabajos en
masa, segun la separacion de los encofrados y la cantidad de acero de
refuerzo. Cada capa se compactara antes de que la anterior haya fraguado,
para impedir dafos al hormigdn fresco y evitar superficies de separacion
entre capas.
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El ritmo de colocacién del hormigén debera regularse, de manera que las
presiones contra los moldes o encofrados causadas por el hormigon
himedo no excedan a las consideradas en el disefio de los encofrados.

Todo el hormigoén sera vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo
aprobado por él. La vibracion debera ser interna, y penetrara dentro de la
capa colocada anteriormente para asegurar que toda la masa se haga
homogénea, densa y sin segregacion.

Los vibradores utilizados deberan transmitir al hormigoén wbrggsﬂ)n 1?0

frecuencias mayores a 4.500 impulsos por minuto. 5??,.
5 @

Se utilizara un ndmero adecuado de vibradores para q@ E

completa consolidacion de la capa colocada antes de que elfaorm t
comenzado a fraguar. Los vibradores no serdn empleados p&ra em| j’r’o
conducir la masa de hormigon dentro de los encofrados hast lqgg}fg&‘g@
su colocacion. Tampoco seran colocados contra los moldes o encoft

contra el acero de refuerzo. La vibracion debera tener la suficiente cfuracmn
e intensidad para consolidar completamente el hormigén, pero no debera
continuarse hasta el punto que cause segregacion.

‘%

Los vibradores se aplicaran en puntos uniformemente espaciados y no mas
lejos que dos veces el radio sobre el cual la vibracién es visualmente
efectiva. El trabajo de los vibradores sera tal que se obtenga un hormigén
de textura uniforme en las capas expuestas, evitando la formacién de
paneles.

e Colocacion del hormigén
e Temperatura de colocacion del hormigén
La temperatura del hormigén colocado en sitio, en caso de losas de puentes
y losas superiores en contacto con el trafico no deberan exceder de 29°C,
para otras estructuras la temperatura de fundicion debera especificarse en
los planos.

Para la colocacion de masas de hormigén que estén indicadas en planos y
su fundicion sea monolitica, en el momento de su colocaciéon la
temperatura no debera ser superior a 24°C.

Para iniciar un plan de fundicién en condiciones de alta temperatura, se
debera seguir el siguiente plan:

o Seleccidon de los ingredientes del hormigdn para minimizar el
calor de hidratacion.

o Colocar hielo o ingredientes frios para el hormigon.

o Controlar la relacién A/C del concreto a colocarse.

o Usar proteccion para controlar el aumento del calor.
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El contratista dispondra de instrumentos de mediciéon de temperatura, y
debe hacerlo en las fundiciones tanto en la superficie como en la parte
interior del hormigdn.

o Tiempos de transporte del hormigon
Los maximos intervalos de tiempos entre la colocacion del cemento para la
dosificacién y colocacion del hormigdn en los encofrados se deberan regir
por la siguiente tabla:

TABLA DE TEMPERATURA: TIEMPOS REQUERI

@,
TEMPERATURA DEL TIEMPO MAXIMO | TIEMPOMAXIMO (4);
HORMIGON (sin retardante) ( con retardante) |
( en el sitio) minutos minutos

HORMIGON NO AGITADO

Sobre 27°C 15 30
Inferior 27°C 30 45

HORMIGON AGITADO

Sobre 32°C 45 75
Entre 24°y 32°C 60 90

(1) Dosificacion normal del retardante.

o Colocacidn del hormigén en tiempo caliente
Cuando la temperatura del aire es superior a los 29°C, se debe utilizar un
agente retardador y este proceso se requerira para toda la superestructura
y vigas superiores.

e Bombeo

El vaciado del hormigén por bombeo se permitird Unicamente si asi se
especifica en las disposiciones especiales o si es autorizado por el
Fiscalizador. El equipo debera funcionar de modo que no produzca
vibraciones que puedan dafar el hormigén fresco. El equipo, para conducir
el hormigon por bombeo, debera ser de clase y capacidad adecuadas para
el tipo de trabajo. No se usaran tubos de aluminio para conducir el
hormigén.

La bomba debera operarse correctamente produciendo un flujo continuo de
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hormigon sin cavidades de aire. Cuando el bombeo se haya completado,
el hormigdn remanente en la tuberia, si va a usarse, deberé ser expulsado,
sin que el hormigdn se mezcle con elementos extrafios o exista
segregacion de sus materiales. El hormigén depositado por bombeo sera
trabajado como se indica en el numeral 503-4.02.1 de las Especificaciones
Generales MOP-001-F-2002.

» (’“a OI'JvO
o Juntas de construccién & i 3
Debido a una emergencia, puede ser necesario detener l&ycolocagio del'og‘

este caso, se realizara una junta de construccion.

——
- |
—

[sd]

hormigdn sin haberse terminado una seccion de trabajogrogiﬁ%(.zmen 2
%

Una vez interrumpido el vaciado del hormigén, se quitgan t
acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y ic)
los encofrados, poniendo especial cuidado en que el material re
se deposite sobre el hormigén sin fraguar y ni lo afecte en lo minimo la
adherencia hormigén-hierro.

Se cuidara que las juntas de construccién queden normales a la direccién
de los maximos esfuerzos de compresién y donde sus efectos sean menos
perjudiciales. Si son muy tendidas, se vigilard especialmente la segregacion
de la masa durante el vibrado de las zonas préximas, y si resulta necesario,
se encofraran.

La colocacion del hormigén no podra detenerse hasta no tener una cara
tope de por lo menos 50 centimetros. Al reanudar el hormigonado, se
limpiara la junta de todo elemento extrafo, lechada, arido suelto vy, si
hubiera sido encofrada, se picaré convenientemente. A continuacién, y con
la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillara y humedecera la
superficie del hormigén endurecido saturdndolo, sin encharcarlo; luego de
lo cual, se reanudard el hormigonado, cuidando especialmente de la
compactacion en las proximidades de la junta.

e Curado del Hormigon
El curado del hormigdn se hara de acuerdo a lo estipulado en la Seccién
801 de Especificaciones Generales del Manual NEVI-12.

o Remocioén de encofrados y obra falsa

Para determinar el momento de la remocidn de la obra falsa y encofrados,
se tomara en cuenta la localizacién y caracteristicas de la estructura, los
materiales usados en la mezcla, el clima y otras condiciones que influyen
en el fraguado del hormigdén. En ningln caso deberan retirarse la obra falsa
y encofrados, hasta que el hormigdn de la estructura en construccion pueda
soportar todas las cargas previstas. Esta determinacion se hara en base
de la resistencia a la compresién o a la flexion que, a su vez, sera
comprobada mediante el ensayo de cilindros o viguetas curados bajo las
mismas condiciones que las reinantes para la estructura.
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e Tolerancias
Las estructuras, una vez removida la obra falsa, deberan representar las
lineas y cotas sehaladas. Los elementos estructurales tendran las
dimensiones, forma y alineamiento indicados en los planos.

A menos que el Contratista proporcione una iluminacion adecuada el
‘_} e

vaciado del hormigén debera programarse para que Ias u. ge
acabado puedan ser terminadas durante las horas de luz g o,
N s
Q =
o Acabados 5 @
jss)

e Como evitar las fisuras en las superficies @e h

Las losas delgadas de gran longitud son especialmenteuscepti \ §
fisuracion al verse sometidas a condiciones ambientales avorables

Elterreno de sustentacion de estos elementos estructurales de'é&g ser firme,
estar perfectamente nivelado, ser capaz de soportar las cargas preV|S|bIes
y tener el grado de humedad adecuado en el momento de la colocacion del
hormigon.

El hormigdn a utilizar debe estar dosificado con los contenidos minimos de
cemento y agua necesarios en funcion de las caracteristicas de la obra.

Las operaciones de acabado de la superficie del elemento del hormigén
deben reducirse al minimo y es aconsejable que una vez finalizadas estas
operaciones de acabado, la superficie sea protegida hasta que comience
el proceso de curado.

o Como evitar las fisuras en las superficies de hormigon
Los tipos de fisuras que aparecen en los pavimentos durante la fase de
construccion pueden dividirse en:

o Fisuras de retraccion.
o Fisuras de retraccion superficial.
e Fisuras por deformacion.

Las Fisuras por retraccion vienen originadas por la desecacion de la zona

superior de la losa y pueden alcanzar profundidades superiores a los 25 '
mm. Estas fisuras son por lo general de trazado corto y se desarrolla mas

0 menos paralelamente al eje central, aunque no necesariamente.

LLa causa principal, origen de esta fisuracion, es la excesiva y rapida pérdida
de humedad que se puede deber a alguna o algunas de las siguientes
razones:

o Terreno de sustentacion seco.
_ e Utilizacidn de aridos secos.
i e La evaporacion producida por el calor o los vientos secos.
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Otras causas pueden ser la presencia de un exceso de finos en el
hormigdn, un exceso de agua en la mezcla o un retraso en el comienzo del
proceso de curado.

Este tipo de fisuracion se puede prevenir eliminando las causas que son su
origen, esto es:

()“ mOrJ.O
e Estudiando la dosificacién del hormigén, reduciendo egbonte|d0 de
finos y de agua. ) g
e Humedeciendo el terreno de sustentacion y los andas utiliZetgil
la fabricacion del hormigén. 2

y NO7TARIA
o Comenzando tan pronto como sea posible el proces@%e curadg §
W\ o

Las fisuras por retraccion superficial muy finas y supe{)ﬁ
conectan entre si, describiendo fisuras semejantes a la piel del cocodrilo.
Su origen es la retraccnon de la pasta de cemento que ha sido transportada
a la superficie por un exceso de vibrado.

También aparecen estas fisuras cuando se rocia agua sobre la superficie
para facilitar las operaciones de acabado, o cuando el arido utilizado en la
fabricacion del hormigén porta un exceso de polvo que provoca la
exudacion.

El calor y la sequedad del viento son también factores causantes de este
tipo de fisuras.

Las fisuras por deformacidn que se desarrollan a través de la losa son
debidas a las perturbaciones que sufre el hormigén antes de su
endurecimiento. Dichas perturbaciones pueden tener su origen en alguna
o algunas de las razones siguientes:

e Deformacion del terreno de sustentacién

o Movimiento de los encofrados

e Desplazamiento de las barras de las armaduras

e Los aridos muy absorbentes pueden dar lugar a veces a una
fisuracion de este tipo.

Generalmente los hormigones seran tanto mas fisurables cuanto mas
fluidos sean.

A veces ciertos suelos sufren deformaciones al absorber humedad y en
consecuencia las losas que reposan sobre estos suelos estan expuestas a
la fisuracion por deformacion del terreno, al absorber éste el agua del
hormigén.

e Como reparar los defectos superficiales en el hormigoén
Las fisuras que aparecen en el hormigén son los sintomas que permiten

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec

Teléfonos: 2611 558 /2611471/2611479 | 1 @Municipio_Manta [ @MunicipioManta
Fax: 2611 714 K7 m.comMunicipioManta [} youtube.com/MunicipioManta



l"- B e e o]

194

Direccion: Calle 9 y avenida 4

¥ Municipio de g™

o

intuir la existencia de condiciones que le afecten adversamente. Por ello la
reparacion de las fisuras puede o no ser eficaz si dichas condiciones
adversas no son primeramente eliminadas.

Antes de comenzar a reparar cualquier fisura, ésta debe quedar
perfectamente limpia.

Si la fisura es fina puede ser suficiente un chorro de aire a pgdsioy.
mas desarrolladas necesitan de una limpieza mas cwdado;ﬁb‘ quita
el hormigén afectado por la fisuracion y todo el materi&) ext al 18

puede haber introducido. &

Tanto cuando se utiliza mortero como cuando se ut|||za
para la reparacion de fisuras, el hormigon debe estar perf
extremandose las precauciones al utilizar resinas epdxicas.

En aquellos casos en que la reparacion tenga una finalidad fundamental
estética, la eleccion de los materiales y métodos a utilizar debe ser muy
cuidada, pues en caso contrario la reparacion resaltara en el conjunto.

Reparacion con materiales asfalticos Cuando se prevé que el elemento
vaya a estar sometido a deformaciones con cierta continuidad, las fisuras
deben rellanarse con productos plasticos. Estos materiales mantienen su
plasticidad y permiten pequefios movimientos del hormigdn sin romperse.
Son especialmente aconsejables esos productos cuando se trata de evitar
la filtracion de agua a través de la fisura.

La aplicacion de estos productos puede realizarse en caliente o en frio. Los
que aplican en caliente son una mezcla de asfalto, caucho o un filler o
materiales semejantes, generalmente de color negro. Hay también filler
asfaltico para su aplicacion en frio aunque son preferibles los de aplicacion
en caliente.

Recientemente se han utilizado con ventajas las resinas epdxicas, que
presentan unas ventajas de ligazén superiores siempre que las superficies
de la fisura se hayan preparado adecuadamente.

Reparaciones con mortero Las fisuras de gran desarrollo pueden
rellenarse con mortero.

El mortero utilizado estara formado por una parte de cemento Portland y
dos partes y media de arena que pasa por el tamiz de 1.18 mm. El mortero
tendra una consistencia tal que una bola moldeada con la mano sea capaz
de mantener su forma.

Es recomendable utilizar cemento blanco, con objeto que la reparacion
resalte lo menos posible.

El mortero se vierte en la fisura y se compacta por picado, alisando la
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superficie con una paleta de madera.

La reparacion se finaliza curando el mortero bien con agua o bien con un
compuesto de curado.

La ligazon entre el mortero y el hormigén se mejora utilizando productos
tales como resinas epoxicas y latex. Las resinas epdxicas se aplican'ﬂtl)as
superficies del hormigon y el latex se puede ahadir al mortero. O Tro

)
Para ello se hacen perforaciones de unos 25 mm. De profund'@ad &l leyési
de la fisura y a unos 60 cm. de distancia de su trazacf% En/ astas
perforaciones se colocan los dispositivos de inyeccién. g, oAb

_ Q
Reparaciones con resinas epoxi las pequefias fisuras se p@den
con resinas epoxicas mediante inyeccion. Sf' ”

Una vez realizadas estas operaciones, se sella la superficie del hormigén
fisurada con resina epdxicas procurando dejar pequeiias perforaciones
cada 15 cm. a lo largo de la fisura.

Cuando la resina superficial haya pasado el periodo de curado, se rellena
la fisura con resina epéxicas, utilizando para ello dispositivos de inyeccién.

Las fisuras de mayor desarrollo se pueden rellenar con un mortero epéxico
que consiste en una mezcla de resina y arena normalizada en proporcién
de uno a tres. Una vez limpia la fisura, se vierte el mortero, asegurando el
rellenado completo de la fisura mediante la colocaciéon del mortero con
elementos adecuados como espéatulas.

o Como reparar los defectos superficiales en el hormigén
Con frecuencia suelen aparecer en las superficies de hormigén que han
estado en contacto los encofrados, pequefios huecos de diametros
aproximados de 15 mm. En algunas ocasiones estos huecos estan
cubiertos por una delgada capa de pasta seca que se desprende con la
presion de los dedos, dejando a la vista el hueco previamente invisible.

Estos huecos pueden ser el resultado de bolsas de aire o de pequenas
concentraciones de agua. Son casi imposibles de evitar en superficies
verticales y aparecen con seguridad en superficies inclinadas.

Se ha discutido la influencia del aire ocluido en la aparicion de estos
defectos superficiales; basta decir sin embargo que estos defectos se han
presentado tanto antes de utilizar aire ocluido como ahora.

Estos huecos por lo general no son perjudiciales para el hormigén a no ser
que el hormigon este expuesto a condiciones ambientales adversas. En
estas condiciones los huecos actuando como pequefios receptaculos,
pueden almacenar agua que al helarse, disgreguen el hormigén.
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¢ Recomendaciones
Deben evitarse las mezclas viscosas con un exceso de arena.

La composicion del arido debe presentar una buena r\ tria,
evitando un exceso de finos en la arena. ,qj’o %0
~) | ®
El hormigdn debe tener una consistencia ni demasiado f |daérhl' b1y |adc'%
seca, con un asiento de 50 a 75 mm. En aquellos Caso ug lasg

caracteristicas de la obra y los medios de la puesta en ra 16

La observancia de las siguientes reglas ayudara a mlnlm%; E
de huecos:

e La colocacion del hormigén no se debe realizar con excesiva
rapidez, se debera colocar el hormigon en capas de un espesor
maximo de 30 cm. y vibrar cada capa.

e En el caso de superficies inclinadas, la vibracién debe ser la
necesaria para conseguir la debida compactacion.

e En el caso de supetficies verticales, efectuando un vibrado un
poco mas enérgico que el que normalmente se realiza.

e Utilizando vibradores de superficies, acoplados a los
encofrados.

e Vibracion con barra la zona del hormigdén proximo a la
superficie del encofrado simultaneamente a la compactacién
por vibracion de la masa de hormigon.

e Utilizando encofrados provistos de finisimas ranuras que
permitan la salida de agua y aire pero no de mortero.

e Utilizando en aquellos casos en que la ausencia de huecos sea
una exigencia primordial y los costos lo permitan, encofrados
provistos de forros absorbentes.

e Reparacion

En ocasiones se hace necesario reparar las superficies de hormigdn,
rellenando los huecos.

Un primer método consiste en extender sobre la superficie de hormigon,
previamente humedecido, un mortero de consistencia seca, constituido por
una parte de cemento y dos de arena que pase por el tamiz de 1.18 mm.
Acabado el extendido se limpia la superficie del hormigén con una llana,
comprobando que los huecos hayan quedado rellenados y a nivel de la
superficie. Posteriormente se realizara el proceso de curado, bien con agua
o bien con productos de curado. Es recomendable utilizar cemento blanco.

Un segundo método consiste en el extendido de un mortero de menor
consistencia, sometiendo posteriormente la superficie del hormigén a un
cepillado con carborundo.
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Un espesor recomendado para la capa de mortero es de 0.75 milimetros.

e Apoyos
Las placas y ensamblajes de apoyo, articulaciones y otros dispositivos de
expansion se construiran de acuerdo a los detalles indicados en los planos.
Los pernos de anclaje se ajustaran con cuidado en el hormigén durante su
vaciado o se colocaran en orificios formados durante el hormigonado o
realizados después del fraguado.

Los orificios podran formarse mediante la utilizaciéon de tacosg?
tubos metalicos u otros dispositivos aprobados por el Fiscaliz%

o Aditivos & 4/
Pueden incorporarse antes o durante la ejecucion de la n@zcl
objeto de modificar alguna o varias de sus propiedades%gn
deseada, con el fin de facilitar su puesta en obra, regular s%b
fraguado y endurecimiento, aumentar su durabilidad entre otro
Por su importante aportacién, han sido denominados los qumtos
componentes del hormigon.

o Aditivos minerales
Para la elaboracién de los hormigones de alta resistencia, se utilizan
adiciones minerales muy finas, consistiendo éstas principalmente en
cenizas volantes y microsilice. Por medio de estas adiciones minerales de
extrema finura, quimicamente reactivas, se logran llenar los micros vacios
entre el agregado y el cemento, mejorando la compacidad del material y a
la vez, las propiedades de la mezcla fresca.

o Microsilice
Es un polvo muy fino cuya superficie especifica suele ser del orden de
200.000 cm2/g (valor unas 50 veces mayor al del cemento) y cuyo
contenido en dxido de silicio oscila entre el 85% al 90%.

La accion de la microsilice sobre el hormigon es doble: por una parte, actia
como arido fino, mejorando la red capilar y disminuyendo el tamafio de los
poros; por otra, lado su caracter puzoléanico, se combina con la cal libre del
cemento para formar un gel con notable incremento en las propiedades
positivas del hormigén, es decir, nuevos compuestos y especialmente su
resistencia en compresion y durabilidad. Por su alta finura, la microsilice
llena el vacio entre las particulas de cemento, creando un concreto muy
denso y menos permeable.

i) Aplicaciones principales

- Concretos de altas resistencias
- Concreto de alta densidad

- Plataformas para puentes
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- Estructuras para estacionamientos
- Ambientes marinos
- Concretos de alta resistencia quimica.

j) Caracteristicas/beneficios

- Altas resistencias a la compresién y a la flexion a tod

edades para una mejor capacidad estructural. .@Q?

- Desarrollo de altas resistencias a edades temgana
tiempos de ciclo de produccion més cortos. L
resistencia a la penetracién de agua y sal.

- Mejor resistencia a la abrasion y a quimicos para una mayor
expectativa de vida/duracion.

- Mayores resistencias a descascaramiento y ciclos de hielo -
deshielo.

- Mejora el comportamiento del concreto, incrementa la
produccion y baja los costos de transporte y avance de
obras.

- Aumenta la cohesion y reduce el lavado de finos.

k) Dosificacion
Normalmente se dosifica a razén de 5 - 10%, hasta 15% por peso del
cemento, bajo vigilancia del fabricante.

I) Acabado
El concreto que contiene microsilice va a exudar mucho menos que el
concreto convencional; a dosificaciones mas altas el exudado serd
practicamente eliminado.

El aditivo debe estar muy bien mezclado dispersandolo completamente con
las particulas de cemento. La dispersion adecuada se logra cuando se
agrega primero la microsilice en el proceso de mezclado. Una secuencia
tipica de mezcla seria:

- Microsilice.
- Agregado grueso mas arena y 75% agua

- Aditivo inclusor de aire (si es necesario)

- Cemento
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- Reductor de agua de alto rango
- 25% de agua restante

Si se utiliza una dosis alta de microsilice en la mezcla de concreto y Ias
condiciones son favorables para que ocurran las fisuras por cligiangis
plastica, puede ser muy dificil darle el acabado al concreto. E,g&ste ipo dd

situaciones se recomienda que use un proceso de acabado$ un sfilp paso v©

con liana, liana tipo avion, escobillado u otro texturizado Ialﬁ?
seguido mmedaatamente por un buen procedimiento de cuggdo. "=

Medicién y Forma de Pago %
()

deduccion por objetos embebidos en el hormigdn o volimenes de agujeros
de drenaje, sera efectuado de acuerdo a lo indicado por el Fiscalizador.

No se hardn mediciones ni pagos por concepto de encofrados, obra falsa o
andamio, arrastre de aire en el hormigén, formacién de agujeros de drenaje,
ni acabado de superficies.

Las cantidades determinadas en la forma indicada en la subseccién
anterior, se pagaran de acuerdo al precio unitario establecido en la tabla de
cantidades y precios contractuales que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirdn la compensacién total por suministro de
materiales, mezclado, transporte, colocacién, acabado, curado del
hormigén para la estructura, mano de obra, equipo, herramientas,
materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos
en esta subseccion.

3.1.10. ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm?2,

Descripcion del rubro.

Elacero estructural para ser colocado en obra debe estar libre de escamas,
grasa, arcilla, oxidacion, pintura o recubrimiento de cualquier materia
extraina que pueda reducir o alterar sus propiedades mecénicas o de
adherencia.

Procedimiento de trabajo.

Todo acero estructural, una vez colocada en obra, llevara una marca de
identificacion que concordara con aquellas establecidas en los planos
estructurales.

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecidas en seccion y
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longitud, no se aceptard bajo ninguna circunstancia soldar barras, para
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser figurado en frio
colocado en obra como se especifica en los planos estructurales.

Los estribos u otras secciones de hierro que estén en oontacto con otra

en doble lazo a fin de prevenir cualquier desplazamiento. Q:@ "?%

a wit
El limite de fluencia que se usard es de fy=4.200 Kg/oﬂ2 ja %
menos que expresamente se dé otra indicacion en los pla s. £
El acero en varillas sera de dureza natural, laminado en ¢ g

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espar|m| nto y
ligadura. No se permitird que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones. , la armadura de cualquier
elemento superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura sera aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccion y el fiscalizador, antes de la colocacién del

hormigén en obra.

En todas aquellas superficies de cimentacion y otros miembros
estructurales principales en los cuales se coloque el hormigén directamente
sobre el suelo, la armadura tendra un recubrimiento minimo de 7.0 cms.

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los
establecidos en los planos, se empalmara las varillas con traslapo, en una
longitud minima de 30 veces de didmetro de la misma. En tales uniones las
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.

Se debe evitar cualquier unién o empate de la armadura en los puntos de
maéximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
de corte y adherencia entre varillas.

Medicion y Forma de Pago

La medicion se hara en kilogramos (kg). La cantidad sera la que consta en
los planos, mas las variaciones aceptadas por el fiscalizador, que en el
proceso se revelaren necesarias. Se liquidara parcialmente segin el
avance de obra y se pagara el precio unitario estipulado en el contrato.
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3.2. TANQUE DE 2500m3
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3.2.1. SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAM]&[\IIT,Q

2500 M3 oY °p
Descripcién del rubro. .@” i\ v?a
Esta especificacion se refiere al suministro de Qun ‘7 l&jﬂ parg,
almacenamiento de agua potable con capacidad para‘alma i tJOmS’

en vidrio fusionado al acero, de matenal de vidrio silice ﬁlsmiﬁgat;e‘{ﬁ
inte@or:

La fabricacion del tanque se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la norma
AWWA D-103.

Blanco y exterior: Azul Cobalto.

En el suministro del tanque de 2500m3 se incluye: escalera externa, riel en
aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado, una plataforma
galvanizada con riel de seguridad y entrada de hombre inferior con un
didametro de 24" con marco de acero galvanizado con coberturas de acero
galvanizado desmontable.

El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afios sobre el material del tanque y su
estructura.

El Contratista debe entregar los manuales de operacion y mantenimiento
en idioma espaiiol a la Entidad Contratante y a la Fiscalizaciéon para su
revision y aprobacion.

El suministro del Tanque de 2500m3 incluye el transporte terrestre/maritimo
hasta el lugar donde se ejecutara la obra, asi también el contratista debe
asumir los costos de importacion, aranceles, gastos de aduana y bodegaje.

Para el transporte se protegeran todas las ldminas contra dafos
ocasionados por golpes, abrasion, etc.

Procedimiento de Trabajo

Todas las laminas que pasen las inspecciones de fabrica y los chequeos
de control de calidad seran protegidas contra dafos antes de embalarlas
para su embarque.

Se colocaran laminas de papel grueso o de espuma de plastico entre cada
panel para eliminar la abrasion entre [dminas durante el embarque.
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Los paquetes de paneles se envolveran en material plastico negro grueso
y se sujetaran con tiras de acero a paletas de madera especiales fabricadas
segun el radio de rodadura de los paneles del tanque. Este procedimiento
elimina el contacto o movimiento de los paneles acabados durante el
embarque.

El transporte del producto terminado sera realizado por transportistas
especializados.

El Contratista debe cumplir con las siguientes pruebas o certificaciones
realizadas en fabrica previo al envio y suministro del tanque: chamoy,,
&% "
e Prueba de resistencia quimica Q
Cada tanda del componente de las hojuelas de vidrio deberd s 'exa{# :
individualmente de acuerdo al examen PEl T-21 (Aci C’,m o)

temperatura ambiente). e

.Q

El Contratista debera emitir un certificado de la resistencia quim
planchas. !

e Inspeccion del Recubrimiento
Las superficies seran inspeccionadas mediante una prueba eléctrica
aprobada por ASTM D5162-01 para determinar la presencia de
discontinuidad. Esta norma admite la utilizacion de dos métodos: A y B.

o Prueba de bajo voltaje con esponja mojada (Método A)
La superficie interior de las ldminas sera inspeccionada por medio de un
equipo de inspeccion bajo voltaje con esponja mojada. (Prueba
recomendada por la AWWA sec.2.4)

El equipo se debera usar a un voltaje de 67.54 voltios (+10%) y calibrado
de manera tal que la alarma suene si la resistencia eléctrica del
recubrimiento de vidrio cae por debajo de 125,000 Q (+10%). El equipo
debera tener un record vélido de calibracion. La solucion que se use para
mojar la esponja del equipo deberd contener un agente jabonoso
humedecedor que se agregue en un rango no mayor a % onza por galén
(15 ml por litro) de agua. La prueba sera hecha a cada lamina.

El Contratista debera realizar la prueba de bajo voltaje con esponja mojada
o emitir una certificacion del proveedor indicando que cumple con los
parametros permitidos, previa la autorizacion y supervision de la
Fiscalizacion.

* Prueba de alto voltaje seca (Método B)
La prueba de alto voltaje se realizara a un voltaje menor a los 1000 v, por
recomendacion de la ASTM, ya que el uso de voltajes mayores pueden
causar dafos en placas de espesores por debajo de 20.0 mils (0.508 mm).

202

Direccién: Calle 9 y avenida 4 www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec (
Teléfonos: 2611 558 /2611 471 / 2611 479 - 1 @Municipio_Manta l#i| @MunicipioManta A\
Fax: 2611 714 K1 fb.comMunicipioManta ﬁ'i youtube.com/MunicipioManta



( % e J 7]

.l|il \( \l Hu-

El Contratista debera realizar la prueba de alto voltaje seca o emitir una
certificacion del proveedor indicando que cumple con los parametros
permitidos, previa la autorizacion y supervision de la Fiscalizacion.

o Prueba de Resistencia al impacto
Las pruebas de impacto se realizaran a muestras de acuerdo a 1ISO 4532,

El Contratista deberd cumplir con la resistencia al impacto, para lo cual
debe realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacién del
proveedor indicando que cumple con los parametros perleJ %aola

autorizacion y supervision de la Fiscalizacion. %
5 =
e Medicion del color ;’s’ /[f T
El color exterior de las laminas se debera medir usan urygo "-étr o
aprobado por el fabricante. La prueba sera hecha a cada dgcima I‘ (" iha. EI§
color debera estar bajo las tolerancias especificadas por el 105} "._ 0@?
laminas seran rechazadas. DEL (R

El Contratista deberéd emitir una certificacion del proveedor indicando que
cumple con los parametros permitidos, previa la autorizacién y supervision
de la Fiscalizacién.

o Medicion del espesor del vidrio
El espesor del vidrio se debera medir usando un medidor electrénico de
espesor de pelicula seca (de tipo de induccién magnética) aprobada por el
fabricante. El medidor de espesor debera tener un record valido de
calibracién. Se hara una prueba por cada diez laminas.

El Contratista debera emitir una certificacion del proveedor indicando que
cumple con el espesor del vidrio, previa la autorizacién y supervision de la
Fiscalizacion.

o Revestimiento
Para el revestimiento de vidrio se tendra en cuenta lo siguiente:

o Después del proceso de desarrollado y corte, las laminas deberan
limpiarse con un chorro de particulas abrasivas de acero en ambos
lados de modo equivalente a lo descrito en la norma SSPC-10. La
limpieza de laminas de acero con un chorro de arena o con un bafo
quimico no es aceptable.

e Las laminas estaran uniformemente lubricadas en ambos lados para
protegerlas contra la corrosion durante la fabricacion.

e Las planchas tendran un tamafo aproximado de 1.4 m x 2.75 m y el
espesor minimo del revestimiento seco sera de 260 a 460 micras (0.26
a 0.46mm) y el espesor minimo del revestimiento exterior seco sera de
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180 a 380 micras (0.18 a 0.38mm). El color del acabado exterior sera
de azul cobalto y el color del acabado interior sera blanco.

e Las laminas deberan recibir un revestimiento final blanco de diéxido de
titanio en la superficie interior, incrementando el revestimiento de vidrio
fusionado. Luego las laminas deberan pasar por el horno nuevamente
para que la fusion se lleve a cabo y lograr de esta manera un mejor
control para la corrosion.

revestimiento, se deberan limpiar todas las laminas a fo&do ¢ ‘,' e ces%
de bafo caustico y enjuague caliente, seguido de mme@ato s scadgp
con aire caliente. %%7 VO, 5= §'
Se debera efectuar una inspeccion de las ldminas en buscpé?«tjg 198 de
materiales extrafios y de corrosion. Todas las ldminas que lo demuestren,

deberan volverse a limpiar hasta obtener un nivel aceptable de limpieza.
Todas las hojas deberan recibir una capa preliminar de vidrio en ambos
lados y dejarse secar al aire. De acuerdo con la seccién 10.4.2.1 de la
norma AWWA D-103.

Se deberd aplicar una capa final de vidrio poroso de azul cobalto a ambos
lados de las ldminas.

Luego, las laminas se someteran a fusion a una temperatura minima de
816 grados centigrados (1500 ° F) adhiriéndose estrictamente a los
procedimientos de control de calidad de procesos del fabricante, incluyendo
el tiempo de fusion, la humedad del horno, el control de la temperatura, etc.

Todas las ldminas revestidas se revisaran su espesor y la uniformidad de
su color.

¢ Prueba de adherencia
La adherencia del recubrimiento del vidrio fusionado al acero debera ser
examinada de acuerdo con la ASTM B916-01.

Cualquier ldmina que tenga baja adherencia serd rechazada. La prueba
sera hecha a una lamina por lote de afore como minimo.

El Contratista debera cumplir con una adherencia para lo cual debe realizar
las respectivas pruebas o emitir una certificaciéon del mismo, con la
aprobacion de la Fiscalizacion.

e Prueba de escamas
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El recubrimiento de vidrio debera ser examinado para determinar si hay
presencia de escamas poniendo las laminas de produccion de tamano
completo en el horno a una temperatura de 400 oF (204 oC) por una hora.

Luego, las laminas se examinaran para determinar la presencia de
escamas. Cualquier lamina que exhiba escamas serd rechazada y seran
probadas todas las laminas de ese lote de afore de manera similar. La
prueba sera hecha a una lamina por lote de afore como ml’nimoh

. . : )
El Contratista deberd cumplir con la prueba de escamas pa#a lo
realizar las respectivas pruebas o emitir una certificacién @al '
aprobacion de la Fiscalizacion. A

. 2z 7

e Certificacion de placas de acero no contie%g;n
pesados. 0

El Contratista debe emitir una certificacion indicando que

acero no contienen metales pesados. f

Medicion y Forma de Pago
La mediciéon para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
suministro de un tanque de almacenamiento de 2500 m? de capacidad (inc.
Accesorios), el mismo que indicara la entidad, administracién, obra,
contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y
aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.2.2. SUMINISTRO DE DOMO PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DE 2500 M3

Descripcion del rubro.

Consiste en proveer un domo como techo del tanque de almacenamiento,
y todos los elementos especificados que lo constituyen en los planos del
proyecto.

Se incluye materiales, herramientas y equipo requeridos para la instalacion

del domo tanque de almacenamiento en cumplimiento con las normas de
calidad certificadas bajo 1ISO 9001:2008.
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El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de
garantia minima de cinco (05) afos sobre el material del tanque y su
estructura.

Procedimiento de trabajo. .9‘?‘?
Se suministrara el domo (inc. accesorios) para tanqug de I¥AC:
y la construccién estard regida por los planos y=espegifidai
proyecto, mostrando dimensiones generales y detall& deigoh g‘,‘,.. Ci6

La fabricacion del techo del tanque deberd cumplir cor%%lor

103.

Para el techo del tanque, se tendra en cuenta que su di::Zo se realizara
en articulaciones laminadas, sin conexiones de angulos laminados entre los
paneles de la pared lateral y del techo. El acabado exterior de las laminas
que conforman las paredes, incluira vidrio blanco aplicado por fusion sobre
vidrio de azul cobalto.

La fabricacion del techo se realizara mediante paneles triangulares de
aluminio no corrugado que se sellaran y sujetaran firmemente de modo que
encajen entre si para formar un sistema de armazén de aluminio
plenamente triangular con extrusiones de brida ancha de manera que se
forme una estructura de cupula.

La clpula serd de envergadura libre y tendra un disefio autosostenido
desde la estructura periférica con un anillo tensor incorporado que resista
el empuje horizontal principal. El techo debera ser fabricado por la misma
firma que fabrica las laminas del tanque, garantizando de ésta manera
armonia entre las dos estructuras y permitiendo un excelente
comportamiento ante factores externos.

La cupula y el tanque se disefiaran para trabajar como una sola unidad. El
tanque se disenara para sostener la clpula de aluminio incluyendo todas
las cargas vivas.

Los materiales con que se fabricara la cipula y elementos complementarios
seran los siguientes:

Armazon de espacio triangular: Puntales y ojetes de aluminio 6061-T6

Paneles triangulares de cierre: Laminas de aluminio 30003-H16 de 1.27
mm .

Anillo tensor: Aluminio 6061-T6.

Fijaciones. Aluminio anodizado 7075-t73 6 acero inoxidable de serie 300.
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Compuesto sellador y empaquetaduras: Caucho de silicona

El techo debera llevar una ventana de inspeccion, dos de ellas
diametralmente opuestas, con sus respectivas escaleras de acceso a la
parte superior del tanque y su ubicacion debera definirse durante el montaje
con el interventor de la obra y con el ingeniero responsable de la
automatizacion del sistema. Coqmory,

La fabricacion del techo del tanque debera cumplir con la @rma AWWA D=2
103 6 en su defecto debera cumplir con los requisitos que a contifuz
se describen:

Materiales: Todos los materiales incorporados deben r
deben haber sido utilizados previamente y deben estale
condiciones.

Pernos y sujetadores: Todos los pernos de anclaje y sujetadores deben
ser de acero inoxidable conforme a las normas ASTM F593, Specification
for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws and Studs; o de aluminio
conforme a ASTM F468, Specification for Nonferrous Bolts, Hex Cap
Screws and Studs for General Use. Estos pernos y sujetadores deben
utilizarse como conexiones sin friccion.

Placas y laminas: El material de las placas y laminas debe ser aluminio,
conforme a ASTM B209, Specification for Aluminum — Alloy Sheet and
Plate. El espesor minimo a emplearse, debe ser de 1.27 mm (0.05").

Perfiles estructurales: Deberan ser de aluminio, conforme a las normas
ASTM B308, Specification for Alluminum Alloy 6061-T6 Standard Structural
Shapes, Rolled or Extruded.

Juntas y selladores: Todos los selladores y juntas, deben ser goma tipo
silicon. Los selladores deben conformar con las Fed. Spec. TT-S-1543,
Sealing Compound: Silicone Rubber Base y Fed. Spec. TT-S-230, Sealing
Compound: Elastomeric Type, single component. Las juntas deben
conformar con las Fed. Spec. ZZ-R-765, Rubber Silicone: Low — and High
— Temperature and Tear Resistant (class 2, grade 50).

El sellador debe permanecer flexible cuando sometido a operacion continua
en el nivel de temperaturas de —75°F a +180°F, sin resquebrajarse, partirse
o volverse quebradizo.

El sellador debe ser resistente al Ozono y la luz ultravioleta. El estiramiento,
la fuerza de tension, la dureza y la adhesividad no deberan sufrir grandes
cambios con el paso del tiempo o con la intemperie.

El sellador debe ser quimicamente resistente sin extraccion al agua y no

207
Direccion: Calle 9 y avenida 4 www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
Teléfonos: 2611 558/ 2611 471/ 2611 479 ‘ #‘4 @Municipio_Manta L2 @MunicipioManta

Fax: 2611 714 l}' fb.com/MunicipioManta r‘i youtube.com/MunicipioManta



208

Direccion: Calle 9 y avenida 4

My

y Municipio de gee®

debe hincharse o degradarse en condiciones normales de almacenamiento
de agua.

estructurales empleados para hacer la culpula deben @ﬁp .
taladrados en la fabrica para ser armadas en eh@dgar de mofiiaje.
Adicionalmente, las juntas soldadas deberan hacerse®en | I abkic
permitira soldadura de aluminio en el lugar de montag®. [/l

Z T, =
Criterios de disefio: La clpula deberd ser una e%ot’df?? fética gue
conforme a las dimensiones del tanque. La estructur&le la ¢up

ser de una armadura tridimensional totalmente triangula ;
cierre sin corrugacion, construido por el mismo fabricante que produce las
laminas en vidrio fusionado al acero que conformaran Ia/estruotura. La
cupula debe ser auto sostenida y disefiada para ser soportada de la
estructura deltanque. El disefio debe tomar en cuenta la expansion térmica.
Los paneles de la superficie de la clpula deben ser disefiados como un
sistema hermético bajo todas las condiciones de disefio de carga. Todos
los bordes de los paneles de aluminio, deben ser cubiertos sellados y
filados firmemente de manera tal que se enganchen para evitar
deslizamientos o desplazamiento bajo todas las condiciones de carga y
cambios de temperatura de 100°F.

Cargas de diseno. Las cargas que se consideraran en el disefio de la
clpula de aluminio, deben estar conforme a lo especificado en la norma
ANSI A58.1-1982 o la norma bajo la cual se esté disefiando la estructura.

Montaje. El Contratista debera contratar personal calificado o personal del
fabricante debera montar la cipula de aluminio. La cupula deberda montarse
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, el cual debera ser el mismo
que fabrica las laminas en vidrio fusionado al acero que conforman la
estructura.

Revestimientos. Las cupulas de aluminio deberan tener acabado metalico
natural. Los revestimientos exteriores deben ser de termo-preparado,
acrilico, poliéster de silicén o fluoruro de carbono.

No se deberan aplicar revestimientos a las supeificies exteriores de la
cupula, ya sea en el taller del fabricante o en el lugar del montaje.

El revestimiento debe satisfacer los requisitos de la AAMA 605.1 Voluntary
Specifications For High Performance Organic Coating on Architectural
Extrussions, para revestimientos organicos de alto rendimiento en perfiles
estructurales y paneles arquitectonicos.

El revestimiento también debe satisfacer los requisitos relativos a la accion
corrosiva de los elementos naturales especificados en la ASTM D2244,
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Method for Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured
Color Coordinates.

Los materiales usados en el disefio y fabricacién seran resistentes al
contacto con el agua potable al igual que al medio ambiente en el cual se
construira.

A la propuesta se le debera anexar un catdlogo de fabricacion, GRitit&xg,
indiquen las normas y los materiales bajo los cuales seré@abri @
tanque de acuerdo con lo exigido por estas especificacione@ W,

Medicion y Forma de Pago i
La medicion para el pago de este rubro serda metro cua ado( :
suministro de un domo para tanque de almacenamiento de m
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicara |.u pitt,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relamdnados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.2.3. ENSAMBLAJE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
2500M3

Descripcion del rubro.

Esta especificacion se refiere al ensamblaje de un tanque para
almacenamiento de agua potable con capacidad para almacenar 2500m3
en vidrio fusionado al acero.

Se incluye toda la mano de obra, materiales, herramientas y equipo
requerido para la construccion del tanque de almacenamiento en
cumplimiento con las normas de calidad certificadas bajo ISO 9001:2008.

Procedimiento de trabajo.

El contratista al momento de ensamblar el tanque de 2500m3 debera contar
con el personal especializado para el armado e instalacién del mismo, con
la supervision del Fiscalizador del Contrato.
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El sistema de revestimiento del tanque se conformara Unicamente con la
seccién 10.4 de la norma AWWA D-103, ultima revision.

La construccion estarda regida por los planos y especificaciones del

proyecto, mostrando dimensiones generales y detalles de construccgﬁn.
A I‘I,
o

o)

- &
e Placas y Laminas g _ 5??”
Las placas y ldminas usadas para la fabricacion del c@rpq e " I e
deberan cumplir con los niveles minimos fijados en la norfda AW\ 03, 8

e i e _— i Y =
Ultima revisién y también las siguientes caracteristicas: ¢, N A §

e Los requisitos de disefio para el acero de resistencia II@Q{;ﬁf sadie
grado 30 segun la norma ASTM A-570 con una resistencia
maxima permisible de 100.430 kPa (14.566 Ib/pulg2).

o Los requisitos de disefio para el acero de resistencia alta seran de
grado 50 segun la norma ASTM A-607 con una resistencia a la traccion
maxima permisible de 179.300 kPa (26.000 Ib/pulg?2).

o FEl efecto de cocimiento creado por el proceso de fusién del
revestimiento de vidrio se tomara en cuenta al determinar la resistencia
final del acero. En ningun caso se usara un limite elastico mayor que
345.000 kPa (50.000 Ib/plg2) en los calculos detallados en las
secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA D-103.

e Cuando se utilicen laminas y placas con multiples lineas verticales de
pernos fabricadas de acero grado 50 segun la norma ASTM A-607, la
superficie neta de la seccién no serd mayor que el 85 % de la supetficie
bruta. El desplazamiento de una hilera vertical de pernos con respecto
a la hilera vertical siguiente del anillo inmediatamente superior, debe
ser aproximadamente 2”.

o El espesor de las planchas de acero debe ser minimo de 2.3 mm.
Pueden variar segun el proveedor y/o disefio definitivo del tanque, por
lo que el Contratista debe comprobar que el espesor de las planchas
de acero sea el mas apropiado para su buen funcionamiento, previa
revision y aprobacion de la Fiscalizacion.

e Los materiales cumpliran con las normas minimas ASTM A-36 6 AlSI-

1010.
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o Los bordes de las laminas deberan ser redondeados mecdnicamente y
debera aplicérseles un revestimiento de acero inoxidable antes de
rociarles la mezcla de vidrio y demdas minerales y componentes del
fusionado. El vidrio serd el mismo que el aplicado sobre la superficie de
la 1dmina en el proceso de fusién en el horno.

En la fabricacién del tanque, se tendra en cuenta que 3 di
refuerzos horizontales contra el viento sera del tipo arma@ra vaga
cola extendida para crear capas multiples de refuerzo peHﬁT""
transferencia de la carga impuesta por el viento alrededor @gl tanque.
refuerzos de armadura nervada se fabricaran de acero con % Irpig.s
por bafio caliente galvanizado. No se permite el uso de refuerzos angulares
de acero laminado como refuerzos intermedios.

El sistema de Proteccidn catédica del tanque, serd danodos de sacrificio
para proteger las barras de refuerzo, mitigar la corrosion y proporcionar
proteccion a las superficies internas sumergidas del tanque. El sistema
debe estar incorporado en la garantia del tanque.

e Pernos

Los pernos sujetadores usados en las juntas traslapadas del tanque serén
de roscas laminadas de %2 plg-13 UNC-2A y cumplirdan con las
disposiciones de la seccién 2.2 de la norma AWWA D-103. El material de
los pernos dependera de la zona de riesgo sismico en la cual se encuentra
catalogada la ciudad de acuerdo con lo descrito en las Normas Sismo
Resistentes y su acabado sera electrogalvanizado de zinc de 0.051 mm
(0.002 pulgadas) minimo debajo de la cabeza del perno, en su vastago y
roscas.

Se realizard encapsulamiento de toda la cabeza del perno hasta las estrias
del vastago en copolimeros de polipropileno de alta resistencia a impactos.
La resina se estabilizara con un material resistente a la luz ultravioleta de
tal forma que tenga apariencia de color negro. El encapsulamiento de la
cabeza del perno debera contar con la certificacién de cumplimiento de la
norma ANSI/NSF 61 para aditivos indirectos.

Todos los pernos del cuerpo del tanque deberan instalarse de forma tal que
la porcion de la cabeza quede hacia el interior del tanque y la arandela y
tuerca queden hacia el exterior.

Todos los pernos de las juntas traslapadas deberan escogerse de modo

que las porciones roscadas no queden expuestas en el plano de corte entre
las laminas del tanque. Ademas, las longitudes de los pernos se escogeran
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de modo que se obtenga una apariencia nitida y uniforme. No se permitira
un exceso de roscas expuestas mas alla de la tuerca luego del apriete.
Todos los pernos de las juntas traslapadas incluiran un minimo de. cuatro
(4) estrias debajo de la cabeza del perno, en el vastago, %d& a%r'@
resistan la fuerza de rotacién durante el apriete. Q-s* : ‘%‘.
) | ﬁ

El ndmero de pernos que se usan en cada planchaﬂjebq’lls gl 70 §
aproximadamente. ERNOT, i

o Sellador W‘;?EL
Los compuestos selladores serdn un compuesto de poliuretano de un solo

componente para el contacto con el agua potable y cumplird la norma 61
para aditivos de ANSI/NSF.

El compuesto sellador se usard para sellar las juntas traslapadas, las
conexiones empernadas y los bordes de las laminas. Después de su
curado, el compuesto sellador adquirira una consistencia similar al caucho
y tendra adhesion excelente al revestimiento de vidrio, bajo porcentaje de
encogimiento y sera adecuada para la aplicacion interior y exterior.

Los componentes quimicos del sellador son:

- Carbonato de Calcio (<70%)

- Polimeros de Propiedad (<30%)

- Diéxido de Titanio (<10%)

- Carbono negro (gris y negro solamente) (<1%)

La velocidad de curado a veintitrés (23) grados centigrados y un 50% de
humedad relativa sera de seis (6) a ocho (8) horas para el tiempo de secado
y de diez (10) a doce (12) dias para el curado final.

El sellador sera aplicado por personal calificado por el proveedor del
tanque, el cual puede variar de 2 a 4mm de espesor y de 10 a 15cm de
ancho de aplicacion, segun su ubicacién y espesor de la lamina.

e Proteccion Catddica
El contratista debera emplear un sistema de proteccién catédica por el

método de anodos de sacrificio, lo cual debe ser supervisado y aprobado
por la Fiscalizacion de la Obra.
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En caso de que el Tanque tenga contacto directo con el suelo el contratista
debe realizar un estudio para determinar la composicion quimica del suelo
para la proteccion catddica a emplearse. Ademas, en el calculo debera
considerarse la exposicion al medio ambiente en el exterior y a la proteccién
del agua en el interior.

% W

am()[-r.
o Escalera o¥ %n

- § - Fes P2, =5 )
Las escaleras seran fabricadas en aluminio y utilizar pe-l‘a‘ Nos core,.
ranuras, de forma que se eviten resbalones. Las jaulagsde m}. ia{ﬁ y%
plataformas se fabricaran de acero galvanizado. A K e | Y

A i
Contratista tendra en cuenta que la ubicacion de las esc%@ras X {iore§
estara cerca de las ventanas del techo. 9%24 DEL%@\“‘\

Una de las ventanas con escaleras de acceso, debe estar localizada cerca
de la llegada de la tuberia de la conduccién.

El costo del diseio, suministro y transporte de las escaleras y plataformas
quedara incluido en el precio del disefo, fabricacién y suministro del
tanque.

o Acceso a la estructura

Se disenara, fabricara, transportara y suministrara una puerta de acceso
inferior de acuerdo con lo especificado en la norma AWWA D-103, pernada
y con tuercas pentagonales. El registro de inspeccién tendra un didmetro
minimo de 600 mm (24") y debera estar asegurada con pernos de cabeza
pentagonal.

La puerta de acceso (del registro del casco) y el refuerzo del casco del
tanque deberan cumplir con la norma AWWA D-103, ultima revision.

Se disefara, fabricard, transportard y suministrara un conjunto de
respiraderos en el techo del tamafo apropiado segun la norma AWWA D-
103 sobre el nivel maximo del agua con una capacidad suficiente para
asegurar que a la maxima tasa de llenado o vaciado del agua, la presion
interior no exceda 13 mm de columna de agua.

El respiradero se fabricara de aluminio de forma tal que su tapa pueda
soltarse y usarse como punto de acceso secundario al techo.

El diseho del respiradero sera de forma que se impida la entrada de aves
y/o animales mediante la inclusion de una abertura con rejilla extendida de
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aluminio de 13 mm y se proporcionara una malla de monofilamentos de
poliester tamafio 23 6 25 para evitar la entrada de insectos.

El tubo de rebose no se considerara como respiradero del tanque.

o Placa de Identificacion
Se le colocara una placa de identificacion al cuerpo del tanque durante su
construccion. La placa de identificacion contendréd informacion r@mmugl.

para ser identificada por el Fabricante en el futuro (numergode serie, «%
modelo, fecha de fabricacion y nimero de proyecto). Q e o vo,
22 ﬂ ,
e Pruebas e inspeccion _ l

Los procedimientos de inspecciéon deberan ser llevados a caﬂao den
la planta del fabricante bajo los sistemas de calidad ISO 9001: a

e Pruebas Hidrostaticas
Al completar el armado, se realizara la prueba y se curara el sellador del
tanque para realizar las pruebas de fugas llenando el tanque con agua y
observandolo durante 24 horas.

Cualquier fuga identificada durante esta prueba sera corregida de acuerdo
al método recomendado por el Fabricante.

El agua utilizada para la prueba hidrostatica serd suministrada por el
propietario en el tiempo programado para el curado del sellador y sera
gratis. El desecho del agua sera la responsabilidad del propietario.

e Desinfeccion Estandar
Al momento de las pruebas el tanque sera desinfectado mediante un
proceso de Cloracion aceptado por el fabricante y aprobado por la
Fiscalizacion.

e Garantia
El Contratista a través del proveedor del Tanque debe incluir una de

garantia minima de cinco (05) afos sobre el material del tanque y su
estructura.

o Utilizacion y Colocacion de Accesorios
Todos los accesorios seran utilizados y localizados tal y como se detallan
en los planos del proyecto.

o Conexiones de Tuberia
Las conexiones de tuberia que se coloquen a través de los paneles del
tanque deberan ser pre cortados en las instalaciones del Fabricante.

Cuando no estén confirmadas las posiciones de las conexiones por
restricciones del sitio o éstas se afladen cuando ya no sea posible cortarlas
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en la fabrica, estas placas o laminas deberan ser colocadas en obra para
que el personal especializado del proveedor realice el corte de las placas.

Medicion y Forma de Pago

La mediciéon para el pago de este rubro sera metro cuadrado (m?) de
ensamblaje de elementos para tanque de almacenamiento de 2500 m3 de
capacidad (inc. Accesorios), el mismo que indicarda la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pag@n los p?égios
contractuales que consten en el contrato. Q"? \ <

o

!

. e P 2 O\ e

Estos precios constituiran la compensacion total por l&amanpl8eobr 0

equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivés al!'r')ﬁ:l‘i*"";g‘/ <

obras conexas necesarias para la ejecucion de los trab $§
entera satisfaccion de la Fiscalizacion. %‘VMDEL

3.2.4. ACERA E=8CM H.S. F’C= 210 Kg/cm?

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de hormigén simple de f'c= 210 kg/cm? para reposicion
de aceras de acuerdo a especificaciones y demas requerimientos técnicos
definidos para cada caso en particular.

Materiales para hormigon de cemento portland.

Los materiales que se emplean en la elaboracion del hormigén de cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a continuacion se indican.

Tipo de Cemento.

El tipo de cemento a usarse sera del tipo IP, salvo que en los planos y la
Fiscalizacion indiquen lo contrario, deberan cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

Agregados Gruesos.

Los agregados gruesos para el hormigon de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).
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Agregados Finos.
Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estarén
formados por arena natural o manufacturada cuarzosaoo,wgm%materiai
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de,gﬁuerd ala A%TO

M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometrf@ paraxlos. agrégados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T§1 L A3 ;EO 2 27,
respectivamente. 2 ow \5 a

Agua.
El agua que se empleara en el hormigdén debera g@ml'. )
impurezas, carecera de aceites, dlcalis, acidos, azlcares y materia
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

Se permitird el uso de hormigdn premezclado entregado con camion
mezclador de hormigén, de acuerdo a la norma ASTM C94, o preparado en
sitio con moto concretara de acuerdo a dosificaciones aprobadas por
FISCALIZACION.

Medicién y Forma de Pago

La mediciéon para el pago de este rubro serd metro cuadrado (m?) de
hormigén simple f'c=210 kg/cm?, el mismo que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesatrias para la ejecucion de los trabajos estara a
entera satisfaccion de la Fiscalizacion.
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3.3. TUBERIAS Y ACCESORIOS ] ,
3.3.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 400 mm

1.00 MPa.
3.3.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC/UZ D = 630 mm
1.00 MPa. ] )
3.3.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TU
ESTRUCTURADA D = 600 mm. <
¥
Descripcién del rubro. g

Comprende el suministro en obra o bodegas se%
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agu po
a especificaciones técnicas y demds requerimientos

proyecto.

Se entiende por instalacién de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demés requerimientos técnicos de los disefios y éstas
especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de la tuberia tanto la excavaciéon de zanja como el
relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientementemente ancha para
permitir a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma de la American
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO H-20, o una
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m2, actuando sobre el
diametro exterior de la tuberia. Se tomard en consideracién cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalaciéon, asi como, las sobrepresiones vy
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Las tuberias deberdn resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
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sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o areﬁ

relleno sera correctamente efectuado. 0@
.«z-

Las piezas de conexion se diseharan de acuerdo con Iﬁ esp Qaq;loneg

de la tuberia a suministrarse. g 3 ; w g

Medicién y Forma de Pago g M & 5

La medicién para el pago de este rubro serd metro lineal¥p)l) de’ sumjaitro

e instalacién de tuberia PVC/UZ y PVC estructurada, el mis(ﬁ’m, @ihdicara

la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y -6tros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarén a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.3.4. SUMINISTRO E INSTALACI(:)N DE TEE PVC/UZ D= 630 MM
3.3.5. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC/UZ 630mmX90°.
3.3.6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC/UZ 630mmX45°.

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacion suministro e instalacion de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sehale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y éstas especificaciones.
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Procedimiento de trabajo.

Para la instalacion de los accesorios para tuberias PVC/UZ tanto la
excavacion de zanja como el relleno deben estar de acuerdo con la horma
ASTM D 2321.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad. (,\lamolp

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser establllzﬁ) end 5,
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo giues
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de enca%adof
fino. Q |

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundida
esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma de el
Association of State Highways Officials, Designacion AASHO H-20, 6 una
carga minima externa equivalente a 1.750 kg/m?, actuando sobre el
didmetro exterior de la tuberia. Se tomara en consideraciéon cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema.

Los accesorios de tuberias deberan resistir las cargas exteriores
indicadas anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del
agua contenida en su interior, asi como las presiones internas a que
estaran sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se diseharan de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Medicion y Forma de Pago

La medicidn para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacién de codo y tee PVC/UZ, los mismos que indicaran la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.
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Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

“lﬂol?.
3.3.7. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACEQ@A M A&,
D=200 mm Q - . %
3.3.8. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Acgao AQ] ﬁse o
D=400 mm == o
3.3.9. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO A& -’-Wse §
D=500 mm - S
3.3.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBEK{&AAOESRD
ASTM A36 D=600 mm
3.3.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO

ASTM A36 D=630 mm

Descripcidn del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de las tuberias para sistemas de agua potable de acuerdo
a especificaciones técnicas y demas requerimientos definidos para cada

proyecto.

Se entiende por instalacion de tuberias para agua potable, el conjunto de
operaciones que realizara el Contratista para colocar en los lugares que
sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, las tuberias que se requieran en la
construccion de redes de agua potable, de acuerdo a los distintos tipos de
material antes indicados y en correspondencia a los alineamientos,
profundidades y demas requerimientos técnicos de los disefos y estas
especificaciones.

Procedimiento de trabajo.

Para la instalacién de la tuberia de Acero A36 tanto la excavacion de zanja
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma ASTM D 2321 y es
importante aclarar que los procedimientos que se mencionan son
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA, ASME.

Se debe tener un control de deflexion de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicion (pétreo grueso) en capas
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compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
esta actuando una carga movil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el diametro
exterior de la tuberia. Se tomara en consideracion cargas ﬁ‘xtemas

mayores que pudieran resultar por condiciones o proble rtiClitargs
de la instalacion, asi como, las sobrepresiones y subpr%g%ne ausad'Ga
por golpe de ariete o vacio respectivamente, que pudigfan s ¥ditarse e
el sistema. 7! A g;

= “‘_7:_':,1
Las tuberias deberan resistir las cargas exte%éreﬁgk'ﬂ" :
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y efgeso’ de
contenida en su interior, asi como las presiones internas%l, ran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto./

Ademas, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.

Las piezas de conexion se disefiaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos de Acero A36 deberan ir revestidos interna en morteros de
cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y proteccion exterior

- con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la inspeccion del
revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36 se hara en
forma visual por la EMPRESA, quien determinara su aprobacion.

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccion se la realizara con
un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas distintas) y se realizara
una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superficies de contacto de la
tuberia una vez finalizada la construccién utilizando u dispositivo de
deteccion de 9 voltios.

Las soldaduras que se requieran para el montaje de las tuberias de Acero
A36 deberan hacerse durante la instalacion, a la mayor brevedad posible
y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes a la presentacion de los
externos de los tubos a unir.

El contratista debera presentar para aprobacion los soldadores y
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.
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Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro serd metro lineal (ml) de suministro
e instalacion de tuberia de Acero A36, el mismo que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaré@ﬁ‘ '
contractuales que consten en el contrato. %

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran !;1

con las unidades y a los precios estipulados en la Lista dezPregupygste

cantidad serd la que resulte de los planos de despiece aﬁ@bado
fabricacion y/o instalacion.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.3.12. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ACERO ASTM A36
D=600 mm

3.3.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM
A36 D=200mmX90°

3.3.14. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM
A36 D=400mmX90°

3.3.15. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM
A36 D=630mmX90°

3.3.16. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO
ASTM A36 D=600 A 500 mm 1 MPa.

3.3.17. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ACERO ASTM A36
D=400mm.

3.3.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO
ASTM A36 400 A 200MM 1MPA.

3.3.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO

ASTM A36 630 A 400MM 1MPA.

Descripcion del rubro.

Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de todos los accesorios para complementar el sistema de
agua potable de acuerdo a especificaciones técnicas y demas
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requerimientos definidos para cada proyecto.

Se entiende por instalacién suministro e instalacion de accesorios para
agua potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidadegypaynoggmas
requerimientos técnicos de los disefos y éstas especifi%@one. %0

&
Procedimiento de trabajo. 22 Ii
Para la instalacién de la tuberia de Acero A36 tanto la &cavﬂé
como el relleno deben estar de acuerdo con la norma BSTMIDIZE2:
importante aclarar que los procedimientos que se enciC} A
avalados por normas internacionales como ASTM, AWWA’Q&@

Se debe tener un control de deflexién de la tuberia.

Es recomendable que la zanja sea lo suficientemente ancha para permitir
a un hombre trabajar en condiciones de seguridad.

Cuando el fondo de zanja es inestable debe ser estabilizado; en este caso
se recomienda colocar material de fundicién (pétreo grueso) en capas
compactadas de 15 cm y sobre éste la capa de encamado de material
fino.

Un relleno de tierra compactada de un metro de profundidad sobre la cual
estd actuando una carga movil de acuerdo a la norma AWWA
especificando una carga minima externa equivalente a 1750 kg/cm?
(dependiendo del espesor de la tuberia), actuando sobre el diametro
exterior de la tuberia y accesorios. Se tomara en consideracion cargas
externas mayores que pudieran resultar por condiciones o problemas
particulares de la instalacién, asi como, las sobrepresiones 'y
subpresiones causadas por golpe de ariete o vacio respectivamente, que
pudieran suscitarse en el sistema. -

Las tuberias y accesorios deberan resistir las cargas exteriores indicadas
anteriormente, incluyendo el peso propio del tubo y el peso del agua
contenida en su interior, asi como las presiones internas a que estaran
sujetas dependiendo de las caracteristicas de cada proyecto.

Ademés, deberan resistir las mismas cargas indicadas cuando el tubo esté
vacio.

Para el disefio de las tuberias se tomara en consideracion que los tubos
descansaran sobre un lecho de tierra fina afirmada o arena, y que el
relleno sera correctamente efectuado.
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Las piezas de conexion se disefaran de acuerdo con las especificaciones
de la tuberia a suministrarse.

Los tubos y accesorios de Acero A36 deberan ir revestidos interna en
morteros de cemento segun la norma ISO 4179 y AWWA C-104 y
proteccion exterior con pintura bituminosa segun la Norma ISO 8179 y la
inspeccion del revestimiento de las uniones de las tuberias de Acero A36
se hara en forma visual por la EMPRESA, quien agmm;g,ara su
aprobacion. QQO

En caso de que la tuberia este bajo tierra su proteccg‘u s

un revestimiento de cinta anticorrosiva (dos capas

una prueba eléctrica ‘Holiday’ en todas las superfic %@
)

tuberia una vez finalizada la construccion utiliza
deteccion de 9 voltios. %

:.
DEL O
Las soldaduras que se requieran para el montaje de lgs tuberias y
accesorios de Acero A36 deberan hacerse durante la instalacién, a la
mayor brevedad posible y a mas tardar dentro del as 24 horas siguientes

a la presentacion de los externos de los tubos a unir.

El contratista debera presentar para aprobacion los soldadores vy
procedimientos de soldadura que realizaran y que se emplearan en la
fabricacion de las tuberias de Acero A36.

Medicion y Forma de Pago

La medicién para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de codo, reductor y tee de acero A36, los mismos que indicaran
la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos
relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

El suministro de tuberias y accesorios se mediran y pagaran de acuerdo
con las unidades y a los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. La
cantidad sera la que resulte de los planos de despiece aprobados para la
fabricacion y/o instalacion.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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3.3.20. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
SECCIONAMIENTO D=200mm (INC. ACCESORIOS).

3.3.21. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
SECCIONAMIENTO D=600mm (INC. ACCESORIOS).

3.3.22. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE
SECCIONAMIENTO D=630mm (INC. ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.
La valvula mariposa esta disefiada para fluidos tales cor@ el agl g‘potab&.

y bruta, aguas de piscina, hidrocarburos, aire o gas secgsy cal ‘;,‘ _ }dos%
abrasivos, pulverulentos, alimentarios. Sin embargo, afjtes defifontar lag
valvula en la instalacion, verificar que las condicione de"$&joio! so
compatibles con los datos indicados en la placa de identirigacion, ¢on est@
folleto de instrucciones y con los datos del constructor f[chaF AN ﬁ?a,

departamento técnico).

Se incluye en el rubro el suministro e instalacion de accesorios para agua
potable, el conjunto de operaciones que realizara el Contratista para
colocar en los lugares que sehale el proyecto y/o el Fiscalizador, los
accesorios que se requieran en la construccion de redes de agua potable,
de acuerdo a los distintos tipos de material antes indicados y en
correspondencia a los alineamientos, profundidades y demas
requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Las valvulas incluyen accesorios: pernos y empaques para el montaje de
las valvulas.

Procedimiento de trabajo.

Transporte y almacenamiento antes de la instalacion la valvula se debe
mantener en posicidon semi cerrada (posicion de entrega). En el caso de
valvulas motorizadas con mandos de retorno por muelle, el
almacenamiento prolongado no es aconsejable. La valvula ho debe salir de
su embalaje original. La valvula se almacenara en locales limpios, secos y
resguardados de los rayos UVA. En la obra, la valvula no saldra de su
embalaje original y se protegera de los elementos (polvo, arena, lluvia...)
Durante la manipulacion y la instalacion la valvula no se debe sujetar ni
transportar por su érgano de maniobra. La valvula se manipulara con ayuda
de cinchas adecuadas con el fin de no deteriorar el revestimiento del
cuerpo. Todo aparto que haya soportado un golpe fuerte debera ser
devuelto para su protecciéon. Una fisura invisible a simple vista podria
provocar con el tiempo una fuga.

Las operaciones de instalacion deben realizarse bajo la responsabilidad de
un jefe de obra respetando las instrucciones y consignas de seguridad
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locales. La manipulacién de las valvulas con su mando debe ser realizada
por personal entrenado y habilitado en todos los aspectos técnicos de la
manipulacion. Antes de la instalacion el conducto debera ser
despresurizado y purgado (vaciado de su fluido) con el fin de evitar
cualquier peligro para el operario. La tuberia debe estar cor!rl(lactamente
alineada con el fin de que no se fuerce la valvula. Verificaé% 5
conexion son compatibles con la presion de uso: % N
JHE -

La presion nominal de las bridas debe ser superior o jgual gi

3

utilizacién. La valvula es una pieza fragil y no se debe @;\ilizeﬁ?fﬁ
las bridas. El empleo de junta de dilatacién, asi comovfegl usQ de brigdis
revestidas de elastomero, entre la brida y la valvula esté% ™
prohibidas.

La posicidn de instalacion recomendada es el eje de la valvula horizontal
con el ala inferior de la mariposa abriéndose de aguas arriba hacia aguas
abajo (sentido del fluido), en particular cuando el fluido transportado esta
cargado o tiene tendencia a solidificarse.

Instalacion sobre una tuberia existente

1. Verificar que: - las caras de bridas estan limpias y no dafadas. - la
valvula puede insertarse entre las bridas sin dificultad y sin dafiar el anillo.
Separar las bridas con una herramienta adecuada (sin dafar las bridas) si
el montaje es demasiado justo. - el diametro interior de las bridas es
conforme a las dimensiones del cuadro “cotas de bridas”. - que nada impide
la libertad del obturador en el momento de la maniobra de la valvula.

2. Cerrar la mariposa con el fin de que se sitle entre 5y 10 mm en el interior
del cuerpo. Si el obturador esta demasiado abierto, se puede dafar con las

bridas.

3. Deslizar la valvula entre las bridas. Centrar el cuerpo de la valvula y
colocar todos los tornillos. Esta prohibido utilizar junta suplementaria o
grasa entre la valvula y las bridas.

4. Abrir completamente la valvula.

5. Mantener la valvula bien alineada con las bridas mientras se retiran los
separadores y se atornillan las tuercas a mano.

6. Cerrar suavemente la valvula y verificar que la mariposa gira libremente.
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Mediciéon y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd la unidad (u) de suministro e
instalacion de valvula mariposa, la misma que indicara la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran g¥
contractuales que consten en el contrato. ,&Q?
Estos precios constituiran la compensacion total por lai ma
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivosauxili_ ragy
conexas necesarias para la ejecucion de los tra\bajosz sta‘f‘ﬁ’”-?
satisfaccion de la Fiscalizacion. %&V%

3.3.23. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=500mm.

3.3.24. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA
D=600mm.

Descripcién del rubro.

Una unién mecénica universal es un accesorio conector, es una pieza que
se la utiliza para la instalacion y reparacion de sistemas de distribucion de
agua potable.

La unién universal se encuentra en diametros de todas las medidas para
nuestro caso (110mm) y los materiales mas comunes para su composicién
son PVC o Acero Galvanizado. Tales materiales le otorgan resistencia y un
costo reducido.

Se la utiliza como auxiliar para unir tramos de tuberias donde se hayan
realizado cortes de segmento de tuberia, o donde se hacen reparaciones o
labores de limpieza con regularidad, ya que por el uso de coplas, enroscar
una tuberia de ambos lados es imposible.

También la utilizamos para unir dos diferentes tipos de material,
comunmente entre PVC y acero o hierro ductil.

Ya que la tuberia se convierte en una pieza fragmentada que posee 2
segmentos tuerca, es decir hembra, las puntas de conexion de la tuberia a
la union universal deberan de formar punta rosca o macho, de tal modo
que, para evitar filtraciones, al unirse se puedan acoplar al sistema
mediante el uso de teflon.
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Procedimiento de trabajo.
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Dimensiones en mm, masa en kilogranios

Se comienza con la preparacion de las juntas, tanto limpieza como
alineacion. Las juntas de unidn universal reducen significativamente los
tiempos de reparacion en caso de ruptura de tuberia, ya que por su rango
amplio puede unir diferente tipo de tuberias como Asbesto Cemento con
PVC o Acero o cualquier combinacion entre estas sin necesidad de tener
el mismo tipo de tuberia disponible. La reparacion por fugas en las lineas
de conduccion de agua se realiza en muy corto tiempo minimizando los
costos por fugas de agua prolongadas y mano de obra.

Medicion y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de unidn mecanica, la misma que indicard la entidad,
administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a
la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacién total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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3.3.25. HORMIGON SIMPLE F'C=180 Kg/cm? PARA BLOQUES
DE ANCLAJE Y REPOSICION DE ACERAS.

Descripcion del rubro.
Comprende el suministro en obra o bodegas, segun especifique
FISCALIZADOR, de hormigon simple para reposicién de aceras de
acuerdo a especificaciones y demas requerimientos tecn&c}a@ﬂwmgos para
cada caso en patrticular. q,%

i | |f",
Materiales para hormigon de cemento portland._ [!z’ fy|
Los materiales que se emplean en la elaboracién dehorhiigé ﬁﬁ cemento
Portland, deberan satisfacer los requisitos que a con 5@ | Qg

Tipo de Cemento.
El tipo de cemento a usarse serd del tipo IP, salvo que eri los planos y la
Fiscalizacion indiquen lo contrario, deberan cumplir con los requisitos
fisicos y quimicos previsto en la AASHTO M 85 (ASTM C 150), AASHTO M
295, (ASTM C 618), AASHTO M194 (ASTM C 494), (ASTM C 595 M).

Agregados Gruesos.

Los agregados gruesos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados de gravas, y piedras trituradas resistentes y duras, libres de
material vegetal, arcilla u otro material inconveniente, debera estar en
concordancia con la AASHTO M 80 (ASTM C 33).

Agregados Finos.

Los agregados finos para el hormigén de cemento portland, estaran
formados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material
mineral aprobado, que tenga igual caracteristica, de acuerdo a la AASHTO
M 6 (ASTM C 33). Los ensayos de granulometria para los agregados
gruesos y finos de acuerdo a la AASHTO T 11 y AASHTO T 27
respectivamente.

Agua.

El agua que se empleard en el hormigon debera ser limpia, libre de
impurezas, carecera de aceites, alcalis, acidos, azucares y materia
organica; las aguas potables seran consideradas satisfactorias para su
empleo en hormigones, de acuerdo con la AASHTO T 26 (ASTM C 191).

Procedimiento de trabajo.

Se permitira el uso de hormigén premezclado entregado con camién
mezclador de hormigdn, de acuerdo a la norma ASTM C94, o preparado en
sitio con moto concretara de acuerdo a dosificaciones aprobadas por
FISCALIZACION.
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Mediciéon y Forma de Pago

La medicion para el pago de este rubro serd metro ctibico (m®) de hormigén
simple f'c=180 kg/cm?, el mismo que indicara la entidad, administracion,
obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionm@r}g&obra,

ordenados y aceptados por la Fiscalizacion. qﬁ? &
& ol %
cod e B s;ﬂ'
Las cantidades determinadas del rubro indicado se Eégariﬁ' ) ]preq'-j_os
contractuales que consten en el contrato. 2 e 74 £
RN O'T
[

8 Al s

Estos precios constituiran la compensacién total po'%la mang de$$ra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivog%iﬁ @sWobras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos es/éra’ a entera

satisfaccién de la Fiscalizacion.

3.3.26. SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE CONTROL
DE NIVEL D=200mm (INC. FLOTADOR Y ACCESORIOS).

Descripcion del rubro.

La valvula flotadora modula la apertura al llegar al nivel inferior predefinido
y el cierre en el nivel del tanque al méaximo designado. Es una valvula de
control de nivel y caudal con flotador vertical de 2 niveles y control de
operacion hidraulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del
tanque. Mediante el proceso, limita el caudal maximo predefinido sin que
sea afectada las fluctuaciones en la presion aguas arriba o a nivel del
depdsito.

El conjunto de operaciones que realizara el Contratista para colocar en los
lugares que sefale el proyecto y/o el Fiscalizador, los accesorios que se
requieran en la construccion, de acuerdo a los distintos tipos de material
antes indicados y en correspondencia a los alineamientos, profundidades
y demas requerimientos técnicos de los disefios y estas especificaciones.

Las valvulas incluyen accesorios: pernos y empaques para el montaje de
las vélvulas.

Caracteristicas técnicas

Material: Fundicion G25
Recubrimiento: poliéster en polvo
Presién minima: 0.6 — 1 kg/cm2

Presion maxima: 16 Kg/cm?2
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Membrana: neopreno
Muelle: Acero inoxidable
Bridas: DN 2576
Tamarfio: DN 200

Caracteristicas fisicas

Baja pérdida de carga Joporrg
S S
Facilidad de mantenimiento & %
13 @
Facil construccién A -
%;g ]
Apertura y cierre lentos para evitar el golpe de ariete% ‘\§

@
Pocas turbulencias gracias a su perfil hidrodinamico

Gran solidez
Recubrimiento de poliéster en polvo que minimiza la corrosion

Muelle en acero inoxidable

Valvula
cerrada

Posicion
Intermedia

Valvula
abierta
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Procedimiento de trabajo.
Instalacion

1.

Dejar espacio suficiente alrededor del conjunto de la valvula para

cualquier tipo de ajustes y trabajos de mantenimiento en el futuro.

2. Antes de instalar la valvula, lave la tuberia para asegurar la limpieza
del liquido que fluya por ella.

3. Para el mantenimiento en el futuro, instale llaves de corte (llaves de
paso, grifos aislantes) aguas arrlba y aguas abajo de la valvul,(’i%nqgr
control. o\ ALY

4. Instalar la valvula sobre la tuberia con la flecha de direc,g?@n d '
en el sentido correcto. Utilice el anillo de la tapa para |@tal
valvula. A j ‘

5. El conjunto de orificio debe estar adosado a la brida degsalideggs
valvula, con una junta flexible entre ellos. Defina la longtd de\l
tornillos de ajuste segun el grosor de las bridas, juntas y
de orificio.

6. Colocar el conjunto de orificio con el lado biselado (chanfleado) en la
direccién del flujo. [

7. Para obtener un mejor funcionamiento, se recomienda instalar la
valvula en posicién horizontal y recta.

8. Se recomienda especialmente instalar un filtro modelo 70F aguas
arriba de la valvula de control de nivel, con el fin de evitar el acceso
de residuos nocivos para la operacion de la valvula.

9. Instalar el conjunto del piloto de flotador en un tanque balanceador
externo o en un tanque amortiguador interno.

10. Instalar tres tubos de control paralelos entre la valvula y el flotador.

11. Determinar la longitud deseada de la varilla segun la diferencia de
nivel entre el conjunto del flotador y el nivel inferior del depdsito.

12. Conectar las varillas de extension a la varilla superior y una con la
otra. Aplique un adhesivo. Tenga cuidado de no dafar las varillas.

13. Instalar los topes, superior e inferior, en la varilla, sin la bola del
flotador. Utilice una llave de Allen 3/16" para ajustar los topes a la
varilla.

14. Atornillar la varilla superior en su sitio en la parte inferior del sistema
de palanca.

15. Balancear el conjunto del flotador moviendo la pesa contra la varilla y
los topes (sin la bola del flotador). Cuando esté equilibrado, ajuste el
tornillo de la pesa y la tuerca correspondiente con una llave de 7/16".

16. Retirar el tope inferior para poder insertar la bola del flotador. Se
vuelve a colocar el tope inferior y ajustelo en su sitio. Una vez
colocada la bola del flotador y ajustado el tope inferior en su sitio,
vuelva a ensamblar la varilla.

17. Conectar los extremos de los tubos de control a la valvula y al
flotador.
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a. Tubo de la seccion de control en la entrada de la valvula, aguas

abajo del filtro [4] y restriccion [31] a la abertura del flotador.

b. Tubo de la abertura del flotador a la tapa de la vélvula de relé“amorro
hidraulico de 2 vias [50]. 4

c. Tubo opcional de reserva de la abertura del flotador a I@Jaiv
no esta conectada, tapone la abertura del flotador. g
Z

‘?o
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Medicion y Forma de Pago
La medicién para el pago de este rubro sera la unidad (u) de suministro e
instalacion de vélvula flotadora (inc. flotador y accesorios), el mismo que
indicara la entidad, administracion, obra, contratista, fiscalizador y otros
puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalizacion.

Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagaran a los precios
contractuales que consten en el contrato.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera

satisfaccion de la Fiscalizacion.

233

Direccion: Calle 9 y avenida 4

Teléfonos: 2611 558/ 2611471/2611 479

Fax: 2611 714

| ] @Municipio_Manta

alcaldia@manta.gob.ec
|°i] @MunicipioManta
K1 to.comMunicipioManta [ youtube.com/MunicipioManta

www.manta.gob.ec



)/ )Mm.: o ¢

3.4. CAMARAS DE VALVULA TIPO | (2U), TIPO Il (3U) Y CAMARA DE
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INSPECCION (1U)

3.4.1 ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 Kg/cm?. chamoy;

Descripcion del rubro.
El acero estructural para ser colocado en obra debe estar l@re d$ oF:
grasa, arcilla, oxidacion, pintura o recubrimiento de cﬂaqué.
extrana que pueda reducir o alterar sus propiedades Fecdnicas;
adherencia. %

o _
Procedimiento de trabajo. Yoy IR
Todo acero estructural, una vez colocada en obra, llevard una marca de
identificacion que concordard con aquellas establecidas en los planos
estructurales.

Todo acero estructural sera de las dimensiones establecidas en seccion y
longitud, no se aceptard bajo ninguna circunstancia soldar barras, para
lograr la longitud establecida en los planos. Debera ser figurado en frio
colocado en obra como se especifica en los planos estructurales.

Los estribos u otros hierros que estén en contacto con otra armadura seran
debidamente asegurados con alambre galvanizado No. 18, en doble lazo a
fin de prevenir cualquier desplazamiento.

El limite de fluencia que se usara es de fy=4.200 Kg/cm2 a menos que
expresamente se dé otra indicacion en los planos estructurales. El acero
en varillas sera de dureza natural, laminado en caliente.

Todo el hierro estructural sera colocado en obra en forma segura y con los
elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y
ligadura. No se permitira que contraviniendo las disposiciones establecidas
en los planos en estas especificaciones. , la armadura de cualquier
elemento superior descienda alternando la altura afectiva de la pieza.

Toda armadura serd aprobada en los encofrados por el Residente
encargado de la construccion y el fiscalizador, antes de la colocacion del
hormigdn en obra.

En todas aquellas superficies de cimentacion y otros miembros
estructurales principales en los cuales se coloque el hormigdn directamente
sobre el suelo, la armadura tendra un recubrimiento minimo de 7.0 cms.

Cuando sea necesario unir la armadura en otros puntos que los
establecidos en los planos, se empalmard las varillas con traslapo, en una
longitud minima de 30 veces de diametro de la misma. En tales uniones las
varillas estaran en contacto y sujetas con alambre galvanizado.
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Se debe evitar cualquier unién o empate de la armadura en los puntos de
maximo esfuerzo.

Las uniones deben tener empate suficiente a fin de transmitir los esfuerzos
de corte y adherencia entre varillas.

Medicién y Forma de Pago Q“amorl.
La medicion se hara en kilogramos (kg) de acero esfpytiura
kg/cm2. La cantidad sera la que consta en los planos, n@’s Ias! yelkia
aceptadas por el fiscalizador, que en el proceso se reglare i F’l
Se liquidara parcialmente segun el avance de obra y g, pag@yjﬂ"-; ,
unitario estipulado en el contrato.

€
Estos precios constituiran la compensacion total por la m(g.r% obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.42 HORMIGON SIMPLE PARA REPLANTILLO F'C=180 Kg/cm? (EN
CONCRETERA).

Descripcion del rubro

Es el hormigén simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la
base de apoyo de elementos estructurales y que no requiere el uso de
encofrados. Incluye la elaboracién en obra, transporte, vertido y curado del
hormigén.

Procedimiento de trabajo.
Materiales minimos: Cemento tipo Portland, arido fino, arido grueso, agua;
los que cumplirdn con las especificaciones técnicas de materiales.

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estaran totalmente
limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormigén,
colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o
fiscalizacion. No se permitird verter el hormigén desde alturas superiores a
2 m por la disgregacion de materiales.

Se realizard una compactacion mediante vibrador, en los sitios donde se
ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y
caidas indicadas en planos o por fiscalizacion, se las realizara en ésta

etapa.
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Fiscalizacion aprobara el comienzo del hormigonado y la entrega del rubro
concluido, que se sujetara a los resultados de las pruebas de campo y de
laboratorio, asi como las tolerancias y condiciones en las que se realiza
dicha entrega. La carga sobre el replantillo no sera aplicada hasta que el
hormigén haya adquirido el 70% de su resistencia de disefioc o que
Fiscalizacion indique otro procedimiento.

Medicion y Forma de Pago .,3?3

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago se@ port
clibico (m3) hormigdn simple para replantillo f'c=180 kg/cm?~Se -e‘-_:gijn
las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y a@gr; Pé@«’
el volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las espe

técnicas y la resistencia de diseno. DEL

N7 éj

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares vy
obras conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estara a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.

3.4.3 HORMIGON SIMPLE F'C=280 Kg/cm?, INCLUYE ENCOFRADO

Descripcion del rubro

Es el hormigdn simple de determinada resistencia, que se lo utiliza para la
conformacion de la estructura, expuestos a esfuerzos de carga y empuje, y
que requieren de encofrados y acero de refuerzo para su fundicién. Incluye
la elaboracion en obra, transporte, vertido y curado del hormigdn.

Procedimiento de trabajo.

Materiales minimos: Hormigéon simple f'c=280 Kg/cm? (elaborado con
cemento tipo Portland, arido fino, arido grueso, agua) + aditivo acelerarte y
aditivo impermeabilizante.

Encofrado en todas las direcciones necesarias. Todos tendran que cumplir
con las especificaciones técnicas de materiales.

En el momento de desencofrado, se cuidard de no provocar dafios y
desprendimientos en las fundicién, y de existir se procedera a cubrir las
fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar
caracteristicas al hormigon utilizado.
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Fiscalizacion aprobara la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; asi_como las

tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega. J’G@b

muestras necesarias de hormigén seran minimo 2 cilinggifs . dada 7%‘:3

metros cubicos de un elemento. sf' ' o
)

Medicion y Forma de Pago

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago%%
cubico (m®) de hormigén simple fc=280 kg/cm? Se ¢

% LD

po
/T
CHHOSHIa

dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es/decir el
volumen real del rubro ejecutado, que cumpla con las especificaciones
técnicas y la resistencia de disefio.

Estos precios constituiran la compensacion total por la mano de obra,
equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras
conexas necesarias para la ejecucion de los trabajos estard a entera
satisfaccion de la Fiscalizacion.
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4, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y DE TRANSITO
o
41 GESTION AMBIENTAL DURANTE LAS OBRAS: 59% |
INTRODUCCION a
g,

En esta seccién se describen los principales aspectos relatiﬁ’g?
ambiental del proyecto “TANQUES DE ALMACENAMIENTQO”, re )
documentos que fundamentan el plan de manejo ambiental, las responsdiHid

o >

P o iy Municipio de g 3
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y responsables de la implementaciéon de las acciones definidas y las
consideraciones que deben tenerse en cuenta en los procesos de adquisicién de
bienes y contratacién de obras con el fin de dar cumplimiento a la normativa
ambiental nacional vigente y a las politicas operacionales 4.01, 4.04, 4.09, 4.11
definidas por el Banco Mundial.

REGULACIONES AMBIENTALES QUE APLICAN AL PROYECTO

238
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Constituciéon de la Republica. Registro Oficial N° 449 del 20 de
octubre de 2008.

Cdédigo Organico de Organizacion Territorial Auténoma vy
Descentralizada COOTAD. Registro Oficial N° 303 del 19 de octubre
del 2010.

Ley Organica de Participacion Ciudadana. Registro Oficial
Suplementario 175 de 29 de abril de 2010.

Texto Unificado de la Legislacién Secundaria del Ministerio del
Ambiente, publicado en la Edicién Especial N° 2 del Registro Oficial
del 31 de marzo del 2003. Decreto Ejecutivo N° 3516.

Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio del Ambiente que establece
“Reformar el Libro VI del Texto Unificado de la Legislacién
Secundaria del Ministerio del Ambiente”, expedido el 07 de abril del
2015 y publicado en el Registro Oficial edicion especial N° 316 del 04
de mayo del 2015.

Acuerdo Ministerial N° 097-A del Ministerio del Ambiente que
“Expide los anexos del Texto Unificado de Legislacién Secundaria
del Ministerio del Ambiente”, expedido con fecha 30 de julio del 2015
y publicado en el Registro Oficial edicién especial N° 387 del 04 de
hoviembre del 2015.

La Ley de Prevencion y Control de la Contaminaciéon Ambiental.
Registro Oficial N° 97, mayo 31 de 1976

La Ley de Gestion Ambiental, Ley N° 37 publicado en el Registro
Oficial 245 de 30 de julio de 1999.
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" La Ley de Aguas, publicado en el Registro Oficial N° 69 de 30 de
mayo de 1972. Decreto Ejecutivo N° 369 de fecha 18 de mayo de 1972.

" Ley Reformatoria al Cddigo de la Salud. Ley N° 100. Registro Oficial
N° 506 de 23 de agosto de 1990.

» Reglamento General para la aplicacion de la Ley de Aguas. Registro
Oficial N° 233 de 26 de enero de 1973.

* Reglamento a la ley de Prevencion y Control de la contaminacion
ambiental por ruido; publicado en el Registro Oficial N° 560(8F
Noviembre de 1990 ‘b

* Acuerdo Ministerial N°14630, que expide el Reglamentd@l manejo
desechos sdlidos. Registro Oficial N° 991, 3 de Agostﬁl 981y

" Decreto Ejecutivo 2393 del 17/11/1986. Heglamento deaSeé Fid
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio %mblen” 8 C
Trabajo. "o,

" Reglamento de Seguridad y Salud para la Construccion 2
Publicas, promulgado el 26 de diciembre del 2007 y publlcaglo en el
Registro OflClal N° 249 de fecha 10 de enero de 2008.

" Norma INEN 439. Senales y Simbolos de Seguridad.

= Norma INEN 2288. Productos quimicos industriales peligrosos
etiquetado de precaucién.

* Norma INEN 2266. Transporte, almacenamiento y manejo de
productos quimicos peligrosos.

" Norma INEN 004-1 y 004-2. Senalizacion vial: senalizacién vertical,
senalizacion horizontal.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

A efectos legales, el GAD Municipal del cantén Manta cuenta con la licencia
ambiental para el proyecto “Plan Maestro Hidrosanitario para Manta” resolucién
N° 393 del 27 de septiembre de 2010 otorgada por el Ministerio del Ambiente. Con
oficio N° MAE-CGZ4-DPAM-2012-2854 la Direccién Provincial del Ambiente de
Manabi, Ministerio del Ambiente, aprueba el Plan de Manejo Ambiental del Plan
Maestro Hidrosanitario 2013, que incorpora las actualizaciones recomendadas en
la primera Auditoria de Cumplimiento realizada el afio 2012, Con fecha abril 12
del 2016 y oficio N° MAE-CGZ4-DPAM-2016-0753, el Ministerio del Ambiente
aprueba la segunda Auditoria de Cumplimiento del referido Plan.

Asi mismo, se dispone de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo del proyecto
“Pavimentacién repavimentacion, construccion de Aceras y bordillos”, aprobada el
30 de septiembre del 2012, otorgadas por el Ministerio del Ambiente.

Los documentos mencionados seran de uso referente y obligatorio para la

realizacion de las diferentes actividades derivadas de la construccion de obras
contempladas.
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Para el componente Hidrosanitario se ha establecido 15 programas de manejo
ambiental:

Programa de Conservacion de la calidad del Aire Ambiental:
Programa de Manejo del Agua
Programa de Conservacién de la Calidad del Recurso Suelo
Programa de Rescate y Manejo de la Flora y Fauna silvestre
Programa de Capacitacion y Educacion Amblental
Programa de Seguridad Industrial y Salud Oggyi
Programa de Fiscalizacién o Interventorla@@n
Programa de Monitoreo de Variables An:b“ienta_l RS-
Programa de Monitoreo y Seguimlerab Ariﬁ"
uido y Agua) 2
Programa de Contingencias =
Programa de contratacion de personal %
Programa de Negociacién y uso de la Tlerra
Programa de Medidas Sociales Complementarias
Programa de Consulta y Participacion Ciudadana
Programa de Proteccidn del Patrimonio Fisico y Cultural

O0o0Ooo0OoIDO0ODOoOoOoOOooOooOgQo

Para el proyecto de Regeneracion Vial se han definido 21 Fichas de manejo
Ambiental y Social:

e Manejo y disposicion de desechos de construccion

o Almacenamiento y manejo de materiales de construccién
° Manejo de campamentos e instalaciones temporales

e Manejo de maquinaria, equipos y transporte

e Calidad de aire

e Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites vy
sustancias quimicas

Aseo de la obra

Manejo de transito y desvios

Sefalizacion

Aislamiento de obra

Manejo de suelos

Manejo de aguas superficiales

Manejo de vegetacion

Siembras compensatorias

Manejo de patrimonio arqueolégico e histérico de la nacidn
Manejo paisajistico

Salud ocupacional y Seguridad industrial.

Plan de contingencias

o Restitucion de bienes afectados.

e Informacion y comunicacion a la comunidad
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MARCO DE ACTUACION AMBIENTAL % $

Ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y procurar el
negativo al ambiente, para lo cual, de manera generar, debera:

.

1. Conocer y respetar las leyes, reglamentos y demés normativas ambientales
locales y nacionales vigentes antes de iniciar la obra y durante la ejecucion
de los trabajos.

2. Disponer de un minucioso disefio y planificacion de acciones ambientales a
implementar, con el fin de determinar los procesos constructivos mas
adecuados y que no generen efectos ambientales nocivos, esta planificacién
se corresponde al Plan de Accién de Cumplimiento Ambiental (PACA) y debe
ser presentado antes del inicio de las obras.

3. Conocer y acatar los lineamientos ambientales emanados por la
Fiscalizacién y por el Area Ambiental de la UGP (Unidad Gerencial del
Proyecto del Banco Mundial).

4. Implementar las medidas de prevencion, mitigacién y control contenidas en
el estudio de Impacto Ambiental aprobado para el efecto, asi como, los
Planes de Manejo Ambiental vigentes.

5. Priorizar la adquisicion de materiales, eligiendo productos con cettificacion
ambiental y/o biodegradable.

6. Capacitar a su personal (técnico y personal de trabajo), por diversos medios
informativos, preventivos y prohibitivos sobre aspectos ambientales a
considerar en la obra, asi como en las medidas de seguridad y salud
ocupacional que se adoptaran.

7. Mantener actualizada la programaciéon de obra, mantenimiento, gestion
operativa, manejo ambiental y demds acciones que se encuentren dentro
de su objeto contractual, la cual debe ser reportada a la fiscalizacién para
efectos de seguimiento y control.

8. Cumplir con todas las normas en materia de salud ocupacional y seguridad
industrial, definidos por la Ley y sus reglamentos, y las disposiciones que
expida el Gobierno sobre la materia.

9. Prever y solucionar todos los sucesos de contingencia que se llegasen a
presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato, producto‘de eventos
naturales o antropicos.

10.Las companiias constructoras deberan presentar el Reglamento Intemo de
Seguridad y Salud Ocupacional respectivamente aprobado por el Ministerio
de Relaciones Laborales y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
o por la Autoridad competente relacionada. Este reglamento debe
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presentarse a la Fiscalizacion del proyecto al menos con 8 dias de
anticipacion al inicio de las obras, para su revisién y aprobacion.

El Plan de Accién para el Cumplimento Ambiental (PACA), debe establecer en
forma especifica los siguientes aspectos: i) ldentificacion de impactos y riesgos
ambientales asociados a las obras y actividades que se van a realizar. ii) Medidas
de mitigacion, manejo y control para los impactos y riesgos ambientales, tomando
en consideracion los Planes de Manejo Ambiental y Social del Proyecto en sus

dos componentes y los requerimientos de los permisos o autorizagj6f€g a S
por la autoridad ambiental. iii) Programa de seguridad img%stri "' adl
ocupacional iv) Identificacién de eventos de contingencia que sépuedep entag
y la formulacién de acciones para su prevencion y control engjaso ;'f g stasi
se presenten. v) Identificacion de las fuentes especificas sepre [ag;giales sd’

aplicaran el uso y aprovechamiento de los recursos naturalegpara las\[abor
propias de la construccion vi) Organigrama de recursos huma asjgngdastal
contrato, con responsabilidades en la proteccién del medio ambiente, '
industrial y la salud ocupacional.

En el caso de incumplimiento de una orden de Fiscalizacion, la misma podra
ordenar su cumplimiento con cargo al Contratista, sin perjuicio de la aplicacién de
las sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las
especificaciones ambientales generales o particulares, el Fiscalizador podra
ordenar la paralizaciéon de las tareas de construccion mientras no se dé
cumplimiento a ellas. Toda contravencion a las normas ambientales establecidas o
las acciones de personas que trabajan en la obra y que originen dafio ambiental,
debe ser de conocimiento del Fiscalizador, quien procedera conforme lo estipula el
contrato.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
De manera singularizada se debe tomar atencién sobre los siguientes elementos:

1. Manejo y disposicion de desechos de construccion

Objetivo

Definir las pautas a seguir en las actividades de disposicién, manejo, seleccién y
clasificacion de desechos de excavaciones, demoliciones y adecuaciones de
estructuras existentes.

Medidas de manejo

Una vez generado el material de excavacion y/o de demolicién se debe separar y
clasificar en reciclable y escombros sobrantes. Los Ultimos serdn retirados
inmediatamente del frente de obra y transportados a las escombreras autorizadas.
Dependiendo de las caracteristicas de los desechos, se deben adecuar sitios para
el almacenamiento temporal de los materiales a reutilizar. Si se requiere de la
ubicacion de patios de almacenamiento temporal para el manejo del material
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reciclable de excavacion, los cuales no pueden interferir con el tréfico peatonal o
vehicular, deben ser protegidos contra la accién erosiva del agua y el aire, con
elementos tales como plastico, lonas impermeables o mallas, asegurando su
permanencia, o mediante la utilizacion de contenedores mdéviles de baja
capacidad de almacenamiento.

No se utilizaran las zonas verdes para la disposicion temporal de materiales
sobrantes, a excepcion de los casos en que dicha zona esté destinada a cambio
de uso permanente de acuerdo con los disefios. En todo caso se debera adelantar
de manera previa el descapote del drea. Cuando se requiera ejecusi 85{39 e,
éste se debera realizar como una actividad independiente a Iagg

forma que se pueda clasificar la capa vegetal. Le . ; =1
a o) {// 2
No se podra depositar escombros en zonas de influencia @drauilqél e rios!”
quebradas y demas cuerpos de agua ni en sus cauces y sus@chos 3 fen
adicionalmente, protegerse los sumideros del drenaje artificial. Q%T 'S
Los vehiculos destinados al transporte de escombros deberan transﬂfr solo por

las vias permitidas y en los horarios establecidos por las autoridades de transito
municipal, deberan llevar su carga cubierta y no transportar cantidades mayores
a aquellas para las que fue disefiado. Deberan circular a velocidades no mayores
a 45 Km/h.

La disposicion final de escombros debe realizarse en los sitos aprobados por la
fiscalizacion y el GAD Municipal. EI material orgéanico removido que no sea
utilizado, debe disponerse en sitios autorizados. Preferiblemente en areas en las
cuales se realicen actividades de recuperacion de cuencas hidrogréficas.

El material proveniente de las actividades de tala y desbroce de vegetacién,
debera ser clasificado y separado. Los grupos principales son madera, malezas,
parches de pasto, tierra negra; material parental (arena, limo, arcilla), y basuras.

Las malezas, seran retiradas del area de trabajo y llevadas al sitio seleccionado
para la disposicion de escombros. Los parches de pasto, pueden ser empleados
en los procesos finales de adecuacion de areas verdes, al igual que para la
estabilizacion de taludes.

La tierra puede ser reutilizada en el relleno de jardineras y zonas verdes, debera
almacenarse temporalmente guardando las consideraciones anotadas.

Para un adecuado seguimiento y control se debe establecer un registro diario
(mientras dure la actividad) con las cantidades generadas en el frente de trabajo,
escombros transportados y dispuestos en los sitios autorizados. El registro tendra
que tener las firmas responsables de los residentes de obra, fiscalizador,
transportista y responsable municipal de recepcion de los escombros.
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2. Almacenamiento y manejo de materiales de construccion

Objetivo

Definir las pautas a seguir en las actividades de disposicion y manejo de
materiales de construccion tales como gravas, arenas, concretos, ladrillo,
tuberias, valvulas, paneles entre otros, durante el desarrollo de las obras.

Medidas de manejo
a) Fuentes de materiales de construccion: Las fuentes de materiales para
construccion tales como, agregados, concreto, asfalto, ladrillo y demas derivados
de la arcilla utilizados en la obra, deben contar con los permisos y licencias
ambientales y mineras exigidos por las normas vigentes. @®v
X2

b) Manejo de obras de concreto: Cuando se requiera reallzarﬁa m '
concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse sobre una plata%rme;. I
o sobre geotextil de un calibre que garantice que no haya contact®, convef ¢ 9
de tal forma que el lugar permanezca en éptimas condiciones. En ca de defrAme g
de mezcla de concreto, ésta se debera recoger y disponer de maner médlt

La zona donde se presentd el derrame se debe limpiar para que%]% &I&%
evidencia del vertimiento presentado.

Los equipos que se usen para colocar los concretos, deben en todo momento
prevenir los derrames, en caso de que ocurran de manera inmediata se obligan a
recogerlas y disponerlas. Para minimizar la posibilidad de ocurrencia de derrames,
los vehiculos seran ajustados correctamente, verificando diariamente fugas vy el
transporte exacto de sus volumenes permitidos, esté control debera ser registrado
en una bitacora.

c¢) Manejo de agregados pétreos (arenas, gravas, triturados, piedras), ladrillo
y productos de arcilla: Los materiales no se almacenaran a la intemperie y se
llevaran a la obra las cantidades necesarias solamente para un dia de actividades,
con el fin de que éstos no queden almacenados en la obra. En el caso de
sobrantes, estos materiales se cubrirdn con plasticos con el fin de que no sean
lavados por la lluvia y lleguen al sistema de drenaje. Por lo tanto, se debera contar
con sitios de almacenamiento de materiales que faciliten su transporte a los
diferentes frentes de obra donde van a ser utilizados.

En los casos en que el material sea suministrado por Empresas, se debera
coordinar la ubicacion de éstos materiales en el frente de obra, de tal forma que
éstos materiales sean apilados y acordonados en sitios que no generen
obstruccion del flujo peatonal y vehicular.

d) Tuberias y accesorios sanitarios: Las tuberias y accesorios sanitarios
necesarios para la realizacion de las labores seran almacenadas en el
campamento que el contratista disponga, estaran protegidos contra la accién
corrosiva del agua o aire con elementos tales como plastico, lonas impermeables
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o cubierta temporal. Seran trasladados al/los frentes de trabajo en cantidades
suficientes para la jornada de trabajo.

e) Geomembrana, Geomalla: Estos materiales deberan ser ubicados en
lugares cubiertos para preservarlos de los rayos del sol, y se almacenaran
siguiendo estrictamente las recomendaciones que para el efecto establezcan los
proveedores, en ningun caso seran colocados directamente sobre el suelo

f)  Paneles de vidrio fusionado al acero, pernos estructurales geliadgres
para tanque, y, elementos para domo geodésico de alum'?nlo Al "&b
elementos de manejo especial, deberan ser almacen@os _iui(?ndo%,_..
estrictamente las disposiciones de los proveedores, cuidando @ todb fitom
que no se rocen entre ellos ni se ubiquen directamente sobre el guelo,
su accioén abrasiva. "

3. Manejo de campamentos e instalaciones temporales %4’31 EL '

Objetivo
El objetivo es definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades de
instalacion y operacion temporal de los campamentos durante la construccién de

las obras

Medidas de manejo

El/lLos campamentos de trabajo para la fase de construccién del proyecto deberan
ser ubicados por el contratista con la aprobacién de la fiscalizacién y el GAD
Municipal del cantdon de Manta, y ser concertada con los representantes de las
comunidades afectadas Para la seleccion del sitio se deberan considerar factores
como:

o La existencia de las viviendas y edificaciones institucionales ubicadas en
cercanias del mismo, con el objeto de evitar cualquier tipo de conflicto
social.

e No podra instalarse sobre zonas verdes, zonas de influencia directa de
cuerpos hidricos, areas arborizadas, o zonas de proteccién ambiental.

o En lo posible se utilizara infraestructura existente en el area del proyecto.

o Para los casos que sea necesario habilitar espacios para el campamento,
no se deben realizar cortes o rellenos de terreno. En este ultimo caso el
campamento debe ser prefabricado.

e Cuando el campamento se ubica en espacio publico (para lo cual debe
existir una autorizacion expresa por el GAD Municipal del Cantén Manta,
se deben tomar fotografias del area de campamento antes del inicio de las
obras y una vez se concluyan las mismas para garantizar que éste se deje
en las mismas condiciones.
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Los campamentos deberan estar bien iluminados, contar con vigilancia y estar
identificados con una valla informativa. El contratista debera solicitar ante las
autoridades competentes, los permisos para la conexién a servicios publicos en
los casos que asi se requiera. El contratista no puede realizar el vertimiento de
aceites, grasas, combustibles y otras sustancias quimicas a las redes de
alcantarillado o en el suelo del campamento, dichos residuos deberan ser
destinados a un gestor calificado en el manejo de tales residuos. Q‘ﬂamoty.

Se debera contar al interior de los campamentos de mstalacm&s det__adas 35
aseo personal y cambio de ropas de trabajo. Igualme@ s "{1 j
instalaciones sanitarias en proporcion de uno por cada 15 trahajadores i {f

de existir cafeterias o comedores, éstos deberan estar deBtro “delilitea d
campamento y cumplir con las normas de higiene y salubridad &esarla No@%
permitira la ubicacion de restaurantes temporales, vendedores Ipate Sen
andenes y zonas de trafico vehicular y peatonal. Dentro de los campaimentos se
dispondra en lo posible de una zona para descanso y realizacion de algunas
actividades recreativas del personal que labora en el proyecto.

Se debe practicar la norma de calidad de: “mantener todo clasificado, ordenado y
limpio”; lo que permitiia que se pueda transportar y reutilizar en otras
circunstancias. La gestion de los residuos generados se orientara a la
minimizacion (reduccion), recoleccién, reutilizacion y reciclaje de los desechos
que se producen; asi como la disposicion segura de los residuos, en los sitios
determinados por el contratista y GAD Municipal del cantéon Manta.

Se obligara a colocar recipientes en diversos puntos del campamento
debidamente protegidos contra la accién del agua, los cuales deberan ser
diferenciados por colores con el fin de hacer clasificacion de residuos en la fuente.
Se recuperard el material susceptible de hacerlo y se separaran los residuos
especiales como grasas y lubricantes. Los recipientes destinados a residuos
solidos especiales deberan ser resistentes a la corrosion.

Los campamentos deberan estar dotados de una adecuada sefalizacion para la
prevencion de accidentes de trabajo. De igual forma deberan contar con equipos
para la extincion de incendios y material de primeros auxilios. Adicionalmente,
deberan ser desmantelados una vez terminadas las obras. Los materiales
resultantes se retirardn y se dispondran de manera adecuada. Finalizado el
desmantelamiento de los campamentos se deben restablecer las condiciones de
paisaje original.

4. Manejo de maquinaria, equipos y transporte

Objetivo
Definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades para la operacion
de la maquinaria utilizada durante la construccién de las obras de infraestructura.
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Medidas de manejo

La operacién de maquinaria y equipos en las cercanias y vecindad con hospitales,
clinicas, colegios y bibliotecas entre otros, se controlara asi: si el ruido continuo
supera el nivel de ruido ambiental permitido de acuerdo a las disposiciones
establecidas en el Tulsma (Libro VI anexo 5: 55 dB de 7H00 a 21HO00 y 45 dB de
21HO1 a 7HO00), el trabajo se realizara bajo ciclos de 2 horas continuas (méaximo),
seguidas de 2 horas de descanso. El ntcleo institucional afectado debera ser
notificado previamente de la medida de control adoptada. La Fiscalizacion del
proyecto efectuara las mediciones correspondientes a los niveles deyaitle

cualquier momento que lo considere oportuno, debiendo los constgfictorés de Ia«°

obra, en caso de superar las normas permitidas, de marfra } ‘

implementar las medidas correspondientes para remediar tal sﬁu@:on /[ A

El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta co ushé‘: é'”f*lbs
motores, el ajuste de los componentes mecénicos, el balanceo y Ia ibr cx\ﬁ?
las llantas. En los vehiculos que operan a Diésel el tubo de escape de

a una altura minima de 3 m.

No se debera realizar al interior de los campamentos temporales mantenimiento y
lavado de la maquinaria y vehiculos ni se realizaran almacenamientos temporales
de combustibles.

Los equipos de construccién y maquinaria pesada deberan operarse de tal
manera que causen el minimo deterioro a los suelos, vegetacién y cursos de agua.
Los equipos deberan indicar en un lugar visible su capacidad de carga, velocidad
de operacién recomendada y las advertencias de peligros especiales.

Cuando se estén realizando operaciones de cargue o descargue de materiales,
escombros, entre otros, el medio de transporte tendra que estar completamente
detenido, con el fin de evitar movimientos que puedan causar cualquier tipo de
accidentes.

Si se realizaren trabajos en horarios nocturnos, no se podra utilizar equipo que
produzca ruido por fuera de los niveles sonoros permitidos para la zona y se
debera contar con los permisos que otorga el GAD Municipal del cantén Manta y
la autorizacién correspondiente por parte de la fiscalizacién del proyecto.

5. Calidad de aire

Objetivos

Establecer para la etapa de construccién las medidas y controles necesarios que
permitan minimizar la emision de material particulado, gases contaminantes y
ruido; con el fin de mantener los niveles de calidad del aire y ruido dentro de los
limites establecidos en las norma de calidad del aire.
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Medidas de manejo
Para evitar la dispersidon de material particulado durante la construccion de las
obras, el area de trabajo debe contar con un aislamiento con malla polisombra.

Puede ser necesario implantar un programa de humectacion. Uno de los métodos
para ello, es el de riego mdvil por medio de carro cisterna (tanquero),
acondicionado con flautas provistas de aspersores. La frecuencia sera establecida
por la fiscalizacién (En el apartado 16.2 hay una ampliacion descr@i@ fb%a

\( S )

[ J\“‘

Hd# ;/

medida). 3
I: o,

La velocidad de los vehiculos y maqumarla de la obra no debe suﬁbrar[’b" H, =

con el fin de disminuir las emisiones fugitivas en el area de i Iuem@@ frecta 8

Adicionalmente, los equipos, vehiculos de transporte de material&g, maquiil
combustion, etc., deberdn ser de modelos recientes y estar e "‘&‘
sincronizados para evitar la emision de particulas y gases al ambien
de la combustion. De ser necesario, éstos deberan contar con el certificado de
control de gases y emisiones expedfdo por un centro de diagndstico autorizado
por el GAD Municipal del cantén Manta. Asi mismo, la carga que se transporte
debe estar bien acomodada de tal manera que su volumen este a ras de los
bordes superiores mas bajos del contenedor. No se debe modificar el disefio
original de los contenedores de los vehiculos para aumentar su capacidad de
carga en volumen.

La maquinaria y equipos que no se estén utilizando en los frentes de obra deberan
permanecer apagados con el fin de evitar la emisién de gases y particulas.

En los lugares donde se produzca almacenamiento, cargue, descargue Yy
transporte de material particulado, es obligatorio el uso de sistemas de
humectacion o técnicas que eviten al maximo posible las emisiones de polvo al
aire. Se recomienda rociar con agua el material amontonado, cuidando de no
producir alteraciones en su estructura, o cubrirlo con un material resistente que
impida la dispersién de las particulas.

Mediante el empleo de lonas plésticas ancladas, como sistema de recubrimiento,
se debera proteger todo material que se encuentre acumulado en las zonas de
obras. Lo anterior, para evitar fenémenos como la dispersion por accion edlica y
arrastre de materiales por la accion de la lluvia.

Se prohiben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se realizan las obras.

Para un adecuado monitoreo y control, el contratista de la obra debera realizar con
periodicidad mensual mediciones de Material Particulado (PM10), Oxidos de
nitrégeno (NOx), Diéxido de azufre (SOx) y Mondxido de carbono. Las
mediciones y resultados deben ser efectuados por un laboratorio acreditado y en
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ningun caso pueden superar las normas ambientales establecidas (Libro VI anexo
4 de los Tulsma).

Se recomienda tener especial control de cada una de las emisiones de ruido que
se presenten en las diferentes areas de trabajo, ya sean continuas, fluctuantes o
transitorias. Esto con el objeto de prevenir la emisién de ruido que supere los
limites permitidos por la legislacién ambiental.

. am
El uso de taladros para rompimiento de pavimento en las zonas de t qa‘?qw dad %
sectores donde se ubican clinicas, debera realizarse colocando lqg’ respgdctivos '?\'»
sistemas de proteccion acustica para disminuir los valores de pre@mn Jaora 2
niveles permisibles. E ;!' :

u‘l/
Respecto a obras nocturnas que produzcan ruido, el contratista def%vg prese t;rﬁ'
un plan de trabajo para ser sometido a aprobacién por parte de GAD Mfii 19
canton Manta, estableciendo el horario de trabajo, tipo de maquinaria a tlllzar y
sitio de trabajo

Durante la etapa constructiva y dependiendo de la actividad que esté generando
niveles de ruido por encima del permisible, se debera definir los sistemas de
amortiguacion. Estos van desde barreras fisicas provisionales hasta estructuras
de control en la fuente.

Se debera contar con maquinaria y equipos que tengan instalados silenciadores.
Igualmente se prohibe el uso de cornetas, pitos o bocinas de todos los vehiculos
que laboran en la obra.

6. Manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias
quimicas

Objetivo

Definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades para el manejo
de residuos liquidos, combustibles aceites y otras sustancias utilizadas o
derivadas de las actividades de construccién de las obras de infraestructura
propuestas.

Medidas de manejo

Se prohibe el lavado, reparaciéon y mantenimiento correctlvo de vehiculos y
magquinaria en el campamento y en el drea de la obra o sobre zonas verdes. Esta
actividad debe realizarse en centros autorizados para tal fin.

a) Medidas de manejo de combustibles y aceites: En caso de requerirse
abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de
obra, éste se debe realizar mediante la utilizaciéon de un carro tanque que
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cumpla con las normas ambientales para el transporte de sustancias
peligrosas y las disposiciones de la Direccidon Nacional de Hidrocarburos.

Durante el abastecimiento de combustible se debe seguir el siguiente

procedimiento:

e Parquear el carro tanque donde no cause interferencia.

o Garantizar la presencia de un extinguidor cerca del sitio dom@%&g el
abastecimiento. & 2

o Verificar que no haya fuentes de ignicién en los alrededores[;_{aﬁom'%

cigarrillos encendidos, llamas, calentadores de ligas asfélticgs, eto
o Verificar el correcto acople de las mangueras. EYRVO T, § |
e Los carros tanques deberdn contar con un kit para recolecaén de pequen
derrames: barreras absorbentes, tela oleofilica, material absd? te, [
plastico, bolsas plasticas de color rojo. El conductor debera estar e 1ado en
el control de pequenos derrames
o Eloperador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posicién
de rapido acceso a la bomba.

El contratista debera verificar que quien le preste el servicio esté provisto de un
plan de contingencia debidamente aprobado por la autoridad ambiental
respectiva, que contemple todo el sistema de seguridad, prevencién, organizacion
de respuesta, equipos, personal capacitado y presupuesto para la prevencion y
control de emisiones contaminantes y reparacion de dafios.

Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el
contratista debera dar aviso a la Fiscalizacién y atender el incidente removiendo
el derrame inmediatamente. Si el volumen derramado es superior a 5 galones,
debe trasladarse el suelo removido a un sitio especializado para su tratamiento y
la zona afectada debe ser restaurada de forma inmediata. Cantidades remanentes
pueden ser recogidas con absorbentes sintéticos, trapos, aserrin, arena, etc. La
limpieza final puede hacerse con agua y con detergente normal. La disposicion de
los trapos, aserrin, arena, debe ser segura para evitar la acumulacién de vapores
en otro sitio generando un nuevo riesgo.

Se restringe el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y en
los frentes de obra a pequefas cantidades facilmente manejables.

Se prohibe los vertimientos de aceites usados y demas materiales a las redes de
alcantarillado o su disposicién directamente sobre el suelo.

b) Manejo de lodos: Si se llegase a producir lodos que no contengan materiales
contaminantes, estos deberan ser ubicados en una zona especifica hasta que se
sequen adecuadamente luego de lo cual pueden ser trasladados finalmente como

escombros.
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¢) Uso y manejo de sustancias quimicas: La utilizacién de productos quimicos
en el trabajo, implica la aplicacién de varias practicas adecuadas como son:

Hacer un inventario estricto de sustancias y productos quimicos utilizados,
levantando una clasificacién de los mismos en funcion del tipo y del grado de los
riesgos fisicos y para la salud que éstos entrafian, asi com&&lﬁlas cantidades

usadas. %
q?o i

Todos los productos quimicos deberan llevar una,?nar; ’x upermlta su

identificacion, los productos quimicos peligrosos del@ran He .. i ldemas una

esencial sobre su clasificacion, los peligros que entrafidi.y las p -cauc;énes de

etiqueta facilmente comprensible para los traba;adore%z;@rfa g.informacion
seguridad que deban observarse. @y, *

DEL

Sera obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad y dentro
del entrenamiento inicial se den a conocer a sus empleados. Estas fichas deben
contener informacion esencial detallada sobre su identificacién, su proveedor, su
clasificacion, su peligrosidad, las medidas de precaucién y los procedimientos de
emergencia. De tales fichas se constituira un registro que debera ser accesible a
todos los trabajadores interesados y sus representantes.

Los empleadores deberan velar porque, cuando se transfieran productos quimicos
a otros recipientes o equipos, se conserve la identidad de estos productos y de
todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. Asi mismo, los
empleadores deberan evaluar como parte del panorama de riesgos, los riesgos
inherentes de la utilizaciéon de productos quimicos en el trabajo y asegurar la
proteccion de los trabajadores contra los mismos por los medios apropiados, esto
se lograra mediante una estrategia de capacitacion e informacion.

Tratandose de sustancias catalogadas como peligrosas, se restringe el
almacenamiento en tanques o contenedores, de productos téxicos volatiles que
emanen directamente a la atmoésfera. Se prohibe utilizar canecas que han
contenido sustancias especiales o productos quimicos, las cuales como ya se ha
mencionado deben ser separadas y almacenadas adecuadamente y remitidas a
un gestos especial de residuos para su tratamiento final.

7. Aseo de la obra

Objetivo
El objetivo de la medida es mantener la obra limpia, en los alrededores de la
misma y al final entregarla perfectamente limpia.

Medidas de manejo

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos
extrafnos presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza general se
realizara diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio
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de trabajo. Estos materiales se colocaran en tachos y se dispondra (si es
necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido
por el prestador del servicio. El material que sea susceptible de recuperar se
clasificara y se depositara en recipientes previstos para tal fin con la finalidad de
su posterior reutilizacion.

:h—;-

5

Se debera contar con una brigada de limpieza especifica, que se 3 a alas

labores de orden y limpieza del area general de la obra, lim @ yjas

aledafias a la obra, ademas del mantenimiento de la ﬁh_lon y Hel

cerramiento de la misma. 17 ! B
g ' /{/ @
z =

. ¥ ’-»‘ = 5]
Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalipentelen/ids frent

de trabajo no pueden interferir con el trafico peatonal y/o v 'cula, « ben&ésr
protegidos contra la accion erosiva del agua, aire y su contamin 6}}9‘1

8. Manejo de trafico y desvios

Objetivo
Programar adecuadamente el manejo y operacion del trafico vehicular dentro de
las areas urbanas y en los diferentes frentes de trabajo.

Medidas de manejo

En los casos que se requiera desviar el trafico en los frentes de trabajo, el
contratista debe disenar, proponer e implementar programas de desvios. El Plan
de Manejo de Transito propuesto debe ser aprobado por el GADM del Cantén
Manta institucion encargada del control y manejo del transito y transporte, en el
canton (para mayor detalle referirse al apartado 1.3.3 Manejo de Transito). En
virtud que los trabajos se realizaran en sitios cerrados que no comprometen la
interrupcion de las vias y espacios publicos, salvo en ciertos momentos en los que
se transporte los hormigones y los paneles de vidrio fusionado al acero, los
desvios e interferencias de trafico seran esporadicos y con temporalidad corta.

El contratista debe realizar campafias informativas a las comunidades afectadas
por el desarrollo de las obras referente al cambio temporal de las rutas de
transporte y/o los desvios del trafico vehicular y peatonal en los diferentes frentes
de obra, debiéndose habilitar pasos provisionales para vehiculos y peatones
durante la ejecucion de las diferentes obras en los frentes de trabajo. Es deseable
presentar los mapas de los desvios a efectuar para que la informacion sea clara
por parte de la ciudadania.

Se debe prever en coordinacion con el GAD Municipal del cantén Manta, los
mecanismos para dirigir la circulaciéon tanto vehicular como peatonal en forma
segura y rapida a través de los diferentes frentes de trabajo y alrededor de ellos,
imponiendo limites de velocidad a los vehiculos, controles de tréfico y
disposiciones especiales. Los paleteros, cuando se requiera su utilizacion, deben
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estar debidamente entrenados, para que las sefiales que envien a los usuarios
sean claras y no vayan a provocar accidentes.

9. Senalizacion

Obijetivo I u
El objetivo fundamental es evitar accidentes y presentar una&infolmeaci
adecuada a los usuarios de las vias peatonales y vehiculares paijaCII!’

acceso a sus destinos. % &

Medidas de manejo
a) Senalizacion en el frente de trabajo: Para la demarcacion sé debe
instalar cinta de demarcacioén de 10 cm. de ancho con franjas amarillas y
negras de minimo 7,5 - 10 ecm. de ancho, en por lo menos dos lineas
horizontales, o malla fina sintética que demarque todo el perimetro del
frente de trabajo. La cinta o la malla se apoyaran sobre parantes o
sefalizadores tubulares de 1,50 m de altura util como minimo y diametro
de 5 cm., espaciados cada 3 a 5 m. Las cintas o malla deberan permanecer
perfectamente tensadas y sin dobleces durante el transcurso de las obras.
Todos los elementos de sefializacion y de control de trafico se deben
mantener perfectamente limpios y bien colocados.

La obra debera estar programada de tal forma que se garantice el transito peatonal
a partir de senderos y/o caminos peatonales. Debe instalarse sefalizacion que
indique la ubicacion de los senderos y cruces habilitados.

Todos los pozos de inspeccion y sumideros presentes en el frente de obra se
cubriran y aislaran con cinta de demarcacion.

Cuando se ejecuten labores de excavacion en el frente de obra se debe aislar
totalmente el darea excavada (delimitar el &rea con cinta o malla) y fijar avisos
preventivos e informativos que indiquen la labor que se esta realizando.

Si se efectlen cierres totales de vias, ademas de la delimitacién e informacién
descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas, tales
como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la via por el tiempo
que se reqwera Se prohibe el uso de promontorios de escombros y materiales en
las esquinas para impedir el paso de los vehiculos.

Para la ubicacion diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberan
colocar en sitios que no interfieran con el transito peatonal o vehicular. Los
materiales tienen que estar demarcados y acordonados de tal forma que se
genere cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta de demarcacién.
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El campamento debe senalizarse en su totalidad con el fin de establecer las
diferentes areas del mismo. Si dentro del campamento hay almacenamiento
temporal de materiales (Patios de almacenamiento) debe mantenerse sefalizada
la entrada y salida de vehiculos de carga definiendo los sitios de transito de los
mismos, deberd contener sefiales informativas y sefnales preventivas. Los
materiales deben permanecer perfectamente cercados, acumulados y cubiertos
con lonas, plasticos o geotextiles, evitando la accion erosiva del agua y 'mgﬂ.
Dentro del campamento se estableceran las rutas de evacuacion para@ e ntoso,o
de emergencia. .8
Se ubicaran vallas moéviles cada 80 m en obras continuas y una vallagija ’a ¢ d
el contrato. Estas vallas informativas deben ser faciimente visualada$. Lpl
trabajadores y la comunidad en general y no deben interferir con e@ulo dortini
de los vehiculos, ni con su visibilidad.

oy

b) Dispositivos para el control del transito y proteccion de obras cl\nfes
Segun la funcidon que deban desempefiar, los dispositivos de sefalizacion
provisional utilizados en la proteccién de obras civiles relacionadas con la
ejecucion del proyecto, se clasifican en:
* Sefales:

- Preventivas.

— Restrictivas o reglamentarias.

— Informativas.

Las sefales preventivas, reglamentarias e informativas requeridas para la
adecuada sefalizacion de la obra se usaran de acuerdo con los lineamientos que
para las mismas se establecen en las normativas para el Manejo del Transito o
las dictadas por la Direccion Municipal de Transito y/o Manual de Sefalizacién
Vial del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y, las normas técnicas
establecidas por el INEN.

Los dispositivos de proteccion requeridos deben ser instalados antes de iniciar la
ejecucion de los trabajos y ser retirados tan pronto como ésta se termine.

La instalaciéon, mantenimiento y retiro de los dispositivos de sefalizacion
provisional necesarios durante la construccion sera responsabilidad del contratista
encargado de la obra. Algunas obligaciones a tener presente son:

- No iniciar ninguna reparaciéon o construccién sin antes disponer de las
senales necesarias para la proteccion del tipo de obra a ejecutar.

- Obstaculizar lo menos posible el transito peatonal o vehicular.

- Proporcionar y conservar medios de acceso seguro a todas las viviendas o
locales comerciales situados en el trayecto de las obras.

- Ubicar y conservar adecuadamente las sefiales.

- No obstruir la visibilidad de las sefales.

- Colocar las sefales aproximadamente en angulo recto al sentido del
transito y, por lo menos, a 1,50 metros de altura sobre la superficie del
camino.
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- No se podra depositar o arrumar sefalizacién en mal estado en el frente de
obra o en sitios cercanos a ella.

- Inspeccionar diariamente las sefiales para comprobar que estén en la
posicion debida, limpia y siempre legible. Se repondra inmediatamente las
sefales estropeadas.

- Los letreros de todas las sefales deben ser claros y comparables en el
disefo y estilo a las convenciones establecidas por la Agencia Nacional de
Transito del Ecuador.

- Retirar inmediatamente los dispositivos de sefalizacién emplead
pronto como haya terminado el motivo que los hizo necesarios. S%&r
abandonar la senalizacion en las vias publicas una vez terminao;?la

A

siguientes: %%7
* Barricadas: Presentan las siguientes caracteristicas: (7 .

- Forma y tamano: Las barricadas estaran formadas por barandas o taly s e
horizontales de longitud 1,50 — 3 m y ancho de 20 cm., separados por
espacios iguales a sus anchos. La altura de cada barricada debe ser como
minimo 1.50 m y pueden montarse en postes firmemente hincados cuando
se trata de barreras fijas o sobre caballetes, cuando son portatiles.

— Ubicacion: Con el fin de prevenir al usuario de un cierre o estrechamiento
proximo de la via, las barricadas se podran colocar en forma aislada o en
serie, en los limites y dentro de la zona de obra. Cuando se ponen aisladas,
el espaciamiento maximo entre ellas no sera mayor de tres metros.

— Altura: Las barricadas deberan ubicarse de tal manera que la parte inferior

_del tablero mas bajo quede a 50 cm. sobre la superficie de rodamiento.

- Angulo de colocacion: Las barricadas se colocaran normales, diagonales y
paralelas al sentido del transito, de acuerdo a las necesidades de su uso.

— Color: Los tableros se pintaran con franjas alternadas en colores blanco y
naranja de 10 cm. de ancho, con una inclinacion hacia bajo de 45°, en
direccion al lado donde pasa el transito. Cuando existen dos desvios, a
izquierda y derecha, las franjas deben dirigirse hacia ambos lados
partiendo desde el centro de la barrera.

* Barreras de seguridad: Son dispositivos que se utilizan para restringir y canalizar

el transito vehicular, cuando a causa de la ejecucion de obras, se genera un

cierre parcial o total de la via y con esto la necesidad de canalizar el transito

en puntos de desvio y convergencia provisionales.

Las barreras deberan instalarse siempre con sefializacion de advertencia

previa y deberdn tener las siguientes dimensiones: como minimo 2 m de

longitud, 85 cm. de alto y 50 cm. de ancho.

* Parante de madera con dado H° S: Se instalaran vallas de proteccion

configurada con parantes de cafa rolliza con bases de hormigén simple de
altura util total de 1.5 metros, con diametros entre 7.5 cm. <0 <10 cm., los
parantes de cafa deberan tener dos franjas de cintas refractivas separadas de
15 centimetros o mas de tal manera que caiga dentro del espacio entre nudos
para su perfecta ubicacion y fijado; en los parantes de cana se deberan eliminar
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las astillas y filos cortantes, se pintaran de anaranjado con la colocacion de
lamina refractiva ASTM Tipo 1.

Deberan contar con un minimo de dos pasadores que permitan unir cintas
demarcadoras de 7.5 a 10 cm. de ancho que se extendera a lo largo de la zona
sefalizada, de colores que se indican en los planos o de acuerdo a lo ordenado
por el Fiscalizador. La cinta de demarcaciéon debe ser de minimo 10 cm. de
ancho con franjas amarillas y negras de minimo 7,5 cm. de ancho con una
inclinacidon que oscile entre 30° y 45°. ()“ Moy,
% (]
» Conos de Sequridad: Los conos de seguridad para el control vehicular, d?r'ece X .
una mayor visibilidad alrededor de las obras de construccién o las esc&has [dgi b
accidentes, para delinear carriles temporales de circulacion, los sefialagie (‘é
se surten en colores fijos con material reflectivo, que ofrecen unag;may'éi‘f A s
visibilidad nocturna, fabricados de PVC para soportar el viento con una ve églda ~ \,$
de 70 km/h., y los riesgos del camino. Pueden colocarse en cualquier $f DEL&@‘@é
sefalamientos con una base tipo mejorada con un cuerpo cénico, color roj
anaranjado de alta visibilidad, con collares reflectivos de laminas color blanco
Tipo |, en dos franjas, la superior de 15 cm. y la inferior de 10 cm. de ancho,
los conos deberan tener 70 cm. o mas de alto.
En los desvios de servicio se deberd usar en forma permanente, conos y
tanques, para desviar y canalizar el trafico hacia los desvios y en las noches se
debera utilizar ldmparas de luces destellantes intermitentes. No se permitira el
uso de mecheros o lamparas accionadas por combustibles o carburantes que
afecten o agredan al ambiente.

d) Control del transito en areas de trabajo: La funcion principal de los
procedimientos para el control del transito radica en obtener una circulacién de
vehiculos y personas de manera segura, a través del area de trabajo y alrededor
de ella.

La regulacion del transito en dichos sectores es parte esencial de las obras en
vias publicas y en zonas adyacentes. Las medidas del control del transito, tales
como la limitacion de velocidad, sectores donde se prohibe adelantar, prohibicion
de estacionar, desvios y otras similares, deben ser determinadas en la propuesta
a ser presentada a la Direccion Municipal de Transito del GAD Municipal del
cantén Manta por parte de los contratistas de las obras. Dichas medidas deben
proporcionar ademas, la flexibilidad necesaria para atender los requerimientos
demandados por el cambio de condiciones en las zonas de trabajo.

Dado el grado de importancia que representa el hecho de que los usuarios estén
bien informados, es esencial mantener buenas relaciones con la comunidad y
contar con la cooperacion de los diversos medios de comunicacién social con el
fin de anunciar a través de ellos, la existencia y las razones de los trabajos.

e) Senalizacion en zonas de cierre temporal de vias: El proceso de
sefalizacion vial para el estrechamiento o cierre parcial o total de una via debe
dividirse en tres sectores:
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o Sefalizacion anterior a la obra: Previene al usuario sobre las obras que se
realizan y que encontrara mas adelante.

* Sefalizacion en el sitio de la obra: Area de trabajo.

e Area terminal o final de los trabajos: En este sector, el transito retorna a la
circulacién normal.

10. Aislamiento de la obra

Objetivo
El principal objetivo del aislamiento de la obra es el de llevar un control g@-‘}
personas que ingresan a la misma y evitar accidentes.

Medidas de manejo
Se debe aislar la obra por medio de malla, lo cual impide el paso de lo€peatones
y dirige el trafico peatonal a los pasos predeflnldos. Adicionalmente c%, \

logra un aislamiento visual y una barrera contra el polvo.

Estas mallas se mantendrdn en buen estado y por lo tanto deben ser
reemplazadas cuando se requiera.

11. Manejo de suelos

Obijetivo

Prevenir el deterioro del recurso suelo en la zona de influencia del proyecto como
resultado de las actividades de construccion.

Medidas de manejo

Las acciones que a continuacién se presentan deben ser consideradas por los
constructores del proyecto en los diferentes frentes de trabajo, a fin de evitar el
deterioro adicional de extensiones de suelo.

No se permitira la movilizacién de vehiculos y maquinaria en las zonas verdes, a
excepcion de los sectores estrictamente necesarios para la construccién de las
diferentes obras y los suelos tampoco seran ocupados por escombros o
materiales de construccion.

Se debe restringir la pérdida de suelos a las areas estrictamente necesarias para
la construccion de los carriles y obras anexas.

La disposicién temporal en los sitios de obra sélo ser4 posible si es estrictamente
necesario para las adecuadas maniobras de excavacion del material y carga del
mismo en las volquetas. Sin embargo, no se permitira la acumulacién de material
en volumenes superiores a lo estimado para su transporte a la escombrera.

No se consentira arrojar residuos liquidos o sélidos en sitios diferentes a los
destinados para su disposicion temporal o definitiva, dado que la incorporacién de
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estos materiales a los suelos, adicional al deterioro paisajistico, modifican las
caracteristicas fisicas y quimicas del mismo.

En caso de presentarse derrames de basura o de residuos de obra durante su
cargue o transporte a los sitios de disposicion final, se debera recoger de manera
inmediata el material derramado, con el fin de evitar su dispersion por la lluvia o
el viento. En el caso de vertimiento accidental de asfalto liquido o emulsién
asfaltica utilizada para la imprimacion, debera recogerse inmediatamente dicho

material, incluyendo el suelo contaminado y disponerse en el sitio de ;:' Ty
residuos de obra. «¥ ?
3 %
12. Manejo de aguas superficiales A - //{’ =
Objetivo NG »
Lograr un adecuado manejo y disposicion final de residuos liquidos [?@veni ‘ §
de las instalaciones y diferentes frentes de obra. @l \V
‘Z“)E(m‘o
Prevenir y mitigar la afectacién de los drenajes receptores de vertimientos y

sistemas de alcantarillado durante la ejecucién de las diferentes actividades del
proyecto.

Medidas de manejo

Se deberéan tomar las medidas necesarias para garantizar que el cemento, arena,
concreto fresco, y otros materiales de construcciéon almacenados temporalmente
en patios y/o campamentos o durante el desarrollo de las obras no caigan a los
cuerpos de agua.

Se debera realizar un manejo adecuado de las aguas residuales en
campamentos, patios de almacenamiento, talleres y frentes de trabajo. Entre las
medidas a implementar se tienen:

Los campamentos temporales deberan contar con sistemas de abastecimiento de
agua y de disposicion de residuos liquidos a las respectivas redes proporcionadas
por la EPAM.

Se instalaran en los talleres y patios de almacenamiento sistemas de manejo vy
disposicion de grasas y aceites; asi mismo los residuos de aceites y lubricantes
se deberén retener en recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados
de almacenamiento con miras a su posterior manejo.

Se prohibe el lavado de vehiculos en los cuerpos de agua asi como el vertimiento
de aceites, combustibles y desechos de todo tipo en los cuerpos de agua, o en el
sistema de alcantarillado. Se realizara el manejo de aguas superficiales y de
infiltracién antes y durante la ejecucién de cualquier excavacién, de la adecuacién
y utilizacion de zonas de depdsito temporal de materiales y, en general, de todos
aquellos cauces de aguas superficiales que se formen en épocas de lluvia de tal
forma que evite el arrastre de material sedimentable.
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Se debe construir o suministrar, operar y mantener limpios los canales, zanjas,
tuberias, pozos, bombas y cualquier otro medio de drenaje y equipo necesario
para desviar o remover el agua de las excavaciones superficiales y de las areas
de fundacién y relleno. Adicionalmente se deberan realizar como minimo una
limpieza semanal de los sumideros ubicados en el area de la obra.

Se debe prever contar con estructuras de control tales como desaﬁ‘ﬂ% (
canales perimetrales, trampas de grasas entre otros, para la remogion dg
solidos antes de descargar las aguas de escorrentia a Ios sistemas retﬁpto S
el campamento temporal o frentes de trabajo cuando fueren reque
fiscalizador.

Finalizadas las obras, la zona se debera entregar libre de basuras, escor% ;
materiales o cualquier tipo de desecho.

13. Manejo del patrimonio arqueolégico e histérico de la Nacion

Objetivo
Conocer los lineamientos bésicos para la mitigacién del impacto sobre el
patrimonio arqueoldgico, histérico y cultural de la Nacion.

Medidas de manejo

a) Patrimonio arqueoldgico: Se aplicaran durante la ejecucién de las obras,
cuando la intervencion en el medio fisico por medio de apertura de vias, zanjas,
excavaciones, puedan evidenciar la existencia e impactar yacimientos no
registrados en las etapas de disefio del proyecto. Se debe efectuar un monitoreo
de aquellas actividades de construccion del proyecto que puedan afectar
informaciéon arqueoldgica no detectada en las fases anteriores, mediante el
registro agil, pero detallado de la informacion que eventualmente resulte durante
la ejecucién de las actividades constructivas.

Previo al inicio de las actividades de construccién, se deberan dictar charlas al
personal que elaborard en la construccién, sobre el tipo de elementos
arqueoldgicos e histéricos que se podrian encontrar en el drea y el procedimiento
a seguir si se llegasen a presentar. Durante la remocién del suelo se realizara un
seguimiento permanente, en busca de elementos arqueoldgicos, en toda el drea
de intervencidn directa.

En caso de encontrar yacimientos arqueoldgicos, se debera disponer de forma
inmediata la suspension de las excavaciones y/o desmontes que pudieran afectar
dichos yacimientos. Se debera dejar vigilancia en el drea de los yacimientos
arqueoldgicos con el fin de evitar los posibles saqueos. Se debera dar aviso de
inmediato al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), quienes evaluaran
y determinaran la manera sobre cuando y como continuar las obras.
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14.  Restitucion de bienes afectados %% =
%,
Objetivo W,

Municipio de g

Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan
durante la apertura de zanjas, remocidn de tierra, etc., dentro de los proyectos que
se encuentren ya en realizacién. El salvamento se hard en el menor tiempo
posible, pero respetando al maximo el contexto de los vestigios arqueoldgicos
encontrados. Este debe ser realizado por un arquedlogo reconocido o acreditado
por la Autoridad competente y bajo su supervision. El arquedlogo hara una
inspeccion para dimensionar el yacimiento y determinar cuando y dénde se
pueden reiniciar las labores. Al culminar las obras, se elaborara un info
que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual sera entr,
autoridad competente, con copia a la Fiscalizacion y al GAD l\/lumcuaa,t~ el
Manta.

El objetivo fundamental es el de restablecer las condiciones originales de las
propiedades afectadas.

Medidas de manejo

Se deben planificar las actividades y obras que se realicen en zonas conflictivas,
que puedan dar origen a dafos, con el fin de prevenirlos. Se deberan utilizar
métodos constructivos seguros, maquinaria y equipos adecuados, se dara
capacitacion al personal que labora en el proyecto.

Se realizard una recuperacion geomorfoldgica de las &reas intervenidas, de
manera que se retorne a las mismas o mejores condiciones de antes del inicio de
las obras. Culminadas las obras se debera recuperar y restaurar el espacio
publico afectado y el area de los patios de almacenamiento, garantizando la
reconformacion total de la infraestructura y la eliminacién absoluta de los
materiales y elementos provenientes de las actividades constructivas.

Es muy importante realizar, antes del inicio de obras y movilizacién de la
madquinaria, actas de acuerdo con la vecindad del area influencia directa de los
trabajos y el campamento a instalar, asi como en los corredores de circulacion de
vehiculos pesados, con el fin de verificar el estado previo de los inmuebles y
verificar la presencia de deterioro preexistente, con el fin de evitar que éste sea
imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Se debera,
en caso de necesidad acompafar el documento, con registro fotografico y, filmico.
El acta debera ser firmada por el propietario del predio y por el residente principal
responsable de la obra. Para el caso del desvio de transporte publico, o cuando
haya trafico pesado, es conveniente elaborar actas de acuerdo con los vecinos de
las edificaciones aledafias a las nuevas rutas.
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Se deberén atender las quejas y reclamos presentados en forma verbal o escrita
por la comunidad, en las oficinas del ejecutor del proyecto o del GAD Municipal
del cantén Manta, indicando la direccion exacta del predio o propiedad afectada,
el nombre del propietario o arrendatario, el problema o dafo detectado, actuando
en menos de 48 horas sobre las causas de la queja y ejecutando las actividades
correctivas que se requieran.

Cuando el predio o la propiedad afectada impliquen riesgos a sus habitagigs: i,
debera organizar el traslado y ubicacién temporal de las personas afeo@a hasta®@

2

cuando se dé solucion a los problemas presentados. Q 0,
Ry
" ; . : S =
Se restablecera con prontitud los dafios que se ocasionen durante Iazejec!_i 0
las obras. %'%y ] i
. ; @y, \ ¢§
15.  Plan de contingencias DELER

Obijetivo l

El objetivo es la implementacién rapida y efectiva de atencién a c¢ualquier
emergencia que se pueda presentar. El contratista de la obra debe tener un plan
especifico de contingencias para el tiempo que duren los trabajos, este plan
debera ser presentado a la fiscalizacién para su revisién y aprobacién, por lo
menos con 8 dias de anticipacién al inicio de las obras.

Disefio

Para el disefio del plan se deben considerar los siguientes elementos:

a. Analisis de riesgos y vulnerabilidad: En este andlisis se deberan
determinar las probabilidades de la presentacion de desastres en las areas de
influencia, o que puedan ocurrir con ocasién o a causa de sus actividades y las
capacidades y disponibilidades en todos los 6rdenes para atenderlos.

Se deberan determinar los riesgos potenciales que se podrian generar por
acciones naturales o por intervenciones de caracter antrépico, con la finalidad
de tomar acciones de prevencién y control y en el caso de presentarse una
contingencia activar los mecanismos del plan con los grupos de respuesta.
Dentro de los temas a analizar se encuentran los siguientes:

(1 Deslizamientos.
[l Vendavales.
[1  Tormentas eléctricas.
(] Movimientos sismicos.
O Marejadas.
(1 Tsunamis.
[J Incendios.
(1 Explosiones
(1 Inundaciones
[J  Contaminacién por sustancias téxicas.
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00 Accidentes de trabajo.

[ Colapsos estructurales (Dafios de cualquier tipo de estructura,
debidos a fendémenos como deterioros, fallas técnicas o
sobrecargas en escenarios publicos, en puent@ m@},.
instalaciones industriales, en redes de lnfraestructu@, vital, en
edificaciones de vivienda, etc.). Q

b. Disefio del plan: El plan debe comprender las actividades a deg_arroﬂ r
responsables. ol

0 Identificacion de instituciones de atencién de emer encm\s"p e
identificar claramente todas las instituciones, tanto privadas como tﬁera@
presentes en el area de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus gervicios
de apoyo logistico, para ser vinculadas al plan de contingencias. En/tre éstas
se encuentran el ECU 911, clinicas y hospitales, Policia, Cruz Roja, Bomberos,
Defensa Civil, Empresa Publica Aguas de Manta EP, CNEL Manabi, CNT
(empresa de teléfonos), etc. Se debe elaborar un directorio de estas entidades
en el que se incluyan teléfonos y direcciones y mapas de rutas de evacuacién
y traslado de personas afectadas a estos centros de atencién, desde los
diferentes sectores de la obra.

1 Determinacién de responsables y asignacién de funciones: Uno de los
aspectos fundamentales para facilitar las labores de respuesta ante una
contingencia es la asignacién de responsabilidades a nivel institucional y
personal. No debe quedar duda alguna respecto de quien debe actuar, con qué
atribuciones, papel que juegan otras instituciones y autoridades, cual es el
organigrama de funciones, quien nombra al personal responsable y qué
responsabilidad asumen las personas e instituciones participantes en las
acciones de respuesta. Se prevé las siguientes funciones con sus respectivos
responsables:

o Director del plan: Es la persona de mayor manejo en el organigrama del
plan de contingencias; ejerce el control y mando directo sobre todo el
personal participante en la emergencia; el cargo debe ser desempefiado
por el gerente o director del proyecto.

o Jefe de accion inmediata: Es el responsable de la implementacion,
efectividad y costos de toda la operacién relacionada con la
contingencia; debe mantenerse informado de los progresos en las
técnicas y equipos para el control y limpieza de derrames, y cooperar
con los programas de capacitacién de personal; es la persona que activa
el plan y dirige las operaciones de respuesta. Esta labor debe ser
asignada a uno de los ingenieros residentes.

c. Procedimiento de coordinacién y ejecucién: El plan de accién se inicia
al ocurrir la emergencia, el jefe de accién inmediata se debe desplazar al sitio
de la contingencia para evaluar su magnitud, establecer los niveles de riesgo.
Una vez evaluados los factores y la informacion "in situ" procedera a activar la
organizacion para atender la contingencia.

d. Procedimientos de respuesta: Estos deberan ser disefiados de acuerdo
con el tipo de contingencia especifica que se presente y poder actuar en
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consecuencia. En primer término, lo razonable es que el personal mantenga
la calma para poder evaluar claramente la situacién. Seguidamente, suele
ser de gran importancia aislar la zona de la contingencia, con el fin de evitar la
afluencia- de curiosos que podrian agravar la situacién e interferir con la
ejecucion del plan. Adicionalmente, se debe incentivar la participacion del
personal que ejecutara el proyecto, asi como de la comunidad en las
actividades de prevencién y atencion de emergencias, como parte de un
proceso educativo permanente y debe realizarse campafias de capacitacion
preventiva de la comunidad directamente implicada con el fin de reducir la
vulnerabilidad social.

16. Medidas de seguridad industrial y salud ocupacm@l
construccion

Las medidas que se tendran que considerar son: %@,

Este aspecto se refiere a la obtencién por alquiler de baterias sanitdrias durante
el tiempo de ejecucion de los trabajos, para el personal que labora en las obras,
la infraestructura sanitaria para la eliminacion de excretas, las que deben estar
conectados a los sistemas de drenajes publicos.

Los mddulos de las baterias sanitarias deberd ser de un material cuyo acabado
sea agradable, impermeable, con filtro para evitar malos olores, estables a las
influencias del medio ambiente, la cantidad determinada serd suficiente para el
numero de personas que laboran en el proyecto y deberan estar ubicadas en el
area de intervencién o donde lo determine la Fiscalizacion.

Deberan estar ubicadas lejos de las fuentes de agua y comedores de los
trabajadores, tendrén una relacién de 1 por cada 15 trabajadores.

16.1 Alquiler de Baterias Sanitarias/Servicio Publico ;DELGN“Q

16.2 Agua para Control de Polvo

a) Descripcion.- Consistird en la aplicacion, segin las érdenes del Fiscalizador,
de paliativos para controlar el polvo que se produzca como consecuencia de la
construccion de la obra o del trafico que transita por Ias areas involucradas en
el proyecto, los desvios y los accesos.

Para evitar la produccién del polvo, el Contratista debera regar agua sobre los
suelos superficiales expuestos al trdnsito de la maquinaria, mediante la
utilizacion de carros cisternas (tanqueros) que humedeceran la superficie de
las calles y vias en el area de influencia de la obra; la velocidad de los tanqueros
no debera exceder los 5 km/h.

En aquellos sitios donde se acumule material pétreo volatil (arena, material
suelto, principalmente) o material producto de las excavaciones, el Contratista
debera rociar los monticulos formados con agua a través de rociadores con
control de flujo para evitar la formacién de escurrimientos. Alternativamente, vy
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previa la autorizaciéon de la Fiscalizacion, el Contratista podra recubrir los
materiales antes mencionados con plasticos, lonas u otro material similar.

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta sera distribuida de
modo uniforme por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a
presion. El equipo empleado debera contar con la aprobacién del Fiscalizador.
No podran utilizarse quimicos para controlar del esparcimiento del polvo en
la atmosfera.

b) Procedimiento de Trabajo. - El agua serd distribuida de modo, yRif @tz
por carros cisternas equipados con un sistema de rociadores a.g¥esién. El ‘A‘:‘b
equipo empleado deberé contar con la aprobacion del Fiscaliz tasa =)
de aplicacion sera entre los 0,90 y los 3,5 litros por met@ cuad gjc_):,'j[/‘ 2
conforme indique el Fiscalizador quien definira también la fgcuen Bde o
aplicacion. %&7 g

? ,cﬁ‘@

16.3 Tanques metalicos (de 55 galones) para Sefnalizacién
En concordancia y ampliacién de lo descrito en las medidas 8 y 9 (Manejo de traflco
y desvios, y, Sefalizacion), hay que tomar en cuenta:

Se utilizarén tanques metalicos (de 55 galones) que serviran para control vehicular
ofreciendo una mayor visibilidad alrededor de las obras de construccién o las
escenas de accidentes para delinear carriles temporales de circulacion, los
senalamientos se deberén pintar en colores fijos con material reflectivo que ofrece
una mayor visibilidad nocturna, fabricados para soportar el viento con una
velocidad de 70 km/h y los riesgos del camino. Pueden aplicarse en cualquier
sitio, pintados y colocada lamina reflectiva blanca ASTM D-4956 Tipo 1, debiendo
rellenarse con arena que lo estabilice para la velocidad del viento indicada
anteriormente. El Contratista esta obligado al cumplimiento cabal. Cualquier
contingencia derivada de la falta de cumplimiento de estas disposiciones sera de
responsabilidad del Contratista.

En los carriles de circulacién durante la ejecucion de las obras, no se permitira la
acumulacion de suelos y otros materiales que puedan significar algin peligro al
usuario. En caso que ocurra acumulaciones de suelos seran removidas de
inmediato, para dar acceso y circulacién a las vias y desvios utilizados.

El Contratista tiene la obligacién de mantener en condiciones adecuadas las vias
y calles utilizadas como desvios. En caso que por efectos del desvio del transito
sobre las vias o calles urbanas se produzca algin deterioro en el pavimento o en
los servicios publicos, el Contratista debera repararlos a su costo, a satisfaccion
del Fiscalizador y del GAD Municipal del cantén Manta.

En los desvios y caminos de servicio se debera usar de forma permanente
barreras, conos y barriles para desviar y canalizar el trafico hacia los desvios. En
las noches se deberan colocar lamparas de luces destellantes intermitentes. No
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se permitira el uso de mecheros y lamparas accionadas por combustibles o
carburantes que afectan y agreden al ambiente.

16.4 Cintas plésticas de Seguridad (color reflectivo)

Se colocara cinta pléstica de color anaranjado o amarillo de 7,5 — 10 cm. de ancho,

pudiendo tener la siguiente leyenda: “PELIGRO CONSTRUCCION” enJoa B
indicadas por Fiscalizacion.

16.5 Proteccidn para Trabajadores (\
Se evitard que las maquinas puedan atrapar las extremidades o %ell

trabajador, como la exposicion de esta a polvos 0 mezclas irritantes
con resistencia a altos voltajes.

a)

b)
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Proteccion de Oidos: Los trabajadores que estén expuestos a ruidos
superiores a los establecidos por las normas ambientales vigentes, utilizaran
los siguientes tipos de proteccién, conforme a las necesidades de reduccion
de ruido: tapones o dispositivos de insercién que se colocan en el canal
auditivo, las cantidades de reduccién de ruido dependera del tipo de material
con el que se encuentren fabricados, siendo mas o menos absorbentes del
ruido pudiendo llegar hasta disminuir 15 dB; u, orejeras: es una barrera
acustica que se coloca en el oido extremo la eficiencia en reduccién es variable
dependiendo de los materiales con que se fabriquen, pero reducen entre 15 y
25 dB.

Proteccion de Manos: Se utilizaran guantes en tareas en las que las manos
estén expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc. Los guantes seran de
neopreno, material textil resistente o plastico.

Proteccion del Sistema Respiratorio: Las mascarillas contra el polvo se
usaran al trabajar en ambientes donde se produzcan particulas en
suspension, por ejemplo, en el drea de desbroce, excavacion y rellenos.
Proteccion contra Caida: Cuando los trabajadores bajen a revisar sitios
profundos o elevados, deberdn emplear cinturones de seguridad que les
sostenga a la escalerilla o elementos de seguridad que eviten su caida, como
sacos de aire, redes, etc.

Proteccion para trabajo en Altura: Cuando los trabajadores efectien sus
labores en sitios altos, la empresa Contratista debera dotarlos de arnés
para el cuerpo que deberan ser enganchados a sitios fijos de los andamios,
para evitar una caida.

Para su seleccion debe considerarse dos usos, el normal y el de emergencia.
El normal son cinturones usados para soportar tensiones relativamente leves
durante su desempefio habitual de una tarea. Estas tensiones raramente
excederan el peso total estético del usuario.

El de uso en emergencia sirve para retener con seguridad a un hombre al
caerse, tal uso puede presentarse en ciertas ocasiones donde sobrepasa el
peso del uso del operario debido a caidas o situaciones inesperadas.

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
L=l @MunicipioManta
2611 714 B3 .com/MunicipioManta & | youtube.com/MunicipioManta

f’éﬂﬁfr



slca

-
N

- AN X
0/5//4{,'/;'&65 Municipio de s {() 4 \"\_\\I(?!J
£, i £ ’ 1‘7 @J{. - g Ly ”_7’}_:./, 3 —

V7o ( 0/~ By

i
—

Materiales: Los materiales usados para producir estos cinturones son
fabricados por medio de correas tejidas de fibra sintética, o de cuero, en
ambos casos se usan sistemas de acopla de hebillas metdlicas y colocados
en tal manera que sean facil su manipulacién y graduacion _

f) Proteccién de Pies: Se dotara a los trabajadores de botas con puntas de
acero para evitar lesiones en los pies, para aquellos trabajadores que ocupen
puestos de trabajo de la obra. Para los que trabajen en areas de alto r&x&lmo
freatico se debe proveer de botas de agua y lodo. & o Ty

El Contratista contara con un responsable de la seguridad indusgial efyilz

obra y de llevar periédicamente brigadas de salud ocupacional. "

=

16.6 Construccion e Instalacion de Letreros Metélicos Fleflectivos?."%wP
%,

Se dotara de la instalacion de letreros de metal con sefiales vertical de segL)
Los dispositivos para las sefiales verticales, no deben ir acompariad
mensajes con publicidad.

id 24"
os de

El disefio de las sefales verticales, los mensajes y los colores, deberdn estar de
acuerdo con lo estipulado en el Manual on Uniform Traffic Control Devices,
edicion afio 2003, incluyendo la revision de noviembre del 2004 y demas normas
complementarias del INEN (004-1-2011, 004- 2-2011).

El eje central de los postes o astas que conforman los letreros, deberan estar en
un plano vertical, con una tolerancia que no exceda de 6 milimetros en tres metros.
El material reflectivo consistird de una ldmina micro prismatico de gran
reflectividad, especial para sefales de transito y debera cumplir con la norma
descrita en la Seccién 830 de las Especificaciones Generales para construccion
de Caminos y Puentes del MOP-001- 2002 y con las que se detalla en estas
especificaciones:

Paneles: Paneles de plancha metdlica de hierro negro ASTM A 36, de 1.5 mm
de espesor, lavado con soda cdustica, libre de asperezas y con sus esquinas
redondeadas. Esta especificacion trata sobre perfiles, placas, y barras de acero
al carbono de calidad estructural para usar en construccién remachada,
atornillada o soldada, en puentes y edificios, y para propdsitos estructurales
generales.
Cuando el acero vaya a ser soldado, tiene que ser utilizado un procedimiento de
soldados adecuado para el grado de acero y el uso o servicio previsto.
El panel sera pintado con pintura anticorrosiva cromato 5 (CO) y con acabado
de esmalte en dos manos que en anverso permita el pegado de una lamina de
vinyl reflectiva de grado ingenieria. La parte frontal del panel debera presentar la
lamina reflectiva y material traslicido de acuerdo con las siguientes
especificaciones:
= Lamina retrorreflectante debera estar clasificada con las normas ASTM D4956-
01. Esta especificacién cubre lamina retrorreflectante flexible de gran
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angularidad, blanca o de colores disefiados para realzar la visibilidad
nocturna de las sefiales y dispositivos de tréfico. La lamina debe consistir
en elementos de lentes prismaticos con un patrén distintivo de sellos de
diamantes entrelazados y marcas de orientacion visibles en la cara de la
lamina de superficie lisa. La lamina debe tener un adhesivo pre cubierto y
protegido por un protector de papel faciimente removible.

La lamina deber ser parte de una familia de productos de cor%nga es
compatibles como requisito para la fabricacién con imagenes dessena
control de trafico permanente. ,6‘5’ "
Clasificacién y conformidad. La lamina debe conformarse a Iasmorn}‘ "
AASHTO M 268 y ASTM D 4956, Clase de adhesivos 102, = [l
Colores de Tréafico Comunes. El color debe ser especiffgadély/itat
conformarse a los requisitos de la Norma ASTM D 4956-01. s factofes
Luminancia deben conformarse a los requisitos de la Norma ASTW%Z?’% TR

(Tipo 1.
Los coeficientes de autorefleccién se deben determinar de acuerdo con la
Norma ASTM E- 810, para los requisitos minimos de la Tabla lll. Esta Tabla
contiene valores “centrales” como aquellos encontrados en la norma ASTM D
4956, tanto como los valores suplementarios de angulos de observacion de 1°
y angulo de entrada de 40° para caracterizar totalmente el desempefio de la
lamina a través de rango esperado de utilizacidon. Los coeficientes de

retrorefleccion se deben expresar en unidades de Candelas/lux/m?

Los angulos de observacion serén de 0,20°, 0,50° y 1,00°.
Los angulos de entrada seran de -4°, 30° y 40°.

Para proteger las laminas retroreflectivas, se utilizaran laminas del mismo color
o transparentes, que cumplan con los coeficientes de retrorefleccién, no seran
menores que el 70% de los valores para el color correspondiente en la Tabla
lll.La lamina retrorreflectante debe tener un brillo especular de 85° y no menor
de 40° al ser probada segtin norma ASTM D 523, asi mismo, debe cumplir con
los requisitos contenidos en la Norma ASTM D 4956 Seccién 7.8, en relacién
al ENCOGIMIENTO. La l&mina retrorreflectante debe cumplir con el protector
del adhesivo Removido y con los requetimientos contenidos en la Norma STM
D 4956 Seccién 7.10 y 7.5, respectivamente.
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Tabla Il
Laminas Reflectantes (Tipo )

Coeficlente de Reflexion Minimo (Cd.flux/m?)

;Angulo deAngulo dér ) il ‘ . _

Ebsorvacién Entrada Blanco Amarillo  Rojo ‘Verde

020 4 70 50 14 -—;9

!0.20 :300 ;30 :22 6 ti:;,s

0.2° 40° 8 4.5 0.6 1.6

o @ o 2 75 .5

0.5° 30° 15 13 3 lz.z g

}o.sﬂ 40° 7 4 0.5 05 05

1.0° - Lgo 12 8s 24 18 o7 |
1.00 300 9 6.5 1 16 06 |
1.0° 40° 4 2 0.4 04 02

Angulo de Entrada (Incidencia)- El dngulo del eje de iluminacion al del ejo rotrorrefiector. £1 eje retro-refiector es un
ojo perpendicular a la supaerficie retrorreflectante
" Angulo de observacion (Divergencia) - El entre el eje de iluminacion y el eje de observacion

La superficie de la lamina retrorreflectante de la senal debe ser resistente a la intemperie y
no mosltrar resquebrajamientos, ampollas, doblajes o cambios dimensionales después de
fres anos, de exposicion no prolegida al medio ambiente exterior conducida de acuerdo a la
norma ASTM G7 e inclinada a 45° de la honzontal y encarando al Ecuador. Después de su
impieza, el coeficiente retrarefleccion debe no ser mener del 80% de los valores de la Tabla
. i

Jdespues de su exposicion al medio ambiente exterior las muestras deben: mostrar evidencia
10 apreciable de resquebrajamientos, ampollas, doblajes, escamas, puntos, despegamiento
1e los bordes, enrizamiento, encogimiento o expansion no mayor a 0.8 mm. Relener no
nenos del 80% de los valores de coeficiente de retrorefleccion especificados en La Tabla 11,

-as mediciones de desempeno retrorreflectante después de exposicion a la intemperie se
deben hacer a todos los angulos de observacion y de entrada. La lamina debe medirse
itilizando valores promedios a angulos de rotacion de 0° y 90°. Cuando mas de un panel de
an color se mida, el coeficiente retrorefleccion debe ser el promedio de todas las mediciones

No ser removible de los paneles de plancha de hierro negro sin danarse. Estabilidad Optica

tesistencia a los hongos La lamina retrorreflectante debe cumplir con los requisitos
suplementarios contenidos en la Seccion S1 de la norma ASTM D 4956

* Resistencia a la corrosién. La ldamina retrorreflectante aplicada al panel de
prueba y acondicionada, no debe mostrar pérdida de adhesion,
decoloracidn o corrosién apreciables y después e limpieza debe retener un
minimo del 80% del coeficiente de retrorrefleccion al ser medida a 0,20 de
angulo de observacién y -40° de entrada, y 0° de rotacién después de

268

www.manta.gob.ec alcaldia@manta.gob.ec
£ @Municipio Manta || @MunicipioManta
ﬂ fb.com/MunicipioManta youtube.com/MunicipioManta

Direccién: Calle 9 y avenida 4 I
Teléfonos: 2611 558 /2611 471/ 2611 479
Fax: 2611 714

o 4
O
a1

P

oI _\’:'-\:LL i

—



- R

/:// f‘fﬁj”f(;i.{)f(? de g ‘ﬂ v A
oo

‘«
T
prueba de acuerdo a la norma ASTM B 117. Los coeficientes de
Retrorrefleccion y Factores de Luminancia Minimos (Toda medicién se debe
hacer después de limpieza de acuerdo a recomendaciones del fabricante).
Coeficientes de retro retrorefleccion Ra. Para material translucido de color.
= Expresado en % the material retro reflectivo blanco.
Color transparente (Ra color/Ra. Fo:nlo blanco )J
L X 100% A
e —— i —— - — 0[-4,,
Minimo - 0&
Verde 13.0 | %
Azul 6.5 j g
Rojo 14.0 o
{ Amarillo 60.0 . / £
il

compatibles con las laminas reflectiva y cubierto con pegamento transpdiasts)
para ser adherido al papel reflectivo. Por su alta transparencia, este mater'}él debe
tener igual retro reflectividad que el papel retro reflectivo. Este material debe
cumplir con las normas ASTM D 4956.

Las planchas de hierro negro, los postes de hierro estructural, estaran sujetos a
lo especificado en las Secciones 823 y 830 de las Especificaciones Generales
del MOP-001-F-2.002, con perforaciones para la fijacién de las sefiales pintadas.
Los postes deberan disefiarse con un anclaje en la parte inferior, soldado en forma
de cruz a doble nivel de 20 cm de ancho, con barra de hierro corrugado de 12 mm
empotrados en hormigon.

En casos especiales se podra utilizar una placa metalica de 30 x 30 cm y 6 mm de
espesor como base del poste, fijdndose con pernos expansivos, todo esto de
acuerdo a los planos o indicacién de la Fiscalizacién. Los pernos de anclaje,
tuercas y arandelas, cumplirén las especificaciones de la subseccién 832-5 (MOP-
001-2002); las especificaciones para soldadura serdn de. acuerdo a las normas
AWS; las placas deberan ser esmeriladas y no-presentaran rebaba alguna,
ademas se protegeran con pintura anticorrosivo promotor de adherencia.

16.7 Sobre la proteccién a terceros

Se debera tener un cerramiento de proteccion en los siguientes casos:

a) Cuando exista el riesgo de caidas de objetos sobre los usuarios de las vias
peatonales, éstas seran protegidas por una marquesina (volados tipo visera)
de material resistente; la altura y caracteristicas del cerramiento seran
determinadas por la fiscalizacion.

b) Se colocaran los pasos peatonales necesarios debidamente sefalizados, para
seguridad de los vecinos y transetntes de la comunidad donde se localice la
obra. Estos pasos son para evitar que las personas circulen por lugares
potencialmente riesgosos y crearles zonas seguras de circulacion, los mismos
que estaran adecuadamente sefializados. Estos pueden ser pasos cebras,
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pasarelas, pasarelas cubiertas, de acuerdo a la intensidad de uso de la via y
peligrosidad generada por los trabajos de obra.
Pasarelas.- Las pasarelas tendran un ancho minimo de 60 centimetros y un
piso unido y sin resaltes. Las pasarelas que por algiin motivo estén situadas
a mas de 1.5 metros de altura dispondran ademas de barandillas y rodapiés
reglamentarios. Chaing,,
c) Se prohibird ingreso de personas ajenas a la obra, excep,tg?o"
autoridades de control. Los visitantes autorizados, prov ore$
autoridades de control, para ingresar a la obra portarén el respegsiivo Lr“;j,
de seguridad. z LY
d) En los cruces donde haya mayor riesgo de accidentes det%o
mayor presencia de volquetes y equipo pesado de obra, es nece%chrif_
esté presente una persona de seguridad laboral de la cons ;
ayudando a ordenar el tréfico del equipo pesado para velar por la se?j?ia
de los transelntes, especialmente cuando exista presencia de poblacién
escolar. Sila intensidad de uso es mayor a la capacidad de gestién de la
empresa constructora, se gestionara la presencia de elementos de la
Direccion Municipal de Transito, para que organice el transito en dicho
punto.

16.8 Senalizacion de Seguridad.-

Sera deber del constructor colocar sefializaciéon preventiva, informativa y de
obligacion (restrictiva o reglamentaria), con el fin de que el riesgo sea facilmente
identificado por los peatones, transelintes, trabajadores y personal que ingrese a
las areas de trabajo o estén préximo a ellas.

La sefializacion debera colocarse en sitios visibles, en buen estado y se procedera
en base a los siguientes criterios: a) Se usaran simbolos con preferencia evitando
palabras escritas; y, b) Los simbolos, formas y colores deben sujetarse a las
disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalizacién y en su
defecto se utilizara aquellos con significado internacional.

La sefializacion a utilizarse para la prevencién de accidentes sera: a) Optica,
luminacion externa o incorporada de forma que combinen formas geométricas v
colores; y, b) Acusticas, intermitentes o continuas en momentos y zonas segtn
el tipo de riesgo que se presente, este debe ser diferente a los ruidos del
ambiente.

En los sitios de trabajo se deberan colocar cartelones o avisos preventivos por los
diversos cuidados o peligros, ademas de la instruccion continua al personal sobre
los mismos. a) Sefales de salvamento o socorro verde con blanco; b) SehRales
de prohibicién, rojo, con blanco pictograma color negro; c) Aviso de equipos de
lucha contra incendios, rojo con blanco; d) Sefiales prevencién, amarillo
pictograma color negro; y, e) Sefales de informacién obligatorias, color azul con
blanco.
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INFORMES AMBIENTALES

Para el correcto seguimiento y control de las diferentes acciones ambientales que
se desarrollen, el contratista debera presentar en formato fisico y digital con
destino a la Fiscalizacion y a la Unidad Técnica del Proyecto Banco Mundial un

informe mensual de la gestién ambiental realizada durante el periodg, frpprtado
Este informe debe presentar al menos lo siguiente: ® "0,% .
&7 Al 0
1) N %Y
° Resumen de las actividades técnicas realizadas en el n@ nl 2

o Resumen de la Gestién Ambiental y Social Mensuaf® cu
PACA y del Plan de Manejo Ambiental realizado. 2

e Control de Materiales y copia de las correspondie
adquisicién de los materiales utilizados en el mes dentro de? lels

e Control de Escombros, copia de los registros de dlsposm,on final de los
escombros producidos en la obra en el mes.

o Control de Permisos de aprovechamiento forestal y/o talas menor cuantia,
indicando numero de individuos, tipo de especie y volumen maderable.

o Informe mensual de accidentes de trabajo, incluye estadisticas de
accidentalidad, tiempo perdido por lesiones y resultados de la investigacién
de accidentes.

* Registro fotografico de las actividades ambientales y de seguridad integral
mas relevantes de la obra.

e Resumen de los talleres y capacitaciones ambientales, sociales, de
seguridad y de salud ocupacional ejecutados en el periodo.

e Cumplimiento por parte del Contratista del pago de obligaciones fiscales y
verificacion que todo el personal contratado se encuentre afiliado a la
Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en la Ley

e Evaluacion de desempefio ambiental de las Obras, resultados de los
monitoreos ambientales realizados en el mes, que estén definidos como
responsabilidad del Contratista en los Planes de Manejo Ambiental.

e Costos Ambientales ejecutados para el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental y Social.

° Informe de asuntos relacionados con la comunidad, nimero de quejas
recibidas y atendidas, con evidencia documental de las acciones de
respuesta.

COSTOS

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta y dentro de su plan de
inversiones para la ejecucién de las obras y actividades, todos los costos
ambientales que tienen que ver con la adopcién de medidas de manejo ambiental,
control y mitigacion de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia
y en general todas las medidas que sean requeridas. Asi mismo, se debera
contemplar los costos relacionados a la contratacion de personal especialista en
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el ambito ambiental y social, y, los temas relacionados a las medidas a adoptar de
transito.

Por tanto, se tiene que incluir en la oferta una seccién especifica de la manera
como se abordara el tema ambiental, sus costos y procedimientos, esto es, el
presupuesto detallado para el cumplimiento de todos y cada uno de lt@@l‘%ﬂ?ﬂlﬁgs
de manejo ambiental, aplicables al proyecto, referidos en la pa'
documento que se sustentan en las medidas especificas det
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4.2 MANEJO SOCIAL

PLAN DE MANEJO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

INTRODUCCION:

En el presente apartado se aborda los principales temas relativos al m
del Proyecto “TANQUES DE ALMACENAMIENTO". 20

Las medidas sociales planteadas van dirigidas a poder lograr la nﬁimajgi egtacit
que la construccion de la obra pueda generar al bienestar o4 tergsgR del
comunidad. %’ ’

&, f,/
En todas las obras a ejecutarse se debera planificar la realizacion de 148yl
para proporcionar seguridad en base a los siguientes principios fundamentales:

a)  Proteccién maxima para los trabajadores de la obra.

b)  Proteccion maxima para el publico y transetntes en general.

¢) Inconvenientes minimos para el publico.

d)  Minimos inconvenientes a la actividad comercial rutinaria de los sectores
intervenidos.

e)  Seguridad vial, circulacion, transito y parqueos.

De manera general en el plan de manejo social aplica la responsabilidad social,
aportando y fomentando el trabajo participativo, solidario, equitativo y sin
discriminacion de las partes que asumen el compromiso de apoyar el desarrollo
del proyecto aplicando los estandares socio ambientales que minimicen o eliminen
los impactos negativos, verificando el cumplimiento de los cCompromisos
establecidos en los Planes de Manejo Ambiental que rigen para la obra.

El Plan de Manejo Ambiental del Plan Maestro Hidrosanitario para Manta define
cuatro programas para el Plan de Manejo Social, y, en el Plan de Manejo del
proyecto Pavimentacion repavimentacion, construccion de Aceras y bordillos de
Manta se definen dos fichas ambientales directamente relacionadas al accionar
social, y que estdn contempladas en los programas que se enuncian a
continuacion:

A. Programa de contratacién de personal

Objetivo
Promover el trabajo local de manera adecuada.

Medidas de Manejo
Las personas juridicas o naturales que resulten adjudicadas de los trabajos en
mencion, deberén contratar por intermedio del drea de Talento Humano al
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personal idéneo para los trabajos estipulados, preferentemente que sean de la
zona o de la ciudad de Manta, considerando un porcentaje no menor al 80%. La
Fiscalizacion y administracién del contrato vigilaran el estricto cumplimiento de
esta definicion.

B. Programa de negociacion y uso de la tierra

oChaing,,
Objetivo &0 | %0
Este programa considera los asentamientos de viviendas jLﬁto anlos rlos%,

involucrados en el proyecto, buscando generar acuerdos con los &bltd it
terrenos legalizados o no legalizados, garantizando una negociacion t(’ 3

y realista. ?% |\ RIA
@ ~$3§.

Medidas de Manejo }
En la seccién 7 del Manual de Operaciones del Proyecto “Mejoramiénto de los
Servicios Publicos de Manta” se realiza una descripcién pormenorizada de los
procedimientos principios a implementar:

* Informar a las personas desplazadas de sus opciones y derechos en
relacion al reasentamiento.

" Ofrecer a los afectados distintas opciones técnicas y econdmicas
viables de reasentamiento.

»  Otorgar una indemnizacion rapida y efectiva equivalente al costo total de
reposicion por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto.

»  Asistencia (como subsidios de traslado) durante el traslado

" Ofrecer apoyo posterior al desplazamiento para verificar la adaptacion y
el restablecimiento de sus condiciones de vida

" Prestar una atencién especial a los desplazados vulnerables

» No iniciar las obras hasta que no se haya finalizado el reasentamiento

= Preferentemente compensar la expropiacién de terrenos con la entrega
de otros terrenos que retina condiciones lo mas semejantes posible a los
expropiados.

El marco de intervencién reconoce que las personas que no tienen titulos de
propiedad también deben ser beneficiarias de algtn tipo de asistencia social que
les permita, al menos, mantener las condiciones de vida previas al proyecto.

El marco de intervencién y manejo de este programa fundamentalmente le
corresponde asumir al GAD Municipal del cantén Manta, por lo cual el contratista
de las obras actuara en calidad de apoyo a dicha Institucion, siempre que exista
un pedido formal al respecto.

En virtud que los trabajos se realizardn en espacios cerrados cuya propiedad
corresponde a la Empresa Publica Aguas de Manta, no se prevé que exista
intervencion como el descrito.
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C. Programa de medidas sociales complementarias

Objetivo
Busca el desarrollo local de las areas de influencia, el manejo social sustentable,
acuerdos tripartitos entre familias, autoridades y empresa constructora,

fortalecimiento organizacional y promover el didlogo como instrur’g&ﬁ%’ﬁﬁf‘&ola
solucion de controversias. g ' %
Medidas de Manejo a

Toda obra a ejecutarse debera ser socializada por el contratist®&en ;-,-;' “ .
con el Departamento respectivo del GAD Municipal del cantén M&gta re sy
de la coordinacion y vinculacién con la Comunidad v Participacley, Ciudadame.
Esta socializacion deberd realizarse con la debida antelacion al InHEWE" los
trabajos, y se debera contar con la presencia, sino de todos los mi fnbros de las
comunidades afectadas, por lo menos con los lideres y miembros répresentativos
de dichas comunidades (residencias, comercios, oficinas, instituciones, etc.).
Estos lideres y actores claves seran identificados de tal manera que representen

homogéneamente a la poblacién afectada por las obras.

Los medios y mecanismos aplicados por la contratista para la informacion,
comunicacion, socializacién y sensibilizacion de la obra y trabajos hacia la
comunidad deberan ser efectivos y adecuados para la poblacién hacia la cual va
dirigida, a fin de lograr la mayor y mds representativa participacion posible, asi
mismo, sera obligacién del contratista mantener una comunicacién constante,
transparente y real con la comunidad afectada, de tal manera que se genere una
relacion de confianza entre ésta, las autoridades y contratistas, alentando vy
permitiendo una verdadera participacién y comunicacién ciudadana.

Toda planificacién y actividades a ejecutarse por parte del contratista en el
componente de Participaciéon Ciudadana deberan contar con el conocimiento y
aprobacion del Departamento respectivo del GAD Municipal del cantén Manta
responsable de la coordinacién y vinculacion con la Comunidad y Participacién
Ciudadana.

Antes de iniciar los trabajos, se realizara una reunién inicial de divulgacion del
proyecto a ejecutar con la comunidad. Igualmente se deberan hacer
reuniones periddicas donde se informe el avance de las obras proyectadas vy la
problematica generada asi como de las soluciones implementadas, se debe
considerar que la periodicidad normal sera de una al mes y en casos especificos
cuando se lo requiera.

Todas las reuniones de socializacién deberan quedar debidamente registradas en
un acta que para tal fin se levante, se incluiran las firmas de los asistentes y
fotografias respectivas, lo cual debera ser incluido en los informes respectivos
dirigidos a la fiscalizacion.
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En el frente de trabajo se deberd montar una oficina de informacién y atencion a
la comunidad, con el fin de dar a conocer las caracteristicas de las obras, difundir
estrategias de participacion ciudadana, atender quejas y reclamos, con el fin
de permitir la resolucién de conflictos por impactos y dafios generados por la
ejecucion de las obras y dar respuestas oportunas a los afectados. Asi mismo,
se debe informar a la comunidad sobre las posibles complicaciones vehlculares
peatonales y riesgos que se pueden presentar. ©
W@

Sera responsabilidad del contratista atender de manera cordial y @30
las sugerencias y solicitudes, que a efecto de redundar en la s&url ﬁ
ciudadanos y normalidad de las actividades de peatones y tragsey g
solicitadas por la misma comunidad. Estas solicitudes seran n
evaluadas junto al fiscalizador y al representante del GAD Munici
Manta para ofrecer la mejor solucién posible a la comunidad, siempre p
la seguridad e integridad de las personas y bienes de la comumdad afectada
Todos estos requerimientos, que por efecto de seguridad realizare la comunidad
a los responsables de la ejecucién de trabajos, deberan ser reportados en el libro
de obra indicando ademds la consiguiente solucion o gestién al respecto.

La constructora tendréa asignada minimo a una persona que realice las funciones
de nexo con la comunidad directamente afectada por la obra. Esta persona deberé
atender al publico en las mismas oficinas del campamento de obra en horarios
definidos y estar permanentemente atento para comunicar a la fiscalizacién y al
Departamento respectivo del GAD Municipal del cantén Manta responsable de la
coordinacion y vinculacién con la Comunidad y Participacién Ciudadana de todas
las situaciones que pudieren presentarse.

Todos los acuerdos, tanto que se logren como que se ejecuten, ya sea de manera
individual o general, entre la comunidad, la constructora y el GAD Municipal
deberan ser indicados en un acta de acuerdos o de aceptamon y conformidad de
los trabajos realizados.

Todas las actividades, acciones o notificaciones que el contratista deba realizar
hacia la comunidad ya sea a los afectados directos; locales o negocios y que sea
requerido realizarlo para la continuidad de la obra y/o respeto de los disefios,
deberan ser realizadas en presencia y constancia y de manera coordinada con
Departamento respectivo del GAD Municipal del cantén Manta.

El-la contratista no esta autorizada a que, de manera individual o a cuenta propia,
sea el portavoz del GAD Municipal del cantén Manta en cuanto a soluciones
técnicas no contempladas en el proyecto, violaciones a la normativa municipal,
situaciones de ilegalidad o irregularidad de los afectados o cualquier otra situacion
fuera de la indicada explicitamente en el contrato de obra. En caso de alguna
situacion referente a éste parrafo, deberd ser ventilado en las reuniones
participativas tri-partitas: Departamento respectivo del GAD Municipal del cantén
Manta — Contratista - Comunidad.
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Previo a ejecutar cualquier actividad o rubro de obra que genere alguna afectacién
a alguin propietario o usuario, las personas afectadas deberan ser notificadas de
manera coordinada entre el contratista y el Departamento respecti@@éﬁ@w
Municipal del cantén Manta. Los afectados deberan conocer exa @?hent
de trabajo que se va a realizar, el alcance de aquellos, la fe?a d‘,p'ici‘g y

finalizacion de los mismos.

N

L» )

[y, A=
En las socializaciones con la comunidad, el Departamento resp tiVO"’
Municipal del cantén Manta, alertard a los usuarios sobre la¥prdenanz
municipales que se estén infringiendo y las sanciones a las que po 1::-\'2-"'
sujetos en caso de seguir incumpliendo la normativa cantonal. '

Es obligacion del contratista llevar una ficha individual de cada uno de los casos
en donde se generen reclamos o insatisfacciones indicando la situacién inicial y
final, croquis de ubicacion, fotografias del proceso seguido y demds informacion
relevante, en un formato adecuado que incluya toda la informacion pertinente.

D. Programa de consulta y participacion ciudadana

Obijetivo
Garantizar una participacién amplia, deliberada, consciente y responsable de la
ciudadania en la preservacion de sus derechos y en el cumplimiento de sus

deberes ambientales y en general en la gestién ambiental.

Crear espacios de participacion de las comunidades afectadas para intercambio
de informacion sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto.

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de participacién y de gestién de los
actores gubernamentales y de la sociedad civil que intervienen o deben intervenir
en la gestién ambiental.

Medidas de manejo .

Se deben crear y/o fortalecer mecanismos formales e informales de comunicacién
para promover el intercambio de informacién, la colaboracién y cooperacion entre
el gobierno, sector privado y la sociedad civil. Igualmente se deben fortalecer y
desarrollar mecanismos para recopilar la informacion necesaria, intercambiarla
con otros grupos interesados, y difundirla al publico en general. Asi mismo, se
deberéa desarrollar y fortalecer la capacidad de los ciudadanos de participar en la
toma de decisiones incrementando el conocimiento local, tradicional, regional y
técnico sobre cuestiones de sostenibilidad y participacion.

El contratista y el GAD Municipal del cantén Manta deberan informar a las
comunidades afectadas sobre el proyecto y concertar los mecanismos necesarios
para involucrarlas en la ejecucion, seguimiento e implementacion del plan de
manejo ambiental.
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Se deben generar las condiciones para que todos los actores sociales fortalezcan
sus capacidades para la cogestién y generen espacios de concertacion en los que
participen conjuntamente en la evaluacion y la toma de decisiones.

se les entregara copia a las Comunidades, a las instituciones que .
proceso y a la autoridad ambiental. Las actas de concertacion debgh copt
acuerdos entre los representantes de las comunidades, los contratistag
Municipal del cantén Manta, asi como, los puntos en los que ng se ?.
acuerdo, dejando espacio a nuevas concertaciones enfocadas h&cia ésios
documento se firmaréa después de la aprobacion de todas las part&s intefes
Los acuerdos que quedan consignados se convierten en obligatorio
para las partes comprometidas.

La comunidad y las entidades que se designen, realizarén el seguimiento a los
acuerdos. Para ello serd necesario efectuar reuniones de evaluacion y
seguimiento de los compromisos asumidos por las partes.
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4.3 MANEJO DE TRANSITO

INTRODUCCION:
De acuerdo a lo planteado en la medida especifica 8: “Manejo de transito y
desvios”, y a lo definido en la medida 9 literal d “Sefializacién — Control de transito
en areas de trabajo”, el contratista de la obra debe disefiar, proponer e
implementar un Plan de manejo de transito, propuesta que debe ser apiBEdda
por el GAD municipal del Cantén Manta institucién encargada del contm@}i manej
del transito y transporte, en el Cantén. De manera general el Plana(gl\llanf
Transito de la zona de intervencion debe tener como objetivo mitiga@los [?b ofjts
L

impactos en la adecuada y segura circulacion de personas y vehi los; guigd]
puedan generar por las actividades de construccién de la regeneraci%yde la vig
sus elementos estructurales. @,

DE!-C

Del andlisis existente se establece que los trabajos se realizaran dentro de
terrenos de propiedad de la Empresa Publica Aguas de Manta y se corresponden
con los sitios donde actualmente se localizan tanques de almacenamiento, por lo
que la interferencia en la circulacion peatonal y el transito vehicular sera minima,
sin embargo, se debera prever los momentos en los que se realice entrada de
vehiculos conteniendo los diferentes materiales para la ejecucién de los trabajos,
especialmente hormigén y paneles de vidrio fusionado al acero
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LUGARES DE INTERVENCION:

De acuerdo a las memorias descriptivas del proyecto, son tres los sitios de
intervencion:

+ Azta

k“

: ﬁi_-""
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ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

El Plan de Manejo de Transito debera ser disefiado tomando en cuenta las
regulaciones existentes en el GAD Municipal del Cantén Manta, debera ser
presentado al menos con 8 dias de anticipacién al inicio de los trabajos a la
Direccién Municipal de Transito de Manta para su revisién y aprobacion.

El Plan aprobado sera de uso obligatorio y debera ser socializado y difundido a la
ciudadania considerando las disposiciones establecidas en las medidas
especificas planteadas en el punto 8: Manejo de trafico y desvios, punto 9:
Senalizacién, punto C: Programa de medidas sociales complementarias, y, D:
Programa de consulta y participacion ciudadana.

Los elementos que debe contener el Plan de Manejo seran:

a) Calles a intervenir indicando flujos vehiculares y peatonales, sentidos y
horarios de circulacion, esta informacion debera anexarse en los planos
respectivos.

b) Desvios a establecer registrando las calles alternas a tomar, flujos
vehiculares y peatonales, sentido del transito, y horarios a imponer.
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c) Definicién de los componentes a adoptar por el constructor para la adecuada
movilizacion de maquinaria y equipo mecanizado desde y hacia el-los frentes
de trabajo, se indicara las rutas, horarios y velocidades a adoptar.

d) Establecimiento de mecanismos de movilizacion de maquinaria y equipos
dentro del-los frentes de trabajo, en este punto se considerara las medidas
de seguridad y rutas. Asi mismo, se definiran las zonas de carg
descargue de materiales y escombros de construccion. &

e) Manejo de peatones y ciclistas en el que se defina las rutas proysionalgs

indicando las medidas de seguridad, informacién y control Hado

precautelando en todo momento la seguridad de los usuarios. &, ki
f)  Sehalizacion y medidas de seguridad de transito, se indicara con '@90531

tanto las senales preventivas, reglamentarias e informativas a imple

ar,
asi como, los dispositivos de control y seguridad del transito, este elem (&

considerara las medidas expuestas en los puntos 9: Senalizacion, y, 16:
Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional durante la construccion,
especialmente el 16.3, 16.4, 16.6, 16.7, y, 16.8.

g) Plan de contingencia que identifique los riesgos durante el tiempo que
demande la implementacion del Plan de Manejo de Transito, y, las acciones
de prevencion y mitigacién a implementar con responsables y flujos de
intervencion.

h) Mecanismos de informacion del Plan de Manejo de Transito que debera
definir las formas, métodos, actores e instituciones a intervenir. En este
punto se debera incluir un inventario de las viviendas de la zona directa del
proyecto que tendran afectacion en sus garajes y parqueaderos, asi como
las medidas a adoptar. Finalmente, se considerara el establecimiento de los
horarios para el cargue y descargue de mercancia por parte de los
comerciantes asentados en la zona de influencia directa del proyecto.

i)  Mecanismos de coordinaciéon con el GAD Municipal del canton Manta para
la puesta en marcha del Plan, su respectiva evaluacion y ajuste durante la
realizacion de los trabajos. En este punto se debera establecer los
responsables de la ejecucion y control del Plan.

i)  Cronograma general de implementacion del Plan de Manejo de Transito.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SECTOR PUBLICO

SUMA ASEGURADA  :ysp 122,720.20 No.  cc-145788

PRIMA :USD 511.33 VIGENCIA ANOS DIAS e

IMPUESTOS Y OTROS £ DESDEEL 10 DE octubre DE 2016
usD 98.32

TOTAL :USD 509.65 HASTA EL 9 DE marzo

CONFIANZA S.A., con RUC 0990794596001, a quien en adelante se le llamard la Compafia
de:

&7
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA =]

Por la presente Pdliza de Seguro, Incondicional, Irevocable v de Cobro Inmediato |n?@

Z : )
en calidad de beneficiario, a quien en adelante se llamard el Asegurado, al pago del %Ior de loydir
que hasta la suma mdéxima de: '
Ciento Veinte y Dos mil Setecientos Veinte con Veinte centavos DOLARES DE LOS ESTADOS U
AMERICA

Le ocasione

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA

A quien en adelante se llamard el Contratista, por el incumplimiento del contrato celebrado entre el
Asegurado y el Contratista, contrato que forma parte integrante de esta pdliza. También responde la
compafia por las obligaciones que el contratista contrajese a favor de terceros relacionados con el
referido contrato, el que tiene como objeto:

OB-007-LPN-GADM-UGP-2016 "CONSTRUCCION DE TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2500 M3""

Esta pdliza se podrd renovar a peticién escriia de cualquiera de las partes.

Vencido el plazo de vigencia de la presente pdliza, cesan todos los efectos de la misma, quedando
extinguidas las obligaciones de la Compania, aun en el caso de gque no fuera devuelto el original de esta
poliza.

En testimonio de lo cual firma la presenie pdliza la Compafia conjuntamente con el Asegurado y el

Contratista. i
Quito, alos 10 dias de octubrg_de’(’i(ﬁé. ﬁ C

= __— Loy}
EL ASEGURADO =S —— CONTRATISTA FIR M-Ad=AHTOR

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA
Nota: El presente fermulario fue aprobade por la Superintendencia de Bancos, con resolucion No. SB-INS-99-2271del 15 de Junio de 1999.

DA R O T 0 0 0

- ORIGINAL - Fact. No. 31555
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CONDICIONES GENERALES

Art. 1.- El presente seguro incondicional, irevocable y de cobro
inmediato, se regira por las estipulaciones que a confinuacién se
indican, las cuales fijan y limitan la garantic que se otorga. Los
endosos que se emitan para aclarar, ampliar o modilicar las
estipulaciones de esta poliza, no fendran valor sl no llevan las firmas
de la Compania, de lo Entidad Asegurada y del Coniratisia. Si
existiere  incompatibiildad entre lo dispuesto  en el cenlrato
gorantizado vy las clausulas de esta péliza, prevaleceran las
esfipulaciones generales de esta pdliza y las parliculares gue se hayan
adicionado.

Arl. 2.- La presente poéliza cubre el riesgo de incumplimienio del
contrato y las obligaciones que contrajere el Contratista a lavor de
terceros proveniente de dicho contfrato. No responde la Compafia
por el incumplimiento del coniralo gue sea ocasionado por fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

Art. 3.- Cualquier modificacién del contrafo convenida entre la
Enfidad Asegurada y el Contratista, que no haya sido aceptada por
la Compafia, no obligara a ésta a responder por la agravacion del
riesgo, pero si quedara obligada en los términos de las estipulaciones
del contrato original.

Afl, 4.- Este seguro se mantendrd vigenie por el fiempo de duracién
del confrato y de sus prérrogas o ampliaciones legalmente
convenidas, en cuyo caso el Conlratista pagard la prima respectiva
por el pericdo correspondiente, si hubiere lugar a ello, conviniendo
que la emision del respeclivo recibo daré derecho a la Compafiia a
exigir el pago inmediafo de la prima.

A 5.- La Enfidad Asegurada se obliga a cancelar las primas que por
motivo de la presente péliza o sus renovaciones no sean canceladas
por el Contralista, para lo cual bastard un simple requerimiento de la
Compafdia en ese senlido. El recibo o factura de prima.
debidamente certificado por la Compaiia, es filulo ejecutivo contra
el contmrgtism.En caso de que se disponga por parte de la Entidad
Asegurada la renovacion de esia péliza, las primas carrespondientes
deberan ser pagadas a la Compahfia con cargo a los valores que
lengan retenidos la Entidad Asegurada al Confratista.

Art. 4.- Duranle la vigencia del presenle contrato, la Enfidad
Asegurada podré solicilar la terminacién anticipada del seguro, en
cuyo caso la Compafia atendera el pedido y liquidara la prima
aplicando la tarifa de corto plazo. Ni la Companfia ni el Contratista
podran resolver este conirato de seguro, sin el consenfimiento
expreso de la Enfidad Asegurada. Cesard toda responsabilidad de
la Compafia y porlo fanto caducard todo derecho sobre esta poliza
en la fecha de vencimiento del plaze de vigencia, aunque no se
devuelva el original de la poliza a la Compafia.

Art. 7.- La vigencia de la presente péliza terminard antes de la fecha
sefiolada en la misma, tan pronto como se pague el valor Asegurado
por incumplimienio del contrato por parle del Contratisla. La
retencion de la presente pdliza, o de los endosos a la misma, gue no
estuvieren vigentes, no confiere ningdn derecho a la Entidad
Asegurada, por lo que debera ser devuelta sin demora a simple
solicitud del Contratista o de la Compadia.

Art. B.- El reclamo de la Entidad Asegurada por molivo de este
seguro deberd hacerlo tan pronto como se produzca la declaracién
de incumplimiento del contrato o de que existan obligaciones en
mora del Confratista frenfe a terceros, o en cualguier momenfo
durante la vigencia de la poliza.

Art. 9.- 5i hublere olras garantias que aseguren el cumplimienfo del
contralo conforme el Art. 77 de la Ley de Contratacién Publica, el
pago de la indemnizacién serd prorrateado en proporcién a lales
garantias.

Art. 10.- Una vez realizado el pago de la presente garantia, la
Compafia se reserva el derecho de examinar los libros del
Contratista y de la Entidad Asegurada, en la parte que se refiere o
fenga relaciéon con la procedencia del reclamo, siempre que no
haya Ley que lo prohiba.

Art. 11.- El Contratista se compromete a enviar a la Compaiiia coplas
cerlificadas de los informes de la Enfidad Asegurada respecto de las
fiscalizaciones periédicas que esta realizare.

Art. 12.- La Entidad Asegurada, conviene y se obliga a prestar a la
Compania, mieniras el seguro esté vigente, toda clase de
facilidades para la investigacién de la marcha del contrato que
ampara el seguro, permitiendo el libre examen de los libros,
documentos y cuenias de su perienencia. proporcienando todos
los datos que reposen en su poder, sin que para ello se requiera
de orden judicial, siempre que no haya ley gue lo prohiba. Igual
derecho tendra la Compadia de examinar los libros y mas
documenios del Contrafista.

Att. 13.- En caso de pago del seguro por la Companhia, la Entidad
Asegurada cedera a favor de ella fodos los derechas contra el
Contratista, por razén de la presente poliza hasta cubrir la suma
que la Compania hubiere pagado a la Enlidad Asegurada. La
Compafifa lendra derecho a ejercer las acciones de reembolso
de lo que haya pagado por cuenta del Conlralista con los
intereses y gasios que se generen, adn cuando dicho pago haya
sido ignorado o rechazado por ésle. Para este efecto la pdliza o
elrecibo de indemnizacion constiluiran fitulo ejecutivo.

Art. 14.- La responsabilidad de la Compaiia termina:
a) Por la suscripcién del acta que declare exlinguidas las
obligaciones del Conlratista o por el vencimiento del
plazo previsto en el contrato principal.

b) Porla devoluciéon del original de la poliza y sus anexos.
c) Porel pago de esta pdliza.

d) Por la extincién de la obligacion afianzada.

e) Por no haberse solicitado la renovacicn de la pdliza o la

ejecucion de la misma denlro de su vigencia: vy,
f) Por las causas senaladas porla Ley.

Art. 15.- Para reclamar el page de esla garaniia, se requerira
preseniar a la Compadia la resolucion administrativa suscrifa por
la maxima auforidad de la Enlidad Asegurada que declare el
incumplimiento del contrato, o la mora del Contralista en sus
obligaciones frente a terceros. Recibida dicha resolucion, la
Compafiia procederd inmediatamente y sin mas tradmites al pago
del valor Asegurado en caso de incumplimiento de contrato o al
pago del valor requerido para satisfacer obligaciones del
Contratisia frente a ferceros. La indemnizacion a que da derecho
este seguro podra ser cobrada Onicamente por la maxima
auloridad de la Entidad Asegurada o el delegado que
expresamente designe dicha autoridad. En todo caso, se
adjuntarad  al reclamo los documentos que acrediten el
incumplimiento de la obligacién afianzada vy la cuantia del
perivicio ocasionado.

Art. 14.- La Compadia al pagar la indemnizacién por cenceplo de
este seguro, quedard relevada de foda responsabilidad para con
la Entidad Asegurada. Si se llegare a caomprobar que la
reclamacion fue infundada, ésta respondera anfe la Compafiia
por tlodas las consecuencias de las accicnes judiciales
pertinenies.

Si por decision judicial se delerminare gue el Conirafista no ha
incurido en incumplimiento o sl con malivo de lo misma
resolucidon resultare que la indemnizacién pagada por la
Compaifa fue superior a la que realmenie era de cargo del
Confratista, la Enfidad Asegurada deberd restituir las sumas
corespondientes incluidos los intereses y gaslos ocasionados a la
Compadia o al propio Confralista, sujeta la restitucion en esle
dlfimo caso a la condicion de que el Contratista ya hubiere hecho
elreembolso respeciive a la Compania.

Art. 17.- 5i la Entidad Asegurada fuere deudor del Conlratista, por
cualquier conceplo, al reclamar el pago de la indemnizacidn por
incumplimiento del contrato deducird el monlto de dicha deuda.

Art. 18.- Toda cuestién que suscitare por razén de esta poéliza una
vez realizado el pago de la indemnizacién queda sometida a la
jurisdiccién ecuaioriana.

Art. 19.- Para efectos de cualquier reclamacién judicial las partes
sefialan como domicilic el de la Entidad Asegurada.

Art. 20.- En lo que no esté previsio en esla péliza se estara alo
dispuesto en la Ley General de Segurosy su Reglamento General.
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Manta, 22 de septiembre de 2016.
Seilor Ingeniero
Miguel Cevallos
Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento de Proyectos del Banco Mundial / GAD Manta
Ciudad:

Asunto: Renuncia de Recepcién de Anticipo.
ywallor,
o 6
. I &0 %
COMPARECIENTE Q 2
Kt e
Q ) :- L‘f
Ripconciv Construcciones Civiles compafifa Limitada, sociedad qgeanizada existentt
bajo las leyes de la Republica del Ecuador [en adelante referida c@zo “RIPC NCIV%ﬁ,

legalmente representada por su Apoderado Especial Ingeniero José &é S4hc e;‘\!:éra,
con domicilio en la ciudad de Guayaquil, atentamente comparezco y exprel W

IT
ANTECEDENTES

2.1.- RIPCONCIV participo en la licitacién convocada por ¢l Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén Manta, signado con el No: LPN OB 007 —
GADM — UGP — 2016, para la ejecucion del proyecto denominado: “CONSTRUCCION
TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2,500 m3” [en adelante referido
como LA OBRA], y mediante informe de fecha 09 de Septicmbre de 2016, le fue
adjudicada la cjecucion de la mencionada obra y para cuyo efecto es preciso suscribo el
contrato correspondiente, que en adelante ser4 denominado como EI, CONTRATO
PRINCIPAL.

2.2.- RIPCONCIV cuenta con la infraestructura, mano de obra y solvencia economica,
necesaria para la ejecucion del mencionado proyecto, y cuenta con las lineas de crédito
necesarias para cumplir con sus obligaciones, por lo que somos capaces de ejecutar la
construcciéon de LA OBRA con presupuesto propio, por lo que consideramos no cs
necesario se nos entregue el anticipo establecido en el CONTRATO PRINCIPAL.

1
PETICION

Con estos antecedentes, y por asi convenir a nuestros intereses, solicitamos de mancra
muy comedida, que se modifiquen las condiciones del CONTRATO PRINCIPAL con el
fin de eliminar la obligacién de la entidad contratante de entregarnos el anticipo para la
ejecucion del contrato, y de la misma manera se elimine la obligacion de la contratista de
entregar la garantia bancaria correspondiente por este concepto.

ﬁwf e
{150 9001
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Considerando que el Contrato Principal para la ejecucién de la Obra no ha sido suscrito
todavia, solicitamos muy comedidamente a la entidad contratante que se considere como
alternativa la modificacion de las clausulas pertinentes del Contrato Principal condiciones
especiales a ser suscrito, o en su defecto se genere un Adendum al Contrato Principal en
el que se deje constancia de esta modificacién de las cldusulas contractuales, y de esta
manera estas modificaciones tengan el sustento legal requerido para ambas partes.

A, vri

Es preciso considerar que esta modificacion de clausulas deberd consider
la forma de pago por la no entrega del anticipo, y la eliminacién deQta
entregar la garantia bancaria de buen uso de anticipo. 5

Z
v %%)
NOTIFICACIONES &

Notificaciones que nos correspondan se servirdn remitirlas a/ mi correo

rsanchez @ripconciv.com.ec
Por la atencidn que se digne dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente_,

do Especial
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda.

(593-2) 333 2050 — 333 2136 — 333 2137 | Guayaquil: Av. Francisco de Orellana Km. 1.5 ’ T/F (593-2) 04 2643-039 ,ripconciv@ripconciv.com.ec

to: Av. Eloy Alfaro N 35-09 y Portugal | ~ Edit. Millenium Plaza 5to. Piso Of. 501 | 7F




Manta, 29 de Septiembre de 2016

St.

Ing. Miguel Cevallos Chédvez,

Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto GAD - Manta
En su despacho:

— 2016, para la ejecucion del proyecto de “CONSTRUCCION TANQUES
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2,500 m3”, los mismos que a continuacion
detallo:

Carta de aceptacion de oferta;

Convenio

Condiciones especiales del contrato;

Condiciones generales del contrato;

Especificaciones técnicas; y

Péliza de fiel cuamplimiento del contrato No. CC-165788.

R R

Sin otro particular quedo agradecido por la atencién brandada a la presente.

Atentamente,

Ingffj-bééﬁplgé Sédnchez Vera
Apoderado Especial
Ripconciv Cia. Ltda.

CC/Archivo.

150 9001
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Manta, 29 de Sepn@“bm@y;?gom
q,‘?o
Sr. S
Ing. Miguel Cevallos Chavez, s
Coordinador de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto GAD - Manta,_,
En su despacho: ‘:,J%)
/

Por medio del presente dejo constancia de la entrega de los documentos H/fﬁﬂ;,zﬁ
PARA LA FIRMA DEL CONTRATO del proyecto denominado: LPN OB 007 ﬂ:
UGP - 2016, para la ejecucién del proyecto de “CONSTRUCCION 'lANQUES
RESERVORIOS DE AGUA POTABLE DE 2,500 m3”, los mismos que a continuacién
detallo:

1. Nombramiento del Representante Legal;

2. Registro tnico de contribuyentes;

3. Copia de cedula y certificado de votacién del Representante Legal, Ing. Francisco Peiia

Chévez;

4. Poder especial a favor del Ing. Rene Sanchez Vera;

5. Cedula y certificado de votacién del Apoderado Especial; y,

6. Poliza de fiel cumplimiento del contrato No. CC-165788.

Sin otro particular quedo agradecido por la atencién brandada a la presente.

Atentamente,

“Tbsé ,CIIB Sanchez Vera
Apoderado Eqpemal
Ripconciv Cia. Ltda.

CC/Archivo.

1509001
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Quito, 15 de febrero del 2016

Sefior Ingeniero
OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ

Ciudad.-
oc’“am')’?‘o
De mis consideraciones: «Q "%
Q 0,
B g
Cimpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Socios de la%mpaﬁl’a 9,
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPANIA LIMITADA, en sesidn re@lizada el :f

dia de hoy 15 de febrero del 2016, lo eligid a usted como Gerente General, para ur?%n’od &
estatutario de dos (2) afios contados a partir de la inscripcion de este nombramiento €4¢ b Dl \IA‘“@

Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted debera ejercer tales funciones hasta quef sea BJJ
legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los articulos ([e los

Estatutos Sociales. Usted ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compafiia.

La comparfila RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPANIA LIMITADA, se constituyd
mediante escritura publica celebrada en Quito el 26 de Julio de 1996, ante el Doctor Edgar
Patricio Terdn, Notario Quinto del Cantén Quito, que fuera aprobada por el Sefior
Superintendente de Compafiias, e inscrita el 17 de marzo de 1997 en el Registro Mercantil del

Canton Quito.

Atentamente,
!

Dr. Fernando del Pozo

fis

Secretario ad-hoc de la Junta General

En Quito, hoy 15 de febrero del 2016, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la
compafiia RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPARNIA LIMITADA, para el cual he sido
elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadania nimero 170800849-3, y con
domicilio ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portugal en la ciudad de Quito.

ING. OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ
C.I 170800849-3
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REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO

e
iy Bs oﬂ&a

moy:
RAZON DE INSCRIPCION gChamor,,
\Q,%
RAZON DE INSCRIPCION DEL:NOMBRAMIENTO. S . A
|
NUMEROQ DE REPERTORIO: 9674 il
FECHA DE INSCRIPCION: 11/03/2016 o :
NUMERO DE INSCRIPCION: 3312 % /
REGISTROSS: LIBRO DE NOMBRAMIENTOS "0/4,4/,0 N
1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO: /
NOMBRE DE LA COMPARITA: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPARIA LIMITADA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PENA CHAVEZ OSMANY FRANCISCO
IDENTIFICACION 1708008493
CARGO: GERENTE GENERAL
PERIODO(Afo0s): 2

2. DATOS ADICIONALES:
CONST. RM: 628 DEL:17/03/1997 NOT. 5 DEL:26/07/1996.- JGTM I

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, |
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCION, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE,

/

| [/ 2
j ,

DRA. Jou‘fmm\ ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

FECHA DE MIS)G;N: QUITO, A 11 DIA(S) DEL'MES DE MARZO DE 2016

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

© pagina ldetl
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES .
SOCIEDADES Ll

)
v

0

P i ..le hace bien al pais!
NUMERO RUC: 1791344154001
RAZON SOCIAL: RIPCONCiV CONSTRUCGCIONES CIVILES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONGIV CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: PENA CHAVEZ OSMANY FRANCISCO
CONTADOR: SANTANA RAMIREZ JEANETH MARITZA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: Sl
CALIFICACION ARTESANAL: SN NUMERO: SIN
FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO AGTIVIDADES: 17031997 CNAINO,,
FEC. INSCRIPCION: 08/04/1997 FEC. ACTUALIZACION: 15,195,t$é O{o
FEC. SUSPENSION DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES: Q"\ gs
i A
gl %
ACTIVIDAD ECONGMICA PRINCIPAL 2 ] e 12
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS. % 2
‘%. &
Z o
@ &

DOMICILIO TRIBUTARIO

MILLENIUM PLAZA Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA IGLESIA DE FATIMA Telefono Trabajo: 023332050 Email: ripco iv@ripc
Web: WWW.RIPCONCIV.COM.EC Fax: 023333213

civ.com.ec

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: EL BATAN Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: N35-09 Interseccion: A\.}Z‘ORT&S}’A dificio:

[poMiciLio EsPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDQOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

* ANEXO RELAGION DEPENDENCIA

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO

* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES

* DECLARAGIQN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

* DECLARACION MENSUAL DE IVA

[# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 13 ABIERTOS 10
JURISDICCION \ ZONA 9\ PICHINCHA CERRADOS 3

Cddigo: RIMRUC2016000632201
Fecha: 17/06/2016 14:49:16 PM

Pag. 1de5



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES /

SOCIEDADES 5t | i
b i ..le hace bien al pais!
NUMERO RUC: 1791344154001
RAZON SOCIAL: RIPCONGIV CONSTRUGGIONES CIVILES GIA. LTDA.

|ES'I'ABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC.INICIO ACT.:  {7/03/1997
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS,
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA.

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, Chainoy,
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE GONSTRUCGCION. (\) !‘0
DIRECCION ESTABLECIMIENTO: Q?O y
Provingia: PIGHINCGHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: EL BATAN Calle: AV, ELOY ALFARO Numero: N35-09 lnlerseccion:@.’F‘OHTUG

Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA DE FATIMA Edificio: MILLENIUM PLAZA Piso: 5 Oficina: 501 Telefono Trabajo: 023332050 Email: ripca v @ripconcivicgm.ec

Web; WWW.RIPCONCIV.COM.EC Fax: 023333213 [ {

L . ", i |
No. ESTABLECIMIENTO: 002 Eslado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC.gCIO ACT.: 12/2002
NOMBRE COMERCIAL:  RIPCONCIV FEC. CIERRE: FEC. ICIO: | \

ACTIVIDAD ECONGMICA: '?0 | &
ACTIVIDADES DE CONSTRUCGION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES /1 7 Dﬂi}%f’t‘“ﬁ

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: HERRADURA Calle: AV, FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 4-2 Interseccion:
JUAN TANCA MARENGO Referencia: JUNTO A MOTRANSA Manzana: 18 Edificlo: COFIN Piso: 4 Oficina: 2 Telefono Domicilio: 042643039

C 1
No. ESTABLECIMIENTO: (03 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERGCIAL FEC.INICIO ACT.:  01/08/2008
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONGMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON.
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: A UNA CUADRA DE LA
CERVECERIA BRAHAMA Manzana: E Oficina: PB Carretero: VIA A DAULE Kilomelro: 14

[ ]
No. ESTABLECIMIENTO: (005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC.INICIO ACT.:  04/01/2010
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: HERRADURA Calle: AV. FRANGISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 4-2 Interseccion: JUAN
TANCA MARENGO Referencia: JUNTO A MOTRANSA Manzana: 18 Edificio: COFIN Piso: 6 Oficina: 62-63-64 Telefono Trabajo: 042922539 Email;
jromero @ripconciv.com.ec

Cadigo: RIMRUC2016000632201
Fecha: 17/06/2016 14:49:16 PM

T ot
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£

NUMERO RUC: 1791344154001

RAZGN SOCIAL: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
[ ]
No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 24/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:  RIPCONGCIV CIA LTDA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.

DIRECCIGN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CANAR Canton: AZOGUES Parroquia: RIVERA Referencia: FRENTE AL MERGADO Telefono Trabajo: 073054843

[ ol ==
No. ESTABLECIMIENTO: (009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL (_F,‘E‘I‘JICI A.cf..l)ﬁug.ﬂzma
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA LTDA FEC. CIERRE: Q? FEC. REINICIO: % .
ACTIVIDAD ECONOMICA: ug’ f $
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETRO Y AGREGADOS. Q (=}
EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA. Lo 7]

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE. a
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: PIFO Referencia: DIAGONAL A LA HACIENDA LOS ANDES Carretero: VIA %ENTE Kilomg
023332050 Telefono Trabajo: 023643039 Email: jromero @ ripconciv.com.ec >,

[V

No. ESTABLECIMIENTO: Q10 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA. LTDA. FEC. CIERRE:;
ACTIVIDAD ECONOMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS.
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETRO Y AGREGADOS,

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINGHA Canton: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: ARMENIA Calle: PASAJE EL PRADO Numero: S/N Interseccion: GONZALEZ SUAREZ
Fiefer;nc!a: SECTOR EL TRIANGULO, JUNTO AL COLEGIO LICEO NAVAL Email: jromero@ripconciv.com.ec Telefono Trabajo: 023332050 Telefono Trabajo:
023331608

ICi0:

FEC. REIN

L ]
No. ESTABLECIMIENTO: 011 Estado: ABIERTO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 02/03/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONGMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS.
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCGION.
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA,
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Canton: BANOS DE AGUA SANTA Parroquia: ULBA Calle: 25 DE AGOSTO Numero: S/N Interseccion: ROCAFUERTE Referencia: A TRES
QUILOMETROS DE BANOS VIA AL PUYO Celular: 0939019518 Telefono Trabajo: 033776338

Cadigo: RIMRUCZ2016000632201
Fecha: 17/06/2016 14:49:16 PM
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES Al
P N ..le hace bien al pafs!
NUMERO RUC: 1791344154001
RAZON SOCIAL: RIPCONCIV CONSTRUGCIONES CIVILES CIA. LTDA.
C ]
No. ESTABLECIMIENTO: 012 Eslado: ABIERTO - LOCAL GOMERCIAL FEC.INICIO ACT.:  22/10/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUGGION DE OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS,
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.,
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA.,
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE,

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL PETRO Y AGREGADOS.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Pravincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN Calle: SANTO DOMINGO DE CARRETAS Numero: 9 Interseccion: PAS, Fnlor
Referencia: DIAGONAL AL COLEGIO SURCOS Telelono Trabajo: 023332050 Celular: 0993442141 Email: jbravo @ripconciv.com % -"'O
g 2

. Q | e
No. ESTABLECIMIENTO: 013 Estado; ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FeC.INCIERCT.: 4 2016 a‘
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REIfelO: )
ACTIVIDAD ECONOMICA: w [7)
VENTA AL POR MAYOR DE ASFALTO. A
VENTA AL POR MENOR DE ASFALTO.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: 5
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. SIMON BOLIVAR Numero: S/N Relerencia: A 500 METROS AL SUR DE LA VIVA @3’

Camino: VIA SANTA ROSA SAN JUAN DE CUM Celular: 0999442141 Telefono Domicllio: 023332050 Email: jbravo@ripconciv.com D A
L T 1]
No. ESTABLECIMIENTO: Q04 Estado: CERRADO - LOCAL COMERGCIAL  FEC.INICIO A 1’.: 04/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV FEC. CIERRE: 23/05/2012 FEC. REINICIQ:

ACTIVIDAD ECONGMICA:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ASFALTO.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia; TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: ATOCHA - FICOA Barrio: FICOA Calle: BANANAS Numero: 11 Interseccion: LIMAS Relerencia; DIAGONAL A LA
PIZZERIA LA CIGARRA Email: jromero@ripconciv.com.ec Telefono Trabajo: 032460753

[ == ]
No. ESTABLECIMIENTO: (06 Eslado: CERRADO - LOCAL COMERGIAL  FEC.INICIO ACT.:  24/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:  RIPGONGIV CIA LTDA FEC.CIERRE: 10/07/2014 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONGMICA;
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.
DIRECCIGN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: CALVAS Parroquia: SAN VICENTE Barrio: MIRAFLORES Referencia: ENTRE BOLIVAR Y ROSA BENIGNA LOAIZA JUNTO A LA URNA DE
SAN SEBASTIAN Telefono Trabajo: 072687634

Cédigo: RIMRUC2016000632201
Fecha: 17/06/2016 14:49:16 PM
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NUMERO RUC: 1791344154001

RAZON SOCIAL: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
E= 1
No. ESTABLECIMIENTO: (08 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL  FEC. INICIO ACT.: 24/02/2012
NOMBRE COMERCIAL: RIPCONCIV CIA LTDA FEC.CIERRE: 21/01/2015 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE.

DIRECCIGN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: NAPO Canton: QUIJOS Parroquia: CUYUJA Calle: INTEROCEANICA Nurnero: S/N Referencia: DETRAS DEL ESTADIO DEPORTIVO DE CUYUJA Telefono
De Referencia: 023332050

Céodigo: RIMRUC2016000632201
Fecha: 17/06/2016 14:49:16 PM
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Factura: 001-002-000033993 20161701002P02768

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO
[Escritura b [20161701002P02768
ACTO O CONTRATO:
PODER ESPECIAL PERSONA JURIDICA
FECHA DE OTORGAMIENTO: IZ6 DE MAYO DEL 2016, (14:03)
OTORGANTES
OTORGADO POR
Tipo Documento de b .
Persona NombresiRazon social : T 5 ; Identificacié | Nacionalidad Calidad Persona que le representa
intervininete identidad i
PENA CHAVEZ OSMANY REFPRESENTAN = . ECUATORIA |PCDERDAN |RIPCONCIV CONSTRUCCIONES
s 3 ;
Natural FRANCISCO 0OA CEDULA 1708008493 MA TE CIVILES CIA. LTDA
A FAVOR DE
Tipo D nento de He.
Persona Mombres/Razén social A e ocumen ldentificacio | Nacionalidad Calidad Persana que representa
intervinienta identidad A
UBICACION
Provincia Cantén Parroguia
PICHINGHA QuiTo INAQUITO

IDESCRIFCR’)N DOCUMENTO:
EGBJETO!OBSER‘-’ACIDNES: PODER ESPECIAL OTORGADRO FCOR LA COMPANIA COMPARECIENTE, A FAVOR DE JOSE RENE SANCHEZ VERA

CUANTIA DEL ACTO O

CONTRATO: INDETERMINADA

NQTARIC[A} PASEASOFTA DELGADO LOCR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

PODERDANTE

A FAVOR DE:
ING. JOSE RENE SANCHEZ VERA

APODERADO

OBJETO DEL CONTRATO:

PODER ESPECIAL

DI: 2, COPIAS

ESCRITURA No. ES

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica
del Ecuador, hoy dia veintiséis de rmayo del dos mil dieciséis, ante mi, DOCTORA
PAOLA DELGADO LOOR, Notaria Segunda del cantén Quito, comparece al
otorgamiento de este poder especial, la compafiia RIPCONCIV CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA. LTDA. legal y debidamente representada por su Gerente General sefior
Ingeniero OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ, parte a la cual en adelante se le
denominara EL PODERDANTE. El compareciente es mayor de edad, de estado civil
casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente
Capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe, en virtud de haberme

exhibido su cedula de identidad, cuya copia se adjunta a este instrumento pablico.



Advertido que fue el compareciente por mi la Notaria de los efectos y resultadeﬁml ory,
O

esta escritura, asi como examinado que fue en forma aislada vy separad@%e que

%,
comparece al otorgamiento de esta escritura sin coaccion, amenagas, temm %
reverencial, promesa o seduccion, dice que eleva a escritura publica el con%mdo de [a "
siguiente minuta: "SENORA NOTARIA: En el registro de escrituras publicas a’%g:ocargo \&‘?5
sirvase incorporar el presente Poder Especial, contenido en las siguientes claus47’ JIEL
PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento de este poder especidl, la
compaiia RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. legal y debidamente
representada por su Gerente General sefior Ingeniero OSMANY FRANCISCO PENA
CHAVEZ, parte a la cual en adelante se le denominara EL PODERDANTE. El
compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana,
domiciliado en la ciudad de Quito.- SEGUNDA: PODER ESPECIAL: El PODERDANTE, en
la calidad en la que comparece otorga Poder Especial, amplio y suficiente cual en
derecho se requiere, a favor del sefior JOSE RENE SANCHEZ VERA, a fin de que EL
APODERADO, pueda realizar los siguientes actos: a) actué e intervengan a nombre y
representacion de la Poderdante, en los procedimientos de seleccion para la
contratacion y ejecucion de obra de todo tipo, tales como licitaciones, procesos de
menor o intima cuantia, contrataciones integrales por precio fijo o por precios
unitarios, invitaciones, cotizaciones, entre otro, y que sean convocados por las
entidades publicas y privadas nacionales o extranjeras, pudiendo realizar todas las
gestiones, actos y tramites judiciales y extrajudiciales relacionadas con este proposito;
bh) Gestionar, obtener, suscribir y presentar todos los documentos, formularios,
anexos, instrumentos publicos o privados, o de cualquier otra indole, que deben
contener las ofertas respectivas y cualquier otra que sea requerida en el dmbito marco
de los procesos antes referidos y asumir sin limitacion alguna toda las obligaciones
resultantes de los mismos ¢) Solicitar y obtener las inscripciones y autorizaciones que

fucren necesarias, realizar y cjecutar todo acto que sea necesario para que la

Poderdante intervenga en los procesos antes referidos en las etapas tanto la



DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

precontractuales como en la etapa contractual y asumir sin limitacion alguna todas las
obligaciones resultantes de los mismos; d) presentar conjunta o separadamente las
. . . - am
ofertas y demas documentos correspondientes a los procesos antes referidos; adqu:rlroclh OI?'O‘O

w2
derechos y contraer obligaciones; obligarse y declarar en las condiciones, térmirq?y

L
con el alcance que sea requerido y necesario en los respectivos pliegos o docum@tos
2
precontractuales. Podra asistir a los actos de apertura de las ofertas, propon% y
2,

contestar demandas, interponer recursos, reclamaciones e impugnaciones, y up(//

general todo lo que fuese necesario para que la Poderdante participe en los procesos

referidos, ya sea en forma individual o en asociacion o consorcio; e} Otorgar los
documentos y declaraciones que sean requeridas, asi como realizar todos los actos
juridicos, administrativos, procedimentales, o de cualquier otra indole relacionados
con los procedimientos antes referidos, tanto en la etapa precontractual, asi como la
suscripcion, ejecucion y liquidacion de los contratos, y para actuar, obligar vy
responsabilizar a la Poderdante frente a las entidades convocantes y/o contratantes, y
ante terceros en general, y para adquirir los compromisos y efectuar a nombre de la
compania las declaraciones necesarias para su participacion, ya sean en forma
individual o consorcio; f) Suscribir todo tipo de documentos, comunicaciones, cartas,
petitorios, planillas, facturas, informes, oficios, declaracion, actas de reuniones de
obra, cronogramas de obra de contratos y/o subcontratos de construcciones de obras
civiles que hayan sido suscritos por La Poderdante; - TERCERA: VIGENCIA: El presente
poder especial tendrda vigencia indefinida, no obstante, podra ser revocado
unilateralmente total o parcialmente por parte del Poderdante, en cualquier
momento, sin que esto implique el pago de indemnizaciones a favor de los
Apoderados. Usted sefior Notario, agregara las demas clausulas de estilo. -"”.- HASTA
AQUI LA MINUTA, firmada por el Doctor Mauricio Fernando del Pozo Contreras, con
matricula profesional Nimero cinco mil seiscientos treinta y siete del Colegio de
Abogados de Pichincha; y leida que le fue a la compareciente por mi la Notaria, se

afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma conmigo en



unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta Notarfa, de todo lo cual

doy fe.

I
et/
[
s

ING OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ

c.c. - ‘;‘;'—,_'\'-_f,;.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
&@TARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




&
Senar Ingeniors A
OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ %
Cludag
2.

De mis consideraciones:

Currpdemes llevar a su corccimierto que la Junla General y Universal de Secios de la compaiiia
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPANIA LIMITADA, en sesidn realoads o
dia de Foy 15 de febrero del 2016, 1o eligid a usted como Gerente General, para un pericdo
estatutario de das (2) anes contados a partir de 12 inscripcién de este nombramiento en el
Pegisizo ['-ierca'ra-ai, sin parjuicio do lo cual usled deberd ejercer tales funciones hasta que <ea
fegetivente reamplazade. Sus princpales atribucionas constan detalladas on los articulos do los

Ziiztutos Sociztes. Usted cjorcerd 1a representacién logal, judicial y extraiudcial ce le compadia,

compat’a RIPCONCIY COMNSTRUCCIONES CIVILES COMPARIA LIMITADA, se constit_vo

modiante ascritura pablica celebrada en Quito el 26 de Julio de 1996, ant2 el Doctor Edga

Patroio Teran, Motars Quinte del Cartdn Quito, gue fuera aprobada por el Soi
Superntendents de Companiias, ¢ inscrita ¢l 17 de marzo de 1997 en ¢l Registro Mercantl del

Cantdn Quito.

Atentameris,

[
1 '

e : -
D, Fernando del Poza

Secretario ad-hac de la Junta General

En Quety,  hoy 15 de febraro del 2016, acepto ol cargn de GERENTE GENERAL, de la

cempais RIPCONCIY CONSTRUCCIOMES CIVILES COMPANIA LIMITADA, para ef cual he sido
eleqion, Mi necdonalidad es ecuatoriana con cédula de audadania niimers 170800849-3, y con

cerncilio ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portuqgal en la ciudad de Quito.

ING. OSMANY FRANCISCO PENA CHAVEZ
.1 170800849-3

&°

7 psoW
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RAMITE NUMERO: 14215

LALEE R

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
RAZON DE INSCRIPCION

RAZOMN DE INSCRIPCION DEL:MOMBRARIENTO.

| NUMERO DE REPERTGRIO: | 9674
| FECHA DE INSCRIPCION: 11/03/2016
NUMERO DE INSCRIPCION: 1312
TREGISTROSS: UBRO DE NOMBRARIENTOS

1. DATOS DEL NOMIBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPARIA; RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES COMPARIA LIMITADA |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PERA CHAVEZ OSMANY FRANCISCO B

DENTIHICACION | 1708008493 S

CARGO: | GlRONTEGENERAL N
| PERIODO(AROS): |2 -

2. _DATOS ADICIONALES: o
| CONST. BN 628 DEL:17/03/1997 HOT. 5 DEL:26/07/1996.- JGTM

S CUALQUILR F'\]l' HM()AUL‘E{J\ r\l?nlim_l._l O WODIIC 1Lil)a‘1 4\! TEATO OF LA FE\’ SENTE RAz OM, p
: LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SOM NECESARIGS PARA LA
r VAL If\fj El. FROCESO DE H‘-I‘;L’HI:—‘(‘I(JH tGUN L& NORMATI\ A -n'il'n_l\'l't

© FECHA DE FM.SléN QUITO, A 11 DIA(S) DEL 1ES DE MARZO DE 2016

DRA. JOHANN}\.[I-_[ZABETH CONTRERAS LOPEZ {DELEGADA - RESOLUCION 003-Rf1Q-2015)
REGISTRADOR MEE{CANTIL DEL CANTON QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV, 6 DE DICIEMBRE M56-78 Y GASPAR DE VILLAROFL

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

De aonfarmidad con lo dispueste en ol Gt 18 du fo Loy

Notarial  doy fé vy CERTIFICO que el presente

:lm.un: arie es el COPIA DEL ORIGINAL. y que obra

de. ) tilles), gque me fue presentado para SRE.ASLAe T
aste Lh)rtr v ogue acte seantido davelvi al interesado. 3
ST L6 AV 0. .

Dra. Padla Delgado Loor
HOTARIA SEGHHDA NEL CANTOAN QUITE




10 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES A
L_fj SOCIEDADES o §

HUMERO RUC: 1751344154001
RAZON SCCIAL: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA
NOWERE COMERCIAL: RPCONCIV Cla LTDA

CLASE CONTRIBUYENTE: F5MECIAL

REZRESENTANTE LEGAL FERA CHAVE GRRIANY F A o)

CONTADOR. MALDONADRO MORALL VSIS0 s n/sge

FEC INICIO ACTIVIDADES: [ B T FEC CONSTITUCION

“EL INSCRIPCIGN: FECHA DE ACTUAL!IZACION

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINGIFAL-

TTEATE

COMECHLIO ESPECIAL

CELIGACIONES TRIBUTARIAS

TARPEO SO GNERTAS BAL 1 1]
SAMEEG TR RDIVIDERNDCE, UNLIDACES OREREFICIDS AT

NOTARIE SEGUNDA DEL CANTOM QUITC

= : R s
B . e o Je gontarnniod o o “1'5_['\“-‘?-:“‘;’ vl S 1 e i'_, ! ]
AR AT AFICADS: Natarist f& y CERTIFICO que el presents
Lo CEALARENTS S0O0CH M docunigri fiel COME DEL ORIGI PRI nl,”f
R o et . Aoty Topa(w) utifes), gyue 2 toe patalle pars
SeEa i OE RETEHLIEANFS EN LA FUCNTS aste diecte ;- gue poto seouida rfE. alvi ol interesado
LECARACIOR MENGLIAL DE va Auita = -~------—v2-5-MM-"!‘U A me e

¥ DE ESTABLEZIMIENTOS REGISTRADOS. ol 1)1 .0
JURISDICCION CZUNA b PN H A

i Delg

HOTARRER LA NEL CANTAM QU

PHERA LIEL CONTRIBUYLENTE SRR I RN RS

I e Cugar de emision L1 vAv TTE 0w
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macan Replblica del Ecuador

CERTIFICADO ELECTRONICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Cédula: 1708008493
Apellidos y nombres: PENA CHAVEZ OSMANY FRANCISCO
Condicion de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR
Fecha de nacimiento: 27/G4/1970
Fecha de expedicion: 08/07/2015
Macionalidad: ECUATORIANA
. Sexo: MASCULING

= / Instruccion: SUPERIOR
Profesion: INGENIERO
Estado civil: CASADO
Canyuge: OROZCO CISNEROS NORA IVONNE
Fecha de matrimonio: 19/09/1995

Apellidos y nombres dela  CHAVEZ TANIA ELIZABETH
madre:

Apellidos y nombres del PENA MANUEL IGNACIO

padre:

Informacion de generacion del certificacio electronico.

Generador por: 1708664915
Numero Unico de Verificacion (NUV): 861478
Uso exclusivo para PICHINCHA-QUITO-NT 2

PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendra vigencia solo a la fecha de su emisién.

Fecha Emision:  26/05/2016 13.52:50
Valido Hasta: 26/05/2016 13:53:50
147

BR1473

Fuente: Direccion Generzl de Recisirn Civil. Identificacin v Cedulacidn

Codificacion QR

Validezseseanocida

- N

Registro Civil

Teenbiligacidn y Cadebaciiy
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NOMERQ DE CERTIFICADO CEDULA
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NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
Ge ganferrlded con le dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial. doy f¢ y CERTIFICO que el presente
documente os liel COPIA DEL ORIGINAL. y gue obra
T Oy fojais) Gtit{es), que mefue presentado para
C;:'Ilt;fé;cm y Gue ac E‘]Fﬁ\ (- F)Wl al interesado.
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Se otorg6 ante mi y en fe de ello confiero esta SEGUNDA copia certificada de la escritura de
PODER ESPECIAL, que otorga RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.
LTDA., a favor de ING. JOSE RENE SANCHEZ VERA, debidamente firmada y sellada

en Quito, a veinte y seis de mayo del afio dos mil diez v seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
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Y NOMBRES DEL PADRE
7 LALANGUI ORESTER RENE
A" Y NOMBRES DE LA MADRE
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10.070513105-0

APELLIDOS ¥ NOMERES

[%,.TO MARIA EUGENIA E & SANCHEZ VERA

'ECHA DE EXPEDICION E ] 1OSE RENE

UIL 5 o ] LUGAR DE NACIMIENTO

-07 B EL ORO

EXPIRACION SANTA ROSA

07 FIRMA DEL DIRECTOR FIRMA DEL GOBIERNO ' SANTAROSA

. CIVIL DE GUAYAQUIL GENERAL SECCIONAL aip FECHA DE NACIMIENT01987-04-19

d NACIONALIDAD ECUATORLANA
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f 260507ECU<LCLLKLLLLLLLLLL ESTADO CIVIL CASADO
et el GOMEZ CORREA
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CERTIFIC DE VOTACION
044 ELECCIONES SECCIONALES 23.FER-2014
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NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
SANCHEZ VERA JOSE RENE
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