Notaria Tercera del Cantón Manta

206-(2)2	AREA PLANTADA, PLANTAS AUTÓCTONAS	U	2.000,00	1,33	2.660,00
710-(1)2	CONOS DE SEGURIDAD	U	16,00	36,6[illegible]	585,00
710-(1)3	CINTAS DE SEGURIDAD	M	6.473,83	0,81	[illegible]
201-(1)dE	ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO	U/MES	12,00	331,31	3.975,72
PMA-001	ARREGLOS DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, ETC.	U	360,00	51,98	18.712,80
				TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:	37.267,92
				TOTAL:	7.613.618,67

Sin perjuicio de los rubros contenidos en la tabla de cantidades y precios unitarios precedente, la CONTRATANTE, a través del Administrador del Contrato, determinará las características mínimas que deberán cumplir los medidores incorporados a las conexiones domiciliarias. De su lado, la CONTRATISTA se obliga a proveer los medidores con dichas características mínimas, sin que ello comporte aumento de los precios por este rubro.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de diez días contados desde la celebración del Contrato, y en calidad de anticipo; el valor correspondiente al 40% del monto del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA deberá abrir en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es, el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP, según se establece en el numeral 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que forman parte del presente contrato.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de siete días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA MUDARRODRIGO S. A.
GERENTE

plazo de cinco contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. **Discrepancias:** Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los tres primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección mensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- **Planillas de liquidación:** Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.10.- **Trámite de las planillas:** Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaria Tercera del Cantón Manta

2. Dentro de los cinco primero días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y fotografías que correspondan.

4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6. La fiscalización, en el plazo de siete días aprobará u objetará la planilla.

7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

La garantía técnica de la tubería a ser utilizada, la cual deberá cubrir defectos en su fabricación durante un periodo de vigencia de al menos diez años.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

IUDA RODRIGO S. A.
GERENTE

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1. La de fiel cumplimiento del contrato:
   a. Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
   b. Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

2. La del anticipo:
   a. Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
   b. En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3. La técnica:
   a. Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de quinientos cuarenta días calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo reajustado, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

b. Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (Formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d. Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: rnimm@manta.gov.ec

Notaria Tercera del Cantón Manta

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima.- MULTAS
Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado.

Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas elaboradas en base a las condiciones vigentes al 10 de agosto de 2010:

FÓRMULA 1

Pr = Po (0.345 B1/Bo + 0.119 C1/Co + 0.040 D1/Do + 0.104 E1/Eo + 0.070 F1/Fo + 0.053 G1/Go + 0.059 H1/Ho + 0.025 I1/Io + 0.185 X1/Xo)

Los simbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios *o índice de precios* de equipo y maquinaria de construcción.
D= Precios *o índice de precios* de acero en barras.
E= Precios *o índice de precios* de cemento portland tipo (sacos).
F= Precios *o índice de precios* de materiales pétreos (Manabí).
G= Precios *o índice de precios* de madera acerrada, cepillada y/o escuadrada.
H= Precios *o índice de precios* de repuestos.
I= Precios *o índice de precios* de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).
X= Índice de componentes no principales.

MANO DE OBRA

FÓRMULA 1: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,2908
CAT 2	0,3813

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

CAT 3	0,1193
CAT 4	0,1798
TOPOGRAFO	0,0024
CHOFER E	0,0011
OEP 1	0,0222
MEP 1	0,0031
	1,0000

FÓRMULA 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Pr = Po (0.183 B1/Bo + 0.009 C1/Co + 0.336 D1/Do + 0.251 E1/Eo + 0.039 F1/Fo + 0.004 G1/Go + 0.002 H1/Ho + 0.176 X1/Xo)

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios *o índice de precios* de equipo y maquinaria de construcción.
D= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. PVC para presión.
E= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. PVC para alcantarillado.
F= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. hierro o acero.
G= Precios *o índice de precios* de repuestos.
H= Precios *o índice de precios* de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).
X= Índice de componentes no principales.

MANO DE OBRA

FÓRMULA 2: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,0074
CAT 2	0,5243
CAT 3	0,2622
CAT 4	0,1933
OEP 1	0,0116
MEP 1	0,0012
	1,0000

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Duodécima.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.11 de las Condiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo máximo de ocho días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La CONTRATANTE, mediante oficio que se agregará a este contrato, designará al Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.
4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:

   4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

   4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5. Por muerte del CONTRATISTA.
6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.02.01.- **Mediación:** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Manta en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

21.02.02.- Arbitraje:

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD DE DIOS S.A.
GERENTE

El arbitraje será en Derecho;

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Manta.

8. El idioma del arbitraje será el castellano.

9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 con sede en Portoviejo.

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato, de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA al Municipio de Manta es de tres copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Manta.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Calle 9 y Avenida 4, telf. 2611558 – 2611471, casilla: 13.05-4832

El CONTRATISTA: Km. 2 vía Manta – Rocafuerte, telf. 2627454 - 2613644

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para lo cual lo suscriben en el Cantón Manta, a los doce días del mes de octubre de dos mil diez.

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Ing. Jaime Estrada Bonilla
ALCALDE

Dr. Lino Romero Ganchozo
PROCURADOR SÍNDICO

CONSORCIO JOCAY

Sr. Robert Magno Vélez Barberán
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Factura: 001-002-000012104

20161308003D01139

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01139

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (15:10).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA
CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Manabí Construye EP
GOBIERNO PROVINCIAL

Notaria Tercera del Cantón Manta

CERTIFICACION

Certifico que la Lcda. Rosa Tatiana Sornoza Moreira con número de cedula 130679812-3, desempeño las funciones de PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL para la empresa Cía. Ciudad Rodrigo, Contratista de la obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI.

Monto del contrato Original:	US$ 4'999.680,66	
Monto del contrato Complementario:	US$ 1'749.522,75	
Monto Total Contratado:	US$ 7'997.005,61	(Incluye obras adicionales)
Monto Total Ejecutado:	US$ 7'996.995,51	
Fecha del contrato:	25 de febrero del 2014	
Fecha de inicio de los trabajos:	13 de marzo del 2014	
Plazo contractual:	120 Días	
Fecha de terminación incluida prorrogas:	15 de septiembre del 2014	

Actividades Relevantes: Movimientos de tierra, Estructura de la vía, Obras de Drenaje, Alcantarilla Tipo Cajón, Terracería, Pavimento, Drenajes Tubulares, Puente de H.A. Abscisa 0+140 (Zapallo). (Longitud total ejecutado = 64,694 km, Volumen de estructura de la vía: Mejoramiento, sub-base clase 3 y base clase 1 =124.004,68 m3, Carpeta Asfáltica de 2 pulgada= 331.636,91 m2, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 115.567,94 m2)

Es cuanto puedo asegurar en honor a la verdad, de acuerdo a datos que constan en los archivos de la institución, pudiendo el interesado hacer uso del presente certificado, de la forma que convenga a sus intereses.

Portoviejo, 15 de junio del 2015

Atentamente,

Ing. Victor Espinoza Barcia
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

CONSTRUCTORA JUVEDRODRIGO S. A.
GERENTE

Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta
Correo: manabiconstruye@gmail.com jvebmantazul@hotmail.com
Teléfonos: 0999683106 - 3029832

Factura: 001-002-000012112

20161308003D01147

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01147

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** CERTIFICACION en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (16:21).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: *REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*

CONTRATISTA: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.
MONTO CONTRATO ORIGINAL: USD. $ 4'999,680.66
MONTO CONTRATO COMPLEM.: USD. $ 1'749,522.75
FISCALIZADOR: Ing. Jorge Ortiz Dueñas
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO ORIGINAL:
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO COMPLEM.:

UBICACIÓN: Provincia Manabí
CANTÓN: Provincia Manabí
PLAZO: 120 días calendario

25 de febrero de 2014
02 de julio de 2014

En la ciudad de Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Ing. Víctor Espinoza Barcia GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE; Señores: Ing. Federico Trueba Santana, en calidad de delegado: Ing. Ricardo Guillen Chang, DIRECTOR DPTO. OBRAS PÚBLICAS y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., contratista de la misma, con la finalidad de realizar el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del contrato citado en las líneas anteriores, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.- Con fecha 25 de febrero del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró contrato con la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** (código LICO-EPMC-002-2014) por un monto de USD. $4'999,680.66.

1.02.- El plazo para la ejecución y terminación de los rubros contratados fue de 120 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

1.03.- Con fecha 02 de julio del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró el contrato complementario con la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** por un monto de USD. $1'749,522.75 y por un plazo de 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

1.04.- Con fecha 04 de julio del 2014, se suscribe el Acta de Diferencia de Cantidades entre la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye y la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., para la ejecución de Obras Adicionales del Contrato: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** por un monto de USD. $1'247,802.20. Sumando un monto total contratado incluido adicionales de USD. $7'997,005.61

CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.- En el memorando No. 2477-MC-EP-15 de fecha 03 de Septiembre del 2015, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Barcia, gerente general de la Empresa, expresa que, una vez que el contratista solicitó la elaboración del Acta de Recepción Definitiva con Oficio S/N de fecha 02 de Septiembre del 2015, al respecto, la dirección de Obras públicas comunica que es

GERENTE

procedente que se lleve a efecto dicha Recepción Definitiva, una vez que el contratista ha concluido los trabajos que fueron elaborados de conformidad con los planos y especificaciones técnicas del contrato.

2.02.- La comisión se instaló en el sitio de la obra y procedió a efectuar la inspección ocular para evaluar los trabajos ejecutados. Durante el recorrido a la obra, la Comisión fue informada por el fiscalizador que estos trabajos se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y disposiciones emanadas por él, en cumplimiento de los documentos contractuales. Se deja constancia que cualquier vicio oculto será de responsabilidad del contratista y del fiscalizador, ya que quienes reciben la obra lo hacen por simple verificación visual, encontrándose la obra en buen estado de construcción.

CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

CONTRATO ORIGINAL

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
	MOVIMIENTOS DE TIERRA							
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	1.60	20,000.00	32,000.00	48,144.67	77,031.47	240.72%
304-1(2)	Material de préstamo importado(sin transporte)	m3	2.94	11,400.00	33,516.00	5,266.42	15,483.27	46.20%
309-4(2)	Transporte de material préstamo importado (m3-km)	m3-km	0.26	57,000.00	14,820.00	2,931.00	762.06	5.14%
308-2(1)	Acabado de obra básica existente	m2	0.29	137,760.00	39,950.40	289,887.53	84,067.38	210.43%
	ESTRUCTURA DE LA VÍA							
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado canteras (sin transporte)	m3	7.12	20,520.00	146,102.40	34,771.14	247,570.52	169.45%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	m3-km	0.21	410,400.00	86,184.00	2,590,407.84	543,985.65	631.19%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	10.33	35,021.25	361,769.51	33,049.11	341,397.31	94.37%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	m3-km	0.21	907,661.25	190,608.86	2,017,488.41	423,672.57	222.27%
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	12.87	29,031.30	373,632.83	46,757.40	601,767.70	161.06%
309	Transporte de material granular Base clase1 (m3-km)	m3-km	0.21	1,599,552.90	335,906.11	4,201,122.61	882,235.75	262.64%
405- (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	221,424.00	110,712.00	288,050.83	144,025.42	130.09%
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2 "	m2	6.90	362,960.00	2,504,424.00	331,636.91	2,288,294.64	91.37%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	m3-km	0.21	1,044,342.00	219,311.82	1,503,175.41	315,666.84	143.94%
	OBRAS DE DRENAJE							
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.75	108.47	406.76	2,247.28	8,427.30	2071.81%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	30.34	1,007.59	175.78	5,837.65	579.37%
601-1(B)	Tubería de H.A. diametro 1000 mm.para alcantarillas	m	210.86	27.00	5,693.22	35.55	7,496.07	131.67%

Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

601-1 (D)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm.para alcantarillas	m	371.74	30.00	11,152.20	37.64	13,99[illegible]	[illegible]
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	46.64	8,861.60	429.88	81,677.20	921.70%
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	154.20	296.06	4,549.21	8,734.48	2950.24%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	3.86	483.58	4.07	509.89	105.44%
503 - (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2 e=8cm (cunetas revestidas)	m3	160.00	732.00	117,120.00	42.24	6,758.02	5.77%
511-1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	300.00	15,000.00			
12	Enrrocado de piedra bola	m3	132.25	75.00	9,918.75	202.98	26,844.11	270.64%
402-7(2)	Geotextil no Tejido (Filtros, drenes y subdrenes)	m2	2.95	24,000.00	70,800.00			
606 -1 (2)	Material Filtrante para subdrenes (incluye Transporte)	m3	29.00	720.00	20,880.00			
103	Tubería PVC perforada para subdren D=200mm	m	16.03	6,000.00	96,180.00			
	ALCANTARILLA TIPO CAJON							
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.75	1,597.84	5,991.90	897.07	3,364.01	56.14%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	129.30	4,294.05	135.64	4,504.60	104.90%
503 (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	152.13	60.26	9,167.35			
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	434.46	82,547.40	176.89	33,609.10	40.71%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	2.36	295.66	9.12	1,142.55	386.44%
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	35,498.32	68,156.77	11,842.59	22,737.77	33.36%
101	Tubería H.G. 2 " pasamanos	m	22.10	13.40	296.14			
102	Tubería de desague D= 3"	m	7.21	4.00	28.84			
12	Enrrocado de piedra bola	m3	132.25	73.05	9,660.86			
508 - (3)	Muro de gavión triple galvanizado	m3	59.20	120.00	7,104.00			
310-(1)E	escombrera	m3	1.80	3,000.00	5,400.00	31,046.90	55,884.42	1034.90%
TOTALES				4,999,680.66		6,247,480.04		124.958%

CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
	TERRACERIA							
302-1	Desbroce, Desbosque y Limpieza	ha	235.81	10.00	2,358.10			
71	Relleno Compactado	m3	0.64	6,000.00	3,840.00			
309-2(2)	Transporte de Material Excavado Dist > 2<=5 (Material Recuperado) (m3-km)	u	0.27	21,000.00	5,670.00			
309-2(2)	Transporte de material de excavación (transporte libre) (transporte libre 500 m) (m3-km)	u	0.23	50,000.00	11,500.00			
	PAVIMENTO							

405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 3 "	m2	10.46	99,787.35	1,043,775.68	115,567.94	1,208,840.65	115.81%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	0.21	239,347.71	50,263.02	235,322.62	49,417.75	98.32%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	10.33	600.00	6,198.00	2,909.47	30,054.83	484.91%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	u	0.21	12,000.00	2,520.00	66,185.44	13,898.94	551.55%
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	12.87	14,832.00	190,887.84	6,517.56	83,881.00	43.94%
309	Transporte de material granular Base clase1 (m3-km)	u	0.21	296,640.00	62,294.40	128,308.41	26,944.77	43.25%
405 (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	107,120.00	53,560.00	63,449.04	31,724.52	59.23%
	DRENAJES TUBULARES							
601-1 C	Tubería de H.A. diametro 48" 1200 mm. para alcantarillas	ml	210.69	271.32	57,164.11	275.25	57,992.42	101.45%
601-1 E	Tubería de H.A. diametro 72" 1800 mm. para alcantarillas	ml	504.08	18.00	9,073.44	6.84	3,447.91	38.00%
	PUENTE DE H.A. (ZAPALLO)							
	PRELIMINARES							
73	replanteo y nivelación para puente	m2	0.58	182.00	105.56	531.92	308.51	292.26%
	SUB ESTRUCTURA							
303-2	Excavación y desalojo	m3	3.42	2,540.94	8,690.01	2,540.81	8,689.57	99.99%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	643.88	21,383.25	822.65	27,320.21	127.76%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	17.10	2,142.29	17.10	2,142.29	100.00%
503-(2)	Hormigon Estructural de Cemento Portland, Clase B (F'C=280 KG/CM2)	m3	230.00	311.36	71,612.80	282.28	64,924.40	90.66%
540-(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	19,880.64	38,170.83	17,985.10	34,531.39	90.47%
102	Tubería de desague D= 2"	ml	6.79	10.03	68.10			
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado canteras (sin transporte)	m3	7.12	2,400.00	17,088.00	2,847.82	20,276.48	118.66%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	u	0.21	72,000.00	15,120.00	82,586.84	17,343.24	114.70%
511-1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	560.00	28,000.00	414.37	20,718.50	73.99%
	SUPER ESTRUCTURA							
503-(1)	Hormigon Estructural de Cemento Portland, Clase A (F'C=350 KG/CM2),	m3	240.00	57.97	13,912.80	57.21	13,730.40	98.69%
503-(2)	Hormigón simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	199.99	2.00	399.98			
102	Tubería de desague D= 2"	ml	6.79	40.00	271.60	40.00	271.60	100.00%
540(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	13,728.96	26,359.60	13,721.63	26,345.53	99.95%
101	Tubería H.G. 4 " pasamanos	m	39.84	82.08	3,270.07	72.48	2,887.60	88.30%

Notaría Tercera del Cantón Manta

33	Junta de dilatación (TIPO III MOP)	m	122.18	22.60	2,761.27	22.60	100.00%	
34	Apoyo de Neupreno Dureza Shore 60 e=30mm	u	106.17	10.00	1,061.70	10.00	100.00%	
TOTALES				1,749,522.75		1,749,515.47		

Se adjuntan copias de las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización y administrador del contrato.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.- Los trabajos ejecutados fueron presentados al cobro mediante las respectivas planillas aprobadas por la Fiscalización, y la cancelación de los mismos se realizó de conformidad con el siguiente detalle proporcionado por la Dirección Financiera de la entidad con memorando No. 192-MC-EP-F-15 de fecha 04 de Septiembre del 2015:

Planilla No.	Valor Planilla	Valor Tarifa 12%	Valor Tarifa 0 %	IVA 12%	Descuentos			Valor Neto
					Amortización del Anticipo	Ret. IVA 30%	Ret. Rta. 1%	
1 Contrato Original								999,936.13
Anticipo								
Planilla # 01	1,930,746.59	1,634,657.56	296,089.03	196,158.91	386,149.32	58,847.67	19,307.47	1,662,601.04
Planilla # 02	504,449.95	504,449.95		60,533.99	100,889.99	18,160.20	5,044.50	440,889.25
Planilla # 03	1,590,747.08	1,590,747.08		190,889.65	318,149.42	57,266.90	15,907.47	1,390,312.94
Planilla # 04	1,938,057.59	1,938,057.59		232,566.91	194,747.40	69,770.07	19,380.58	1,886,726.45
Planilla # 05	283,478.83	283,478.83		34,017.46		10,205.24	2,834.79	304,456.26
Suman 1:	6,247,480.04	5,951,391.01	296,089.03	714,166.92	999,936.13	214,250.08	62,474.81	6,684,922.07
2 Contrato Complementario								
Planilla # 01	1,177,535.59	1,177,535.59		141,304.27		42,591.28	11,775.36	1,264,673.22
Planilla # 02	571,979.88	571,979.88		68,637.59		20,591.28	5,719.80	614,306.39
Suman 1:	1,749,515.47	1,749,515.47	0.00	209,941.86	0.00	62,982.56	17,495.16	1,878,979.61
Suman Total:	7,996,995.51	7,700,906.48	296,089.03	924,108.78	999,936.13	277,232.64	79,969.97	8,563,901.68

A LA FECHA DE ENTREGA DE OBRA SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE PAGO PLANILAS 1 Y 2 DEL CONTRATO COMPLEMNETARIO

CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

CONTRATO ORIGINAL

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25 de febrero del 2014

FECHA DE ANTICIPO: 13 de marzo del 2014

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 13 de marzo del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 120 días calendario

FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 10 de julio del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15 de septiembre del 2014

PARALIZACIONES MÁS AMPLIACIÓN DE PLAZO: 84 DÍAS

PLAZO REAL UTILIZADO: 187 días

MORA: 0 días

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO COPLEMENTARIO

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 02 de julio del 2014

FECHA DE ANTICIPO: Sin Anticipo

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 02 de julio del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 60 días calendario

FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 30 de agosto del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 de agosto del 2014

PLAZO REAL UTILIZADO: 60 días

MORA: 0 días

CLAUSULA SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

6.01.- De acuerdo a lo establecido en la cláusula del contrato y en vista de que la inspección ocular no se desprenden observaciones por ende se cumple con el objeto del contrato, se dan por recibidos Definitivamente los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI***

6.02.- Se deja constancia que la ejecución de los trabajos contratados y aceptados por la Comisión, son de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Fiscalización, quienes tendrán la obligación de responder sobre cualquier observación posterior, en los términos que establece la Ley e el contrato.

CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación, firman la presente acta de recepción en original y tres copias de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en esta diligencia, en Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015.

LA COMISIÓN

Ing. Ricardo Guillen Chang
DIRECTOR OO. PP. EPMC

Ing. Federico Trueba Santana
DELEGADO

Sr. Robert Vélez Barberan
REPRESENTANTE LEGAL
Compañía CIUDAD RODRIGO
CONTRATISTA

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MA
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CÍA. CIUDAD RODRIGO S.A.
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Roldan Vivas
Planilla No.: 01

Monto: 4,999,688.60 Notas: 2 de 2
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 20.00% 999,936.12 (15 meses)
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014
Periodo de Planilla: 13-marzo-2014 al 11-abril-2014

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			COSTOS			%	OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
303-2[2]	Excavación en suelo	m3	20,000.00	1.60	32,000.00								
304-1[2]	Material de préstamo importado(sin transporte)	m3	11,400.00	2.91	33,516.00								
309-1[2]	Transporte de material prestamo importado (m3-km)	u	57,000.00	0.26	14,820.00								
310-2[1]	Acabado de obra básica existente	m2	137,760.00	0.29	39,950.40		80,357.00	80,357.00		23,303.53	23,303.53	58.33%	
	ESTRUCTURA DE LA VÍA												
402 - 2 [1]	Mejoramiento suelo seleccionado cantera (sin transporte)	m3	20,520.00	7.12	146,102.40								
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	u	410,400.00	0.21	86,184.00								
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	35,021.25	10.33	361,769.51		15,751.45	15,751.45		162,712.48	162,712.48	44.98%	
309	Transporte de material granular Sub base (m3-km)	u	967,663.25	0.21	190,598.96		510,990.13	510,990.13		108,909.61	108,909.61	57.16%	
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	29,031.30	12.87	373,632.83		10,742.33	10,742.33		138,253.79	138,253.79	37.00%	
309	Transporte de material granular base clase1 (m3-km)	u	1,579,552.90	0.21	335,946.11		343,071.06	343,071.06		72,312.92	72,312.92	21.53%	
405-(1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	221,424.00	0.50	110,712.00								
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2"	m2	262,060.00	6.90	2,504,424.00		189,911.27	189,911.27		1,310,367.76	1,310,367.76	52.32%	
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	1,044,342.00	0.21	219,311.82		547,078.59	547,078.59		114,886.50	114,886.50	52.39%	
	OBRAS DE DRENAJE												
307 - 2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	100.47	3.75	376.76								
(1)	Piedra bola bajo cimiento	m3	30.35	33.21	1,007.59								
601-1(10)	Tubería de H.A. diámetro 1000 mm para alcantarillas	m	27.00	210.66	5,688.22								
601-1 (9)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm para alcantarillas	m	30.00	371.74	11,152.20								
502 (2)	Hormigón simple clase "B" f'c= 210 Kg/cm2	m3	44.64	190.00	8,481.60								
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	154.20	1.92	296.06								
503 (3)	Replantillo de Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	3.06	125.20	383.11								
506 - (3)	Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2 cabeza (cunetas revestidas)	m3	732.00	160.00	117,120.00								
511-1(1)	Piedra Escollera Incluye Transporte)	m3	300.00	50.00	15,000.00								
12	Enrocado de piedra bola	m3	75.00	122.55	9,191.25								
402-2[2]	Geotextil no Tejido (Filtros, drenes y subdrenes)	m2	24,000.00	2.95	70,800.00								
606-1 (2)	Material Filtrante para subdrenes (incluye Transporte)	m3	720.00	39.00	28,080.00								
163	Tubería PVC perforada para subdren D=200mm	m	6,000.00	14.03	84,180.00								
	ALCANTARILLA TIPO CAJON												
307 - 2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	1,597.35	3.75	5,990.06								
60	Piedra bola bajo cimiento	m3	129.30	33.21	4,294.05								
502 (3)	Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	60.26	152.13	9,167.35								
502 (2)	Hormigon simple clase "B" f'c= 210 Kg/cm2	m3	534.46	190.00	02,547.40								
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	2.36	125.20	295.06								
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	35,490.32	1.92	68,156.27								
161	Tubería H.S. 2" postensados	m	17.40	22.10	384.54								

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 01 Contrato Original (Hoja 1 de 2)

Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

0009961

Planilla # 01 Contrato Original (*Hoja 2 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra:	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MAN	Monto:	6,999,680.66 Hoja: 2 de 2
Ubicación:	PROVINCIA DE MANABI	Plazo Establecido:	120 días calendarios
Contratista:	CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.	Anticipo: 20.00%	299,936.13 (Llamar 14)
Fiscalizador:	Ing. Danny Mendoza	Fecha Suscripción Contrato:	27 de febrero de 2014
Administrador:	Ing. Oscar Roldan Vinces	Periodo de Planilla: 13-marzo-2014 al 11-abril-2014	
Planilla Nº:	# 1		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES ANTERIOR	CANTIDADES PERIODO ACTUAL	CANTIDADES ACUMULADO	COSTOS ANTERIOR	COSTOS PERIODO ACTUAL	COSTOS ACUMULADO	%	OBSERVACIONES
102	Tubería de desagüe Ba. 3"	m	4.00	7.21	28.84								
12	Enrocado de piedra bola	m3	73.05	132.25	9,660.86								
200 - 13J	Muro de gavión triple y alvanzado	m3	120.00	59.20	7,104.00								
210-(1)E	escombrera	m3	3,600.00	1.00	5,400.00								
				TOTAL	6,999,680.66	TOTAL PLANILLADO:				1,930,746.59	1,930,746.59	38.62%	
						BASE IMPONIBLE 12%				1,634,657.56	1,634,657.56		
						BASE IMPONIBLE 0%				296,089.03	296,089.03		
						MAS 12% IVA				196,158.91	196,158.91		ANTICIPO POR DEVENGAR 613,786.81
						MENOS 30% DEL 12% IVA				58,047.67	58,047.67		
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO	20.00%			386,149.32	386,149.32		
						1% IMPUESTO A LA RENTA				19,307.47	19,307.47		
						VALOR LIQUIDO A RECIBIR:				1,662,601.04	1,662,601.04		

Robert Magno Vélez Barberán
Cía. Ciudad Rodrigo S.A.
CONTRATISTA

Ing. Danny Mendoza
FISCALIZADOR

Ing. Oscar Roldan Vinces
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Manabí Construye EP

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Original (*Hoja 1 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCES DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CIA. CIUDAD RODEO S.A.
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Holguin Vivanco
Planilla Nº: # 2

Monto: 4,999,000.00 Hoja 1 de 2
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 20.00% 599,900.00 13-mar-15
Fecha Suscripción Contrato: 27 de octubre de 2014
Periodo de Planilla: 13-abril-2014 al 28-abril-2015

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES ANTERIOR	CANTIDADES PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	COSTOS ANTERIOR	COSTOS PERIODO ACTUAL	COSTOS ACUMULADO	%	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
203-2(1)	Escarificado en seco	m3	20,000.00	1.61	32,200.00								
203-1(2)	Material de relleno importado (sin transporte)	m3	11,400.00	2.91	33,174.00								
209-1(2)	Transporte de material procedente de prestamo (m3-km)	u	57,000.00	0.26	14,820.00								
209-2(1)	Acarreo de obra básica existente	m2	137,760.00	0.20	27,552.00	68,337.60	15,621.26	83,958.86	23,303.53	4,253.06	27,556.59	99.66%	
209-2(1)	Acarreo de obra básica existente												
	ESTRUCTURA DE LA VIA												
302 - 2 (1)	Mejoramiento suelo selecionado cohesivo (sin transporte)	m3	20,520.00	7.12	146,102.40		4,871.70	4,871.70		26,607.14	26,607.14	25.77%	
	Base clase 3 (sin transporte)	m3	410,400.00	0.21	86,184.00		486,225.10	486,225.10		89,847.27	89,847.27	87.02%	
209	Transporte de material granular mejoramiento (e=20cm)	u	410,400.00	0.21	86,184.00								
302-1c	Sub base clase 3 con aporte (sin transporte)	m3	35,021.25	10.33	361,769.51	15,621.26	529.93	16,151.19	162,712.40	5,476.07	168,188.55	46.91%	
209	Transporte de material granular mejoramiento (e=20cm)	u	35,021.25	10.33	361,769.51	15,621.26	529.93	16,151.19	162,712.40	5,476.07	168,188.55	46.91%	
302 - 2 (1)	Sub base clase 3 con aporte (sin transporte)	m3	1987,641.75	8.21	16,316.06	510,998.13	17,600.86	528,598.99	108,989.61	3,712.90	112,702.59	58.13%	
209	Transporte de material granular Sub Base (m3-km)	u	1987,641.75	8.21	16,316.06	510,998.13	17,600.86	528,598.99	108,989.61	3,712.90	112,702.59	58.13%	
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	29,031.38	12.07	350,358.85	10,762.23	7,662.24	18,424.47	129,858.27	92,484.78	222,343.05	63.45%	
209	Transporte de material granular Base clase 1 (m3-km)	u	1209,552.90	0.21	253,906.11	362,307.96	409,203.22	771,511.18	75,212.92	85,969.50	161,182.42	47.89%	
404-1a	Transporte de material granular Base clase 1 (m3-km)	u	1209,552.90	0.21	253,906.11	362,307.96	409,203.22	771,511.18	75,212.92	85,969.50	161,182.42	47.89%	
405-1(1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	221,424.00	0.50	110,712.00		115,034.82	115,034.82		57,517.41	57,517.41	50.00%	
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2"	m2	362,760.00	6.70	2501,724.05	102,911.27	14,379.17	201,290.44	1210,202.76	99,216.27	1309,419.03	56.20%	
209-1	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	1844,342.00	0.21	387,311.82	547,978.59	60,009.91	607,988.50	114,985.56	12,601.76	127,587.32	58.13%	
	OBRAS DE DRENAJE												
207 - 2 (1)	Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	100.47	1.75	175.82								
03	Piedra bola bajo mezcla	m3	20.34	32.21	655.20								
601-1 (10)	Tuberia de H.A. diametro 1000 mm para Alcantarillas	m	27.00	210.00	5,670.00								
601-1 (10)	Tuberia de H.A. diametro 1500 mm para Alcantarillas	m	20.00	371.74	7,434.80								
503 (2)	Hormigon simple clase "B" f'c= 210 Kg/cm2	m3	61.64	159.00	9,801.60								
548 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	254.20	1.72	437.22								
503-(3)	Replantillo de hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	3.96	125.20	495.79								
503 - (3)	Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2 en Obras (cunetas revestidas)	m3	732.00	160.00	117,120.00								
511-1(1)	Vertes Faciles (Incluye Transporte)	m3	390.00	50.00	15,300.00		223.44	223.44		837.90	837.90	12.00%	
12	Barreras de piedra bola	m3	75.00	132.25	9,918.75		43.05	43.05		1,429.69	1,429.69	15.29%	
302-7(2)	Geotextil no Tejido filtros drenes y subdrenes)	m2	23,100.00	2.95	70,980.00								
606-1 (2)	Material Filtrante para subdrenes (Incluye Transporte)	m3	770.00	29.80	22,946.00								
503	Tuberia PVC perforada para subdren D=300mm	m	6,000.00	16.85	101,100.00								
	ALCANTARILLA TIPO CAJON												
207 - 2 (1)	Excavacion y relleno para estructuras mayores	m3	1,597.94	3.75	5,992.28		223.44	223.44		837.90	837.90	12.00%	
03	Piedra bola bajo cimiento	m2	129.20	33.21	4,291.93		43.05	43.05		1,429.69	1,429.69	15.29%	
503 (4)	Hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	60.26	155.13	9,347.35								
503 (2)	Hormigon simple clase "B" f'c= 210 Kg/cm2	m3	454.46	199.80	90,800.51		65.02	65.02		10,452.80	10,452.80	12.00%	
503-(3)	Replantillo de hormigon simple clase "C" f'c= 180 Kg/cm2	m3	2.26	125.20	282.95		1.00	1.00		125.20	125.20	15.29%	
548 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	35,490.22	1.72	61,048.18		3,624.77	3,624.77		6,957.56	6,957.56	10.21%	
101	Tuberia 1116.2 " pasamanos	m	114.00	22.40	2,553.60								

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

Planilla # 02 Contrato Original (*Hoja 2 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE EP

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MAN
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: Cía. CIUDAD RODRIGO S.A.
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Bolaños Vilches
Planilla No.: #2

Monto: 4,999,600.66
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 40%
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014
Periodo de Planilla: 12-abril-2014 al 28-abril-2014

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			COSTOS		
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO
1.03	Tubería de desagüe Ø= 3"	m	400	7.21	2884						
12	Excavación de zanja mía	m3	2305	13.225	9,669.86						
Sello (3)	Relleno de zanja (Material de sitio)	m3	230.00	55.20	7,164.00						
3.04.11.E	Desalojo de material	m3	1050.00	2.80	5,480.00						
				TOTAL	4,999,600.66	TOTAL PLANILLADO:			1,930,746.59	594,449.06	2,525,196.54
						BASE IMPONIBLE 12%			1,634,657.56	218,238.44	1,852,796.00
						BASE IMPONIBLE 0%			296,089.03	166,211.51	462,300.54
						MAS 12% IVA			196,158.91	38,176.61	234,335.52
						MENOS 30% DEL 12% IVA			58,847.67	11,452.98	70,300.65
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO	24.00%		336,149.32	100,089.60	437,039.21
						1% IMPUESTO A LA RENTA			19,307.47	3,044.50	23,351.97
						VALOR LIQUIDO A RECIBIR			1,652,601.04	425,329.09	2,007,948.22

ANTICIPO POR DEVENGAR: 672,059.44

Robert Mappe Vélez Barberan
Cía. Ciudad Rodrigo S.A.
CONTRATISTA

Ing. Danny Mendoza
FISCALIZADOR

Ing. Oscar Bolaños Vilches
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Manabí Construye EP
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 03 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)



Planilla # 04 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)



Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 05 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)

Planilla # 01 Contrato Complementario (*1 hoja 1 de 1*)



ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Complementario (*Hoja 1 de 1*)



PAGINA EN BLANCO

Factura: 001-002-000011593

20161308003D00769

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00769

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:16).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

DELEGADO

PAGINA EN BLANCO

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombres	: Rosa Tatiana
Apellidos	: Sornoza Moreira
Lugar de nacimiento	: Manta - Manabí
Fecha de nacimiento	: 24 de septiembre 1972
Estado Civil	: Divorciada
Cédula de ciudadanía	: 130679812-3
Nacionalidad	: Ecuatoriana
Número De Teléfono	: 2926-919 092397989
Dirección c	: Parroquia Eloy Alfaro avenida 216 y calle 317-A, Cantón Manta
Correo electrónico	: pequelulutati@yahoo.es

Estudios realizados

Instrucción Primaria	: Escuela Fiscal Mixta "Kiwanis"
Ciclo Básico	: Colegio Pedro Balda Cucalón
Ciclo Diversificado	: Colegio República de Argentina
Títulos Obtenidos	: Bachiller en ciencias de comercio y Administración
	: Licenciada en Trabajo Social

Experiencias laborables

- Auxiliar en Enfermería, Laboratorio Químico, recepcionista Centro de salud San Patricio 1992-2001.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

- Asistente del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, Unidad Educativa Experimental FAE # 4 Manta 2002-2003.
- **Promotora Social**
  Proyecto UNICEF, Erradicación del Trabajo Infantil en el Botadero Municipal de San Juan de Manta. 2005-2009.

- Colaboradora en la conformación de Equipo Técnico interinstitucional para la conformación de planes políticas a favor de la Niñez y Adolescencia del Cantón Manta. 2008-2009.

- Veedora Social de la Inspectoría de Trabajo de Manta 2008.

- Coordinadora Técnica del Componente "Atención Directa a Niños, Niñas y Adolescentes del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en la ciudad de Manta" 2009.

- Coordinadora del Proyecto DADIGNIDAD de Manta, Montecristi, Jaramijo. 2010 INFA

- Asesora de los grupos MASTER OF TREE en Derechos Humano de Manta, Montecristi, Jaramijo, 2009-2010

- Miembro Suplente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Manta 2009-2011.

- Coordinadora de la "Federación de Barrios de la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón Manta" 2004-2008.

CONSTRUCTORA INDARRODRIGO S. A.
GERENTE

- Colaboradora de la Comisaria de la Mujer y familia como Mediadora de Conflictos y Terapia Familiar en el cantón MANTA.

- Trabajadora Social del Consorcio "Jocay", Proyecto de alcantarillado de Manta 2010-2012.

- Trabajadora Social de la Constructora Ciudad Rodrigo, Proyecto de Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí. 2014

Recomendaciones

- Ab. Pablo Cornejo Zambrano
  PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE BARRIOS DEL ECUADOR
- Dr. Byron Landívar
  SUBDIRECTOR DE SOLCA PORTOVIEJO
- Lcda. Yesica Coveña Palma
  SURPEVISORA DEL PROYECTO PLAN FAMILIA MIES. DISTRITO MANTA

CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

CURSOS REALIZADOS

INNFA	**Taller sobre**	"MALTRATO INFANTILFORMAS DE MALTRATO TRAUMATOLOGIA MADICA LEGAL EN NIÑOS" Manta-2001
UNICET INNFA MP	**Congreso Internacional**	sobre promoción del Buen trato Y Atención Integral al Maltrato de la niñez y Adolescencia. Quito-2005
INNFA	**Taller sobre**	Sexualidad, Salud Reproductiva y Prevención de las Enfermedades Trasmitidas Sexualmente y el VIH/ SIDA Manta-2000
PMT F. RIO MANTA	**Talleres de**	Transferencias metodológica del Proyecto de Defensorías Comunitarias de la Niñez y la Familia. Manta-2005
INNFA M.DE TURISMO FENACAPTUR	**Curso de Sensibilización**	para la prevención y Erradicación de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes asociada a viaje y turismo en el Ecuador. Manta-2000
MTE	**Capacitación Trabajo I**	Guayaquil-2007

CONSULTORA
NUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA de Y CONTROL SOCIAL

Taller de elaboración del proyecto "Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social. Manta-2009

Notaria Tercera del Cantón Manta

MTE	**Curso**	VEEDORES SOCIALES Guayaquil-2006
ALAETS		Las Brechas, Desigualdades Sociales y la Construcción Del Desarrollo Humano en las Sociedades contemporáneas Guayaquil- 2002
ULEAM	**Taller**	Desarrollo Humano Globalización e Interdisciplinar espacios Desarrollo para el Trabador Social. Manta- 2003
ULEAM		" Las Necesidades Humanas y el Nuevo Rol del Trabajador Social" Manta-2002
ULEAM		"Familia – Ciudadanía y Transformación Social de la Dimensión Humana- Desafíos para el Trabajador Social. Manta-2001
ULEAM	**Seminario**	Los Nuevos Escenario Del Trabajador Social Manta-2005
ULEAM	**Seminario Taller**	"Los Nuevos Desafíos de la Orientación Vocacional en el Tercer Milenio" Manta-2001
ULEAM	**Seminario**	Computación
ULEAM	**Seminario**	"Relaciones Humana"
CAMARA DE COMERCIO		Planificación Estratégica

INDABRODRIGO S. A
GERENTE

DE MANTA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN		"Programa de Auto Superación Integral Soluciones Y ENTRETENIMIENTO Prácticas"
CENTRO DE INVESTIGACIÓN		"La Problemática de la Vivienda y la política Habitacional" "El financiamiento de la vivienda de Interés Social" Manta-2008
CIANAM INNFA	**Taller**	**"Crecimiento Personal: Conciencia corporal y Sensorial"** e "Identidad y Autoestima" Manta -2005
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE DE MANTA	**Seminario**	"Liderazgo Desarrollo Comunitario Manta -2001
CENTRO TECNICO DE	**SERVINECSA**	**Seminario** Relaciones Humanas Relaciones Públicas y Mercadeo Manta-1985
		Primeros Auxilios de Enfermería nivel I,II **CAPACITACIÓN MEDICA Y EMERGENCIA**
FUNDACIÓN PROMESA	**Taller**	de Capacitación de Expendedores de los De Botiquines.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

La Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabí

Por autoridad de la Ley i en su nombre,

La Facultad de TRABAJO SOCIAL

POR CUANTO: La Srta. *Sornoza Moreira Rosa Tatiana*

ha cumplido con los requisitos prescritos por la Ley, el Estatuto, Reglamentos i Plan de Estudios vigentes, le confiere el título de

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL

Especialidad Atención a la Familia y Desarrollo Comunitario

Por el que se le reconocerá como tal, se le guardarán los honores i respetarán los derechos que le correspondan.

DADO i firmado por la Decana de la Facultad i los profesores miembros del Consejo de Facultad, refrendado por el Rector de la Universidad i certificado por el Secretario General en Manta, 1 de febrero del 2008.

Rectorado de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí

Secretaría General

Refrendado en el folio # 6817 A - T.XXVI del libro respectivo

Manta, 17 de octubre de 2008

Orden No. 4282

Lcda. Olga Vélez de Mendoza, Mg. S.c.
DECANA DE FACULTAD

Lcda. Lucinda Bravo de Moreira
PRIMER VOCAL

Dr Medardo Mora Solórzano
RECTOR

Lcdo. Carlos San Andrés Cedeño, Mg.
SECRETARIO GENERAL

Lcdo. Daniel Hernández Sacoto
SEGUNDO VOCAL

Lcda. Marjorie Gómez Zambrano
SECRETARIA DE FACULTAD

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A. GERENTE

0000673

Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

Quito, 10-03-2016

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que SORNOZA MOREIRA ROSA TATIANA, con documento de identificación número 1306798123, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre:	SORNOZA MOREIRA ROSA TATIANA
Número de Documento de Identificación:	1306798123
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Género:	FEMENINO

Títulos de Tercer Nivel

Número de Registro	1016-10-996245
Institución de Origen	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Institución que Reconoce	
Título	LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL ESPECIALIDAD ATENCION A LA FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
Tipo	NACIONAL
Fecha de Registro	31-05-2010
Observaciones	

IMPORTANTE

La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

GENERADO: 10-03-2016 06:28 pm

www.senescyt.gob.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

0000676

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Relaciones Laborales

Manta – Ecuador
• Ave. Malecón y Calle Nueve
02 622 584

INSPECTORIA DE TRABAJO INFANTIL DE MANABÍ-MANTA

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: conocer a la señora Licenciada **ROSA TATIANA SORNOZA MOREIRA**, titular de la cédula de ciudadanía Nº 130679812-3, que viene colaborando en el proceso de veeduría y sensibilización de Erradicación de Trabajo Infantil en las inspecciones de campo a las empresas procesadoras de pescados de los cantones Manta, Jaramijo y Montecristi en el periodo del 2007 y 2008.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a la interesada hacer uso de la presente certificación para los fines que le crea conveniente.

Manta, junio de 2010.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

Ab. Olmedo Palma Hugo
INSPECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE MANABI-MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

PROTECCION INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MANTA

0000677

Notaria Tercera del Cantón Manta

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe certifica que la **LICENCIADA ROSA TATIANA SORNOZA MOREIRA** con cédula de ciudadanía No 130679812-3 ocupa el cargo de Miembro Suplente de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Cantón Manta".

La Lic. Rosa Sornoza ocupara el cargo de Miembro Suplente de la JCPD hasta el 28 de Abril del 2011.

La interesada puede hacer uso de la presente certificación para los fines pertinentes.

Abril del 2010

Atentamente

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

Mariana Moreira

Mariana Moreira Zambrano

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE MANTA

FUNDACIÓN DESARROLLO Y AUTOGESTIÓN 0000678

FUNDACIÓN
DESARROLLO Y AUTOGESTION

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, **Abogada ISABEL PALMA HUGO**, Coordinadora del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil en el Cantón Manta **CERTIFICA:**

Conocer ampliamente a la **Licenciada TATIANA SORNOZA MOREIRA**, titular de la cédula de ciudadanía **No. 130679812-3**, quien laboro en calidad de Trabajadora Social, por espacio de seis años en el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en el Botadero Municipal de San Juan de Manta, Mercado de Tarqui y las Ladrilleras del Cantón Montecristí, el mismo que se ejecuta mediante el convenio del Municipio de Manta, Proniño y Unicef, durante todo el tiempo que se desempeño en este programa demostró profesionalismo, capacidad y responsabilidad en sus labores, aportando con su trabajo al cumplimiento de los objetivos del proyecto, motivo por lo que me permito recomendar para que se le brinde la oportunidad de un trabajo que le permitirá contribuir a la economía de su hogar.

La presente certificación la extiendo en honor a la verdad, facultando a la interesada para que haga uso legal del presente documento como mejor convenga a sus intereses.

Manta, junio 02 de 2010

Abg. Isabel Palma Hugo
COORDINADORA DYA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

0000679

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Relaciones Laborales

Manta – Ecuador
• Ave. Malecón y Calle Nueve
02 622 584

Notaría Tercera del Cantón Manta

INSPECTORIA DE TRABAJO INFANTIL DE MANABI-MANTA

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO: conocer a la señora Licenciada **ROSA TATIANA SORNOZA MOREIRA**, titular de la cédula de ciudadanía Nº 130679812-3, que viene colaborando en el proceso de veeduría y sensibilización de Erradicación de Trabajo Infantil en las inspecciones de campo a las empresas procesadoras de pescados de los cantones Manta, Jaramijo y Montecristi en el periodo del 2007 y 2008.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a la interesada hacer uso de la presente certificación para los fines que le crea conveniente.

Manta, junio de 2010.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO

Ab. Olmedo Palma Hugo
INSPECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE MANABI-MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Estación Total (Factura 001-001-000729) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Toporentr Cía. Ltda./Sokkia	Modelo y potencia nominal SET600
	Capacidad*	Año de fabricación* 2001
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Civil Arias Delgado Víctor Patricio	
	Dirección del propietario Calle 12-A y Avenida 27, Cantón Manta, Provincia de Manabí	
	Teléfono 052613435/ 0994447507	Nombre y cargo de la persona de contacto Ing. Civil Arias Delgado Víctor Patricio/Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

CONSTRUCTORA LUIS RODRIGO S.A. REPRESENTANTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Estación Total (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **03 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Servicios Franco-Implementos de Ingeniería STRONG/Berger	Modelo y potencia nominal CST 302R
	Capacidad*	Año de fabricación* 2016
Situación actual	Ubicación actual Guayaquil - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 03 estaciones totales, totalmente nuevas destinadas específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario SERVICIOS FRANCO – Manuela Patricia Tapia Chalen	
	Dirección del propietario Calle Babahoyo 2900 y 4 de noviembre, Guayaquil - Ecuador	
	Teléfono 38704429 – 3873204 - 0999766290	Nombre y cargo de la persona de contacto: Manuela Patricia Tapia Chalen/Propietaria
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 03 estaciones totales, totalmente nuevas destinadas específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

CONSTRUCTORA RIGOBERTO S.A. GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Matricula 7.1-13-002211) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Notaria Tercera del Cantón Manta

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Mat. 7.1-13-002212) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA CUADRODRIGO S.A. GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Mat. 7.1-13-002361) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA ALVARO RODRIGO S.A.
APODERADO

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Mat. 7.1-13-002362) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Mat. 7.1-13-002363) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA RODRIGO S.A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Excavadora (Mat. 7.1-13-002364) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Komatsu	Modelo y potencia nominal PC200LC-8, 148 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CYDAB RODRIGO S.A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Compactador (Factura 003-002-0003407) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Maqsum C. Ltda.	Modelo y potencia nominal T-160A-200F
	Capacidad*	Año de fabricación* 2010
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA RODRIGO S.A

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MBB5371) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unido	Modelo y potencia nominal GU813E – 20.5 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MBA7643) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Notaría Tercera del Cantón Manta

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MBA7644) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA CHUDIRODRIGO S. A.

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos* marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MBA7646) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Tercera del Cantón Manta
Notaría

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MBA7647) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA
HUDA RODRIGO S. A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MBB5419) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 VD TM 10.8 2P 6x4 – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA CUADRUBRIGO S.A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MBB5422) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 CE TM 10.8 2P 6x4 – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MBB5423) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 CE TM 10.8 2P 6x4 – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MBB5424) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 CE TM 10.8 2P 6x4 – 20 Ton
	Capacidad* 14 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA RODRIGOS A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MAA2216) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 TE TM 10.8 2P 6x4 – 40 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

RODRIGO S. A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – International (Mat. MAA2213) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Workstar 7600 TE TM 10.8 2P 6x4 – 40 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MAA2304) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 30 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MAA2305) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal CXU613E 6X4 – 30 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

CONSTRUCTORA RUDDY RODRIGO S. A.

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MAA2306) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal CXU613E 6X4 – 30 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MAA2342) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E 6X4 – 40 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Volqueta – Mack (Mat. MAA2343) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E – 40 Ton
	Capacidad* 24 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario TRANSVELEZ S.A	
	Dirección del propietario KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE	
	Teléfono 052380900/ 052380998	Nombre y cargo de la persona de contacto: Rodrigo Vélez Barberan/ Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Tanquero – Mack (Mat. GSI3840) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mack/Estados Unidos	Modelo y potencia nominal GU813E 6X4 – 30 Ton
	Capacidad* 12 m3	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Tanquero – International (Mat. MAN0501) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante International/Mexico	Modelo y potencia nominal Chasis Cabinado 4400 4X2 – 30 Ton
	Capacidad* 9 m3	Año de fabricación* 2009
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA LUIS RODRIGO S. A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Tanquero – Nissan (Mat. GGY0409) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Nissan/Japón	Modelo y potencia nominal CLG 87 LHJB – 9 Ton
	Capacidad* 3000 Galones = 11.3 m3	Año de fabricación* 1990
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Leonado Isidro Vélez Solórzano	
	Dirección del propietario Vía Circunvalación Km 3 S/N – Urbanización San Patricio S/N, Jaramijo - Ecuador	
	Teléfono 0991612059	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Leonado Isidro Vélez Solórzano – Propietario del Equipo
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

MUDARROBRICO S.A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Tanquero – Hino (Mat. MBA9728) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Hino/Colombia	Modelo y potencia nominal FC9JJSA AC 5.1.2P 4X2 – 7.5 Ton
	Capacidad* 8 m3	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Jesús Eduardo Montesdeoca Loor	
	Dirección del propietario El Palmar MZ F4 Villa 1, Manta - Ecuador	
	Teléfono 0991095063	Nombre y cargo de la persona de contacto: Jesús Eduardo Montesdeoca Loor – Propietario de Equipo
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA
UDAL RODRIGO S. A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Tanquero – Hino (Mat. GKA0789) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Hino/Japón	Modelo y potencia nominal FF2HMSA – 10 Ton
	Capacidad* 8 m3	Año de fabricación* 1997
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Blhax Elider Chica Peñafiel	
	Dirección del propietario El Prado, Montecristi - Ecuador	
	Teléfono 099762898942	Nombre y cargo de la persona de contacto: Blhax Elider Chica Peñafiel – Propietario del Equipo
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

CONSTRUCTORA RODRIGO S.A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Bomba de Agua (Factura 001-001-000189037) Cantidad: **03 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Dismectra/Quallity	Modelo y potencia nominal PUMP D 400
	Capacidad* 4"	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA IUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Cargadora (Mat. 4.1-22799) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante SEM	Modelo y potencia nominal 659, 180 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2010
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA ... RODRIGO S. A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Cargadora (Mat. 4.1-13-001191) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 950H, 219 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Cargadora (Mat. 4.0.13-002078) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante SEM	Modelo y potencia nominal 345, 123 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA JUDA RODRIGO S.A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Motoniveladora (Mat. 6.0-13-002066) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 140K, 190 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA
IUDAD RODRIGO S. A

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Motoniveladora (Mat. 6.0-13-002068) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 140K, 190 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

AVALRODRIGO S.A
GERENTE

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Motoniveladora (Mat. 6.0-13-002075) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 140K, 190 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA RODRIGO S. A.

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Rodillo Liso (Mat. 8.2-13-001198) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal CS533E, 150 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Rodillo Liso (Mat. 8.2-13-001257) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Bomag	Modelo y potencia nominal BW219DH-4, 150 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2012
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CIUDAD RODRIGO S. A

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Rodillo Liso (Mat. 8.2-13-001374) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal CS533E, 130 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Rodillo Liso (Mat. 8.2-13-001753) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal CS533E, 130 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Rodillo Neumático (Mat. 8.6-20792) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante HAMM	Modelo y potencia nominal GRW15, 140 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 1989
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

CONSTRUCTORA
LUDA RODRIGO S. A.

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Rodillo Neumático (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante DITECA/BOMAG	Modelo y potencia nominal BW24RH, 100 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2016
Situación actual	Ubicación actual Guayaquil - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 01 Rodillo Neumático, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario DITECA	
	Dirección del propietario km 13.5 vía a Samborondon, Samborondon, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 04 3731520	Nombre y cargo de la persona de contacto: Abg. María Leticia Moral – Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 01 Rodillo Neumático, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Finisher (Mat. 16.0-22791) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Cedarapids	Modelo y potencia nominal CR351, 125 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 1992
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Finisher (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante DITECA/BOMAG	Modelo y potencia nominal BF600C, 158 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2016
Situación actual	Ubicación actual Guayaquil - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 01 Finisher, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario DITECA	
	Dirección del propietario km 13.5 vía a Samborondon, Samborondon, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 04 3731520	Nombre y cargo de la persona de contacto: Abg. María Leticia Moral – Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 01 Finisher, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Distribuidor de Asfalto (Mat. 15.3-20587) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Terex	Modelo y potencia nominal HEC60001
	Capacidad* 2000 Galones	Año de fabricación* 2009
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

UDADRODRIGO S. A.

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Distribuidor de Asfalto (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante DITECA/BEARCAT	Modelo y potencia nominal BC502, 250 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2016
Situación actual	Ubicación actual Guayaquil - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 01 Distribuidor de Asfalto, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario DITECA	
	Dirección del propietario km 13.5 vía a Samborondon, Samborondon, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 04 3731520	Nombre y cargo de la persona de contacto: Abg. María Leticia Moral – Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 01 Distribuidor de Asfalto, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Barredora Mecánica (Mat. 16.1-18007) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal BP15
	Capacidad*	Año de fabricación* 2003
Situación actual	Ubicación actual Manta	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Barredora Autopropulsada (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante DITECA/BROCE BROOM	Modelo y potencia nominal RCT-350, 74 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2016
Situación actual	Ubicación actual Guayaquil - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 01 Barredora Autopropulsada, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario DITECA	
	Dirección del propietario km 13.5 vía a Samborondon, Samborondon, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 04 3731520	Nombre y cargo de la persona de contacto: Abg. María Leticia Moral – Gerente General
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 01 Barredora Autopropulsada, totalmente nuevo destinado específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Concretera de un saco (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **10 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Fabricación nacional, Motor Honda	Modelo y potencia nominal 340 (japonés), 11 HP
	Capacidad* Un Saco	Año de fabricación* 2015
Situación actual	Ubicación actual Portoviejo - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 10 Concretera de un saco, totalmente nuevas destinadas específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Hugo Alejandro Castro Martínez	
	Dirección del propietario Juan Montalvo entre Pedro Gual y 9 de Octubre, Portoviejo - Ecuador	
	Teléfono 052650877 – 052633941 - 052633628	Nombre y cargo de la persona de contacto: Hugo Alejandro Castro Martínez – Propietario
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 10 Concretera de un saco, totalmente nuevas destinadas específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Concretera de un saco (Compromiso Arrendamiento) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Apolo	Modelo y potencia nominal 2009
	Capacidad* Un Saco	Año de fabricación* 2009
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Euro Bernardo Zambrano Alcívar	
	Dirección del propietario Km 2 vía Manta – Rocafuerte, Urbanización Millenium, Manta - Ecuador	
	Teléfono 09930202001	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Euro Bernardo Zambrano Alcívar – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

RODRIGO S. A

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Concretera de un saco (Compromiso Arrendamiento) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Wincet Englan	Modelo y potencia nominal Motor Lister
	Capacidad* Un Saco	Año de fabricación* 2000
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Euro Bernardo Zambrano Alcívar	
	Dirección del propietario Km 2 vía Manta – Rocafuerte, Urbanización Millenium, Manta - Ecuador	
	Teléfono 09930202001	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Euro Bernardo Zambrano Alcívar – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Concretera de un saco (Compromiso Arrendamiento) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mengotti Briss	Modelo y potencia nominal MX 30L
	Capacidad* Un Saco	Año de fabricación* 2010
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz	
	Dirección del propietario Ciudadela los Tamarindos cuarta etapa, MZ E-7, Portoviejo - Ecuador	
	Teléfono 0992266856	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Concretera de un saco (Compromiso Arrendamiento) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Mengotti Briss	Modelo y potencia nominal MX 30L
	Capacidad* Un Saco	Año de fabricación* 2010
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz	
	Dirección del propietario Ciudadela los Tamarindos cuarta etapa, MZ E-7, Portoviejo - Ecuador	
	Teléfono 0992266856	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Concretera de un saco (Factura 003-001-000003453) Cantidad: **02 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Bagant	Modelo y potencia nominal C1S 350
	Capacidad* 200 L (1 SACO)	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Vibroapisonador (Factura 001-001-000178522) Cantidad: **03 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Honda/ Dismectra	Modelo y potencia nominal Motor Honda 5.5 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Martillo Neumático (Factura 001-001-0010088) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante ECUAIRE S.A./Ingersoll Rand	Modelo y potencia nominal JH-40
	Capacidad*	Año de fabricación* 2006
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Notaría Tercera del Cantón Manta

...RIGO S. A

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Martillo Neumático (Factura 001-001-0004473) Cantidad: **02 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante ECUAIRE S.A./Ingersoll Rand	Modelo y potencia nominal MX-60
	Capacidad*	Año de fabricación* 2002
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Compresor (Factura 001-001-0004473) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante ECUAIRE S.A./Ingersoll Rand	Modelo y potencia nominal P260WIR
	Capacidad*	Año de fabricación* 2002
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Retroexcavadora (Matricula 7.2-22801) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 416E, 90 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2011
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
-		



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Retroexcavadora (Matricula 7.2-13-002065) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 416E, 92 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Retroexcavadora (Matricula 7.2-13-002076) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 416E, 92 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2014
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Grúa Móvil con Barrenadora (Matricula 18.11-9-002022) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante HITACHI/ ISUZU	Modelo y potencia nominal TH55, 240 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 1986
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Pedro Alejando Robelly Briones	
	Dirección del propietario Ciudadela Sauces Siete, parroquia Tarqui, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 042235769	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Pedro Alejando Robelly Briones – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Grúa Móvil (Matricula 18.11-21484) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante MANITOWOC	Modelo y potencia nominal 400w, 220 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 1958
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Pedro Alejando Robelly Briones	
	Dirección del propietario Ciudadela Sauces Siete, parroquia Tarqui, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 042235769	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Pedro Alejando Robelly Briones – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Grúa Móvil (Matricula 18.10-9-001645) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante IHI	Modelo y potencia nominal CH500, 200 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 1998
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Pedro Alejando Robelly Briones	
	Dirección del propietario Ciudadela Sauces Siete, parroquia Tarqui, Guayas - Ecuador	
	Teléfono 042235769	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Pedro Alejando Robelly Briones – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Maquina Plegadora (Factura 001-001-0000354) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Taller Darío Intriago Vélez	Modelo y potencia nominal Maquina Plegadora
	Capacidad*	Año de fabricación* 2011
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Notaria Tercera del Cantón Manta

Tipo del Equipo*	Minicargadora (Bobcat) (4.5-13-000489) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 242B3, 78 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2012
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Minicargadora (Bobcat) (4.5-13-001762) Cantidad: **01 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Caterpillar	Modelo y potencia nominal 226B3, 50 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2013
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo* Vibrador (Compromiso de Venta de equipo) Cantidad: **10 Unidades**		
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Honda	Modelo y potencia nominal GX 160, 5.5 HP
	Capacidad*	Año de fabricación* 2015
Situación actual	Ubicación actual Portoviejo - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente ☒ Compromiso de venta	

*Nos comprometemos a adquirir 10 Vibrador, totalmente nuevos destinados específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Hugo Alejandro Castro Martínez	
	Dirección del propietario Juan Montalvo entre Pedro Gual y 9 de Octubre, Portoviejo - Ecuador	
	Teléfono 052650877 – 052633941 - 052633628	Nombre y cargo de la persona de contacto: Hugo Alejandro Castro Martínez – Propietario
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Nos comprometemos a adquirir 10 Vibrador, totalmente nuevo destinados específicamente para este proyecto. Adjuntamos compromiso de venta	

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Vibrador (Compromiso Arrendamiento) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Honda	Modelo y potencia nominal WPX 310
	Capacidad*	Año de fabricación* 2010
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☐ Propio ☐ alquilado ☒ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz	
	Dirección del propietario Ciudadela los Tamarindos cuarta etapa, MZ E-7, Portoviejo - Ecuador	
	Teléfono 0992266856	Nombre y cargo de la persona de contacto: Ing. Byron Armando Villafuerte Quimiz – Propietario del equipo
	Facsímile	Télex Ninguno
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	
	Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo	



Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer de ser posible toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

Tipo del Equipo*	Vibrador (Factura 001-001-0006099) Cantidad: **01 Unidades**	
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante Honda	Modelo y potencia nominal GX160
	Capacidad*	Año de fabricación* 2012
Situación actual	Ubicación actual Manta - Ecuador	
	Información sobre compromisos actuales Ninguna	
Fuente	Indique la fuente del equipo ☒ Propio ☐ alquilado ☐ arrendamiento financiero ☐ fabricado especialmente	

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario	
	Dirección del propietario	
	Teléfono 0992266856	Nombre y cargo de la persona de contacto:
	Facsímile	Télex
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto	

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

En este proyecto la metodología de construcción ideada por nosotros para la ejecución de todas las actividades que lo componen, es la siguiente:

Al momento en que se nos haya adjudicado el contrato y se nos haya hecho llegar la carta de aceptación de nuestra oferta, se pedirá el realizar una reunión de trabajo con los entes involucrados en el proceso. En este caso serán los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, representantes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), delegados del muy ilustre Municipio de Manta, delegados de la Fiscalización contratada y nosotros como oferentes ganadores, enviaremos nuestro representante. La reunión será para analizar aspectos a tomar en cuenta para el inicio de los trabajos. En conjunto con la fiscalización y los técnicos presentes se dispondrá el mejor lugar para comenzar con los trabajos, además de designar el área para las instalaciones sanitarias, bodegas para herramientas del personal y oficinas provisionales, que no afecten los trabajos futuros. En conjunto se definirán cualquier inconveniente y se aclararan dudas que se presentare en el proceso de la reunión. Más adelante, si es posible se llevara a un recorrido de campo de la vía para constatar su estado actual, y de esta forma adentrarnos un poco más en el proyecto.

Hecho esto, se citara ahora a otra reunión entre el Gerente de Obras, fiscalizador y contratista, para definir cuestiones protocolarias que serán necesarias mientras dure la obra, estas son especificaciones técnicas actualizadas, formatos de libro de obra, formatos de planilla y métodos de medición de los volúmenes, revisión del cronograma de trabajo, etc. A partir de ese momento como en todo proyecto que se ha intervenido realizamos una evaluación de las cantidades de obra que consta en el presupuesto referencial versus una proyección de lo que se tiene en obra, todo en conjunto con la fiscalización para determinar algún tipo de omisión en el presupuesto referencial y si existiera comenzar los trámites legales para poder ejecutarlos.

Realizado esto iniciaremos los trabajos físicos del tramo de la calle Barbasquillo. Idealmente tendremos tres grandes grupos de trabajo, uno se encargara de las actividades de las obras hidrosanitarias, otro grupo ejecutara las labores de construcción para las obras civiles y arquitectónicas, y otro grupo se encargaran de las obras eléctricas y telecomunicaciones, cada cual estará conformado con personal adecuado, capacitado con el conocimiento específico para las obras encomendadas, gracias a la experiencia que la

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A
GERENTE

0000751

Notaria Tercera del Cantón Manta

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 15 de marzo del 2016

Yo, **Arias Delgado Víctor Patricio,** *con cedula de ciudadanía # 130490413-7* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** con RUC 1391831943001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "***REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)***".

Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	**Fecha de Fabricación**	**Estado**	**Matricula No.**
Estación Total, SOKKIA SET600 (Incluye juego de accesorios)	2001	Excelente	Factura 001-001-000729

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

Ing. Civil Arias Delgado Víctor Patricio
C.C.: 130490413-7
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

0000752

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 130490413-7
APELLIDOS Y NOMBRES
ARIAS DELGADO
VICTOR PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
JEANNETTE DEL ROCIO
ESPAÑA MURILLO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. CIVIL
E4333V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ARIAS ANDRADE MIGUEL ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DELGADO RIVERA ANA IMELDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-04-10
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

001

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0261 **1304904137**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ARIAS DELGADO VICTOR PATRICIO

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA
PARROQUIA
2
ZONA

(-) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA
JUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

TOPORENTA Cía. Ltda.

Dir: Av. Diego de Almagro 2359 y Av. de Los Shyris
Telfs.: 237-723 / 238-473 • Fax: 238-817
R.U.C.: 1791436296001

0000753

Notaría Tercera del Cantón Manta

FACTURA
SERIE 001-001 **Nº 000729**
AUT. S.R.I.: 960478769
GUIA DE REMISION

FECHA:	Quito, 15 de Junio del 2001
CLIENTE:	**ING. PATRICIO ARIAS**
R.U.C.	1304904137001
DIRECCION:	Calle 12 Av. 27 — **TELEFONO:** 05-613435
FORMA DE PAGO:	Anticipo 30% - 30 dias: 35% - 60 dias: 35%
OBSERVACIONES:	Venta de Equipo Topográfico

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
644006	Estaciòn total marca SOKKIA mod. SET600 serie # 14140	1	6,390.00	6,390.00
	JUEGO DE ACCESORIOS	1	936.00	936.00
	Tripode de aluminio	1		
	Prismas simples con montura inclinable y tarjeta de punteria	2		
	Bastones portaprismas	2		
	Estuche para prismas	1		
	Estuche para bastones	2		

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

IMPORTANTE AL COMPRADOR: LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER CANCELADA EN EL PLAZO CONVENIDO. EL INCUMPLIMIENTO CAUSARA LOS CORRESPONDIENTES COSTOS FINANCIEROS DE INTERES POR MORA DEL ____ %

SUMAN	7,326.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	0.00
I.V.A. 14 %	1,025.64
TOTAL	8,351.64

ACEPTADO: _____
NOMBRE:
SON: Ocho mil trescientos cincuenta y uno 64/100 dólares

TOPORENTA

ORIGINAL:ADQUIRIENTE • 1era.COPIA: EMISOR • 2da.COPIA: S.R.I.

VALIDO PARA SU EMISION HASTA JUNIO DEL 2001

Imprenta y Sellos "GALAXY" • Gloria Teco • Santiago 238 y M. Larrea (esq.) • Telefax:225-635 • RUC: 1709598906001 Aut.: 1320 : del 00001 al 01000 • Imp.: 08/Junio/2000

Factura: 001-002-000012096

20161308003D01133

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01133

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:00).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000755

SERVICIOS FRANCO
Implementos de Ingeniería "STRONG"
MANUELA PATRICIA TAPIA CHALEN
RUC: 0908304454001
Babahoyo 2.900 y 4 de Noviembre
Telefax:3870429 -3873204 - 0999766290
Guayaquil - Ecuador

Notaría Tercera del Cantón Manta

COMPROMISO DE VENTA DE EQUIPO

Señores:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
Ciudad.-

Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, **CERTIFICO** que el siguiente equipo que se encuentra disponible en el Ecuador:

CANT.	EQUIPO	MARCA	MODELO	ALCANCE	AÑO
03	Estaciones Totales	BERGER	CST 302R	6.00MTS.	2016

Y se compromete formalmente en venta la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto de licitación No: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016 "REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)".**

También certificamos que la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, mantiene con **Implementos de Ingeniería "STRONG,** una línea de financiamiento para el contrato de suministro que formalizaremos en caso de ser adjudicatario del contrato del mencionado proyecto.

Lo Certifico.

Atentamente,

SERVICIOS FRANCO
IMPLEMENTOS DE INGENIERÍA STRONG

MANUELA P. TAPIA
El vendedor

Guayaquil, 14 de marzo del 2016

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

0000756

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090830445-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
TAPIA CHALEN
MANUELA PATRICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1962-12-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAPIA JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHALEN EDELMIRA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-11-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-18
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
PROFESORA INSERTIZA

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

Notaría Tercera del Cantón Manta

IDECU0908304454<<<<<<<<<<<<<<<
621224F251118ECU<<<<<<<<<<<<<<
TAPIA<CHALEN<<MANUELA<PATRICIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 17 de Febrero del 2013
090830445-4 099 - 0277
TAPIA CHALEN MANUELA PATRICIA
GUAYAS GUAYAQUIL
FEBRES CORDERO FEBRES CORDERO
DUPLICADO USD 8
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 005
3608314 20/11/2013 8:35:29
3608314

Lincoln Mora Guevara Dr.
DIRECTOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0908304454001

APELLIDOS Y NOMBRES: TAPIA CHALEN MANUELA PATRICIA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL: SERVICIOS FRANCO

FEC. INICIO ACT. 23/12/2008
FEC. CIERRE: 23/12/2008
FEC. REINICIO: 09/07/2014

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL INCLUSO PARTES Y PIEZAS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DE REPRESENTACION DE ARTISTAS
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE INGLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: BABAHOYO Número: 2900 Intersección: 4 DE NOVIEMBRE - CH. FRANCO Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA SANA SANA Telefono Domicilio: 043870429 Telefono Domicilio: 043873204 Celular: 0999766290 Email: fbhnos-strong@hotmail.com Celular: 0994470160

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: SRHG120307 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 17/09/2014 14:46:03

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0908304454001

APELLIDOS Y NOMBRES: TAPIA CHALEN MANUELA PATRICIA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

NUMERO:

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

FEC. NACIMIENTO:	24/12/1962	**FEC. ACTUALIZACION:**	17/09/2014
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/12/2008	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	23/12/2008	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	09/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA OBRAS DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: BABAHOYO Número: 2900 Intersección: 4 DE NOVIEMBRE - CH. FRANCO Referencia: DIAGONAL A LA FARMACIA SANA SANA Teléfono: 043870429 Email: fbhnos-strong@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1 **CERRADOS:** 0

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SRHG120307 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 17/09/2014 14:45:03

Factura: 001-002-000012094

20161308003D01131

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01131

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (13:59).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrovelez
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000760

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Manta, 14 de marzo del 2016

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.**, *con RUC # 1391785674001* propietaria del equipo que se detalla a continuación, se compromete entregarla en arrendamiento a la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en caso de salir favorecido en el proceso **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016** con objeto de: **REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA).**

Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
Tráiler, International 7600 6x4, 40.00 Ton (24 m3)	2013	Excelente	MAA2216
Tráiler, International 7600 6x4, 40.00 Ton (24 m3)	2013	Excelente	MAA2213
Tráiler, Mack GU813E 6x4, 30.00 Ton (24 m3)	2014	Excelente	MAA2304
Tráiler, Mack CXU613E 6x4, 40.00 Ton (24 m3)	2014	Excelente	MAA2305
Tráiler, Mack CXU613E 6x4, 30.00 Ton (24 m3)	2014	Excelente	MAA2306
Tráiler, Mack GU813E 6x4, 40.00 Ton (24 m3)	2014	Excelente	MAA2342
Tráiler, Mack GU813E 6x4, 40.00 Ton (24 m3)	2014	Excelente	MAA2343

El mencionado equipo se encuentra en la Ciudad de Manta y no está comprometido al momento con ninguna entidad pública o privada. Será debidamente ubicada en el lugar de la obra en el momento que el interesado lo solicite.

Atentamente,

Rodrigo Vélez Barberan
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.

0000761

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **130778651-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ BARBERAN
RODRIGO CLOTARIO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1977-08-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ERIKA MARIA
CEVALLOS CARRILLO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ C ISAAC CLOTARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARBERAN MOREIRA MARIA A

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2014-08-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-18
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1307786515<<<<<<<<<<<<<<<
770806M260818ECU<<<<<<<<<<<<<<
VELEZ<BARBERÁN<<RODRIGO<CLOTAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

101

101 - 0105 NÚMERO DE CERTIFICADO

1307786515 CÉDULA

VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

MANTA
PARROQUIA

1
ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

0000762

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrovelez
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

Notaría Tercera del Cantón Manta

Manta, 6 de Julio de 2015

Señor
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN
CEDULA: 130778651-5
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Ciudadela Los Algarrobos, calle 21 av. 31
Teléfono: 099527557
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.** en sesión celebrada el día Lunes 6 de Julio del año 2015, resolvió reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social especialmente en su artículo vigésimo primero.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario cuarto del cantón Manta el veinte y cuatro de mayo del 2011, aprobada por la Intendencia de compañías de Portoviejo con Resolución N° SC.DIC.P.11.0324 de Junio 22 del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el número 693 con fecha 06 de Julio del 2011.

Hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

JORGE VELEZ BARBERAN
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.

Manta, 6 de Julio de 2015

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A

Registro Mercantil de Manta

Notaria Tercera del Cantón Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5552

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	649
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VELEZ BARBERAN RODRIGO CLOTARIO
IDENTIFICACIÓN	1307786515
CARGO:	**GERENTE GENERAL**
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION DE COMPAÑIA RMM # 693 REPERTORIO # 1490 FECHA 06/07/2011.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos • Registro Mercantil • Manta •

TRANSVELEZ S.A.
GERENTE

DINARDAP
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrocelca
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000764

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA	A.N.T. A2083392	FORMULARIO
PLACA ACTUAL: MAA2216	2012	FECHA MATRICU. 17/10/2012
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: PUBLICO	TIPO: CABEZAL T.
MODELO: 2013	TRAILER	PAIS ORIGEN
MOTOR: WORKSTAR 7600 TE TM 10.80 2P 6X4 MEXIC	COLOR 1: ROJO	COLOR 2: ROJO
CHASIS: 35301744	CARR. / COMB.: M	PASAJ.: CADUCA 2
OBSERVACIONES: 3HSWYAHR0DN195811		PESO: 10800
	31/12/2016	

-ORIGINAL-

JEFATURA: MANTA	CODIGO: INTA20129353H	FORMULARIO: A2083392
APELLIDOS Y NOMBRES: TRANSVELEZ S.A.		
CC/PASAPORTE/RUC: 1391785674001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE KM UNO Y		TELEFONO: 052380990
COOPERATIVA: TRANSVELEZ S.A.	DISCO: 02	DIGITADOR: 1295301
VALOR: US$ 900.00		
TOTAL: US$ 900.5	A.N.T. KAREN GROENOW	

Abg. Karen Grönow

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA	A.N.T. A2083381	FORMULARIO
PLACA ACTUAL: MAA2212	2012	FECHA MATRICU. 17/10/2012
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: PUBLICO	TIPO: CABEZAL T.
MODELO: 2013	TRAILER	PAIS ORIGEN
MOTOR: WORKSTAR 7600 TE TM 10.80 2P 6X4 MEXIC	COLOR 1: VERDE	COLOR 2: VERDE
CHASIS: 35299827	CARR. / COMB.: M	PASAJ.: CADUCA 2
OBSERVACIONES: 3HSWYAHR5EN170933		PESO: 10800
	31/12/2016	

-ORIGINAL-

JEFATURA: MANTA	CODIGO: INTA20129353H	FORMULARIO: A2083381
APELLIDOS Y NOMBRES: TRANSVELEZ S.A.		
CC/PASAPORTE/RUC: 1391785674001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: PARROQUIA LOS ESTEROS		TELEFONO: 052380980
COOPERATIVA: TRANSVELEZ S.A.	DISCO: 01	DIGITADOR: 1295301
VALOR: US$ 114960.00		
TOTAL: US$ 900.5	A.N.T. KAREN GROENOW	

Abg. Karen Grönow

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: FACTURA	A.N.T. A2658403	FORMULARIO
PLACA ACTUAL: MAA2304	2013	FECHA MATRICU. 02/08/2013
MARCA: MACK	CLASE: PUBLICO	TIPO: CABEZAL T.
MODELO: 2014	TRAILER	PAIS ORIGEN
MOTOR: GU813E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TM ESTAD	COLOR 1: BLANCO	COLOR 2
CHASIS: MP8101019879	CARR. / COMB.:	PASAJ.: CADUCA 2
OBSERVACIONES: 1M1AX18Y4EM020653		PESO: 12800
	31/12/2017	

-ORIGINAL-

JEFATURA: MANTA	CODIGO: MACA23210MP1M	FORMULARIO: A2658403
APELLIDOS Y NOMBRES: TRANSVELEZ S.A.		
CC/PASAPORTE/RUC: 1391785674001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE		TELEFONO: 052380990
COOPERATIVA: TRANSVELEZ S.A.	DISCO: 03	DIGITADOR: 5103463
VALOR: US$ 1434.00		
TOTAL: US$ 1077.00	A.N.T. CRISTIAN RENGIFO	

Ab. Cristian Rengifo

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: FACTURA	A.N.T. A3358019	FORMULARIO
PLACA ACTUAL: MAA2305	2014-D	FECHA MATRICU. 17/10/2014
MARCA: MACK	CLASE: TRAILER	TIPO: CABEZAL T.
MODELO: 2014	CXU613E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TA ESTAD	PAIS ORIGEN
NO MOTOR: MP81019207	COLOR 1: PLOMO	COLOR 2: PLOMO
NO CHASIS: 1M1AW07YXEM035501	CARR. / COMB.: MT	PASAJ.: D 2
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2017	PESO: 30.00 T.
		TONELAJE: 10000

-ORIGINAL-

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: AGENCIA MUNCIPAL	CODIGO: 672MAC4M1MP8A33	TIPO DE SERVICIO: PUBLICO
APELLIDOS Y NOMBRES: TRANSVELEZ S.A.		
CC/PASAPORTE/RUC: 1391785674001	PROVINCIA: MANABI	CANTON: MANTA
DIRECCION: KM 15 VIA MONTE ROCAFUERTE		TELEFONO: 052380814
OPERADORA: TRANSVELEZ S.A.	DISCO: 01	DIGITADOR: 1295301
TRANSP. DOM.: 0	GRAVAMEN: NO	CLASE: PUBLICO
TOTAL MATRICULA: US$ 27.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
MATRICULAS
Hora:
Fecha:
FIRMA AUTORIZADA
CARLOS ZAMBRANO

Trans Velez
Logística, transporte y servicios

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petroecuador
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000765

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR		A.N.T. A 2658406		FORMULARIO	
FACTURA				FECHA MATRICU.	
		2013			
MAA2306 MARCA		PUBLICO CLASE		02/08/2013 TIPO	
MACK		TRAILER		CABEZAL-T PAIS ORIGEN	
AÑO FABR.	MODELO				
2014	GXU613E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TM			ESTAD	
MOTOR		COLOR 1		COLOR 2	
MP81019704	CHASIS	CARR.	COMB.	PASAJ.	TONELAJE
1M1AW07Y4EM005595		MT	CADUCA 2		GONDOLA
			31/12/2017		12800

-ORIGINAL-

JEFATURA	CODIGO	FORMULARIO
MANTA	MACA28310MP1M	A2658406
APELLIDOS Y NOMBRES		
TRANSVELEZ S.A.		
C.C./PASAPORTE/RUC	RESIDENCIA	
1391785674001	MANTA	
DIRECCION		TELEFONO
VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 Y MED		052380900
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR
TRANSVELEZ S.A.	04	3103463
AVALUO		
US$ 157500.00		
TOTAL MATRICULA		
US$ 1161.5	A.N.T.	CRISTIAN RENGIFO

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR		A.N.T. A 2788343		FORMULARIO	
FACTURA				FECHA MATRICU.	
PLACA ACTUAL		2013		21/08/2013	
MAA2342 MARCA		PUBLICO CLASE		TIPO	
MACK		TRAILER		CABEZAL-T	
AÑO FABR.	MODELO			PAIS ORIGEN	
2014	GU813E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TM			ESTAD	
MOTOR		COLOR 1		COLOR 2	
MP81027726	CHASIS	CARR.	COMB.	PASAJ.	TONELAJE
1M1AX18YXEM025228		MT	D	2	40.00 T
OBSERVACIONES		CADUCA			CILINDRAJE
		31/12/2017			12800

-ORIGINAL-

JEFATURA	CODIGO	FORMULARIO
MANTA	MACA27310MP1M	A2788343
APELLIDOS Y NOMBRES		
TRANSVELEZ S.A.		
C.C./PASAPORTE/RUC	RESIDENCIA	
1391785674001	MANTA	
DIRECCION		TELEFONO
KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUER		052380900
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR
TRANSVELEZ S.A.	09	3103463
AVALUO		
US$ 143416.00		
TOTAL MATRICULA		
US$ 947.24	A.N.T.	JORGE RODRIGUEZ

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR		A.N.T. A 2788344		FORMULARIO	
FACTURA				FECHA MATRICU.	
PLACA ACTUAL		2013		21/08/2013	
MAA2343 MARCA		PUBLICO CLASE		TIPO	
MACK		TRAILER		CABEZAL-T	
AÑO FABR.	MODELO			PAIS ORIGEN	
2014	GU813E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TM			ESTAD	
MOTOR		COLOR 1		COLOR 2	
MP81027405	CHASIS	CARR.	COMB.	PASAJ.	TONELAJE
1M1AX18Y1EM025229		MT	D	2	40.00 T
OBSERVACIONES		CADUCA			CILINDRAJE
		31/12/2017			12800

-ORIGINAL-

JEFATURA	CODIGO	FORMULARIO
MANTA	MACA27310MP1M	A2788344
APELLIDOS Y NOMBRES		
TRANSVELEZ S.A.		
C.C./PASAPORTE/RUC	RESIDENCIA	
1391785674001	MANTA	
DIRECCION		TELEFONO
KM1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERT		052380900
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR
TRANSVELEZ S.A.	10	3103463
AVALUO		
US$ 143416.00		
TOTAL MATRICULA		
US$ 947.24	A.N.T.	JORGE RODRIGUEZ

PRESENTE

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrocuba
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000766

Notaría Tercera del Cantón Manta

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4381481

AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MAA2213
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	INTERNATIONAL
03 Modelo	WORKSTAR 7600 TE TM 10.80 2P 6X4
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	MEXICO
06 Cilindraje	10800
07 Tonelaje	40.00 T
08 Tipo	CABEZAL-T
09 Clase	TRAILER
10 Color Primario	VERDE
11 Color Secundario	VERDE
12 Motor No.	35299827
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	3HSWYAHT5DN170933
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	12/02/2015

18 Pedim./Cert.Produc.	E01204142
19 Factura	15924095
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	TRANSVELEZ S.A.
22 Disco	01
23 Año de Matric./Anterior	12/02/2015
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C	1391785674001
26 Apellidos	TRANSVELEZ S.A.
27 Nombres	
28 Residencia	MANTA
29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	DUPLICADO
33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4381481

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5249263

AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MAA2216
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	INTERNATIONAL
03 Modelo	WORKSTAR 7600 TE TM 10 80 2P 6X4
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	MEXICO
06 Cilindraje	10800
07 Tonelaje	40.00 T
08 Tipo	CABEZAL-T
09 Clase	TRAILER
10 Color Primario	ROJO
11 Color Secundario	ROJO
12 Motor No.	35301744
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	3HSWYAHT9DN197911
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	15/07/2015

18 Pedim./Cert.Produc.	G01190163
19 Factura	15923979
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	TRANSVELEZ S.A.
22 Disco	02
23 Año de Matric./Anterior	17/10/2012
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C.	1391785674001
26 Apellidos	TRANSVELEZ S.A.
27 Nombres	
28 Residencia	
29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5249263

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrovelez
Teléfono: 2380998
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000767

Notaría Tercera del Cantón Manta

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD - MANTA

REVISION E IDENTIFICACION VEHICULAR

N° 339923

Placa Actual	MAA2304	18 Pedim. Cert Produc	
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER AC 12 8 2P	21 Cooperativa	TRANSVELEZ S A
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	03
05 Pais de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric /Anterior	02/08/2013
06 Cilindraje	12800	24 Numero de Traspasos	1
07 Tonelaje	30 00 T	25 Céd R U C	1391785674001
08 Tipo	CABEZAL-T	26 Apellidos	TRANSVELEZ S A
09 Clase	TRAILER	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	MANTA
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	MANTA
12 Motor No	MP81019879	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carroceria	Metalica	32 Tipo Ult Transacción	PRIMERA VEZ
15 No Pasajeros	2	33 Digitador Ult Transac	CEDENO VARELA MARIA PAOLA
16 Chasis	1M1AM18Y4EM023653		
17 Tipo de Cajón			

24 JUL 2015

FECHA EMISION 21/07/2015

JEFE DE SECCION

Recibí conforme sticker F N° 339923

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5249256

AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MAA2305	18 Pedim./Cert.Produc.	G01278283
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	18259398
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	CXU613E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL	21 Cooperativa	TRANSVELEZ S.A.
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	08
05 Pais de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	17/10/2014
06 Cilindraje	10000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	30.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1391785674001
08 Tipo	CABEZAL-T	26 Apellidos	TRANSVELEZ S.A.
09 Clase	TRAILER	27 Nombres	
10 Color Primario	PLOMO	28 Residencia	
11 Color Secundario	PLOMO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	MP81019207	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carroceria	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	DUPLICADO
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	1M1AW07YXEM035601	34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 15/07/2015

Fecha:

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A5249256

AUDIPACIFICO S.A.

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrocomercial
Teléfono: 2380988
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000768

Notaría Tercera del Cantón Manta

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5249258
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MAA2306	18 Pedim./Cert.Produc.	G01295347
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	18252427
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	CXU613E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL	21 Cooperativa	TRANSVELEZ S.A.
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	04
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	02/08/2013
06 Cilindraje	12800	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	30.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1391785674001
08 Tipo	CABEZAL-T	26 Apellidos	TRANSVELEZ S.A.
09 Clase	TRAILER	27 Nombres	
10 Color Primario	ROJO	28 Residencia	
11 Color Secundario	ROJO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	MP81019704	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	1M1AW07Y7EM035505	34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec
17 Tipo de Cajón			
FECHA:	15/07/2015		

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5249258

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4381482
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MAA2342	18 Pedim./Cert.Produc.	G01348848
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	18372407
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER AC 12.8 2P 6X4 TM DIESEL	21 Cooperativa	TRANSVELEZ S.A.
04 Año de Fabricación	2014	22 Disco	09
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	21/08/2013
06 Cilindraje	12800	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	40.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1391785674001
08 Tipo	CABEZAL-T	26 Apellidos	TRANSVELEZ S.A.
09 Clase	TRAILER	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	KM 1 YMEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No	MP81027726	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	1M1AX18YXEM025228	34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec
17 Tipo de Cajón			
FECHA:	12/02/2015		

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4381482

GERENTE

TRANSVELEZ S.A.
Dirección: Km. 1 ½ vía Manta-Rocafuerte
Atrás de la gasolinera Petrocelec
Teléfono: 2380993
Email: transvelez@transvelez.com
MANTA-MANABI-ECUADOR

0000769

Notaría Tercera del Cantón Manta

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO GAD - MANTA

REVISION E IDENTIFICACION VEHICULAR

N° 339925

Placa Actual	MAA2343	18 Pedm Cert Predec	
01 Placa Anterior	FACTURA	19 Factura	
02 Marca	MACK	20 Cas Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER A/C 12 [illegible]	21 Cooperativa	TRANSVELEZ S A
04 Año de Fabricacion	2014	22 Duec	10
05 Pais de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric Anterior	21/08/2013
06 Cilindraje	12800	24 Numero de Empastes	1
07 Tonelaje	40.00 T	25 Céd. R.U.C	1391785674001
08 Tipo	CABEZAL-T	26 Apellidos	TRANSVELEZ S A
09 Clase	TRAILER	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	MANTA
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	MANTA
12 Motor No	MP81027405	30 Telefono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carroceria	Metalica	32 Tipo Ult. Transacion	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transac	CEDENO VARELA MARIA PAOLA
16 Chasis	1M1AX18Y1EM026229		
17 Tipo de Cajon			

21 JUL 2015

FECHA EMISION 21/07/2015

JEFE DE SECCION

Recibí conforme sticker F N° 339925

CIUDADANO S.A.
SINCERE

Agencia Nacional de Tránsito

Notaría Tercera del Cantón Manta
ESPECIE N °: 33[illegible]
VALOR: 0.50

RESOLUCIÓN No. 099-IC-013-2013-ANT
INCREMENTO DE CUPO

UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE MANABI
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Resolución No.010-CPO-013-2012-ANT, suscrita el 10/05/2012, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** obtuvo su Permiso de Operación, el mismo que se encuentra vigente hasta el 10 de Mayo del 2022.

Que, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de MANABI.

Que, mediante Resolución No.048-DIR-2007-CNTTT, de fecha 14 de agosto del 2007, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, autoriza la recepción de trámites para la modalidad de transporte de Carga Pesada.

Que, la Dirección Técnica de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-1327 del 01 de Octubre del 2013 e Informe No.656-UT-BAC-UAPM-2013, de fecha 01 de Octubre del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.".**

Que, el Departamento Jurídico de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-1505, de fecha 14 de Octubre del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.".**

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante resolución N.- 021-DIR-ANT-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011 delega al señor Director Ejecutivo la emisión de incrementos de cupos.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución 059-DIR-2012-ANT de fecha 01 de agosto de 2012 Otorga los incrementos de cupos en el servicio de transporte de carga pesada, dentro de los ámbitos que establece la Ley, de acuerdo a su jurisdicción y competencia, así como a los términos referidos en esta resolución.

R E S U E L V E:

1. Autorizar a favor de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."**, que opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de Manabí, el incremento de 2 cupos, según listado que se detalla a continuación:

ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
1		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001				
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		35301744	3HSWYAHT9DN197911	MAA2216	TRAILER	CABEZAL-T	2013	INTERNATIONAL	40.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
2		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001				
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		35299827	3HSWYAHT5DN170933	MAA2213	TRAILER	CABEZAL-T	2013	INTERNATIONAL	40.00

2. Comunicar la presente resolución a los competentes Organismos de Tránsito para su registro, ejecución y control.

Ab. Cristian [illegible]
UAP - MANABI

CONSTRUCTORA CIUDAD DE MANTA S.A.

Juan León Mera N26-38 y Santa María
Teléfonos: (593)(2) 2525 955 / 2525 816
Quito - Ecuador
www.ant.gob.ec

Agencia Nacional de Tránsito

Notaría Tercera del Cantón Manta

Dada en la ciudad de Portoviejo, 14 de Octubre de 2013 y rige hasta la fecha de renovación del Permiso de Operación de la Organización de Transporte antes indicada, esto es el 10 de Mayo del 2022.

La Operadora de Transporte, está obligada a incluir la presente resolución en su próxima renovación de Permiso de Operación.

Ab José García Vallejo
DIRECTOR PROVINCIAL DE LA ANT-MANABI

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
Agencia Nacional de Tránsito
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ

LO CERTIFICO:

Gustavo Arboleda Espinoza
SECRETARIO GENERAL (E)

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Agencia Nacional de Tránsito
SECRETARÍA GENERAL

Elaborado por: Gustavo Arboleda E
Revisado por: Ab. Cristina Zambrano.

Ab. Cristina Zambrano
UNIDAD ANT MANABI

...ORA
...UDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Agencia Nacional de Tránsito

Notaría Tercera del Cantón Manta
ESPECIE N °: 3340770
VALOR: 0.50

RESOLUCIÓN No. 083-IC-013-2013-ANT
INCREMENTO DE CUPO

UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE MANABI
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Resolución No.010-CPO-013-2012-ANT, suscrita el 10/05/2012, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** obtuvo su Permiso de Operación, el mismo que se encuentra vigente hasta el 10 de Mayo del 2022.

Que, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de MANABI.

Que, mediante Resolución No.048-DIR-2007-CNTTT, de fecha 14 de agosto del 2007, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, autoriza la recepción de trámites para la modalidad de transporte de Carga Pesada.

Que, la Dirección Técnica de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-0925 del 29 de Agosto del 2013 e Informe No.619-UT-MMC-UAPM-2013, de fecha 28 de Agosto del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.".**

Que, el Departamento Jurídico de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-0965, de fecha 03 de Septiembre del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A.".**

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante resolución N.- 021-DIR-ANT-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011 delega al señor Director Ejecutivo la emisión de incrementos de cupos.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución 059-DIR-2012-ANT de fecha 01 de agosto de 2012 Otorga los incrementos de cupos en el servicio de transporte de carga pesada, dentro de los ámbitos que establece la Ley, de acuerdo a su jurisdicción y competencia, así como a los términos referidos en esta resolución.

R E S U E L V E:

1. Autorizar a favor de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."**, que opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de Manabí, el incremento de 6 cupos, según listado que se detalla a continuación:

ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
1		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339249		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81019041	1M1AW07Y0EM035491	MAA2308	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
2		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339248		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81019691	1M1AW07Y1EM035497	MAA2309	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
3		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339245		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON

Ab. Cristian Zambrano
UAPM MANABI

Agencia Nacional de Tránsito

Notaría Tercera del Cantón Manta

		MP81019207	1M1AW07YXEM035501	MAA2305	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
4		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339246		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81019704	1M1AW07Y7EM035505	MAA2306	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
5		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339247		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81019866	1M1AX18Y2EM023652	MAA2307	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
6		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159339244		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81019879	1M1AX18Y4EM023653	MAA2304	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	30.00

2. Comunicar la presente resolución a los competentes Organismos de Tránsito para su registro, ejecución y control.

Dada en la ciudad de Portoviejo, 03 de Septiembre de 2013 y rige hasta la fecha de renovación del Permiso de Operación de la Organización de Transporte antes indicada, esto es el 10 de Mayo del 2022.

La Operadora de Transporte, está obligada a incluir la presente resolución en su próxima renovación de Permiso de Operación.

Ab José García Vallejo
DIRECTOR PROVINCIAL DE LA ANT-MANABÍ

Agencia Nacional de Tránsito

Ab. Cristina Zambrano
UAS - ANT
MANABÍ

LO CERTIFICO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA MANABÍ
Agencia Nacional de Tránsito
SECRETARÍA GENERAL

Gustavo Arboleda Espinoza
SECRETARIO GENERAL (E)

Elaborado por: Gustavo Arboleda E.
Revisado por: Ab. Cristina Zambrano.

CONSEJO CIUDADANO

Agencia Nacional de Tránsito

Notaria Tercera del Cantón Manta
ESPECIE N °: 3[illegible]
VALOR: 0.50

RESOLUCIÓN No. 082-IC-013-2013-ANT
INCREMENTO DE CUPO

UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVINCIAL DE MANABI
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Resolución No.010-CPO-013-2012-ANT, suscrita el 10/05/2012, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** obtuvo su Permiso de Operación, el mismo que se encuentra vigente hasta el 10 de Mayo del 2022.

Que, la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."** opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de MANABI.

Que, mediante Resolución No.048-DIR-2007-CNTTT, de fecha 14 de agosto del 2007, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, autoriza la recepción de trámites para la modalidad de transporte de Carga Pesada.

Que, la Dirección Técnica de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-0963 del 03 de Septiembre del 2013 e Informe No.623-UT-MMC-UAPM-2013, de fecha 02 de Septiembre del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."**.

Que, el Departamento Jurídico de este Organismo, mediante Memorando Nro. ANT-UAM-2013-0971, de fecha 03 de Septiembre del 2013, recomienda autorizar el (los) cupo(s) solicitado por la organización la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."**.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante resolución N.- 021-DIR-ANT-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011 delega al señor Director Ejecutivo la emisión de incrementos de cupos.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución 059-DIR-2012-ANT de fecha 01 de agosto de 2012 Otorga los incrementos de cupos en el servicio de transporte de carga pesada, dentro de los ámbitos que establece la Ley, de acuerdo a su jurisdicción y competencia, así como a los términos referidos en esta resolución.

R E S U E L V E:

1. Autorizar a favor de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A."**, que opera bajo la modalidad de transporte de CARGA PESADA, domiciliada en el cantón Manta, provincia de Manabí, el incremento de 4 cupos, según listado que se detalla a continuación:

ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
1		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159341231		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81027278	1M1AX18YXEM025231	MAA2345	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	40.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
2		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159341232		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81027725	1M1AX18Y8EM025230	MAA2344	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	40.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
3		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11159341233		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO	MARCA	TON

Ab. Cristina Zambrano

Agencia Nacional de Tránsito

Notaria Tercera del Cantón Manta

							FAB.		
		MP81027405	1M1AX18Y1EM025229	MAA2343	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	40.00
ORDEN	SOCIO	RAZÓN SOCIAL			C.C./RUC		SOAT		
4		TRANSVELEZ S.A.			1391785674001		11199341234		
	VEHICULO	No. MOTOR	No .CHASIS	PLACA	CLASE VEH.	TIPO VEH.	AÑO FAB.	MARCA	TON
		MP81027726	1M1X16YXEM025228	MAA2342	TRAILER	CABEZAL-T	2014	MACK	40.00

2. Comunicar la presente resolución a los competentes Organismos de Tránsito para su registro, ejecución y control.

Dada en la ciudad de Portoviejo, 03 de Septiembre de 2013 y rige hasta la fecha de renovación del Permiso de Operación de la Organización de Transporte antes indicada, esto es el 10 de Mayo del 2022.

La Operadora de Transporte, está obligada a incluir la presente resolución en su próxima renovación de Permiso de Operación.

Ab José García Vallejo
DIRECTOR PROVINCIAL DE LA ANT-MANABI

LO CERTIFICO:

Gustavo Arboleda Espinoza
SECRETARIO GENERAL (E)

Ab. Cristina Zambrano
UAF - ANT
MANABI

Elaborado por: Gustavo Arboleda E
Revisado por: Ab. Cristina Zambrano.

Factura: 001-002-000012099

20161308003D01136

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01136

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:01).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

VEFAGAPA
ASOCIADOS S.A.

RESOLUCIÓN No. 003-CPO-013-VAPM-ANT-2015

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Hoja 1 de 1

Manta, 15 de marzo del 2016

Yo, **LEONADO ISIDRO VÉLEZ SOLÓRZANO**, con cedula de ciudadanía # 130704512-8 propietario del equipo que se detalla a continuación, me compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento a la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto de licitación No: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016 "REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)".**

Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
Taquero, Nissan CLG 87 LHJB, Capacidad 3000 Galones	1990	Excelente	GGY0409

El mencionado equipo se encuentran en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

ING. LEONADO ISIDRO VÉLEZ SOLÓRZANO
C.C. # 130704512-8
PROPIETARIO

Adjunto matriculas

0000778



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1307045[illegible]

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ SOLORZANO
LEONARDO ISIDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1977-12-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CALDERON RAMON [illegible]

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOLORZANO [illegible]

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
[illegible]

FECHA DE [illegible]
[illegible]

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

102

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

102 - 0055 1307045[illegible]
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
VELEZ SOLORZANO LEONARDO ISIDRO

MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA MANTA
CANTÓN PARROQUIA 1 ZONA

[illegible] DE LA JUNTA

[illegible] S.A
GERENTE



0000779

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPECIE UNICA DE MATRICULA		FORMULARIO
PLACA ANTERIOR: 0159560	A.N.T. A	
PLACA ACTUAL: GGY0409	2015	FECHA MATRICULA: 26/02/2015
MARCA: NISSAN	CLASE: TANQUERO	TIPO: TANQUERO
AÑO / MODELO: 1980	MODELO: CLG 87 LHJB	PAIS ORIGEN: JAPON
No. MOTOR: FE6037342B	COLOR 1: AMARILLO	COLOR 2: AMARILLO
No. CHASIS: CLG87L00167	CARR.: M1 / COMB.: D / PASAJ.: 2	PESO: 8.00 T
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2019	SI INDICADO: 6925

ORIGINAL

OFICINA DE ATENCION A USUARIO: AGENCIA MUNCIPAL	CODIGO: 832NISCLGFESA36	TIPO DE SERVICIO: PUBLICO
APELLIDOS Y NOMBRES: VELEZ SOLORZANO LEONARDO ISIDRO		
C.C./PASAPORTE/RUC: 1307045128	PROVINCIA: MANABI	CANTON: MANTA
DIRECCION: URB SARILAND		TELEFONO: 0993493439
OPERADORA: VETAGAPA S.A.	DISCO: 1	VIGILANCIA: PUBLICO
RANGE DCM: 0	CHAMBRE: NO	
TOTAL MATRICULA: US$ 5.00		CARLOS ZAMBRANO

CIUDAD RODRIGO S.A.

0000730

Agencia Nacional de Tránsito

Notaria Tercera del Cantón Manta

Oficio Nro. ANT-UAM-2015-0249

Portoviejo, 02 de febrero de 2015

Asunto: RESOLUCIÓN Nº 003-CPO-013-UAPM-ANT-2015 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.

Pedro Rogerio velez Pico
Representante Legal - Gerente
CIA TRANSPORTE PESADO VEFAGAPA ASOCIADOS
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente remito Resolución Conseción del Permiso de Operación Nº 003-CPO-013-UAPM-ANT-2015 a favor de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Documento firmado electrónicamente

Ing. Gianna Vanessa Cedillo Farfan
DIRECTORA PROVINCIAL DE MANABÍ

Anexos:
- RESOLUCION 003-CPO-013-2015-ANT.pdf

Copia:
Señora Ingeniera
María Olaya Mora Zambrano
Jefe Zonal de Departamento de Asistencia al Contribuyente
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.

Expediente No.	0077
Fecha	2/2/93

Agencia Nacional de Tránsito

RESOLUCIÓN No. 103-CPO 013-2015-ANT
CONCESIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Mediante Ingreso No. 4096 de fecha 28 de Julio del 2014, la Compañía de Carga Pesada denominada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.", ha solicitado la Concesión del Permiso de Operación.

Que, la Compañía que operará bajo la modalidad de transporte comercial de CARGA PESADA cuya denominación es "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.", domiciliada en el cantón Jaramijó, Provincia Manabí, obtuvo su Constitución Jurídica con resolución Nº 098-CJ-013-2012-ANT de fecha 14 de diciembre del 2012.

Que, cumplidos los requisitos legales se le concede el informe previo Constitución jurídica a la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.", mediante Constitución Jurídica con resolución Nº 098-CJ-013-2012-ANT de fecha 14 de diciembre del 2012, por lo que ha solicitado su Permiso de Operación.

Que, la Dirección Técnica del Organismo, mediante memorando No. ANT-UAM-2014-10080 de fecha 11 de diciembre del 2014, e Informe No. 1597-UT-BAC-UAPM-ANT-2014 de fecha 11 de diciembre del 2014, emite informe favorable para la concesión del permiso de operación a la Operadora antes referida.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en Sesión Ordinaria efectuada el 01 de Agosto de 2012, mediante Resolución No. 059-DIR-2012-ANT, resuelve: "Delegar a los a los Responsables de las Unidades Administrativas Provinciales de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, aprobar los informes técnicos y jurídicos y expedir la Resolución de Informes Previos de Constitución Jurídica".

RESUELVE:

1. Conceder el Permiso de Operación a favor de la Compañía que operará bajo la modalidad de transporte comercial de CARGA PESADA cuya denominación es "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.", domiciliada en el cantón Jaramijó, provincia Manabí. La vigencia del presente está establecida en el Art. 75 del Reglamento de la LOTTTSV.

2. La operadora Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.", ha cumplido de forma documental los requerimientos de constitución legal, paso necesario para la obtención de la CONCESIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN.

3. Que la Superintendencia de Compañías, mediante expediente No. 174027, de fecha 20 de octubre del 2013, certifica que en esa dependencia se encuentran registrados DIECISIETE (17) accionistas de la compañía de transporte de carga pesada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VEFAGAPA ASOCIADOS S.A.":

No.	APELLIDOS	NOMBRES	C.I.
01	FARIÑO CEDEÑO	JORGE BLADIMIR	091433548-4
02	PAREDES MACIAS	JOSE ARTURO	130482339-4
03	VELEZ PICO	PEDRO ROGERIO	130495503-0
04	VELEZ SOLORZANO	LEONARDO ISIDRO	130704512-8
05	VERDESOTO ESPINOZA	CARLOS RENEE	130260390-5
06	VELEZ PICO	DEYCI MARIA	130686447-9
07	VELEZ PICO	JAIME PAUL	130686448-7
08	VELEZ CALDERERO	LIDER RUBEN	130196099-1
09	LOOR ARTEAGA	ENRIQUE OSWALDO	130532343-6
10	ROCA MEZA	JORGE ADALBERTO	130187110-7
11	BAILON ANCHUNDIA	JIMMY IVAN	131049920-5
12	MUÑOZ MERA	MABEL CECIBEL	131146227-7
13	CHINGA PINARGOTE	LUIS ANSBERTO	120034715-9
14	MACIAS CARREÑO	MANUEL DE JESUS	130360403-5
15	LEON MILTON	MARCELO	100124990-1
16	ZAMBRANO GONZALEZ	CHRISTIAN DAVID	130896493-2

JUAN ... S. A.
GERENTE

Factura: 001-002-000012120

20161308003D01155

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01155

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (16:24).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000783

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 14 de marzo del 2016

Yo, **Jesús Eduardo Montesdeoca Loor**, *con cedula de ciudadanía # 131084563-9* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, con RUC 1390086861001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "*REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)*".

Cant.	Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
01	Tanquero, Hino FC9JJSA AC 5.1 2P 4x2 TM, 8 m3	2014	Excelente	MBA9728

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

Jesús Eduardo Montesdeoca Loor
C.C. 131084563-9
PROPIETARIO

0000784

Notaría Tercera del Cantón Manta



CIUDADANIA 1310845639-9
MONTESDEOCA LOOR JESUS EDUARDO
MANABI/MANTA/TARQUI
25 OCTUBRE 1983
006- 0384 02783 M
MANABI/ MANTA
MANTA 1983

ECUATORIANA***** V3343I4842
CASADO KARLA JANETH PARRAGA TAPIA
SECUNDARIA ESTUDIANTE
EDUARDO AGUSTIN MONTESDEOCA P
NANY GRACIELA LOOR ZAMBRANO
MANTA 12/02/2010
12/02/2022
2305407

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
013
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
013 - 0258
NÚMERO DE CERTIFICADO
1310845639
CÉDULA
MONTESDEOCA LOOR JESUS EDUARDO
MANABI
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
LOS ESTEROS
MANTA
CANTÓN
PARROQUIA
1
ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
290154

PLACA ACTUAL	PLACA ANTERIOR	AÑO
MBA9728	MBA9728	2015
NÚMERO VIN (CHASIS) 9F3FC9JJSEXX16495	NÚMERO MOTOR J05ETC19883	RAMV / CPN T01420529
MARCA HINO	MODELO FC9JJSA AC 5.1 2P 4X2 TM	CILINDRAJE 5123 / AÑO MODELO 2014
CLASE DE VEHÍCULO VEHICULO ESPECIAL	TIPO DE VEHÍCULO CISTERNA	PASAJEROS 2 / TONELADAS 7,5
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA	COMBUSTIBLE DIE	CARROCERÍA MET / TIPO DE PESO LIVIANO (<=
COLOR 1 BLANCO	COLOR 2 BLANCO	ORTOPÉDICO — / REMARCADO NO

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL PROPIETARIO
MONTESDEOCA LOOR JESUS EDUARDO
000186

CI / PASAPORTE / RUC	PROVINCIA	CANTÓN
1310845639	MANABI	MANTA
DOMICILIO EL PALMAR MZ F4 VILLA 1		TELÉFONO 0991095063
CLASE DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE	TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD) CARGA PESADA	AMBITO DE OPERACIÓN
OPERADOR DE TRANSPORTE CITYMANTA S.A.		DISCO 050
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA 13 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	MATRICULA 36,00	FECHA COMPRA
FIRMA RESPONSABLE MATRICULAS Fecha:	DIGITADOR VOLVIJE Hora:	FECHA EMISIÓN 17-DIC-2015
FIRMA AUTORIZADA GAD MANTA	LUGAR EMISIÓN	FECHA CADUCA 15-DIC-2020

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE VIAL

0000785

Notaria Tercera del Cantón Manta

Agencia Nacional de Tránsito

Nº. Adhesivo: 0000891

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR SEGUNDA REVISIÓN

Fecha Transacción:	17-12-2015	18 Pedm.Produc	MBA9728
Placa Actual	MBA9728	19 Factura	
01 Placa Anterior	MBA9728	20 Casa Comercial	TEOJAMA COMERCIAL S.A.
02 Marca	HINO	21 Cooperativa	CITYMANTA S.A.
03 Modelo	FC9JJSA AC 5.1 2P 4X2 TM	22 Disco Nº.	050
04 Año Fabricación	2014	23 Año de MATRIC/Anterior	17-12-2015
05 País de Origen	COLOMBIA	24 Número de Traspasos	0
06 Cilindraje	5123	25 Ced./R.U.C.	1310845639
07 Tonelaje	7,5	26 Apellidos	MONTESDEOCA LOOR
08 Clase de veh.	VEHICULO ESPECIAL	27 Nombres	JESUS EDUARDO
09 Tipo de veh.	CISTERNA	28 Residencia	MACARÁ
10 Color Primario	BLANCO	29 Domicilio	EL PALMAR MZ F4 VILLA 1
11 Color Secundario	BLANCO	30 Teléfono	0991095063
12 Motor Nº	J05ETC19883	31 Observaciones	GRAVAMEN
13 Combustible	DIESEL	32 Tipo de Transacción	CAMBIO DE SERVICIO
14 Carroceria	METALICA	33 Código de Digitador	YQUIJIJE
15 Nº de Pasajeros	2	34 Provincia	MANABÍ
16 Chasis	9F3FC9JJSEXX16495	35 Cantón	MANTA
17 Tipo de Cajón	NO REGISTRADO		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
JEFES TÍTULOS HABILITANTES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DIGITADO 17 DIC 2015 HORA:

Fecha: Hora:

JEFE(A) SECCIÓN
GAD MANTA

Recibí Conforme

Factura: 001-002-000012108

20161308003D01143

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01143

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (16:21).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 14 de marzo del 2016

Yo, **Blhax Elider Chica Peñafiel**, *con cedula de ciudadanía # 130711269-6* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, con RUC 1390086861001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "***REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)***".

Cant.	Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
01	Tanquero, Hino FF2HMSA, 8 m3	1997	Excelente	GKA0789

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

Blhax Elider Chica Peñafiel
C.C. 130711269-6
PROPIETARIO

0000788

Notaría Tercera del Cantón Manta

CIUDADANIA No. 130711269-6
CHICA PEÑAFIEL BLHAX ELIDER
GUAYAS/EL EMPALME/VELASCO IBARRA
13 SEPTIEMBRE 1971
011 0091 02173
GUAYAS/ EL EMPALME
VELASCO IBARRA

ECUATORIANA******
SOLTERO
SECUNDARIA
ANGEL AUXILIADOR CHICA
MATILA ESTRELLA PEÑAFIEL
MANTA
28/12/2019
REN 0707092

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

001

001 - 0128 1307112696
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

CHICA PEÑAFIEL BLHAX ELIDER

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTON
CIRCUNSCRIPCIÓN 2
LOS ESTEROS
PARROQUIA
ALTACRACIA
ZONA

(f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

-ORIGINAL-

PLACA ANTERIOR		A.N.T. A3098048		JEFATURA: MANTA	CODIGO: HINA30164H0FF	FORMULARIO: A3098048
PLACA ACTUAL: GKA0789		2014 PUBLICO	FECHA MATRICU: 09/05/2014	APELLIDOS Y NOMBRES: CHICA PENAFIEL BLHAX ELIDER		
MARCA: HINO	CLASE: TANQUERO	TIPO: TANQUERO		C.C./PASAPORTE/RUC: 1307112696	RESIDENCIA: MONTECRISTI	
ANO FABR: 1997	MODELO: FF2HMSA	PAIS ORIGEN: JAPON		DIRECCION: EL PRADO		TELEFONO: 0997628942
MOTOR: H07CTA41616	COLOR 1: BLANCO	COLOR 2: BLANCO		COOPERATIVA: DEL PACIFICO COMPANIA DE T	DISCO: 12	DIGITADOR: 1643022
CHASIS: FF2HMS10149	CARR: MT	COMB: D	PASAJ: 2	TONELAJE: 10.00 T.	AVALUO: US$ 6582.00	FECHA: Hora:
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2018		CILINDRAJE: 10000	TOTAL MATRICULA: US$ 238.5	FIRMA RU: PABLO MACIAS	
					A.N.T	CPT

Agencia Nacional de Tránsito

N°. Adhesivo: MON000144

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha Transacción	30/10/2015
Placa Actual	GKA0789
01 Placa Anterior	GKA0789
02 Marca	HINO
03 Modelo	FF2HMSA
04 Año Fabricación	1997
05 País de Origen	JAPÓN
06 Cilindraje	10000
07 Tonelaje	10,00
08 Clase de veh.	VEHICULO ESPECIAL
09 Tipo de veh.	CISTERNA
10 Color Primario	BLANCO
11 Color Secundario	BLANCO
12 Motor N°	H07CTA41616
13 Combustible	DIESEL
14 Carrocería	METÁLICA
15 N° de Pasajeros	2
16 Chasis	FF2HMS10149
17 Tipo de Cajón	NO REGISTRADO
18 Pedm.Produc	GKA0789
19 Factura	
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	DEL PACIFICO COMPAÑIA DE TRA
22 Disco N°.	12
23 Año de MATRIC/Anterior	09-05-2014
24 Número de Traspasos	3
25 Ced./R.U.C.	1307112696
26 Apellidos	CHICA PEÑAFIEL
27 Nombres	BLHAX ELIDER
28 Residencia	MONTECRISTI
29 Domicilio	EL PRADO
30 Teléfono	0997628942
31 Observaciones	----------
32 Tipo de Transacción	RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y
33 Código de Digitador	WPILAY
34 Provincia	MANABÍ
35 Cantón	MONTECRISTI

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTECRISTI
UNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

JEFE (A) SECCIÓN
GAD MONTECRISTI - MANABI

Sr. Leónidas Robles
TECNICO SUPERVISOR DE MATRICULACION

Recibí Conforme

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0000789

Factura: 001-002-000012093

20161308003D01130

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01130

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (13:59).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

KOMATSU
DITECA

0000791

SGS SGS SGS

www.diteca.com

Notaria Tercera del Cantón Manta

COMPROMISO DE VENTA DE EQUIPO

Señores:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
Ciudad.-

Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, **CERTIFICO** que el siguiente equipo:

CANT.	EQUIPO	MARCA	MODELO	POTENCIA	AÑO
01	RODILLO NEUMÁTICO	Bomag	BW24RH	100HP	2016
01	FINISHER	Bomag	BF600C	158HP	2016
01	DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	Bearcat	BC502	250HP	2016
01	BARREDORA AUTOPROPULSADA	Broce Broom	RCT-350	74HP	2016
01	BOBCAT	Komatsu	SK820-5	54HP	2016

Y se compromete formalmente en ventaa la**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto de licitación No:**LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016 "REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)".**

También certificamos que la **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, mantiene con **DITECA**, una línea de financiamiento para el contrato de suministro que formalizaremos en caso de ser adjudicatario del contrato del mencionado proyecto.

Lo Certifico.

Atentamente,

Ab Ma Leticia Moral
GERENTE GENERAL
DITECA S.A.

Guayaquil, 14 de marzo del 2016

BOMAG FAYAT GROUP · ADM Asphalt Drum Mixers · dDIECI macchine edili ed agricole · GE · COMACO · HENSLEY

> SAMBORONDÓN: Km 13.5 vía a Samborondón (Junto al Campus Ecotec) PBX: (04) 3731520
> TABABELA: Vía Pifo, nuevo aeropuerto. PBX: (02) 3943600
> LOJA: Av. Isidro Ayora Lote 4-AB PBX: (07) 3026152
> COCA: Av. Alejandro Labaka, s/n Lote 1, diagonal a Halliburton. PBX (04) 3731520 ext. 450 Telf.: (06) 2860598

0000792

Notaria Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091436058-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
MORAL ORTEGA
MARIA LETICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO 1984-11-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORAL VARAS PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORTEGA MALDONADO MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-08
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0914360581<<<<<<<<<<<<<<<
841115F230808ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MORAL<ORTEGA<<MARIA<LETICIA<<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

021

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0089 NÚMERO DE CERTIFICADO
0914360581 CÉDULA
MORAL ORTEGA MARIA LETICIA

GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA
0 ZONA

Débora Mora
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANA (O)

El documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

ABG. RODRIGO S. A.

0000793

KOMATSU
DITECA

Guayaquil, abril 14 de 2015

Abogada
MARÍA LETICIA MORAL ORTEGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos en informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DITECA S.A.**, celebrada el día de hoy, la designó a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de dos años previsto en el estatuto social.

Usted sustituye en sus funciones al Ab. Ricardo Ortega Maldonado, quien presentó su renuncia, la misma que le fue aceptada.

De conformidad con el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de **DITECA S.A.**, otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena. Ab. José Zambrano Salmon, el 29 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, de fojas 9.092 a 9.108, número 1.149 del Registro Mercantil libro de industriales y anotada bajo el número 9.514 del repertorio el 14 de abril de 1994.

De usted, muy atentamente

Atentamente,

Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía DITECA S. A., otorgado a mi favor, Guayaquil, abril 14 de 2015

Ab. María Leticia Moral Ortega
C.I. # 0914360581

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

www.diteca.com

BOMAG FAYAT GROUP · ADM · dDIECI · GE · COMACO · HENSLEY

>>Guayaquil Km 7 1/2 vía a la costa
>>Quito: Av. 10 de Agosto N63-229 (Panamericana Norte Km 4 1/2)
>>Quito Taller: Tababela Barrio Santa Catalina Calle A s/n (a una cuadra de Petrocomercial)
>>Loja: Av. Isidro Ayora Lote 4-A11 (frente a la gasolinera de la Coop. Loja)
PBX (04) 3731520, P.O. Box:574
Telf.: (02) 2805 132 - 2805 115
PBX (04) 3731520 (Ext.350) - Cel. 0999435754
PBX: (04) 3731520 (Ext.402) (07) 3020152

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.265
FECHA DE REPERTORIO:15/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:14:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DITECA S.A.**, a favor de **MARIA LETICIA MORAL ORTEGA**, de fojas 13.772 a 13.774, Registro de Nombramientos número 4.624.

ORDEN: 18265

Guayaquil, 17 de abril de 2015

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando este a este provee toda la información, al tenos de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 113

Notaria Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:	0991284214001
RAZON SOCIAL:	DITECA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	MORAL ORTEGA MARIA LETICIA
CONTADOR:	ACUÑA BRIONES MILDRED LILIBETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	14/04/1994	**FEC. CONSTITUCION:**	14/04/1994
FEC. INSCRIPCION:	26/04/1994	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	12/05/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Intersección: PRIMERA - SEGUNDA Edificio: DITECA - KOMATSU Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 7.5 Referencia ubicación: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO LOS CEIBOS Telefono Trabajo: 043731520 Web: WWW.DITECA.COM Fax: 043731520

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 006	**ABIERTOS:**	6
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/05/2015 12:48:31

Notaria Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991284214001

RAZON SOCIAL: DITECA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 14/04/1994

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Intersección: PRIMERA - SEGUNDA Referencia: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO LOS CEIBOS Edificio: DITECA - KOMATSU Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 7.5 Telefono Trabajo: 043731520 Web: WWW.DITECA.COM Fax: 043731520

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO BODEGA **FEC. INICIO ACT.** 13/12/2002

NOMBRE COMERCIAL: DITECA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: 10 DE AGOSTO Número: N63-229 Intersección: NAZACOTA PUENTO Y CEDROS Carretero: PANAMERICANA Telefono Trabajo: 022805132 Telefono Trabajo: 022805115

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/05/2015 12:48:31

0000796

Notaria Tercera del Canton Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991284214001

RAZON SOCIAL: DITECA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO BODEGA **FEC. INICIO ACT.** 01/09/2011

NOMBRE COMERCIAL: DITECA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TABABELA Barrio: SANTA CATALINA Calle: A Número: S/N Referencia: A UNA CUADRA DE GASOLINERA PETROCOMERCIAL Telefono Trabajo: 043731520

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO BODEGA **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: DITECA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: EL PLATEADO Calle: AV ISIDRO AYORA Número: LOTE 4AB Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA DE LA COOP. LOJA Telefono Trabajo: 043731520

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/05/2015 12:48:31

0000797

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991284214001

RAZON SOCIAL: DITECA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: DITECA S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: RIO COCA Calle: AV. ALEJANDRO LABACA Número: 1-A Referencia: DIAGONAL A LA CIA HALLIBURTON Carretero: VIA COCA - LAGO AGRIO Telefono Trabajo: 062860598

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 01/08/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO
VENTA AL POR MAYOR DE CAMIONES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA CABAÑA DOS CERRITOS Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 13.5 Telefono Trabajo: 043731520 Email: macuna@diteca.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JFGN010607 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 12/05/2015 12:48:31

Factura: 001-002-000012097

20161308003D01134

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01134

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:00).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000799

Portoviejo, 08 de Marzo de 2016

COMERCIAL CASTRO

JUAN MONTALVO ENTRE PEDRO GUAL Y 9 OCTUBRE
RUC 1308634656001
TELEF. 052650877 – 052633941 – 052633628
hugocastromartinez@gmail.com
PORTOVIEJO – MANABI – ECUADOR

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.

LPN OB 005-GADM-UGP-2016
OBRA: "REGENERACION URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)".

COMPROMISO DE COMPRA VENTA DE EQUIPO

Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los pliegos de este proyecto, **CERTIFICO** que el siguiente equipo:

CANT	EQUIPO	MARCA	MODELO	POTENCIA	AÑO
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Concretera con motor	Fabricación Nacional Motor HONDA	340(japonés)	11HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015
1	Vibrador	HONDA	GX 160	5.5 HP	2015

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

0000300

Portoviejo, 08 de Marzo de 2016

Notaria Tercera del Cantón Manta

Se compromete formalmente en venta a la **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.** y contamos con la disponibilidad del equipo listo para entregar en caso de suscripción del contrato para **OBRA: "REGENERACION URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)".**

También certificamos que el mantiene con **COMERCIAL "CASTRO"**, una línea de financiamiento para el contrato de suministro que formalizaremos en caso de ser adjudicatarios el antes mencionado trabajo.

Lo Certifico.

Atentamente,

COMERCIAL "HUGO CASTRO"
RUC: 1308634656001
Firma Autorizada

SR. HUGO CASTRO MARTINEZ
RUC 1308634656001

ESPACIO EN BLANCO

CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 130863465-6

APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO MARTINEZ
HUGO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1992-06-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V3343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CASTRO CARBO HUGO ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ NOLGUIN BETTY JANETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2013-08-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-19

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

010 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010 - 0278 NÚMERO DE CERTIFICADO
1308634656 CÉDULA

CASTRO MARTINEZ HUGO ALEJANDRO

MANABI PROVINCIA
PORTOVIEJO CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
12 DE MARZO PARROQUIA
1 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONSTRUCTORA S. A

0000802

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ecuador Compras públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **Castro Martinez Hugo Alejandro** con RUC número **1308634656001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial: COMERCIAL HUGO CASTRO

Datos de la Persona

Nombre Completo	Hugo Alejandro Castro Martinez
RUC	1308634656001
CATEGORIA :	Microempresa 0-100.000

Dirección Principal:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Transversal: AV MANABI Calle: CALLE 5 DE JUNIO URB PORTO NUEVO FRENTE AL HOTEL EL CONCORDE Numero: 199 Edificio: Página Web: http://www.hugocastro.net Correo Electrónico: info@hugocastro.net Teléfono(s): CELULAR: 087898892, TRABAJO: 052633628,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
43110	MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE EMBOLO, EXCEPTO PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y AVIONES
43151	PARTES Y PIEZAS DE MOTORES DE EMBOLO CON ENCENDIDO DE CHISPA, ALTERNATIVOS O ROTATORIOS, O DE ENCENDIDO POR COMPRESION
43230	BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES
44110	MAQUINAS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES PARA LA PREPARACION O EL CULTIVO DEL SUELO; RODILLOS PARA CESPEDES Y TERRENOS DE DEPORTES
44120	CORTADORES DE CESPED PARA JARDINES, PARQUES O TERRENOS DE DEPORTES
44130	OTROS CORTADORES DE CESPED; OTRAS MAQUINAS PARA HACER HENO; ENFARDADORAS DE PAJA Y FORRAJE; OTRAS MAQUINAS COSECHADORAS; MAQUINAS TRILLADORAS
44140	TRACTORES GUIADOS DESDE FUERA, EXCEPTO TRACTORES DEL TIPO UTILIZADO EN LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES DE FERROCARRIL
44150	OTROS TRACTORES, EXCEPTO TRACTORES DE ORUGA, UNIDADES MOTRICES DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUES Y TRACTORES DEL TIPO UTILIZADO EN LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES DE FERROCARRIL

22/10/2013 12:1

44160	APARATOS MECANICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR LIQUIDOS O POLVOS PARA LA AGRICULTURA O LA HORTICULTURA
44170	REMOLQUES O SEMIRREMOLQUES DE CARGA Y DESCARGA AUTOMATICA PARA USOS AGRICOLAS
44180	MAQUINAS PARA LIMPIAR, SELECCIONAR O CLASIFICAR HUEVOS, FRUTAS, SEMILLAS, GRANOS, LEGUMINOSAS SECAS U OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS; ORDENADORAS; ENCUBADORAS Y CRIADORAS PARA AVICULTURA; MAQUINARIA AGRICOLA, HORTICOLA, FORESTAL, AVICOLA O APICOLA N.C.P.
44190	PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS AGRICOLAS, HORTICOLAS O FORESTALES PARA LA PREPARACION O EL CULTIVO DEL SUELO; RODILLOS PARA CESPEDES Y TERRENOS DE DEPORTE; PARTES Y PIEZAS DE CORTADORAS DE CESPED PARA JARDINES, PARQUES O TERRENOS DE DEPORTE; PARTES Y PIEZAS
72111	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE BIENES RAICES RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS
72112	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE BIENES RAICES NO RESIDENCIALES PROPIOS O ARRENDADOS

Dirección de Compras Públicas

Lugar: MANTA

Responsable: maerealpe

0000903

Notaría Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1308634656001

APELLIDOS Y NOMBRES: CASTRO MARTINEZ HUGO ALEJANDRO

NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL HUGO CASTRO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO:	15/06/1982	**FEC. ACTUALIZACION:**	19/08/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/05/2001	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	08/05/2001	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	14/07/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: 5 DE JUNIO Número: 199 Intersección: AV. MANABI Referencia: URBANIZACION PORTO NUEVO, FRENTE AL HOTEL EL CONCORDE Teléfono: 052337509 Email: castripleh@hotmail.com Celular: 0996701935

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE)

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI **CERRADOS:** 0

ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE * Servicio de Rentas Internas * SRI ZONAL 4

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 19 AGO 2015

Firma del Servidor Responsable

Usuario:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CAPB300913 **Lugar de emisión:** PORTOVIEJO/AV. **Fecha y hora:** 19/08/2015 16:20:38

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1308634656001

APELLIDOS Y NOMBRES: CASTRO MARTINEZ HUGO ALEJANDRO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 08/05/2001
NOMBRE COMERCIAL:	COMERCIAL HUGO CASTRO				FEC. CIERRE: 31/10/2010
					FEC. REINICIO: 14/07/2011

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE PARTES Y PIEZAS.
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS.
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN.
ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGRÍCOLA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: JUAN MONTALVO Número: 706 Intersección: PEDRO GUAL Referencia: FRENTE A LUBRICADORA PORTOVIEJO Telefono Domicilio: 052337509 Telefono Trabajo: 052633628 Celular: 0996701935 Celular: 0987898892 Email: castripleh@hotmail.com

ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
ZONAL 4
Servicio de Rentas Internas

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 19 AGO 2015
Firma del Servidor Responsable
Agencia: PORTOVIEJO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CAPB300913 **Lugar de emisión:** PORTOVIEJO/AV. **Fecha y hora:** 19/08/2015 16:20:38

Factura: 001-002-000012095

20161308003D01132

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01132

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:00).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000805

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 14 de marzo del 2016

Yo, **Euro Bernardo Zambrano Alcívar**, *con cedula de ciudadanía # 130526528-0* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, con RUC 1390086861001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "***REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)***".

Cant.	Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
01	Concretera de un saco con motor a gasolina, Marca Apolo	2009	Excelente	Título de Propiedad
01	Concretera de un saco con motor Lister, Marca Wincet Englan	2000	Excelente	Adjunto contrato de compra venta

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

Ing. Euro Bernardo Zambrano Alcívar
C.C. 130526528-0
PROPIETARIO

0000806

CONTRATO DE COMPRA VENTA

Notaria Tercera del Cantón Manta

Entre los Señores ING, LUIS BELARMINO MORA PINARGOTE por una parte, y el Señor ING, EURO BERNARDO ZAMBRANO ALCIVAR por otra, convienen en celebrar el presente contrato, contenido en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El Sr. LUIS MORA PINARGOTE vende y dá en perpetua enajenación al Sr. EURO ZAMBRANO ALCIVAR marca WINCET ENGLAN color GRIS tipo CONCRETERA CHASIS: 175/6TE &!)&. CAPACIDAD: 1 SACO motor LISTER #3202795LT1A23,

SEGUNDA: Las partes contratantes fijan como justo precio por el vehículo materia de este contrato la cantidad de $,7'000,000,oo que el Sr. EURO ZAMBRANO lo paga de la siguiente manera: CONTADO XXXX

En ..... ante el señor Juez de ..... Doctor ..... y el infrascrito Secretario; comparece voluntariamente el señor ..... y con el juramento de Ley, dice que reconoce como suya la firma y rúbrica puesta al pie del Contrato de Venta que antecede y en donde se lee ..... por ser que la usan en todos sus actos públicos y privados.

Leída que fue la presente acta de reconocimiento al compareciente; se afirma y ratifica en ella, y firma con el señor Juez y el Secretario que certifica.

EL COMPARECIENTE

DOY FE: Que las firmas y rúbricas que constan en el presente documento son auténticas y pertenecen, a los señores : LUIS BELARMINO MORA PINARGOTE CON C.C.No. 130215363-8, como VENDEDOR , y a EURO BERNARDO ZAMBRANO ALCIVAR CON C.C.No. 130526528-0, como COMPRADOR , siendo las mismas que usan en todos sus actos tanto públicos como privados , Manta , Junio 09 del 2.000 . - EL NOTARIO .-

ABOGADO
Raúl González Melgar
NOTARIO PUBLICO TERCERO
CANTON MANTA
MANTA - MANABI - ECUADOR

Abg. Raúl González Melgar
NOTARIO TERCERO DE MANTA

EL COMPARECIENTE

TÍTULO DE PROPIEDAD

Cotter de Ecuador Manta.

Ing. Emilio Molina Reyes.

Certifica que Ing Euro Zambrano.

es legitimo propietario de una máquina concretera de poco movimiento con motor a gasolina.

Marca Apolo Modelo Nº 2009 Serie _____

por haberl adquirido en venta real y enajenación perpetua, habiendo pagado íntegramente su valor.

FORMAVENUS DF-11A

Notaria Tercera del Cantón Manta

0008807

0000808

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 130526528-0
ZAMBRANO ALCIVAR EURO BERNARDO
MANABI/ROCAFUERTE/ROCAFUERTE
21 ENERO 1968
002- 0015 00088 M
MANABI/ ROCAFUERTE
ROCAFUERTE 1968

ECUATORIANA***** V2333422
VIUDO X
SUPERIOR ING.CIVIL
BERNARDO ALFONSO ZAMBRANO
MERCEDES MARIA ALCIVAR
MANTA 09/03/2004
09/03/2016
0259585

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
004
004 - 0068 1305265280
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ZAMBRANO ALCIVAR EURO BERNARDO
MANABI PROVINCIA
MANTA CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
LOS ESTEROS PARROQUIA
2 ZONA
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

Factura: 001-002-000012102

20161308003D01137

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01137

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (15:09).

COPIA DE COMPULSA N° 20161308003D01137

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (15:09).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000810

Notaria Tercera del Cantón Manta

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 10 de marzo del 2016

Yo, **ING. BYRON VILLAFUERTE QUIMÍZ,** *con RUC 1310396088001,* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** con RUC 1390086861001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "***REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)***".

Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	**Fecha de Fabricación**	**Estado**	**Matricula No.**
Concretera, Mengotti Briss, Serie XPM 30401530	2010	Excelente	Título de Propiedad
Concretera, Mengotti Briss, Serie XPM 30618279	2010	Excelente	Título de Propiedad
Vibrador, Honda, Serie KSM32157	2010	Excelente	Título de Propiedad

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

ING. BYRON VILLAFUERTE QUIMIZ
C.C. # 131039608-8
PROPIETARIO

Dirección: Ciudadela Los Tamarindos IV Etapa Mz. E-7 Villa #2 — Teléfonos 052932792/092266856
PORTOVIEJO – ECUADOR
byron-villafuerte@hotmail.com

0000811

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA 1310396088-8

VILLAFUERTE QUIMIZ BYRON ARMANDO

MANABI/24 DE MAYO/SUCRE

17 SEPTIEMBRE 1984

001- 0278 00916 M

MANABI/ 24 DE MAYO

SUCRE 1984

ECUATORIANA***** V4343V4442

CASADO CEDEÑO MACIAS SINTHIA TERESA

SUPERIOR ING.CIVIL

VICTOR BYRON VILLAFUERTE

MARJORY JANETH DEL R QUIMIZ

PORTOVIEJO 03/09/2010

03/09/2022

REN 3197228

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

072

072 - 0188 1310396088

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

VILLAFUERTE QUIMIZ BYRON ARMANDO

MANABI PROVINCIA

PORTOVIEJO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

ANDRES DE VERA PARROQUIA

1 ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

0000812

Notaria Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1310396088001

APELLIDOS Y NOMBRES: VILLAFUERTE QUIMIZ BYRON ARMANDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO:	17/09/1984	**FEC. ACTUALIZACION:**	16/11/2015
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	11/07/2008	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	11/07/2008	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: ANDRES DE VERA Número: VILLA 2 Referencia: CIUDADELA LOS TAMARINDOS, CUARTA ETAPA, MANZANA E - 7, DIAGONAL AL PARQUE DE LA CIUDADELA Email: byron-villafuerte@hotmail.com Celular: 0992266856

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 4\ MANABI	**CERRADOS:**	0

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente

Fecha: 16 NOV 2015

Firma del Servidor Responsable

Usuario: Agencia: PORTOVIEJO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GOML160608 **Lugar de emisión:** PORTOVIEJO/AV. **Fecha y hora:** 16/11/2015 09:36:28

0000813

Notaria Tercera del Cantón Manta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1310396088001

APELLIDOS Y NOMBRES: VILLAFUERTE QUIMIZ BYRON ARMANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 11/07/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL.
CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.
SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS DE TIEMPO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: ANDRES DE VERA Ciudadela: TAMARINDOS Número: VILLA 2 Referencia: DIAGONAL AL PARQUE DE LA CIUDADELA Manzana: E - 7 Supermanzana: CUARTA ETAPA Telefono Domicilio: 052932792 Celular: 0992266856 Email: byron-villafuerte@hotmail.com

SRI ZONAL

Se verifica que los documentos de identidad y certificados de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 16 NOV 2015

Usuario:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GOML160608 **Lugar de emisión:** PORTOVIEJO/AV. **Fecha y hora:** 16/11/2015 09:36:28

000081

Notaria Tercera del Cantón Manta

FERRETERÍA "SILVIA"

R.U.C.# 1307005148001

Dirección: Alajuela S/N y García Moreno
Teléfono: 2636738
PORTOVIEJO - MANABÍ

CERTIFICAMOS: Que el Sr.(a) Ing. Byron Armando Villafuerte Quimi

Cédula: 131039608-8 Compró: Una Concretera

Marca: Mengotti Briss Color: Amarilla

Serie: XPM 30401530

Modelo: MX 306

Que ha sido cancelado totalmente, en consecuencia le extendemos el presente

TITULO DE PROPIEDAD

Portoviejo, 20 de Marzo de 2010

Entregue Conforme

Recibí Conforme

ABG. ADELAIDA LOOR URETA
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO
REPÚBLICA DEL ECUADOR
A.L.U.

DOY FE: Que es igual al original

Abg. Adelaida Loor Ureta
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

0000815

Notaría Tercera del Cantón Manta

FERRETERÍA "SILVIA"

R.U.C.# 1307005148001

Dirección: Alajuela S/N y García Moreno
Teléfono: 2836738
PORTOVIEJO - MANABÍ

CERTIFICAMOS: Que el Sr.(a) Ing. Byron Villafuerte Quimio

Cédula: 131039608-8 Compró: Una Concretera

Marca: Mengotti Briss Color: Amarilla

Serie: XPM 30618279

Modelo: MX 30L

Que ha sido cancelado totalmente, en consecuencia le extendemos el presente

TITULO DE PROPIEDAD

FERRETERÍA "SILVIA" Lenin Quiroz B.

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Portoviejo, 10 de Mayo de 2010

ABG. ADELAIDA LOOR URETA
SECRETARIA DEL ECUADOR
ALU
PORTOVIEJO

LOY FE: Que es igual al original

Abg. Adelaida Loor Ureta
Notaria Pública Primera de Portoviejo

0000816

Notaria Tercera del Cantón Manta

FERRETERÍA "SILVIA"

R.U.C.# 1307005148001

Dirección: Alajuela S/N y García Moreno
Teléfono: 2638738
PORTOVIEJO - MANABÍ

CERTIFICAMOS: Que el Sr.(a) Ing. Byron Villafuerte Quimiz

Cédula: 131039608-8 Compró: Un Vibrador

Marca: Honda Color: Amarillo

Serie: KSM32157

Modelo: WPX 310

Que ha sido cancelado totalmente, en consecuencia le extendemos el presente

TITULO DE PROPIEDAD

FERRETERÍA "SILVIA"

Portoviejo, 12 de Mayo de 2010

Entregue Conforme

Recibí Conforme

ABG. ADELAIDA LOOR URETA
NOTARIA PÚBLICA DEL ECUADOR
A.L.U.
PORTOVIEJO

DOY FE: Que es igual al original

Abg. Adelaida Loor Ureta
Notaria Pública Primera de Portoviejo

0000817

Factura: 001-002-000012098

20161308003D01135

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01135

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:01).

COPIA DE COMPULSA N° 20161308003D01135

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** DOCUMENTOS VARIOS que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (14:01).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000818

Notaria Tercera del Canton Manta

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Manta, 14 de marzo del 2016

Yo, **Pedro Alejando Robelly Briones**, *con cedula de ciudadanía # 090482439-8* propietario de la maquinaria que se detalla a continuación, se compromete formalmente en dar en calidad de arrendamiento al **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, con RUC 1390086861001 en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para la obra "*REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)*".

Cant.	Detalle del Equipo (marca, potencia, capacidad, etc)	Fecha de Fabricación	Estado	Matricula No.
01	Grúa móvil con barrenadora, marca HITACHI, modelo TH55, potencia 240 hp	1986	Excelente	18.11-9-002022
01	Grúa móvil, marca Manitowoc, modelo 4000w, Potencia 220 HP	1958	Excelente	18.11-21484
01	Grúa móvil, marca IHI, modelo CH500, Potencia 200 HP	1998	Excelente	18.10-9-001645

El mencionado equipo se encuentran disponible en la Ciudad de Manta y serán debidamente ubicadas en el momento que el interesado lo solicite

Atentamente,

Ing. Pedro Alejando Robelly Briones
C.C. 090482439-8
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

0000819

Notaria Tercera del Cantón Manta

GRUA MOVIL

HITACHI
TH55
202-00102
ISUZU
6BD1-551494
240 HP

MATRICULA: 18.11-9-002022
PROPIETARIO: ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO
CEDULA/RUC: 0904824398001
AÑO: 1986

8820 AÑO: 2016
18.11-9-002022
ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO
0904824398 TELEFONO:
CIUDAD:
19/02/2016 CADUCA:
52.435,52 CONDICIÓN:

CLASE: GRUA MOVIL MARCA: HITACHI MODELO: TH55
SERIE CHASIS: 202-00102 AÑO FABRI.: 1986
MOTOR: ISUZU NÚMERO: 6BD1 551494 POTENCIA: 240 HP

SUBSECRETARIO DEL MTOP-REGIONAL 5/ DIRECTOR PROVINCIAL COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

0000820

CLASE:	**GRUA MOVIL**
MARCA:	MANITOWOC
MODELO:	4000W
SERIE CHASIS:	39269
MOTOR:	CUMMINS
NUMERO:	10652232
POTENCIA:	220HP

MATRICULA:	18.11-21484
PROPIETARIO:	ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO
CEDULA/RUC:	0904824398001
AÑO:	1958

Notaria Tercera del Canton Manta

8828

8828 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 18.11-21484

PROPIETARIO: ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO

CÉDULA/RUC: 0904824398 TELÉFONO: 2235759

DIRECCIÓN: SAUCES VII MZ 436 VILLA 10 CIUDAD: GUAYAQUIL

19/02/2016 31/12/2016

DE EMISIÓN: CADUCA:

AVALÚO: 80.631,11 CONDICIÓN:

CLASE: GRUA MOVIL MARCA: MANITOWOC MODELO: 4000W

SERIE CHASIS: 39269 AÑO FABRI.: 1958

MOTOR: CUMMINS NÚMERO: 10652232 POTENCIA: 220 HP

SUBSECRETARIO DEL MTOP-REGIONAL 5 | DIRECTOR PROVINCIAL | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

S. A.
GERENTE

0000821

MODELO:	CH500	PROPIETARIO:	ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO
SERIE CHASIS:	20099	CEDULA/RUC:	0904824398001
MOTOR:	CUMMINS	AÑO:	1998
NUMERO:	168831		
POTENCIA:	200HP		

Notaría Tercera del Cantón Manta

8881

8881	AÑO: 2016	CLASE:	GRUA MOVIL	MARCA:	IHI	MODELO:	CH500
MATRÍCULA:	18.10-9-001645	SERIE CHASIS:	20099			AÑO FABRI.:	1998
PROPIETARIO:	ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO	MOTOR:	CUMMINS	NÚMERO:	168831	POTENCIA:	200 HP
CÉDULA/RUC:	0904824398	TELÉFONO:	2025789	SUBSECRETARIO DEL MTOP-REGIONAL 5	DIRECTOR PROVINCIAL	COORDINADOR DE GESTION DEL TRANSPORTE	
DIRECCIÓN:	SANCES VILLAGOMEZ VILLA 10	CIUDAD:	GUAYAQUIL				
FECHA DE EMISIÓN:	19/02/2016	CADUCA:	31/12/2016				
AVALÚO:	73.628,18	CONDICIÓN:					

GERENTE

0000922

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA

No. 0904824398-8

APELLIDOS Y NOMBRES
ROBELLY BRIONES
PEDRO ALEJANDRO

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1953-04-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ING. CIVIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROBELLY MONCAYO GUSTAVO EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRIONES MACIAS OLINDA GRICELDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2009-09-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-09-01

V4444V4444

000107815

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

040

040 - 0014
NÚMERO DE CERTIFICADO

0904824398
CÉDULA

ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
TAQUI
PARROQUIA

2
ZONA

1.- PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CIUDADANOS

CERTIFICADO

0000823

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

Notaria Tercera del Cantón Manta

NUMERO RUC: 0904824398001

APELLIDOS Y NOMBRES: ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	02/04/1953	**FEC. ACTUALIZACION:**	22/08/2012
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	14/06/1997	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	
FEC. INSCRIPCION:	17/07/1997	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: SOLAR 10 Intersección: MANZANA 436 Referencia: CDLA. SAUCES SIETE - FRENTE A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Teléfono: 042235789

DOMICILIO ESPECIAL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	**ABIERTOS:**	2
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	**CERRADOS:**	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RVBV070812 Lugar de emisión: PORTOVIEJO/AV Fecha y hora: 22/08/2012 16:36:11

SRI.gob.ec

0000824

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 0904824388001

APELLIDOS Y NOMBRES: ROBELLY BRIONES PEDRO ALEJANDRO

Notaria Tercera del Cantón Manta

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ — FEC. INICIO ACT. 14/08/1997

NOMBRE COMERCIAL: — FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: — FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE ARROZ.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES SIETE Número: SOLAR 10 Referencia: FRENTE A LA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Manzana: 438 Telefono Domicilio: 042235763

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL — FEC. INICIO ACT. 26/09/2000

NOMBRE COMERCIAL: — FEC. CIERRE: 10/01/2005

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: — FEC. REINICIO: 22/08/2012

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE ARROZ.
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: DAULE Parroquia: DAULE Ciudadela: LOTIZACION MARIANITA Barrio: SITIO PEDREGAL Número: S/N Referencia: A TRESCIENTOS METROS DE LA ASOCIACION OASIS Telefono Domicilio: 042786818 Celular: 0978347782

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SVSV070812 Lugar de emisión: PORTOVIEJO/AV. Fecha y hora: 22/08/2012 16:36:11

SRi.gob.ec

0000825

Factura: 001-002-000012092

20161308003D01129

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01129

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (13:59).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

0000826

VELEZ SALTOS MARIA [illegible]
[illegible] VELEZ
Dir.: Cdla. La Pradera Via Manta - Montecristi S/N
Telfs: 2921899 - 2627400
R.U.C. 1307[illegible]

S-001-001
00[illegible]
Aut. S.R. . N° [illegible]
Fecha de Autorización 18/07/2011

Notaría Tercera del Cantón Manta

Fecha: 15 de Septiembre 2011 R.U.C./C.I.: 1290086881001
Cliente: Cía Ciudad Rodrigo S.A.
Dirección: Km 1/2 Vía Manta - Rocafuerte Teléfono:
Ciudad: Manta Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1,0	Elaboración de máquina Plegadora - Dobladora	3000,00	3000,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor
1 Lx2 336 al 385 Valido para su Emisión hasta 16/07/2012

Sub-Total $	3000,00
Descuento $	
12 % I.V.A. $	360,00
0 % I.V.A. $	
TOTAL $	3360,00

Cía. Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. RECIBIDO

Firma Autorizada Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lisseur Av. 8 y Calle 15 Telf. 2624198 Manta

CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

Factura: 001-002-000012109

20161308003D01144

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01144

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** FACTURA en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (16:21).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

0000927 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax 2380901 - 2380998
MANTA - MANABI
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
gerente@ciudadrodrigo.com.ec
Page Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

9231

9231 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.1-13-002211
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 192.606,12 CONDICIÓN:

CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 400423 AÑO FABRI: 2014
MOTOR: KOMATSU NÚMERO: 26634044 POTENCIA: 148 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Manabí

9227

9227 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.1-13-002212
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 187.639,21 CONDICIÓN:

CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 357839 AÑO FABRI: 2014
MOTOR: KOMATSU NÚMERO: 26618860 POTENCIA: 148 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Manabí

9188

9188 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.1-13-002361
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 199.920,00 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 400442 AÑO FABRI: 2014
MOTOR: KOMATSU NÚMERO: 26634490 POTENCIA: 148 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4

9189

9189 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.1-13-002362
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 199.920,00 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 400429 AÑO FABRI: 2014
MOTOR: KOMATSU NÚMERO: 26633840 POTENCIA: 148 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Manabí

0000828

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs. 2380976 - 2380871
Telefax 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmaggio@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

9190 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.1-13-002363
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM 2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 190.400,00 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

9190
CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 356398 AÑO FABRI.: 2014
MOTOR: KOMATSU NUMERO 26613712 POTENCIA: 148 HP
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

9191 AÑO: 2016
MATRICULA: 7.1-13-002364
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 190.400,00 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

9191
CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC200LC-8
SERIE CHASIS: 357919 AÑO FABRI.: 2014
MOTOR: KOMATSU NUMERO 26619334 POTENCIA: 148 HP
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA	A.N.T.	FORMULARIO: A2369213	
PLACA ACTUAL: MBB5371	2012 PARTICULAR	FECHA MATRICU.: 22/12/2012	
MARCA: MACK	CLASE: VOLQUETA	TIPO: VOLQUETA	
AÑO FABR.: 2013	MODELO: GU813E TRAILER	PAIS ORIGEN: ESTAD	
MOTOR: MP81000205	COLOR 1: BLANCO	COLOR 2: BLANCO	
CHASIS: 1M1AX18YXDM021520	CARR.: MT COMB.: D PASAJ.: 2	TONELAJE: 20.50 T	
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2016	CILINDRAJE: 13000	

-ORIGINAL-

JEFATURA: MANTA	CODIGO: MACA23434MP1M	FORMULARIO: A2369213
APELLIDOS Y NOMBRES: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC.: 1390086861001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE		TELEFONO: 052380900
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR: 4346388
AVALUO: US$ 137000.00		
TOTAL MATRICULA: US$ 253.74	A.N.T.	KAREN GROENOW C.P.T.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA	A.N.T.	FORMULARIO: A2382076	
PLACA ACTUAL: MBA7643	2012	FECHA MATRICU.: 13/12/2012	
MARCA: MACK	PARTICULAR: VOLQUETA	TIPO: VOLQUETA	
AÑO FABR.: 2013	MODELO: GU813E TRAILER	PAIS ORIGEN: ESTAD	
MOTOR: MP81001832	COLOR 1: BLANCO	COLOR 2: BLANCO	
CHASIS: 1M1AX18Y0DM021526	CARR.: MT COMB.: D PASAJ.: 2	TONELAJE: 20.00 T	
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2016	CILINDRAJE: 13000	

-ORIGINAL-

JEFATURA: PORTOVIEJO	CODIGO: MACA23629MP1M	FORMULARIO: A2382076
APELLIDOS Y NOMBRES: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC.: 1390086861001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 Y MED		TELEFONO: 052380900
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR: 6298360
AVALUO: US$ 137000.00		
TOTAL MATRICULA: US$ 1210.31	A.N.T.	EDUARDO BORRERO

CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

0000829

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto Casilla 13-05-3851
Teléfs: 2380900 - 2380871
Fax: 2380900 - 2380871
MANTA - MANABI
EMAIL: tcrodrigo@ciudadrodrigo.com.ec
tcrodrigo@ciudadrodrigo.com.ec
Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPECIE UNICA DE MATRICULA — A.N.T. A2382077 — FORMULARIO

PLACA ANTERIOR	IMPORTA
PLACA ACTUAL	MBA7644
MARCA	MACK
AÑO FABR	2013
MODELO	GU813E TRAILER
MOTOR	MP81004509
CHASIS	1M1AX18Y7DM021586
OBSERVACIONES	
	2012
CLASE	PARTICULAR
MODELO	VOLQUETA
COLOR 1	BLANCO
COLOR 2	BLANCO
CARR / COMB / PASAJ	MT / D / 2
TONELAJE	20.00 T
CADUCA	31/12/2016
CILINDRAJE	13000
FECHA MATRICU.	13/12/2012
TIPO	VOLQUETA
PAIS ORIGEN	ESTAD

-ORIGINAL-

JEFATURA	PORTOVIEJO
CODIGO	MACA23629MP1M
FORMULARIO	A2382077
APELLIDOS Y NOMBRES	CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO
C.C./PASAPORTE/RUC.	1390086861001
RESIDENCIA	MANTA
DIRECCION	VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 Y MED
TELEFONO	052380900
COOPERATIVA	
DISCO	
DIGITADOR	6298360
AVALUO	US$ 137000.00
TOTAL MATRICULA	US$ 1210.31
A.N.T.	EDUARDO BORRERO

JEFE DE AGENCIA PORTOVIEJO A.N.T.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA — A.N.T. A2382078 — FORMULARIO

PLACA ANTERIOR	IMPORTA
PLACA ACTUAL	MBA7646
MARCA	MACK
AÑO FABR	2013
MODELO	GU813E TRAILER
MOTOR	MP81002006
CHASIS	1M1AX18Y4DM021531
OBSERVACIONES	
	2012
CLASE	PARTICULAR
MODELO	VOLQUETA
COLOR 1	BLANCO
COLOR 2	BLANCO
CARR / COMB / PASAJ	MT / D / 2
TONELAJE	20.00 T
CADUCA	31/12/2016
CILINDRAJE	13000
FECHA MATRICU.	13/12/2012
TIPO	VOLQUETA
PAIS ORIGEN	ESTAD

-ORIGINAL-

JEFATURA	PORTOVIEJO
CODIGO	MACA23629MP1M
FORMULARIO	A2382078
APELLIDOS Y NOMBRES	CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO
C.C./PASAPORTE/RUC.	1390086861001
RESIDENCIA	PORTOVIEJO
DIRECCION	VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 Y MED
TELEFONO	052380900
COOPERATIVA	
DISCO	
DIGITADOR	6298360
AVALUO	US$ 137000.00
TOTAL MATRICULA	US$ 1210.31
A.N.T.	EDUARDO BORRERO

JEFE DE AGENCIA PORTOVIEJO A.N.T.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA — A.N.T. A2382079 — FORMULARIO

PLACA ANTERIOR	IMPORTA
PLACA ACTUAL	MBA7647
MARCA	MACK
AÑO FABR	2013
MODELO	GU813E TRAILER
MOTOR	MP81001826
CHASIS	1M1AX18Y9DM021525
OBSERVACIONES	
	2012
CLASE	PARTICULAR
MODELO	VOLQUETA
COLOR 1	BLANCO
COLOR 2	BLANCO
CARR / COMB / PASAJ	MT / D / 2
TONELAJE	20.00 T
CADUCA	31/12/2016
CILINDRAJE	13000
FECHA MATRICU.	13/12/2012
TIPO	VOLQUETA
PAIS ORIGEN	ESTAD

-ORIGINAL-

JEFATURA	PORTOVIEJO
CODIGO	MACA23629MP1M
FORMULARIO	A2382079
APELLIDOS Y NOMBRES	CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO
C.C./PASAPORTE/RUC.	1390086861001
RESIDENCIA	MANTA
DIRECCION	VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 Y MED
TELEFONO	052380900
COOPERATIVA	
DISCO	
DIGITADOR	6298360
AVALUO	US$ 137000.00
TOTAL MATRICULA	US$ 1210.31
A.N.T.	EDUARDO BORRERO

JEFE DE AGENCIA PORTOVIEJO A.N.T.

ESPECIE UNICA DE MATRICULA — A.N.T. A2369352 — FORMULARIO

PLACA ANTERIOR	IMPORTA
PLACA ACTUAL	MBB5419
MARCA	INTERNATIONAL
AÑO FABR	2013
MODELO	WORKSTAR 7600 VD TM 10.80 2P 6X4 MEXIC
MOTOR	3530736
CHASIS	3HTWYAHT5DN325489
OBSERVACIONES	
	2012
CLASE	PARTICULAR
MODELO	VOLQUETA
COLOR 1	AMARILLO
COLOR 2	AMARILLO
CARR / COMB / PASAJ	MT / D / 2
TONELAJE	20.00 T
CADUCA	31/12/2016
CILINDRAJE	10800
FECHA MATRICU.	28/12/2012
TIPO	VOLQUETA
PAIS ORIGEN	

-ORIGINAL-

JEFATURA	MANTA
CODIGO	INTA23434353H
FORMULARIO	A2369352
APELLIDOS Y NOMBRES	CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO
C.C./PASAPORTE/RUC.	1390086861001
RESIDENCIA	MANTA
DIRECCION	VIA MANTA ROCAFUERE
TELEFONO	052627400
COOPERATIVA	
DISCO	
DIGITADOR	4346388
AVALUO	US$ 106000.00
TOTAL MATRICULA	US$ 221.84
A.N.T.	KAREN GROENOW

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TRANSITO MANTA
AGENCIA MANTA
Abg. Karen Gröenow
RESPONSABILIDAD

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

0000830
VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto - Casilla 13-05-3851
Teléfs 2611-623 / 2611-624 / 2611-625 / 2680871
Telefax 2380900 - 2380905
MANTA - ECUADOR
e-mail: tcrodrigo@ciudadrodrigo.com.ec
imagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA		FORMULARIO: A.N.T. A2369355	
PLACA ACTUAL: MBB5422		FECHA MATRICULACION: 28/12/2012	
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: PARTICULAR	TIPO: VOLQUETA	USO: VOLQUETA
AÑO FABR: 2013	MODELO: WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4	PAIS ORIGEN: MEXIC	
MOTOR: 35307398	COLOR 1: AMARILLO	COLOR 2: AMARILLO	
CHASIS: 3HTWYAHT8DN325504	CARR: MT / COMB: D / PASAJ: 2 / TONELAJE: 20.00 T		
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2016	CILINDRAJE: 10800	

ORIGINAL

JEFATURA: MANTA	CODIGO: INTA23434353H	FORMULARIO: A2369355
APELLIDOS Y NOMBRES: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC: 1390086861001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE		TELEFONO: 052627400
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR: 4346388
AVALUO: US$ 114000.00	TOTAL MATRICULA: US$ 221.84	A.N.T. KAREN GROENOW C.P.T.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL MANABI TITULOS HABILITANTES

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA		FORMULARIO: A.N.T. A25[illegible]845	
PLACA ACTUAL: MBB5423		FECHA MATRICULACION: 18/03/2013	
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: PARTICULAR	TIPO: VOLQUETA	USO: VOLQUETA
AÑO FABR: 2013	MODELO: WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4	PAIS ORIGEN: MEXIC	
MOTOR: 35307395	COLOR 1: AMARILLO	COLOR 2: AMARILLO	
CHASIS: 3HTWYAHE1DN325490	CARR: MT / COMB: D / PASAJ: 2 / TONELAJE: 20.00 T		
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2017	CILINDRAJE: 10800	

ORIGINAL

JEFATURA: MANTA	CODIGO: INTA25129353H	FORMULARIO: A2590845
APELLIDOS Y NOMBRES: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC: 1390086861001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE		TELEFONO: 052627400
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR: 1295391
AVALUO: US$ 114000.00	TOTAL MATRICULA: US$ 1214.00	A.N.T. SANDRA ALAVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL MANABI TITULOS HABILITANTES

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA		FORMULARIO: A.N.T. A2369357	
PLACA ACTUAL: MBB5424		FECHA MATRICULACION: 28/12/2012	
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: PARTICULAR	TIPO: VOLQUETA	USO: VOLQUETA
AÑO FABR: 2013	MODELO: WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4	PAIS ORIGEN: MEXIC	
MOTOR: 35307497	COLOR 1: AMARILLO	COLOR 2: AMARILLO	
CHASIS: 3HTWYAHTXDN325486	CARR: MT / COMB: D / PASAJ: 2 / TONELAJE: 20.00 T		
OBSERVACIONES	CADUCA: 31/12/2016	CILINDRAJE: 10800	

ORIGINAL

JEFATURA: MANTA	CODIGO: INTA23434353H	FORMULARIO: A2369357
APELLIDOS Y NOMBRES: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO		
C.C./PASAPORTE/RUC: 1390086861001	RESIDENCIA: MANTA	
DIRECCION: VIA MANTA ROCAFUERTE		TELEFONO: 052627400
COOPERATIVA	DISCO	DIGITADOR: 4346388
AVALUO: US$ 114000.00	TOTAL MATRICULA: US$ 221.84	A.N.T. KAREN GROENOW C.P.T.

UNIDAD ADMINISTRATIVA REGIONAL MANABI TITULOS HABILITANTES

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

000083 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs. 2380871
MANTA - ECUADOR
EMAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
Pág Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4381415
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5371
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	MACK
03 Modelo	GU813E TRAILER
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS
06 Cilindraje	13000
07 Tonelaje	20.50 T
08 Tipo	VOLQUETA
09 Clase	VOLQUETA
10 Color Primario	BLANCO
11 Color Secundario	BLANCO
12 Motor No.	MP81000205
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	1M1AX18YXDM021520
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	11/02/2015

18 Pedim./Cert.Produc	G01236132
19 Factura	22194097
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	
22 Disco	
23 Año de Matric./Anterior	22/12/2012
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C	1390086861001
26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
27 Nombres	
28 Residencia	
29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4381415

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4973647
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBA7643
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	MACK
03 Modelo	GU813E TRAILER
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS
06 Cilindraje	13000
07 Tonelaje	20.00 T
08 Tipo	VOLQUETA
09 Clase	VOLQUETA
10 Color Primario	BLANCO
11 Color Secundario	BLANCO
12 Motor No.	MP81001832
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	1M1AX18Y0DM021526
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	15/05/2015

18 Pedim./Cert.Produc.	G01236144
19 Factura	23058192
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	
22 Disco	
23 Año de Matric./Anterior	13/12/2012
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
27 Nombres	
28 Residencia	
29 Domicilio	VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
33 Digitador Ult. Transacc.	cgjl1309747176
34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec

15 MAY 2015

FIRMA AUTORIZADA

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4973647

CIUDAD RODRIGO S. A.

0000832

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto, Casilla 13-05-3851
Teléfs 23[illegible] 2380871
Telefax 2380900 - 2[illegible]
MANTA - ECUADOR
Mail: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4973653
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBA7644	18 Pedim./Cert.Produc.	G01236134
01 Placa Anterior	IMPORTA	19 Factura	23058268
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2013	22 Disco	
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	13/12/2012
06 Cilindraje	13000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	MP81004509	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	cgjl1309747176
16 Chasis	1M1AX18Y7DM021586	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 15/05/2015

DIGITADOR
15 MAY 2015
FIRMA AUTORIZADA

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4973653

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5249264
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBA7646	18 Pedim./Cert.Produc.	G01236133
01 Placa Anterior	IMPORTA	19 Factura	23557473
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2013	22 Disco	
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	13/12/2012
06 Cilindraje	13000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	MP81002006	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	1M1AX18Y4DM021531	34 E-mail	transvelez@transvelez.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 15/07/2015

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5249264

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

0000833 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs. 2380871
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5582305
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBA7647	18 Pedim./Cert.Produc.	G01236143
01 Placa Anterior	IMPORTA	19 Factura	23914764
02 Marca	MACK	20 Casa Comercial	
03 Modelo	GU813E TRAILER	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2013	22 Disco	
05 País de Origen	ESTADOS UNIDOS	23 Año de Matric./Anterior	13/12/2012
06 Cilindraje	13000	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	BLANCO	28 Residencia	
11 Color Secundario	BLANCO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	MP81001826	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
16 Chasis	1M1AX18Y9DM021525	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 26/08/2015

26 AGO 2015

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5582305

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 5739834
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5419	18 Pedim./Cert.Produc.	G01228007
01 Placa Anterior	IMPORTA	19 Factura	24116750
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 VD TM 10.80 2P 6X4	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2013	22 Disco	
05 País de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	28/12/2012
06 Cilindraje	10800	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	3530736	30 Teléfono	052380900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carrocería	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transacc.	mfee1719048983
16 Chasis	3HTWYAHT5DN325489	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com
17 Tipo de Cajón			

FECHA: 23/09/2015

23 SEP 2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
JEFES TÍTULOS HABILITANTES
Fecha: Hora:

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A5739834

CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

0000834
KM-1 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs. 2380900 - 2380871
Fax 2380900
MANTA - ECUADOR
Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag. Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4613119
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5422
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	INTERNATIONAL
03 Modelo	WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	MEXICO
06 Cilindraje	10800
07 Tonelaje	20.00 T
08 Tipo	VOLQUETA
09 Clase	VOLQUETA
10 Color Primario	AMARILLO
11 Color Secundario	AMARILLO
12 Motor No.	35307398
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	3HTWYAHT8DN325504
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	27/03/2015

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
27 MAR 2015
FIRMA AUTORIZADA

18 Pedim./Cert.Produc.	G01228013
19 Factura	22627821
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	
22 Disco	
23 Año de Matric./Anterior	28/12/2012
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
27 Nombres	
28 Residencia	
29 Domicilio	KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
33 Digitador Ult. Transacc.	mmfa1312870163
34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A4613119

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4973649
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5423
01 Placa Anterior	IMPORTA
02 Marca	INTERNATIONAL
03 Modelo	WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4
04 Año de Fabricación	2013
05 País de Origen	MEXICO
06 Cilindraje	10800
07 Tonelaje	20.00 T
08 Tipo	VOLQUETA
09 Clase	VOLQUETA
10 Color Primario	AMARILLO
11 Color Secundario	AMARILLO
12 Motor No.	35307395
13 Combustible	Diesel
14 Carrocería	Metalica
15 No. Pasajeros	2
16 Chasis	3HTWYAHT1DN325490
17 Tipo de Cajón	
FECHA:	15/05/2015

15 MAY 2015
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MATRICULAS
FIRMA AUTORIZADA

18 Pedim./Cert.Produc.	G01228008
19 Factura	23058219
20 Casa Comercial	
21 Cooperativa	
22 Disco	
23 Año de Matric./Anterior	18/03/2013
24 Número de Traspasos	0
25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
27 Nombres	
28 Residencia	
29 Domicilio	VIA MANTA ROCAFUERTE
30 Teléfono	052380900
31 Observaciones	
32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
33 Digitador Ult. Transacc.	cgjl1309747176
34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec

JEFE DE SECCIÓN

Recibi conforme sticker A4973649

CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

0000835 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Telefax: 2380871
Telefax: 2380900
MANTA - MANABI
EMAIL: ciaciudadrodrigo@hotmail.com
rmagallanes@ciudadrodrigo.com.ec
Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaria Tercera del Canton Manta

Agencia Nacional de Tránsito

REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Nro. 4973658
AGENCIA MUNCIPAL DE TRANSITO GAD-MANTA

Placa Actual	MBB5424	18 Pedim./Cert.Produc.	G01228004
01 Placa Anterior	IMPORTA	19 Factura	23058123
02 Marca	INTERNATIONAL	20 Casa Comercial	
03 Modelo	WORKSTAR 7600 CE TM 10.80 2P 6X4	21 Cooperativa	
04 Año de Fabricación	2013	22 Disco	
05 Pais de Origen	MEXICO	23 Año de Matric./Anterior	28/12/2012
06 Cilindraje	10800	24 Número de Traspasos	0
07 Tonelaje	20.00 T	25 Céd. / R.U.C.	1390086861001
08 Tipo	VOLQUETA	26 Apellidos	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO
09 Clase	VOLQUETA	27 Nombres	
10 Color Primario	AMARILLO	28 Residencia	
11 Color Secundario	AMARILLO	29 Domicilio	VIA MANTA ROCAFUERTE
12 Motor No.	35307497	30 Teléfono	052830900
13 Combustible	Diesel	31 Observaciones	
14 Carroceria	Metalica	32 Tipo Ult. Transacción	PRIMERA VEZ
15 No. Pasajeros	2	33 Digitador Ult. Transac.	cgjl1309747176
16 Chasis	3HTWYAHTXDN325486	34 E-mail	tcr@ciudadrodrigo.com.ec
17 Tipo de Cajón			

15 MAY 2015

FECHA: 15/05/2015

JEFE DE SECCIÓN

Recibí conforme sticker A4973658

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: FACTURA	A.N.T. A 3956107			FORMULARIO	
PLACA ACTUAL: GSI3840	2015-D	PARTICULAR		FECHA MATRICU: 19/06/2015	
MARCA: MACK	CLASE: TANQUERO			TIPO: TANQUERO	
AÑO / MODELO: 2013	MODELO: GU813E TANQUERO AC 13.0 2P 6X4 T			PAIS ORIGEN: ESTAD	
No.MOTOR: 993258	COLOR 1: BLANCO		COLOR 2: BLANCO		
No.CHASIS: 1M2AX18CXDM020240	CARR: MT	COMB: D	PASAJ.: 2	PESO: 30.00 T	
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2018			CILINDRAJE: 13000	

-ORIGINAL-

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: MANTA	CODIGO: MACA39501991M		TIPO DE SERVICIO: A3956107
APELLIDOS Y NOMBRES: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO			
C.C./PASAPORTE/RUC: 1390086861001	PROVINCIA: MANTA	CANTON	
DIRECCION: KM 1 Y MEDIO VIA MANTA ROCAFUER			TELEFONO: 052380900
OPERADORA		DISCO	MODALIDAD: 50115446
TRANSF. DOM: US$ .00	GRAVAMEN	MATRICULAS	
TOTAL MATRICULA: US$ 22.00		CARLOS ZAMBRANO	

ESPECIE UNICA DE MATRICULA

PLACA ANTERIOR: IMPORTA	A.N.T. A 3357712			FORMULARIO	
PLACA ACTUAL: MAN0501	2014-D			FECHA MATRICU.: 13/10/2014	
MARCA: INTERNATIONAL	CLASE: TANQUERO			TIPO: TANQUERO	
AÑO / MODELO: 2009	MODELO: CHASIS CABINADO 4400 4X2 CAB ST			PAIS ORIGEN: MEXIC	
No.MOTOR: 470HM2U1533513	COLOR 1: BLANCO		COLOR 2: BLANCO		
No.CHASIS: 3HAMKAAR09L072729	CARR: MT	COMB: D	PASAJ.: 2	PESO: 30.00 T	
OBSERVACIONES	FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2016			CILINDRAJE: 7600	

-ORIGINAL-

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: AGENCIA MUNCIPAL	CODIGO: 164INT3HA47 0A33		TIPO DE SERVICIO: PUBLICO
APELLIDOS Y NOMBRES: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO			
C.C./PASAPORTE/RUC: 1390086861001	PROVINCIA: MANABI	CANTON: MANTA	
DIRECCION: KM 1 MEDIO VIA MANTA ROCAFUERTE			TELEFONO: 052380900
OPERADORA: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO		DISCO	MODALIDAD: PÚBLICO
TRANSF. DOM: 0	GRAVAMEN: NO		
TOTAL MATRICULA: US$ 27.00		CARLOS ZAMBRANO	

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

000036

KM 2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-5851
Teléfs. 2627400 - 2380900 - 2380871
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcia_ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Page Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

9184

9184 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 4.1-22799

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 104.112,12 CONDICIÓN:

CLASE: CARGADORA - RUEDA MARCA: SEM MODELO: 659

SERIE CHASIS: 916BAH0S09011 AÑO FABRI.: 2010

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: C6121 POTENCIA: 160 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4

9246

9246 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 4.1-13-001191

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 254.059,98 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: CARGADORA - RUEDA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 950H

SERIE CHASIS: CAT095HTM1G03328 AÑO FABRI.: 2013

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: KHX46483 POTENCIA: 219 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4

9240

9240 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 4.0-13-002078

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 60.706,81 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: CARGADORA - RUEDA MARCA: SEM MODELO: 345

SERIE CHASIS: Y1103017YH1103021 AÑO FABRI.: 2014

MOTOR: CUMMINS NÚMERO: 87167972 POTENCIA: 123 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4

9212

9212 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 6.0-13-002066

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 282.337,62 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: MOTONIVELADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 140K

SERIE CHASIS: CAT0140KESZL01804 AÑO FABRI.: 2014

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: KHX48460 POTENCIA: 190 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4

C.I.A. CIUDAD RODRIGO S.A.

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

000837

KM.2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs. 2380980 - 2380976 - 2380871
Telefax 2380998
MANTA - MANABI
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
gerencia@ciudadrodrigo.com.ec
Pagina Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

9239

9239 AÑO: 2016

MATRICULA: 6.0-13-002068

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 282.337,83 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: MOTONIVELADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 140K

SERIE CHASIS: CAT0140KASZL02138 AÑO FABRI.: 2014

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO HKX53788 POTENCIA: 150 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

9213

9213 AÑO: 2016

MATRICULA: 6.0-13-002075

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 282.337,83 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: MOTONIVELADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 140K

SERIE CHASIS: CAT0140KPSZL01967 AÑO FABRI.: 2014

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO KHX50492 POTENCIA: 150 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9136

9136 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 8.2-13-001198

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 102.910,37 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RODILLO LISO V. MARCA: CATERPILLAR MODELO: CS533E

SERIE CHASIS: CATCS533EBZE02848 AÑO FABRI.: 2013

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: G4D43782 POTENCIA: 150 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9249

9249 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 8.2-13-001257

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 155.437,55 CONDICIÓN:

CLASE: RODILLO LISO V. MARCA: BOMAG MODELO: BW219DH-4

SERIE CHASIS: 101582771564 AÑO FABRI.: 2012

MOTOR: DEUTZ NÚMERO 1208905 POTENCIA: 150 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

C.C. CIUDAD RODRIGO S. A.

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

000838
KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380976 - 2380871
Telefax 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: ccr@ciudadrodrigo.com.ec
Imagen@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciudadrodrigo.com

Notaria Tercera del Cantón Manta

9172

9172 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 8.2-13-001374
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CEDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 102.910,37 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RODILLO LISO V. MARCA: CATERPILLAR MODELO: CS533E
SERIE CHASIS: CATCS533ETJLO3296 AÑO FABRI.: 2013
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CST04570 POTENCIA: 130 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Montecristi - Manabí

9164

9164 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 8.2-13-001753
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CEDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 102.910,37 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RODILLO LISO V. MARCA: CATERPILLAR MODELO: CS533E
SERIE CHASIS: CATCS533ETJL03427 AÑO FABRI.: 2013
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CST04765 POTENCIA: 130 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Montecristi - Manabí

9258

9258 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 8.6-20792
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 18.749,50 CONDICIÓN:

CLASE: RODILLO NEUMATICO MARCA: HAMM MODELO: GRW15
SERIE CHASIS: 1432682 AÑO FABRI.: 1989
MOTOR: DEUTZ NÚMERO: 7807991 POTENCIA: 140 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Montecristi - Manabí

9201

9201 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 16.0-22791
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 18.740,19 CONDICIÓN:

CLASE: FINISHER MARCA: CEDARAPIDS MODELO: CR351
SERIE CHASIS: 44659 AÑO FABRI.: 1992
MOTOR: CUMMINS NÚMERO: 45123634 POTENCIA: 125 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ
DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ
COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4
Montecristi - Manabí

CIUDAD RODRIGO S.A.
CONSTRUCTORA

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Telefs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax 2380999 - 2380998
MANTA - MANABI - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag WEB: www.ciudadrodrigo.com

0000835

Notaria Tercera del Cantón Manta

9151

9151 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 15.3-20587

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 30.521,60 CONDICIÓN:

CLASE: DISTRIBUIDORA ASFALTO MARCA: TEREX MODELO: HES9001

SERIE CHASIS: 400904180 AÑO FABRI.: 2009

MOTOR: AGRALE NÚMERO: D80006 POTENCIA: HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SUBSECRETARIO R.-4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9147

9147 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 16.1-18007

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 5.371,08 CONDICIÓN:

CLASE: BARREDORA MECANICA MARCA: CATERPILLAR MODELO: BP15

SERIE CHASIS: ACT01072 AÑO FABRI.: 2003

MOTOR: ACCESORIO NÚMERO: S/N POTENCIA: HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SUBSECRETARIO R.-4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9162

9162 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 7.2-22801

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 78.084,11 CONDICIÓN:

CLASE: RETROEXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416E

SERIE CHASIS: CBD07449 AÑO FABRI.: 2011

MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: G4D36469 POTENCIA: 90 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SUBSECRETARIO R.-4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9210

9210 AÑO: 2016

MATRÍCULA: 7.2-13-002065

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400

DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016

AVALÚO: 88.108,20 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RETROEXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416E

SERIE CHASIS: CAT0416ECMFG10236 AÑO FABRI.: 2014

MOTOR: KOMATSU NÚMERO: G4D50245 POTENCIA: 92 HP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

SUBSECRETARIO R.-4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

0000840 KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléf. [illegible] - 2380871
Telefax: 2380[illegible] - 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: [illegible]@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: [illegible]ciudadrodrigo.com

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

9241

9241 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 7.2-13-002076
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 87.020,45 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: RETROEXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 416E
SERIE CHASIS: CAT0416EEMFG07643 AÑO FABRI.: 2014
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: G4D47471 POTENCIA: 92 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9167

9167 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 4.5-13-000489
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 39.088,30 CONDICIÓN:

CLASE: MINICARGADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 242B3
SERIE CHASIS: CAT0242BKSRS00987 AÑO FABRI.: 2012
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CYM88083 POTENCIA: 78 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

9177

9177 AÑO: 2016
MATRÍCULA: 4.5-13-001762
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
CÉDULA/RUC: 1390086861001 TELÉFONO: 2627400
DIRECCIÓN: KM.2.1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE CIUDAD: MANTA
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016 CADUCA: 31/12/2016
AVALÚO: 33.720,42 CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO

CLASE: MINICARGADORA MARCA: CATERPILLAR MODELO: 226B3
SERIE CHASIS: CAT0226BVSNA00642 AÑO FABRI.: 2013
MOTOR: CATERPILLAR NÚMERO: CYS23222 POTENCIA: 50 HP

SUBSECRETARIO R - 4 MANABÍ | DIRECTOR PROVINCIAL MANABÍ | COORDINADOR DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
SUBSECRETARÍA REGIONAL - 4 Montecristi - Manabí

Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

factura (1) (817x1123x24b jpeg)

0000841

MAQSUM C. LTDA.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Según Resolución Nº 176 del 16 / 03 / 2007

Máquinas y Suministros MAQSUM Cía. Ltda.
MATRIZ: Km. 2 ½ Av. Carlos Julio Arosemena s/n
PBX: 2207340 - 2201955 • Fax: 2200953
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. # 0990751526001

FACTURA Nº 003-002- 0003407
Autorización S.R.I. 1108609614

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cliente:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CUIDAD RODRIGO C.A	Cod. #:	(12564)	Vendedor:	[illegible]
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE	Telef.#:	2380900	Ciudad:	Manta
R.U.C./C.I.:	1390086861001	Plazo:	21 días	Moneda:	Dolares
Att:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CUIDAD RODRIGO C.A	Zona:	MANABI	Vencimiento:	27/Dic/2010
N/Pe.-N.E.:	156658 3407 VR:37	Precio:		Bodega:	02 GQUIL: KM.2 1/2
Observ.:		Guia Nº			

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESENT.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
15883 400LTS MENEGOTTI	HORMIGONERA 400LTS C/MOTOR A DI*	UNIDAD 02 #4	1.000 2928.510	(3) 263.565	2664.944
20361 T-160A-2006	COMPACTADOR DE PLANCHA A GASOLI*	UNIDAD 02 #2	1.000 1116.970	(3) 0.000	1116.970

Contribuyente Especial

La Mercadería esta Pesada y Revisada

SON: Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco 74/100 Dolares

Cualquier Problema sobre su factura comuniquese a los Tlf. 2201955 2207340 con :EMILIA MARMOL

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CHEQUES GIRADOS A TERCEROS Y/O POR ACUERDOS DE INDOLE PERSONAL CON EL VENDEDOR

Flete:	0.00
Sub-Total $	3,781.91
(-) DESCUENTO 0%	0.00
(+) I.V.A. 12%	453.83
TOTAL $	4,235.74

Elaborado por | Firma Autorizada | Revisado por | Despachado por | Recibí Conforme

PAGARÉ

...is 4,235.74 US$

...y pagaré, en la Ciudad de Guayaquil, a la orden de MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM CIA LTDA la cantidad de

Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco 74/100 US$

La indicada suma de dinero me obligo a pagarla en los montos y fechas de vencimiento que se detallan a continuación.

V1) 05 Enero 2011 VL: 4,235.74

En caso de falta de pago de cualquiera de los dividendos en la fecha convenida para ello, acepto que la acreedora declare vencidos todos los vencimientos posteriores, quedando la acreedora facultada, entonces, a cobrar el valor total insoluto, al que se agregará el valor que represente la aplicación del máximo interés anual calculado sobre el valor adeudado, y además el interés de mora que prevé la Ley. Para efecto del cobro de lo adeudado, en caso de declaratoria de vencimientos de todos los periodos impagos por falta de pago oportuno de algunos de ellos, se considerará a dichas obligaciones de pago como claras, líquidas determinadas puras y de plazo vencido.

Al fiel cumplimiento de lo acordado me obligo con todos mis bienes presentes y futuros, y además renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes en la ciudad de Guayaquil, a toda ley o excepción que pudiere favorecerme en juicio o fuera de él; renunciando también el derecho de interponer el recurso de apelación, él de hecho o él de casación de la providencia susceptibles de los mismos, que se expidieren dentro de la sustanciación de los juicios que se iniciaren para la ejecución de estas obligaciones.

Estipulo expresamente que la acreedora no podrá ser obligada a recibir el pago por partes.

Guayaquil, 6 de Diciembre del 2010

(12564) COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARG

...RODRIGO S. A.
GERENTE

CLIENTE

0000842

DISMECTRA

DISTRIBUCIONES, MATERIALES, EQUIPOS, CONSTRUCCIONES Y TRASLADOS S.A.

R.U.C. 1391720564001

Los Esteros - Vía al Aeropuerto Km. 1½
Teléfonos: 2380900 - 2380814 • Manta - Ecuador
E-mail: disensadismectra@yahoo.com

AUT. N° 1115852656
Documento Categorizado: NO
Contribuyente Especial según Resolución No. 00213

FACTURA 001-001- [illegible]
AUTORIZADA: 05/Noviembre/2014

No. de factura: 00 1001000189057
Pedido:
Fecha: 31/12/2014 13:22
Moneda: DÓLAR
Guía de Remisión:

Notaría Tercera del Cantón Manta • Notaría Tercera del Cantón Manta • Notaría Tercera del Cantón Manta • ECUADOR

Cliente: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
R.U.C.: 1390085861001
Dirección: KM. 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

Teléfono: [illegible]
Fecha de entrega: [illegible] 13:22
Obra:

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
1	1821	VIBROAPISONADOR HONDA 6.5 HP	UNIDAD	5.00	17,000.00	0.00	85,000.00
2	1211	VIBRADOR DYNAMIC A GASOLINA	UNIDAD	4.00	599.00	0.00	1,596.00
3	1521	BOMBA SUMERGIBLE 4" QUALITY [illegible]	UNIDAD	5.00	450.00	0.00	2,700.00
4	4211	TORRE DE ILUMINACION PNEUMATIC	UNIDAD	3.00	9,800.00	0.00	29,400.00
5	4852	GUANTE CUERO 16" TURQUEZA	PAR	6.00	6.20	0.00	37.20
6	2532	MOTOSAOLDADORA LINCONL 400 AMPERIOS	UNIDAD	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	2930	SOLDADURA 6011	LIBRAS	550.00	1.00	0.00	599.90

Forma de pago:

Debo, Pagaré y Acepto incondicionalmente a la orden de DISMECTRA en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación ante el pago así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de DISMECTRA o sus cesionarios.

Subtotal Gravado:		12%	134,332.70
Subtotal	Subtotal No	0%	0.00
Descuento:	Descuento:	0%	0.00
	Subtotal -		134,332.70
(Subtotal - Descuento):	Subtotal -		
	Descuento (No		
	Subtotal -		134,332.70
I.V.A.:	I.V.A.:	12%	[illegible]
	Total:		150,452.62
TOTAL:			

ARCHIVO

Vto.Bueno

RECIBÍ CONFORME

[illegible] S. A.

0000843

Construyendo Soluciones

BAGANT

Ecuatoriana Cía. Ltda.

SUCURSAL: Av. Chone 638 y Río Chila Telfs.: (02) 3701-034 / 3700-192 - ventasto@bagant.com - Santo Domingo
SUCURSAL: Oficinas: Av. Fco. de Orellana Cdla. La Alborada 8va. Etapa Mz. 803 Solar 6 y 7 y Demetrio Aguilera Malta - Telf.: (04) 2641-925 Fax Ext. 102 - info_gye@bagant.com - Guayaquil
Bodegas: Parroquia Pascuales -Lotización Industrias Pascuales s/n Solar 6 - Mz. 8 Telf.: (04) 6023-401 - Guayaquil
MATRIZ: Alfonso Moncayo N6-302 y Panamericana Norte Km. 10.7 (Sector Carapungo) Telf.: (02) 2420-740 Fax: (02) 2421-535 - E-mail: ventas@bagant.com - www.bagant.com - Quito
R.U. 1790322491001 - Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda.

Notaría Tercera del Cantón Manta

FACTURA

No.003-001- Nº 000003453

Autorización S.R.I. No. 1112697695
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

CLIENTE	400259 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.		
RUC / CI	1390086861001		
DIRECCION	KM. 1 1/2 VIA MANTA - ROCAFUERTE		
OBRA			

REFERENCIA	00001509	FECHA DE EMISION	2013.10.09
DOCUMENTO	Facturacion de Ventas/Otros	FACTURA No.	00003453
FORMA DE PAGO	CONTADO		
OBSERVACIONES	FACT.#11126976950003453[NEG:OVS][FPAGO:01][OBRA:]		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALORIZACION	DESCUENTO	I.V.A.	TOTAL
QCOC15350-	CONCRETERA BAGANT C15 350, 200L (1 SACO)	2	UND	2283.00	0% (0.00)	12 %	4566.00
QMOKAMA-09DKA	MOTOR A DIESEL MARCA KAMA KM186F DE 9HP3	2	UND		0% (0.00)	12 %	

Obra Chone 50% contado

SUBTOTAL 12%	4,566.00	SUBTOTAL		4,566.00
SUBTOTAL 0%	0.00	DESCUENTO		0.00
		I.V.A. 12%		547.92
		I.V.A. 0%		0.00
		TOTAL $		5,113.92

NOMBRE :
C.I. :
FECHA :

RECIBIDO

BAGANT Ecuatoriana Cía. Ltda. RUC 1790322491001

REALIZADO

SOBRE LOS SALDOS IMPAGOS SE COBRARA LA MAXIMA TASA DE INTERES BANCARIA COMERCIAL VIGENTE A LA FECHA DE PAGO

Olmedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 1708848864001 Aut. SRI 10178 - Tell. 2623-400 - Impresión del 000003301 al 000003500 - Fecha Aut. SRI - 07 - Mayo - 2013 - Para su emisión hasta 07 / MAYO / 2014

CLIENTE

0000844

Notaría Tercera del Cantón Manta

s Esteros - Vía [illegible] 1½
léfonos: 23[illegible] - 23[illegible] - Manta - Ecuador
mail: [illegible]

Contribuyente Especial según
Resolución No. [illegible]

[illegible]	1001000178522
[illegible]	01/09/2014 15:25
[illegible]	DÓLAR
[illegible]	0 52380900
[illegible]	01/09/2014 15:25

[illegible]	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
U.C.:	1390086861001
[illegible]ección:	KM. 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE

[illegible]	CAJA	Descripción	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Subtotal
1	3463	Vibroapisonador 1100 Kg Motor Honda 5,5 Hp	UNIDAD	5.00	20,103.15	0.00	100,515.75

[illegible]	Gravado:	12%	100,515.75
[illegible]	Subtotal No	0%	0.00
[illegible]	Descuento:	0%	0.00
	Subtotal -		100,515.75
[illegible]	Subtotal):		
	Descuento (No		
V.A.:	Subtotal -		100,515.75
	I.V.A.:	12%	12,061.89
TOTAL:	Total:		112,577.64

[illegible]co, Pagaré y Aceptación [illegible] la orden de [illegible] con lugar y fecha que se me recomienda, el [illegible] y el máximo interés legal por mora [illegible] Sin protesto, [illegible] Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la [illegible] o sus cesionarios.

[illegible] Vicente

RECIBÍ CONFORME — ADQUIRENTE

[illegible] S. A.

0000845

ECUAIRE S.A.

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° 5505

GUAYAQUIL MATRIZ
Km. 10 ½ Vía a la Costa
PBX: 2872550 · Fax: 2872085
P.O. Box: 09-04-447

MACHALA AGENCIA
Av. Paquisha, frente al
Monumento Bananero
Telf.: (07) 2936016 Fax: (07)2932679
R.U.C.: 0990557063002

QUITO AGENCIA
Av. 10 de Agosto 10000 y Sta. Lucia
Telf.: (02) 2475605 / 2475680

AUT. S.R.L. 1103357986 273

R.U.C. 0990557063001

COTIZACION:

FACTURA COMERCIAL SERIE 001-001- Nº 0010088

TIPO DE TRANSACCION: 1 CONTADO 2 CREDITO

FECHA	BODEGA	VENDEDOR	ZONA	O/C	O/T	L/C	GUIA DE REMISION
30/03/2006	1	0	1000				

CODIGO CLIENTE: C142
CLIENTE: CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
R.U.C.: 1390006061001
DIRECCION: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM. 1/2 S/N Telf:627400
TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0780402	MARTILLO JH40 SERIE No.G05H38257 MARCA: INGERSOLL-RAND MODELO: JH-40	1.00UND.		2,994.00	2,994.00

CIUDAD RODRIGO
RECIBIDO BODEGA
FECHA
FIRMA

ELABORADO POR	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 28/100 DOLARES

FORMA DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

SUBTOTAL 12 %	$	2,994.00
SUBTOTAL 0 %	$	0.00
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,994.00
I.V.A. 12 %	$	359.29
OTROS	$	0.00
VALOR TOTAL	$	3,353.29

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptan devoluciones.
Esta FACTURA está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente de ...és de los plazos indicados en la forma de pago.

Ingersoll-Rand. VOLVO Volvo Construction Equipment Group VOLVO PENTA Shell

CLIENTE

0000846

ECUAIRE S.A

GUAYAQUIL MATRIZ
Km. 10½ vía a la Costa
PBX 2872550 · Fax: 2872085
P.O. Box. 09-04-447

MACHALA AGENCIA
Av. Paquisha, frente al
Monumento Bananero
Telf. 936016
Fax 932679
RUC 0990557063002

TRIBUYENTE ESPECIAL Nº 5505

Autorización SRI # 1020269561

TIZACION:	FACTURA COMERCIAL SERIE 001-001 Nº 0004473						R.U.C. 0990557063001	
TIPO DE TRANSACCION	FECHA Dic. 5/02	BODEGA	VENDEDOR	ZONA	O/C	O/T	L/C	GUIA DE REMISION
1 CONTADO	CODIGO CLIENTE C142	CLIENTE CIUDAD RODRIGO S.A.						1290086861001
2 CREDITO	DIRECCION AV. 107 E/CALLE 102-103 MANTA (Tarqui)						TELEFONO 05-921-899	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36050334	COMPRESOR PORTATIL MARCA INGERSOLL RAND MODELO P260WIR SERIE 333052 UJM 389 MOTOR 4IRJ7TB SERIE MOTOR 217458 UNIDAD DE AIRE 27365 U02 HJ	1		$22,000.00	$22,000.00
	MARTILLOS MARCA INGERSOLL RAND MODELO JH-40 SERIE 1 S02G0017 2 S02F0001	2		2,455.00	4,910.00
51957181	MARTILLOS ROMPEDORES MARCA INGERSOLL RAND MODELO MX-60 SERIE 1 G01K28057 2 G01K28040	2		1,450.00	2,900.00

ECUAIRE S.A. CANCELADO Guayaquil del 2002

21587 41

5000

ABORADO POR	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		
Denisse			SUMAN	$29,810.00
			DSCTOS.	–
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLARES			SUBTOTAL	$29,810.00
			TARIFA 0%	–
RVA DE PAGO: CONTADO, CH/ G101063 CITIBANK			TARIFA ___%	3,577.20
			OTROS	–
			TOTAL NETO	$33,387.20

-mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptan devoluciones.
sta FACTURA está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente
espués de los plazos indicados en la forma de pago.

Ingersoll-Rand. VOLVO Volvo Construction Equipment Group BOART LONGYEAR

CLIENTE

Castro Carbo Hugo Alberto

Comercial "Castro"

000084

Dirección Matriz y Establecimiento: Juan Montalvo 706 y Pedro Gual

R.U.C. 0906183157001 — Teléfono: 2650877

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — PORTOVIEJO — MANABI

Notaria Tercera del Cantón Manta

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	11	2012

Autorización SRI 1111531780

Factura

SERIE 001 - 001

Nº 0006099

Cliente: C.A. Ciudad Rodrigo.

Dirección: Via Manta - Rocafuerte Km 1 1/2 s/n Telf.

R.U.C/C.I. 1390086861001 Guía de Remisión:

Delfin Manuel Orove Roman Imp. "Su Copia" R.U.C. 1301942058001 AUTORIZACION 1161
Valido hasta 17 Nov. 2012 - Fecha Elaboración 17 - 08 - 2012 (0006026 - 0006125)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Vibrador de Concreto		401.79
	a gasolina		
	Marca: Honda.		
	Modelo: GX160.		
	Serie:		
	T0401202003249B		

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Sub-Total US $	401.79
Descuento	
Sub-Total 0 %	
IVA 12%	48.21
TOTAL US $	450.00

Firma Autorizada

Firma del Cliente

MOTORMUNDO S.A.

0003848

Factura: 001-002-000012103

20161308003D01138

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01138

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 21 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 21 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (15:10).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

En este proyecto la metodología de construcción ideada por nosotros para la ejecución de todas las actividades que lo componen, es la siguiente:

Al momento en que se nos haya adjudicado el contrato y se nos haya hecho llegar la carta de aceptación de nuestra oferta, se pedirá el realizar una reunión de trabajo con los entes involucrados en el proceso. En este caso serán los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Manta, representantes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), delegados del muy ilustre Municipio de Manta, delegados de la Fiscalización contratada y nosotros como oferentes ganadores, enviaremos nuestro representante. La reunión será para analizar aspectos a tomar en cuenta para el inicio de los trabajos. En conjunto con la fiscalización y los técnicos presentes se dispondrá el mejor lugar para comenzar con los trabajos, además de designar el área para las instalaciones sanitarias, bodegas para herramientas del personal y oficinas provisionales, que no afecten los trabajos futuros. En conjunto se definirán cualquier inconveniente y se aclararan dudas que se presentare en el proceso de la reunión. Más adelante, si es posible se llevara a un recorrido de campo de la vía para constatar su estado actual, y de esta forma adentrarnos un poco más en el proyecto.

Hecho esto, se citara ahora a otra reunión entre el Gerente de Obras, fiscalizador y contratista, para definir cuestiones protocolarias que serán necesarias mientras dure la obra, estas son especificaciones técnicas actualizadas, formatos de libro de obra, formatos de planilla y métodos de medición de los volúmenes, revisión del cronograma de trabajo, etc. A partir de ese momento como en todo proyecto que se ha intervenido realizamos una evaluación de las cantidades de obra que consta en el presupuesto referencial versus una proyección de lo que se tiene en obra, todo en conjunto con la fiscalización para determinar algún tipo de omisión en el presupuesto referencial y si existiera comenzar los trámites legales para poder ejecutarlos.

Realizado esto iniciaremos los trabajos físicos del tramo de la calle Barbasquillo. Idealmente tendremos tres grandes grupos de trabajo, uno se encargara de las actividades de las obras hidrosanitarias, otro grupo ejecutara las labores de construcción para las obras civiles y arquitectónicas, y otro grupo se encargaran de las obras eléctricas y telecomunicaciones, cada cual estará conformado con personal adecuado, capacitado con el conocimiento específico para las obras encomendadas, gracias a la experiencia que la

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

compañía ha obtenido en la construcción de proyectos similares dentro y fuera de la provincia.

El grupo encargado de las obras hidrosanitarias estará subdivido en:

-grupo para obras de agua potable

-grupo para obras de alcantarillado sanitario

-grupo para obras de alcantarillado pluvial

Los trabajos civiles serán lo mismo para los tres grupos. Se iniciara con el replanteo y nivelación con aparatos topográficos. Y se continuara con la excavación en zanja, para este rubro se utilizara retroexcavadora para dar el ancho justo a la tubería que se va a instalar (sea este AA.PP.; AA.SS. o eléctrica) además de personal que se encargara del control de las volquetas que realizaran el desalojo del material excavado. El fondo de la excavación deberá estar lo más homogéneo posible, por lo que se realizara una reconformación manual, evitando que quede material angular que pueda comprometer la integridad de las tuberías. A más de esto se colocara una cama de arena para ayudar en la protección de las tuberías.

En el sistema de AA.PP. colocaremos tubería de 63 mm y 110 mm de Pvc de 1.00 MPa, las cuales serán tendidas en las zanjas previamente hechas. Debido a la configuración del recorrido y de los cambios de diámetros se colocaran los accesorios mostrados en la tabla de cantidades, estos serán codos, codos de reducción, tee, tee reductoras, válvulas gibault, etc. Además de proporcionar las acometidas de AA.PP. para los moradores del sector.

Para el sistema de alcantarillado sanitario se colocaran tuberías de diámetro de 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm y 540 mm. Se instalaran la tubería y se constatara el nivel del invert de la tubería al momento de la instalación, y después al día siguiente y en cada momento que sea necesario o lo solicite la fiscalización, para corroborar que lo construido coincida con las cotas establecidas en el proyecto. Así mismo construiremos los pozos de revisión de AA.SS., los cuales serán con tubos prefabricados de diámetro de 1500 mm y tendrán una tapa de hierro ductil. En el proyecto también consta la instalación de las acometidas de agua servida, las cuales constaran de tubería de 160 mm.

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

GERENTE

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

El alcantarillado pluvial constara de la instalación de tuberías de 300 mm y 760 mm de diámetro. Se colocara las tuberías respetando el diseño propuesto en los planos. Se construirá los elementos de revisión como son los pozos de tubo prefabricado diámetro 1500 mm y con tapa de hierro dúctil, además se construirán los sumideros para que recojan las aguas lluvias y evitar que la estructura de la vía llegue a afectarse.

Tocando el tema de la estructura y obras civiles, de estas actividades se concentraran dos subgrupos, uno el encargado de las actividades para el pavimento flexible y el otro se encargara de la ejecución de los rubros para la construcción de las aceras, bordillos, muros, rampas y gradas peatonales.

Para el inicio de la construcción de la estructura deberemos replantear la vía, colocar el eje de la misma y tomar los respectivos niveles. Para esto necesitaremos de topógrafos, estaciones totales, cadeneros y herramientas menores. La compañía cuenta con estos elementos, además de la experiencia de los colaboradores en este tipo de actividades. Seguiremos con la excavación a máquina. Pondremos las excavadoras ofertadas para este proceso, además de volquetas para el desalojo del material que será trasladado hasta el lugar indicado en el proyecto, o el que designen las autoridades competentes. Además tendremos un grupo de obreros que se encargaran de controlar los volúmenes menores que pueden caer, al momento de cargar las volquetas. Conforme se avance en la excavación y exista área libre se procederá a colocar el material de mejoramiento. Los pilos del material se colocaran a una distancia calculada previamente, de tal manera que al momento de tenderlo no haya exceso del mismo, de esta forma se evitaran sobreacarreos que entorpecerían la obra. El proceso del tendido del material se lo hará con motoniveladoras, el material debe estar previamente hidratado. Una vez este tendido el material se procederá compactar con rodillos autopropulsados, hasta que el material llegue a su densidad máxima. Así mismo, una vez que avance la colocación del material del mejoramiento y exista un área liberada importante, comenzaremos a transportar, tender y compactar material de sub base clase 1, que es el siguiente material que comprende la estructura de la vía. El procedimiento para la colocación es el mismo descrito para el material anterior. Una vez que este tendida la sub base y haya pasado los parámetros de compactación procederemos la imprimación de la misma con asfalto.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

Después iniciaríamos con la colocación de la base asfáltica mezclado en planta de 10 cm de espesor. Este material será trasladado desde nuestras plantas de asfalto, a través de volquetas preparadas para el fin. Al momento de llegar al sitio de obra se corroborara la temperatura de la mezcla, la cual sea la óptima para el proceso de tendido. El tendido de la mezcla se lo realizara con finisher previamente calibrada para obtener los 10 cm de espesor de la mezcla después de compactado, la compactación se la realizara con rodillos neumáticos y lisos de doble tambor. Se colocara además un riego de liga para la adherencia de la sub base imprimada y la base asfáltica.

El siguiente y último material a colocar será la capa de rodadura de hormigón asfaltico de 7.50 cm de espesor, el procedimiento será similar al descrito en el anterior ítem. El procedimiento secuencial de las actividades para la construcción de la estructura de la vía, nos asegura optimizar el personal, recursos, maquinarias y sobre todo el tiempo de la ejecución de la obra.

Paralelamente a estos trabajos se ejecutaran las obras que constan de hormigón en el proceso. Las personas estarán a cargo del residente de obra y constaran sobretodo de maestros y sus cuadrillas, se utilizaran minicargadoras y retroexcavadoras para la demolición del hormigón existente y su respectivo desalojo. El acabado del suelo antes de la fundición se lo realizara manualmente, para dejar la superficie lo más homogénea posible, además dejar todas las pendientes de la manera en que constan en los planos. La fundición de los hormigones se lo realizara en las aceras, hidratando previamente el material de mejoramiento, donde se va a asentar.

Los adoquines se colocaran sobre una cama de arena de acuerdo a los planos proporcionados por la entidad contratante. Serán de naturaleza vehicular y peatonal, ambos ornamentales, la resistencia será proporcionada por los respectivos proveedores y confirmada con los ensayos necesarios.

Para los hormigones estructurales (Gradas, rampas y muros) se deberá primero colocar un replantillo que servirá para separar el terreno natural del acero de refuerzo. El acero de refuerzo será corrugado y se dispondrán de acuerdo a lo descrito en los planos, de tal forma que se respeten los espacios y recubrimientos mínimos requeridos. Para este fin colocaremos separadores entre los tableros del encofrado y el hierro, que aseguren la posición del mismo, incluso al momento de realizar la fundición del hormigón.

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A
GERENTE

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

Una vez que tengamos listo las áreas de aceras, muros, rampas y gradas, iniciando el último mes del proyecto, montaremos todos los mobiliarios, áreas verdes y señalética dispuestos en los rubros.

El tercer gran grupo se encargara de las obras eléctricas y de telecomunicaciones. Estos irán a la par del resto de trabajos, dando así continuidad a la secuencia de los mismos. Para esto contaremos con maquinarias y profesionales expertos en el campo, que aseguraran la correcta ejecución de los rubros.

Cabe recalcar una vez más, que en todos los procesos que se lleven a cabo se llevara un exhaustivo control de la calidad de los materiales y del procedimiento que se lleve a cabo. En el caso de los hormigones el equipo necesario estará a la mano ya sea vibradores, regla vibratoria, antisol, máquina y disco de corte. Se tomaran las debidas pruebas en campo, como el revenimiento y la toma de cilindros para su posterior ruptura y confirmación de la resistencia. En todo caso se tratara de contratar a una consultoría independiente para que lleve a cabo los ensayos correspondientes, siempre y cuando la fiscalización lo permita.

Además se llevara el control del polvo por medio del riego de agua y este durara hasta que se acabe la colocación de material que lo genera. Se llevara un control del ruido y del material particulado que genere las operaciones de la maquinaria y se tomaran los correctivos del caso, si es que se estuviera sobrepasando algún parámetro. Con la comunidad tendremos reuniones continuas para socializar el proyecto y que esta sea parte del mismo, además de que se impartirán volantes para informar el avance de los trabajos. Así mismo se impartirán charlas de capacitación y concienciación a los trabajadores sobre los riesgos y el método de los trabajos designados a cada grupo de trabajo.

La compañía comprometida con la preservación del medio ambiente, dispondrá que las reparaciones de las maquinarias sean en los talleres donde se tienen las respectivas trampas de grasas y se cuenta con el contingente necesario en caso de un accidente.

Si existe la presencia de lluvias, mientras dure esta, se paralizaran las actividades que se estén realizando y el personal deberá guardarse en la zona

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Regeneración urbana de Avenida Barbasquillo (desde Escuela de Pesca hasta entrada edificio La Joya)

que se designe como campamento para evitar cualquier enfermedad estacional.

Una vez que hayamos terminado los trabajos que comprenden el proyecto, a entera satisfacción de la fiscalización, procederemos a desmantelar las instalaciones que colocamos como bodegas, baterías sanitarias y oficinas provisionales, todo para dejar el área completa expedita. Se realizara una limpieza general de los escombros que se hayan producido durante el proceso tanto en el proyecto como en la zona de influencia del mismo.

Después de esto solicitaremos el acta de recepción provisional del contrato. Se realizara la inspección en conjunto con los entes involucrados y se solucionaran los problemas en el terreno si es que existiese. Después de pasado los seis meses que nos indica la ley solicitaremos el acta de recepción definitiva.

Esto es lo que ideamos hacer en la obra, no obstante cabe recalcar que cualquier eventualidad lo resolveremos oportunamente.

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A
GERENTE

CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIEMPO 150 DÍAS				
	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
	M1	M2	M3	M4	M5
Estación total Cant= 3					
Excavadora 128HP Cant= 6					
Compactador mediano manual Cant= 1					
Volqueta minimo 8 m3 Cant=14					
Tanquero minimo 12 m3 Cant=5					
Bomba de agua Cant=3					
Payloader Cant=3					
Motoniveladora Cant=3					
Rodillo liso Cant=4					
Rodillo neumático Cant=2					
Finisher Cant=2					
Distribuidor de asfalto Cant=2					

CONSTRUCTO
EDAD RODRIGO
GERENT

000855

CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIEMPO 150 DÍAS				
	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
	M1	M2	M3	M4	M5
Barredora autopropulsada Cant=2					
Concretera de 1 saco Cant= 15					
Vibroapisonador Cant=3					
Martillo neumático Cant=3					
Retroexcavadora Cant=3					
Barrenadora Cant=1					
Grúa Cant=2					
Máquina plegadora= 1					
Bobcat Cant=2					
Vibrador Cant= 11					

CONSTRUCTORA AIUD RODRIGO S.A
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

00008856

Cronograma de construcción
(Ver Sobre Oferta Económico)

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
1.0	PRELIMINARES									
2.0	OBRAS HIDROSANITARIAS									
2.01	OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS									
2.01.01	Replanteo y nivelacion con aparatos.	ml	9,697.83	0.63	6,109.63	3,232.61	3,232.61	3,232.61		
2.01.02	Excavacion de zanjas maquina, incluye desalojo.	m3	11,294.70	5.61	63,363.27	2,036.54 2,823.68	2,036.54 2,823.68	2,036.54 2,823.68	2,823.68	
2.01.03	Reconformacion manual de rasante para colocacion de tuberia.	ml	9,737.53	0.52	5,063.52	15,840.82 2,434.38	15,840.82 2,434.38	15,840.82 2,434.38	15,840.82 2,434.38	
2.01.04	Relleno o cama de arena.	m3	2,441.12	11.38	27,779.95	1,265.88	1,265.88 813.71	1,265.88 813.71	1,265.88 813.71	
2.01.05	Relleno compactado con material de excavación.	m3	7,297.12	6.48	47,285.34		9,259.98 2,432.37	9,259.98 2,432.37	9,259.98 2,432.37	
2.01.06	Anclaje de hormigon simple (fc 180kg/cm2) para accesorios.	und.	116.00	40.59	4,708.44		15,761.78 38.00	15,761.78 38.00	15,761.78 40.00	
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE						1,542.42	1,542.42	1,623.60	
2.02.01	Suministro e inst. de tuberia pvc. d=63 mm..1.00 mpa.	ml	2,666.19	4.83	12,877.70	666.55	666.55	666.55	666.55	
2.02.02	Suministro e inst. de tubería p.v.c. d=110mm x 1,00mpa.	ml	1,317.81	9.98	13,151.74	3,219.42 329.45	3,219.42 329.45	3,219.42 329.45	3,219.42 329.45	
2.02.03	suministro e inst. de tubería p.v.c. d=160mm x 1,00mpa.	ml	588.68	19.81	11,661.75	3,287.94	3,287.94 588.68	3,287.94	3,287.94	
2.02.04	Sumin, e inst. de codo de pvc 63mm x 11,25°.	und.	3.00	7.14	21.42		11,661.75 3.00			
2.02.05	Sumin, e inst. de codo de pvc 63mm x 22,5°.	und.	3.00	7.34	22.02		21.42	3.00		
2.02.06	Sumin, e inst. de codo de pvc 63mm x 45°.	und.	7.00	9.89	69.23			22.02 3.50	3.50	
2.02.07	Sumin, e inst. de codo de pvc 63mm x 90°.	und.	12.00	9.13	109.56			34.62 12.00	34.62	
2.02.08	Sumin, e inst. de codo de pvc 110 mm x 22.5°.	und.	1.00	15.28	15.28			109.56 0.50	0.50	
2.02.09	Sumin, e inst. de codo de pvc 160mm x 11,25°.	und.	4.00	35.06	140.24			7.64 4.00	7.64	
2.02.10	Sumin, e inst. de codo de reduccion pvc 160mm-110mm x 45°.	und.	1.00	45.16	45.16			140.24 1.00		
								45.16		

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
2.02.11	Sumin, e inst. de codo de reduccion pvc 200mm-160mm x 45°.	und.	1.00	69.38	69.38			1.00 / 69.38		
2.02.12	Sumin, e inst. de tee de pvc 63mm	und.	1.00	15.65	15.65			0.50 / 7.83	0.50 / 7.83	
2.02.13	Sumin, e inst. de tee de pvc 110mm	und.	10.00	33.93	339.30			5.00 / 169.65	5.00 / 169.65	
2.02.14	Sumin, e inst. de tee reductora de pvc 160mm-110mm	und.	12.00	144.90	1,738.80			12.00 / 1,738.80		
2.02.15	Suministro e instalación de tee reductora de PVC 110mm. - 63mm.	und.	15.00	38.75	581.25			15.00 / 581.25		
2.02.16	Sumin, e inst.reductor de 110mm-63mm.	und.	2.00	17.09	34.18			1.00 / 17.09	1.00 / 17.09	
2.02.17	Sumin, e inst. tapon de pvc 63mm.	und.	37.00	7.93	293.41				37.00 / 293.41	
2.02.18	Sumin, e inst.tapon de pvc 110mm.	und.	5.00	14.41	72.05			2.50 / 36.03	2.50 / 36.03	
2.02.19	Sumin, e inst. abrazaderas de anclaje para tuberias y accesorios.	und.	6.00	10.85	65.10			3.00 / 32.55	3.00 / 32.55	
2.02.20	Suministro e instalación de gibault d=63mm (universal).	und.	12.00	41.62	499.44			6.00 / 249.72	6.00 / 249.72	
2.02.21	Suministro e instalacion de gibault d=110mm. (universal)	und.	24.00	63.70	1,528.80			12.00 / 764.40	12.00 / 764.40	
2.02.22	Suministro e instalación de válvula hf 63mm LL SRM.	und.	6.00	221.91	1,331.46			3.00 / 665.73	3.00 / 665.73	
2.02.23	Suministro e instalacion de valvula hf bb de 4"	und.	12.00	331.34	3,976.08			12.00 / 3,976.08		
2.02.24	Suministro e instalacion de hidrante 110mm	und.	3.00	2,256.67	6,770.01				3.00 / 6,770.01	
2.02.25	Suministro e instalacion de caja de trafico pesado hf 6"	und.	21.00	75.43	1,584.03			10.50 / 792.02	10.50 / 792.02	
2.02.26	Acometida de aapp domiciliaria (incl. collarin medidor y accesorios)	und.	42.00	112.86	4,740.12		14.00 / 1,580.04	14.00 / 1,580.04	14.00 / 1,580.04	
2.02.27	Reparación de acometida de aapp 1/2"	und.	15.00	16.79	251.85		5.00 / 83.95	5.00 / 83.95	5.00 / 83.95	

Secretaría del Cantón Manta * Volante * Nº 0000033558 * Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

0000033558

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO									
2.03.01	Sumin. e inst. tuberia perfilada 200mm	ml	2,161.95	11.91	25,748.82	540.49 6,437.21	540.49 6,437.21	540.49 6,437.21	540.49 6,437.21	
2.03.02	Sumin. e inst. tuberia perfilada 250mm	ml	180.45	14.58	2,630.96		180.45 2,630.96			
2.03.03	Sumin. e inst. tuberia desague 300mm perfilada	ml	1,118.13	20.77	23,223.56	279.53 5,805.89	279.53 5,805.89	279.53 5,805.89	279.53 5,805.89	
2.03.04	Sumin. e inst. tuberia desague 400mm desague	ml	405.00	32.52	13,170.60			405.00 13,170.60		
2.03.05	Sumin. e inst. tuberia desague 540mm novafort	ml	136.48	50.43	6,882.69				136.48 6,882.69	
2.03.06	Construccion de pozo de revision 0-2m con tubo prefabricado de 1500 mm y tapa de hierro fundido.	und.	32.00	923.10	29,539.20		16.00 14,769.60	16.00 14,769.60		
2.03.07	Construccion de pozo de revision 2-4m con tubo prefabricado de 1500 mm y tapa de hierro fundido.	und.	19.00	1,472.22	27,972.18				19.00 27,972.18	
2.03.08	Caja de revision domiciliaria (0,60*0,60*0,60-1,50) con tapa prefabricad de hormigon	und.	42.00	230.22	9,669.24		14.00 3,223.08	14.00 3,223.08	14.00 3,223.08	
2.03.09	Conexión domiciliaria aass tuberia 160mm (0-3m) con tuberia pvc desague tipo b	und.	42.00	69.28	2,909.76		14.00 969.92	14.00 969.92	14.00 969.92	
2.03.10	Reparación de acometida de aass con tuberia de pvc 160mm desague(incl. material)	und.	15.00	64.88	973.20		15.00 973.20			
2.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL									
2.04.01	Sumin. e inst. tuberia desague 300mm perfilada	ml	1,046.15	20.77	21,728.54	261.54 5,432.13	261.54 5,432.13	261.54 5,432.13	261.54 5,432.13	
2.04.02	Suministro e instalación tubería desague 760mm novafort.	ml	605.30	111.59	67,545.43	151.33 16,886.36	151.33 16,886.36	151.33 16,886.36	151.33 16,886.36	
2.04.03	Construccion de pozo de revision 0-2m con tubo prefabricado de 1500 mm y tapa de hierro fundido.	und.	2.00	923.10	1,846.20		2.00 1,846.20			
2.04.04	Construccion de pozo de revision 2-4m con tubo prefabricado de 1500 mm y tapa de hierro fundido.	und.	9.00	1,472.22	13,249.98			9.00 13,249.98		
2.04.05	Construccion de pozo de revision 4-6m con tubo prefabricado de 1500 mm y tapa de hierro fundido.	und.	3.00	2,230.57	6,691.71				3.00 6,691.71	
2.04.06	Sumidero prefabricado, incluye regilla	und.	67.00	366.82	24,576.94		22.00 8,070.04	22.00 8,070.04	23.00 8,436.86	

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
2.04.07	Sumidero longitudinal, incluye regilla	ml	29.80	286.85	8,548.13	14.90	14.90			
4.0	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS					4,274.07	4,274.07			
4.01	PAVIMENTO FLEXIBLE									
4.01.01	Replanteo y Nivelacion Vial.	m2	43,977.69	0.63	27,705.94	14,659.23	14,659.23	14,659.23		
4.01.02	Excavación a maquina, incluye desalojo.	m3	25,843.39	3.40	87,867.53	9,235.31	9,235.31	9,235.31		
4.01.04	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado (inc. transporte).	m3	11,050.25	11.51	127,188.38	6,460.85	6,460.85	6,460.85	6,460.85	
4.01.05	Sub base Clase 1. (inc. transporte).	m3	5,848.76	16.51	96,563.03	21,966.88	21,966.88	21,966.88	21,966.88	
4.01.06	Asfalto MC para imprimacion.	lt.	37,432.01	0.61	22,833.53		3,683.42	3,683.42	3,683.42	
4.01.07	Asfalto para riego de adherencia	lt.	8,188.26	0.63	5,158.60		42,396.13	42,396.13	42,396.13	
4.01.08	Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta E= 10cm (Incluye transporte) TIPO B	m2	12,537.99	13.04	163,495.39		1,462.19	1,462.19	1,462.19	1,462.19
4.01.09	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e=7.5 cm. (inc. transporte)	m2	23,395.00	10.06	235,353.70		24,140.76	24,140.76	24,140.76	24,140.76
4.02	ACERAS Y BORDILLOS								18,716.01	18,716.01
4.02.01	Derrocamiento de acera incluido desalojo de escombros .	m2	5,643.53	2.42	13,657.34	1,881.18	1,881.18	1,881.18		
4.02.02	Derrocamiento de bordillos incluido desalojo de escombros .	ml	3,135.17	2.42	7,587.11	4,552.45	4,552.45	4,552.45		
4.02.03	Excavacion a mano, incluye desalojo.	m3	798.31	8.76	6,993.20	1,045.06	1,045.06	1,045.06		
4.02.05	Bordillo Tipo cuneta curvo de H.S. f'c=210kg/cm2 (ancho inferior=60cm, ancho superior=15cm, altura=40cm, espesor cuneta=20cm, Area transversal=0.15m2)	ml	4,886.83	23.95	117,039.58	2,529.04	2,529.04	2,529.04		
4.02.06	Bordillo f'c=210kg/cm2 (0.12m x 0.40m).	ml	397.62	8.91	3,542.79	266.10	266.10	266.10		
4.02.07	Adoquin peatonal ornamental (e=6cm, Resistencia=400kg/cm2, color e incluye arena e= 3cm) (tipo 1 según planos)	m2	3,685.77	26.25	96,751.46	2,331.07	2,331.07	2,331.07		
4.02.08	Hormigon armado f'c=210kg/cm2 para piso (con malla electrosoldada R196 y terminado barrido) (rampas)	m3	226.38	220.81	49,986.97		1,628.94	1,628.94	1,628.94	
							39,013.19	39,013.19	39,013.19	
							397.62			
							3,542.79			
								1,228.59	1,228.59	1,228.59
								32,250.49	32,250.49	32,250.49
								113.19	113.19	
								24,993.48	24,993.48	

Notaría Tercera del Cantón Manta

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
4.02.09	Hormigon armado f´c=210kg/cm2 en jardineras (con malla electrosoldada R84).	m3	12.57	196.38	2,468.50			12.57 2,468.50		
4.02.10	Rejillas protectoras de arbol de 0.60m x 0.60m	und.	144.00	213.81	30,788.64				72.00 15,394.32	72.00 15,394.32
4.02.11	Bordillo de confinamiento f'c=180 kg/cm2 (0.10 m x 0.23m).	ml	975.67	10.04	9,795.73		487.84 4,897.86	487.84 4,897.86		
4.02.12	Adoquin peatonal ornamental (e=6cm, Resistencia=400kg/cm2, color e incluye arena e= 3cm) (tipo 3 según planos)	m2	606.95	21.40	12,988.73			303.48 6,494.37	303.48 6,494.37	
4.02.13	Adoquin peatonal ornamental (e=6cm, Resistencia=400kg/cm2, color e incluye arena e= 3cm) (tipo 2 según planos)	m2	8,287.52	21.40	177,352.93			2,762.51 59,117.64	2,762.51 59,117.64	2,762.51 59,117.64
4.02.14	Adoquin vehicular ornamental (e=8cm, Resistencia=400kg/cm2, color rojo e incluye arena e= 5cm) (tipo 4 según planos)	m2	106.60	29.05	3,096.73				106.60 3,096.73	
4.02.15	Adoquin vehicular ornamental (e=8cm, Resistencia=400kg/cm2, color gris e incluye arena e= 5cm) (tipo 5 según planos)	m2	35.93	15.70	564.10					35.93 564.10
4.02.16	Adoquin vehicular ornamental (e=8cm, Resistencia=400kg/cm2, color gris e incluye arena e= 5cm) (tipo 6 según planos)	m2	966.13	24.52	23,689.51				483.07 11,844.75	483.07 11,844.75
4.03	RAMPAS Y GRADAS PEATONALES									
4.03.01	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas	kg.	990.00	1.88	1,861.20					990.00 1,861.20
4.03.02	Hormigon armado f´c=280kg/cm2 para muros.	m3	11.25	304.24	3,422.70					11.25 3,422.70
4.03.03	Hormigon armado f´c=210kg/cm2 en gradas (con malla electrosoldada R84).	m3	7.01	204.92	1,435.46					7.01 1,435.46
4.03.04	Relleno compactado con vibroapisonador, material de mejoramiento.	m3	89.34	12.93	1,155.17					89.34 1,155.17
4.04	MUROS									
4.04.01	Trazado y Replanteo	m2	390.00	0.63	245.70		390.00 245.70			
4.04.02	Derrocamiento de canal de aguas lluvias de H.A. (incluye desalojo).	m2	1,477.89	2.42	3,576.49		738.95 1,788.25	738.95 1,788.25		
4.04.03	Excavación sin clasificar. (incluye desalojo)	m3	1,040.00	4.48	4,659.20		520.00 2,329.60	520.00 2,329.60		
4.04.04	Relleno compactado con material de mejoramiento.	m3	312.00	12.93	4,034.16			312.00 4,034.16		

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
4.04.05	Replantillo de espesor de 5 cm.	m2	390.00	6.47	2,523.30			390.00		
								2,523.30		
4.04.06	Hormigón estructural para muros	m3	436.22	186.69	81,437.91				436.22	
									81,437.91	
4.04.07	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas corrugadas	kg.	24,233.20	1.88	45,558.42				24,233.20	
									45,558.42	
4.04.08	Suministro e instalacion de tubo de 4" drenaje en muros.	ml	800.00	5.43	4,344.00				800.00	
									4,344.00	
4.04.09	Suministro e intalacion de impermeabilizante para muros.	m2	820.00	5.84	4,788.80				820.00	
									4,788.80	
4.05	MOBILIARIO URBANO, AREAS VERDES Y SEÑALETICA									
4.05.01	Banca de hormigon armado con asiento de madera.	und.	32.00	425.88	13,628.16					32.00
										13,628.16
4.05.02	Paradero de buses 3.0m x 1.3m (metalico, pergola de madem)	und.	2.00	3,008.22	6,016.44					2.00
										6,016.44
4.05.03	Tachos de basura de acero inoxidable.	und.	38.00	585.60	22,252.80					38.00
										22,252.80
4.05.04	Pasamanos de Acero Inoxidable (h=0.90m)	ml	36.00	285.36	10,272.96					36.00
										10,272.96
4.05.05	Suministro e intalacion de bolardos, incluye cinta reflectiva.	und.	124.00	71.88	8,913.12					124.00
										8,913.12
4.05.06	Areas verdes (especies menores de plantas ornamentales)	m2	2,657.78	20.62	54,803.42					2,657.78
										54,803.42
4.05.07	Olivo negro h=2.0m (Bucida buceras)	und.	53.00	31.99	1,695.47					53.00
										1,695.47
4.05.08	Palma de botella enana h = 2.50 m (Veitchia merrillii)	und.	144.00	34.11	4,911.84					144.00
										4,911.84
4.05.09	Marcas de pavimento (Pintura de trafico).	ml	7,124.43	1.05	7,480.65					7,124.43
										7,480.65
4.05.10	Marcas de pavimento (siga, giros, pare, solo bicicletas y pasos cebra).	m2	851.48	10.40	8,855.39					851.48
										8,855.39
4.05.11	Señalización vertical regulatoria (base de hormigón y anclaje) (0,75 x 0,75) mts.	und.	32.00	149.99	4,799.68					32.00
										4,799.68
4.05.12	Señalización vertical informativa (base de hormigón y anclaje) (0,70 x 0,70) mts.	und.	1.00	134.65	134.65					1.00
										134.65

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

0003962

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
4.05.13	Letrero informativo de la obra (metálico).	und.	1.00	429.00	429.00					1.00 429.00
4.05.14	Contenedores PH3 de 1100 litros C/U.	und.	6.00	35,020.91	210,125.46					6.00 210,125.46
5.0	OBRAS ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES									
5.01	OBRAS CIVILES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES									
5.01.01	Excavacion a mano, incluye desalojo.	m3	4,550.81	8.76	39,865.10		1,516.94 13,288.37	1,516.94 13,288.37	1,516.94 13,288.37	
5.01.03	Relleno o cama de arena.	m3	1,157.47	11.38	13,172.01		289.37 3,293.00	289.37 3,293.00	289.37 3,293.00	289.37 3,293.00
5.01.04	Relleno compactado con material de excavación.	m3	495.48	6.48	3,210.71			247.74 1,605.36	247.74 1,605.36	
5.01.05	Replantillo de espesor de 5 cm.	m2	23,643.90	6.47	152,976.03		5,910.98 38,244.01	5,910.98 38,244.01	5,910.98 38,244.01	5,910.98 38,244.01
5.01.06	Hormigon simple f'c=180kg/cm2 en replantillo	m3	832.54	129.38	107,714.03				416.27 53,857.01	416.27 53,857.01
5.01.07	Fabricación de Cajas Tipo E	und.	41.00	936.06	38,378.46			20.00 18,721.20	21.00 19,657.26	
5.01.08	Fabricación de Cajas tipo A y C	und.	134.00	311.50	41,741.00			44.00 13,706.00	44.00 13,706.00	46.00 14,329.00
5.01.09	Fabricación de Cajas para telecomunicaciones	und.	61.00	241.79	14,749.19			30.00 7,253.70	31.00 7,495.49	
5.01.09	Fabricación de Cajas para iluminacion 0.30X0.30X0.40	und.	40.00	12.93	517.20				20.00 258.60	20.00 258.60
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN									
5.02.32	Tubo de PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada de 110 mm color naranja.	ml	19,703.25	4.90	96,545.93		4,925.81 24,136.48	4,925.81 24,136.48	4,925.81 24,136.48	4,925.81 24,136.48
5.02.33	Tritubo 2".	ml	2,722.50	6.01	16,362.23		1,361.25 8,181.11	1,361.25 8,181.11		
5.02.34	Separador de tubería PVC (2 filas x 3 columnas) ancho 480 mm x 180 mm de alto	ml	1,500.00	6.32	9,480.00		375.00 2,370.00	375.00 2,370.00	375.00 2,370.00	375.00 2,370.00
5.02.35	Cinta de señalización ancho 250 mm x 0.175 mm de espesor	ml	3,000.00	1.44	4,320.00		750.00 1,080.00	750.00 1,080.00	750.00 1,080.00	750.00 1,080.00
5.02.39	Sellos para tubos de 110mm	und.	1,974.00	4.02	7,935.48		493.50 1,983.87	493.50 1,983.87	493.50 1,983.87	493.50 1,983.87

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
5.02.42	Postes de Hormigón 12 metros	und.	16.00	398.74	6,379.84					16.00
5.02.45	Tapas de Cajas tipo E (0.90cmx0.90cm)	und.	41.00	376.10	15,420.10					6,379.84
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN								20.00	21.00
5.03.05	Cajas de distribución de policarbonato para 6 acometidas, mínimo IP 44	und.	16.00	58.09	929.44				7,522.00	7,898.10
5.03.09	Separadores de tubería de PVC 2" de 1 fila x 2 columnas 320mm x 90 mm	und.	654.00	5.06	3,309.24			16.00		
5.03.10	Tubería de PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada de 50mm color naranja	ml	1,939.72	2.22	4,306.18			929.44		
5.03.12	Tubo de PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada de 110 mm color naranja	ml	19,703.25	4.90	96,545.93			218.00	218.00	218.00
5.03.13	Tritubo 2"	und.	2,722.50	6.01	16,362.23			1,103.08	1,103.08	1,103.08
5.03.14	Separador de tubería PVC (2 filas x 3 columnas) ancho 480 mm x 180 mm de alto	ml	1,500.00	6.32	9,480.00			969.86	969.86	
5.03.15	Cinta de señalización ancho 250 mm x 0.175 mm de espesor	ml	3,000.00	1.44	4,320.00			2,153.09	2,153.09	
5.03.16	Sellos para tubos de 110mm	und.	1,917.00	4.02	7,706.34			6,567.75	6,567.75	6,567.75
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN							32,181.98	32,181.98	32,181.98
5.04.01	Poste Metálico 2 brazos 12 metros con pedestal y anclaje	und.	8.00	1,385.14	11,081.12			1,361.25	1,361.25	
5.04.02	Poste Metálico 1 brazo 12 metros con pedestal y anclaje	und.	102.00	1,337.17	136,391.34			8,181.11	8,181.11	
5.04.03	Poste Metálico 2 brazos 12 metros + 6 metros con pedestal y anclaje	und.	47.00	1,372.70	64,516.90			500.00	500.00	500.00
5.04.04	Poste Metálico 4 metros ornamental con pedestal y anclaje	und.	29.00	710.71	20,610.59			3,160.00	3,160.00	3,160.00
5.04.05	Luminaria LED 150 watios	und.	165.00	983.99	162,358.35			1,000.00	1,000.00	1,000.00
5.04.06	Luminaria LED 70 watios	und.	47.00	734.09	34,502.23			1,440.00	1,440.00	1,440.00
								639.00	639.00	639.00
								2,568.78	2,568.78	2,568.78
										8.00
										11,081.12
								34.00	34.00	34.00
								45,463.78	45,463.78	45,463.78
									23.00	24.00
									31,572.10	32,944.80
										29.00
										20,610.59
									82.00	83.00
									80,687.18	81,671.17
									23.00	24.00
									16,884.07	17,618.16

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta *

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
5.04.07	Luminaria LED 50 watios	und.	39.00	650.79	25,380.81					39.00 25,380.81
5.04.08	Cable TTU # 8 AWG	ml	11,162.32	3.89	43,421.42			3,720.77 14,473.81	3,720.77 14,473.81	3,720.77 14,473.81
5.04.09	Cable TTU # 10 AWG	ml	5,581.16	3.47	19,366.63			1,860.39 6,455.54	1,860.39 6,455.54	1,860.39 6,455.54
5.04.10	Tubo PVC 2"	ml	5,040.96	4.36	21,978.59			1,680.32 7,326.20	1,680.32 7,326.20	1,680.32 7,326.20
5.04.11	Cable THHN # 12 AWG	ml	8,124.60	1.89	15,355.49			2,708.20 5,118.50	2,708.20 5,118.50	2,708.20 5,118.50
5.04.12	Transformadores de pedestal monofásico 10 kva, 7620/230-120	und.	5.00	4,888.25	24,441.25					5.00 24,441.25
5.04.13	Tableros Padmount en Galvanizado verde oliva para distribución de iluminación	und.	5.00	3,710.29	18,551.45					5.00 18,551.45
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES									
5.05.02	Tubo de PVC pared estructurada interior lisa y exterior corrugada de 110 mm color naranja	ml	21,897.13	4.90	107,295.94			7,299.04 35,765.31	7,299.04 35,765.31	7,299.04 35,765.31
5.05.03	Tapa circular de hierro fundido para pozos	und.	61.00	376.10	22,942.10					61.00 22,942.10
5.05.04	Separadores de tubería de PVC (2 filas x4 columnas) 640mm x 120mm	und.	4,106.00	6.92	28,413.52				2,053.00 14,206.76	2,053.00 14,206.76
5.05.05	Tritubo(3 tubosplásticos de 1.5"c/u)	ml	8,211.42	5.89	48,365.26			2,737.14 16,121.75	2,737.14 16,121.75	2,737.14 16,121.75
5.05.06	Sellos para tubos de 1.5"	und.	456.00	4.02	1,833.12				228.00 916.56	228.00 916.56
5.05.07	Sellos para tubos de 110mm	und.	976.00	4.02	3,923.52				488.00 1,961.76	488.00 1,961.76
5.05.08	Correas Plásticas para Tritubo	und.	8,211.00	6.12	50,251.32			2,737.00 16,750.44	2,737.00 16,750.44	2,737.00 16,750.44
5.05.09	Cinta de señalización ancho 250 mm x 0.175 mm de espesor	ml	5,474.28	1.44	7,882.96			1,824.76 2,627.65	1,824.76 2,627.65	1,824.76 2,627.65
5.05.10	Tapa metálica de hierro corrugado de 3mm	und.	22.00	376.10	8,274.20					22.00 8,274.20
5.05.11	Tuercas	und.	88.00	3.01	264.88					88.00 264.88

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

No.	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	TIEMPO 150 DÍAS (5 MESES)				
						30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS	30 DÍAS
						M1	M2	M3	M4	M5
5.05.12	Arandelas	und.	264.00	4.74	1,251.36					264.00
5.05.13	Pernos de 15mm	und.	88.00	3.81	335.28					88.00
6.0	ADMINISTRACIÓN DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DURANTE OBRA									
6.01	MANEJO DE TRANSITO									
6.01.01	Manejo de Tránsito vehicular y peatonal en proceso constructivo, incluye delimitación de areas, letreros informativos, implementación de desvíos.	mes	5.00	3,276.36	16,381.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						3,276.36	3,276.36	3,276.36	3,276.36	3,276.36
7.0	ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL									
7.01	GESTIÓN AMBIENTAL									
7.01.01	Manejo ambiental.	mes	5.00	3,788.80	18,944.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						3,788.80	3,788.80	3,788.80	3,788.80	3,788.80
8.0	ADMINISTRACIÓN DE MANEJO SOCIAL									
8.01	Manejo social.									
8.01.01	Manejo Social, incluye levantamiento de informacion de actas de vecindad (Estado de vivienda),Visitas informativas a viviendas,Reunion con la comunidad,Elaboracion y entrega de hojas de volantes gestion social	mes	5.00	1,384.21	6,921.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						1,384.21	1,384.21	1,384.21	1,384.21	1,384.21
				TOTAL	3,972,016.42					

INVERSIÓN MENSUAL	113,550.38	396,875.84	778,572.67	1,211,126.10	1,471,891.43
AVANCE PARCIAL EN %	2.86%	9.99%	19.60%	30.49%	37.06%
INVERSIÓN ACUMULADA	113,550.38	510,426.22	1,288,998.89	2,500,124.99	3,972,016.42
AVANCE ACUMULADO EN %	2.86%	12.85%	32.45%	62.94%	100.00%

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

0000366

CIUDADANIA 130555172-1
ZAMBRANO CEDEÑO EVEN ECUADOR
MANABI/TOSAGUA/TOSAGUA
11 AGOSTO 1968
002- 0297 00497 M
MANABI/ TOSAGUA
TOSAGUA 1968

ECUATORIANA***** A3333A3222
SOLTERO
SUPERIOR ING.CIVIL
PEDRO ECUADOR ZAMBRANO O
DRIDA CEDEÑO DOMINGUEZ
CHONE 04/04/2006
04/04/2018
REN 0524643

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

030
030 - 0192 1305551721
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
ZAMBRANO CEDEÑO EVEN ECUADOR

MANABI
PROVINCIA
FLAVIO ALFARO
CANTON
CIRCUNSCRIPCIÓN 6
FLAVIO ALFARO
PARROQUIA
1
ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

7. Calificación del Licitante

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la Sección VII (Criterios de Evaluación y Calificación).

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

Formulario ELE 1.1

Fecha: **15 de marzo del 2016**
LPI No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**
Llamado a Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

1. Nombre jurídico del Licitante CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
2. Si se trata de una APCA, nombre jurídico de cada socio: NO APLICA
3. País de registro actual o previsto del Licitante: ECUADOR
4. Año de registro del Licitante: 1984
5. Dirección legal del Licitante en el País de Registro: Provincia: Manabí, Cantón: Manta; Parroquia: Los Esteros; Numero: S/N; carretero vía Manta Rocafuerte, KM: 1 ½ ; referencia ubicación: Frente a la Urbanización Millenium;
6. Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Robert Magno Vélez Barberan Dirección: Cantón: Manta; Parroquia: Los Esteros; Numero: S/N; carretero vía Manta Rocafuerte, KM: 1 ½ ; referencia ubicación: Frente a la Urbanización Millenium Número de teléfono / Fax: 0999409805 Correo electrónico: rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: ☐ Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subcláusula 4.1 de las IAL. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL.

Nota: El 16 de septiembre de 1992 se constituyó como Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima, (Pág. 879-890), el 10 de abril de 1991 se modificó su objeto social (Pág. 891-897) y el 13 de agosto del 2013 se modificó su objeto social de Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A. a Constructora CIUDADRODRIGO S.A. (Pág. 898-913).



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 130778652-3
APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARBERAN M MARIA AUXILIADORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2012-06-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-13

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

101
101 - 0104 NÚMERO DE CERTIFICADO
1307786523 CÉDULA
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI PROVINCIA
MANTA CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA PARROQUIA
1 ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

"CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-1.5 VIA MANTA-ROCAFU
0000370 Contiguo al Aeropuerto Casilla13-0
Teléfs 2380900 - 2380976 - 238(
Telefax: 2380998
MANTA - ECUADOR

Manta, 16 de febrero de 2016

Señor Don
Robert Magno Vélez Barberán
Presente.-

Notaría Tercera del Cantón Manta

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** en sesión celebrada el día lunes quince de febrero de 2016, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá de forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambió su denominación social a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre del 2013.

Muy atentamente,

Rodrigo Vélez Barberán
PRESIDENTE

Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC. 130778652-3
Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Manta, 16 de febrero de 2016

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
Le hace bien al país

Notaría Tercera del Cantón Manta

NUMERO RUC:	**1390086861001**
RAZON SOCIAL:	**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**
NOMBRE COMERCIAL:	CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
CONTADOR:	MOREIRA CEDENO DIANER IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	21/08/1984	**FEC. CONSTITUCION:**	21/08/1984
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1984	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	09/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 007 **ABIERTOS:** 7

JURISDICCION: \ ZONA 4\ MANABI **CERRADOS:** 0

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación corresponden a los presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 09 FEB 2015

Firma del Funcionario Responsable

Agencia

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 21/08/1984

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 03/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretero: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

Se verifica que los documentos y certificado de votación presentados, pertenecen al contribuyente.
Fecha: 09 FEB 2015
Manta

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

Notaria Tercera del Cantón Manta

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO COCIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

Fecha: 09 FEB 2015

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/02/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION Y VENTA DE GRAVERA Y PIEDRA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Barrio: SITIO CERRO LAS CHISPA Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE SAN JUAN DE MANTA Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 09 FEB 2015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 10:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

Ecuador Compras públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Notaría Tercera del Cantón Manta

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** con RUC número **1390086861001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:	CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.
Naturaleza Jurídica	Sociedad Anónima
Máxima Atutoridad Representante Legal	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
Documento de Identificación	1307786523
Categoría	Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Transversal: Calle: Numero: S/N Edificio: Página Web: ciudadrodrigo.com.ec Correo Electrónico: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Teléfono(s): CELULAR: 0999409805, Teléfono celular TRABAJO: 052380900, Teléfono de Trabajo TRABAJO: 0999424141, Teléfono del Trabajo

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA
15330	BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS
33340	QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION)
36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE MATERILES PLASTICOS
37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BALDOSAS REFRACTARIOS Y ARTICULOS ANALOGOS DE CONSTRUCCION DE MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS, EXCEPTO DE TIERRAS SILICEAS
37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO DE ESCORIAS Y CEMENTOS HIDRAULICOS ANALOGOS, EXCEPTO EN FORMA DE CLINKERS
37550	COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL
41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADAS IRREGULARMENTE, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO
	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS,

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

42190	PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
42943	TELA METALICA, ENREJADOS, REJILLAS Y CERCAS DE ALAMBRE DE HIERRO O COBRE; PRODUCTOS DE METAL ESTIRADO, DE HIERRO, ACERO O COBRE
43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS
51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION
51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE
51140	TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNA O DOS VIVIENDAS
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
54111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. GERENTE

54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
61165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
61265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
62165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS
62465	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62565	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS A COMISION O POR CONTRATO
73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Notaría Tercera del Cantón Manta

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: 1390086861001

CONSTRUCTORA MUDARRODRIGO S.A.
GERENTE

NOTARIA CUARTA
DEL CANTON MANTA

No. 197.-

QUINTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA " COMPAÑIA DE TRNSPORTE ORGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA.-

SEÑORES SERGIO C LOTARIO VELEZ ARAY, ISAAC CLOTA_ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO, RAMON ISIDRO DERERO Y ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO .-

CUANTIA S/.2'050.000,oo MANTA 16 de Septiembre de 1.992

NOTARIO: Abg. Alcides Vélez Rivadeneira

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

NUMERO : (197)

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA - " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA ", OTORGADA ENTRE LOS SEÑORES SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY , - ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO ,RAMON ISIDRO VELEZ CALDERERO Y ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO .

CUANTIA : S/. 2'050.000,oo

NUMERO CIENTO NOVENTA Y SIETE: En el Cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador , hoy día veinte y cinco de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro, ante mí Abogado Juan Bosco Moreira Alava, Notario Público Cuarto del Cantón, COMPARECEN Los señores Sergio Clotario Vélez Aray, Isaac Clotario Vélez Calderero, Lider Rubén Vélez Calderero, Ramón Isidro Vélez Calderero y Robert Vélez Calderero,- Los comparecientes son mayores de - edad, ecuatorianos, de estados civil casados, domiciliados en esta Ciudad, portadores de sus cédulas de Identidad, Tributaria y certificado de Votación de las últimas elecciones, documentos - que fueron presentados y devueltos hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer personalmente. Doy fé. Bién instruidos en el objeto y resultado de la presente escritura de CONSTITUCION DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, que proceden a celebrar, me entregan - una minuta para que sea elevada a instrumento público, la misma- que copiada textualmente dice : SEÑOR NOTARIO.- En el protocolo- de escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una más de la cual conste la Constitución de una Compañía Anónima, que se celebra con arreglo a las estipulaciones que a continuación se detallan: PRIMERA : Comparecientes.- Comparecen al otorgamiento de - la presente escritura de Constitución los señores : Isaac Clota-

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

rio Vélez Calderero, Sergio Clotario Vélez Aray, Líder Rubén - Vélez Calderero , Ramón Isidro Vélez Calderero, Robert Leonardo Vélez Calderero. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí. Los comparecientes cuentan además con la suficiente capacidad civil requerida para contratar y obligarse.- SEGUNDA : Declaración de voluntad.- Los comparecientes declaran que es su voluntad constituir como en efecto constituyen en forma definitiva una Compañía Anónima, de nacionalidad ecuatoriana para emprender en las actividades propias de una Compañía de transporte de carga y materiales y repartirse las ganancias o utilidades, de conformidad con los preceptos legales pertinentes, debiendo subordinarse la compañía a las Leyes del Ecuador y de manera especial a la Ley de Compañías, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Código de Comercio y demás leyes afines a su objeto, así como a los Estatutos Sociales que a continuación se detallan .- TERCERA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA .- CAPITULO PRIMERO: Denominación, Objeto, Duración, Nacionalidad y Domicilio.- ARTICULO PRIMERO: Denominación. La Denominación de la Compañía es Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA , la misma que estará regida por la Ley de Compañías, el Código de Comercio y las demás Leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos . - ARTICULO SEGUNDO.- Objeto . - La Compañía tendrá por objeto a) Transporte de carga en general y en especial de materiales de construcción (agregados petreos) ; y , b) La compraventa , arrendamiento o alquiler de maquinarias y equipos para -

la construcción. Para estos efectos la Compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o onherente al objeto social, pudiendo compar e importar equipos , maquinarias y artefactos, que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos; celebrar actos y ejecutar contratos laborales; contratar con cualquier persona natural o jurídica , privada o pública tener en propiedad bienes inmuebles y muebles, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; comparecer ante los poderes y organismos públicos con toda clase de peticiones y en fín, para los mismos efectos y objetivos ya indicados, mealizar todo cuanto esté permitido por la Ley.- ARTICULO TERCERO .- Duración.- El plazo de duración de la Compañía será el de Cincuenta años, a contarse desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil . Este plazo podrá disminuirse o ampliarse por resolución de la Junta General de Accionistas convocada expresamente para el objeto, con el voto conforme de por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social pagado concurrente a la reunión .- ARTICULO CUARTO . - Nacionalidad y Domicilio.- La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio será la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, sin embargo podrá establecer Agencias , Sucursales y delegaciones en cualquier lugar de la República del Ecuador o en el exterior. CAPITULO SEGUNDO.- ARTICULO QUINTO.- Del capital .- El Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Rodrigo Compañía Anónima, es el de DOS MILLONES CINCUENTA MIL SUCRES (S/. 2'050.000,oo) ; y, estará dividido en dos mil cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres de valor cada una.

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA RODRIGO S.A.
GERENTE

Cada acción será indivisible y de existir varios copropietarios de una misma acción, estos deberán constituir procurador común.- ARTICULO SEXTO.- Del Aumento y de la Disminución del Capital. El Capital Social podrá aumentarse o disminuirse por resolución de- la Junta General de Accionistas . La Disminución del Capital no obstante, solo podrá realizarse en los casos y con límites previstos en la Ley .- ARTICULO SEPTIMO.- De los títulos de Acciones.- Los títulos de acciones podrán representar una o más de éstas a petición del respectivo accionista. Las acciones y los- títulos representativos de las mismas serán debidamente numera - dos e inscritos en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía , en el que se inscribirán también las transferencias de ce- siones de tales acciones de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías.- ARTICULO OCTAVO .- Del Canje de los títulos.- En caso de canje de títulos los gastos que se ocasionaren por tales cambios, correrán a cargo del accionista que lo solicitare. Es - obligación de la Compañía realizar el Canje solicitado. Las emisiones de los nuevos títulos deberán también ser inscritas en - el libro de acciones y accionistas de la Compañía.- ARTICULO NOVENO .- Del Extravío o Destrucción de certificados o Títulos.- Si el Título de una acción o acciones o el certificado de éstas se extraoviare o destruyere,la Compañía podrá anularlos previa- publicación que se efectuará por tres días consecutivos en uno- de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal - de la Compañía, publicación que se hará a costa del accionista- interesado. Una vez transcurridos treinta días contados a par - tir de la fecha posterior de la última publicación, sin que se hubiera presentado oposición, se procederá a la anulación del

título o del certificado extraviado, según el caso, debiendo emitirse un nuevo sustitutivo que se entregará al accinista solicitante. De haber oposición se estará a lo que resuelva la autoridad Judicial competente.- ARTICULO DECIMO . - Propiedad de las Acciones La Compañía reconocerá como accionista a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Acciones u Accinistas de la Compañía. La transmición o transferencia de las acciones se realizará en la forma y con los requisitos ptevistos en la Ley y se anotarán igualmente en el libro de Accionista y Accionistas.- ARTICULO DECIMO - PRIMERO.- Preferencia en el aumento de Capital Social.- Los Accionistas gozarán del derecho de preferencia para la suscripción de- las nuevas acciones, en el caso de aumento de capital y en proporción al número de acciones que tengan en propiedad al momento de- efectuarse el aumento , salvo el caso que estuviere en mora del- pago de la suscripción anterior .- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-Derecho de loa Accionistas.- Los Accionistas tienen derecho a participar en las deliberaciones de las Juntas Generales de Accinistas y a ejercer el derecho de voto, así como a ejercer los demás derechos y facultades de conformidad con la Ley de Compañía. Cada - acción pasada dará derecho a un voto, las no liberadas lo tendrán en proporción a su valor pagado.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- Firma de los títulos de acciones.- Los títulos de acciones para ser válidos requieren las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía.- CAPITULO TERCERO.- Gobierbo y Adiministración.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- Organo de Gobierno y Administración .- La - Compañía tendrá como órgano supremo a la Junta General formada por loa accionistas legalmente convocados y reunidos. La administra - ción corresponde al Presidente y Gerente General .-ARTICULO DECIMO

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

QUINTO.- Reuniones de Junta General.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, para considerar los asuntos específicos de los numerales segundo , tercero y cuarto del artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y los demás que se puntualizarán en la convocatoria pudiendo también considerar y resolver los puntos a los cuales se refiere el artículo doscientos setenta y seis de la Ley citada, aunque esto no constaren en el orden del día . Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo en que fueren convocadas , para conocer y resolver solo los puntos constantes en el orden del día.- ARTICULO DECIMO SEXTO . - Obligatoriedad de las Resoluciones de la Junta General.- Las resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas conforme a la Ley y estos estatutos , serán obligatorias para todos los accionistas, hayan o no intervenido en tales resoluciones sin perjuicio del derecho de oposición previsto en la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO . - Convocatoria.- La convocatoria a Junta General de Accionistas , sean estas ordinarias o extraordinarias , las realizará el Presidente o el Gerente General, con anticipación de ocho días cuando menos al fijado para la reunión, mediante aviso que deberá publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía . La convocatoria señalará el lugar, día , hora y objeto de la reunión. No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta se entenderá validamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quines -

deberá suscribir el acta, acepten por unanimidad la celebra - ción de la Junta, sin embargo cualquiera de los asistentes, podrá oponerse a la discusión del o de los asuntos sobre los cuales no se considera suficientemente informado.- ARTICULO DECIMO OCTAVO .- Quórum y votaciones.- El quorum para que pueda sesionar , validamente en primera convocatoria a la Junta General de Accionistas será la concurrencia de accionistas que represente por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado . ARTICULO DECIMO NOVENO .- Presidencia y Secretaria .- La Junta General de Accionistas será presidida por el Presidente y en su falta , por el accionista que designe la propia Junta; Actuará como Secretario el Gerente General y a falta o impedimento de éste un ad-hoc elegido por los concurrentes.- El Presidente y Secretario actuantes con respecto a cada sesión , dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos doscientos ochenta y uno y doscientos ochenta y ocho de la Ley de Compañías , quedando al mismo tiempo que en los casos especiales especificamente señalados en la Ley de Compañías, haya el quorum reglamentario mínimo requerido para dichos casos por la ley indicada .- ARTICULO VIGESIMO: Las atribuciones de la Junta General.- Además de las facultades constantes en el artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas tendrá competencia privativa para lo siguiente : PRIMERO.- Resolver todo lo concerniente a las finalidades y actividades de la Compañía y tomar todas las decisiones que juzgue conveniente en su defensa; segundo. Nombrar y remover libremente al Presidente , al Gerente General, al Comisario Principal y al Suplente, conforme lo previsto en estos estatutos; designaciones todas estas que se harán cada

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

dos años.- Tercero.- Nombrar por periodo de dos años a los administradores o Gerentes para sucursales, agencias o delegaciones que crearan, fijando sus facultades.- Cuarto.- Conocer y resolver sobre los informes del Presidente del Gerente General y del Comisario, sobre el balance anual y sobre las proposiciones que hicieren los administradores y los accionistas , dentro del límite de sus facultades.- quinto . - Resolver acerca del destino de los beneficios y utilidades sociales así como la Constitución y mantenimiento de fondos de reserva , tanto legales como voluntarios.-Sexto : Resolver acerca de la emisión de partes beneficiarias y obligaciones , así como la amortización de acciones; Séptimo : Resolver el formar parte de otras compañías o el funcionarse con otras sociedades ; octavo ,- Reformar o interpretar estos aestatutos y absolver las consultas que se le hagan por el Presidente, Gerente General o los Accionistas .- noveno.- Aprobar actas, y décino .- Las demás señaladas en la Ley y estos estatutos . - ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Del presidente.- Son atribuciones y deberes del Presidente.-a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta General de Accionistas ; b) Autorizar con su firma , conjuntamente con la del Gerente General , los títulos de las acciones a que se refiere el artículo décimo tercero de estos estatutos.- c) Suscribir las actas de las Juntas Generales de Accionistas;d) Firmar las comunicaciones que se dirijan a nombre de la Junta General de Accionistas; e) Someter a resolución de la Junta General de Accionistas , los asuntos que fueren de competencia de ella ; f) Convocar a sesiones de la Junta General de Accionistas en las oportunidades legales y cuando fuere conveniente para la Compañía ; g) Vigilar que se cumplan las resoluciones de la -

Junta General de Accionistas ; y, h) Ejercitar las demás atribuciones y cumplir los otros deberes que señalen los estatutos . - ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO .- Reemplazo del Presidente.- En caso de ausencia impedimento o falta del Presidente, lo reemplazará el accionista que designe la Junta General, hasta completar el período respectivo o hasta que desaparezca la ausencia o impedimento , según el caso . - ARTICULO VIGESIMO TERCERO .- Atribuciones del Gerente General . - Son atribuciones y deberes del Gerente General ; a) Representar legalmente a la Compañía en toda clase de actos sean judiciales o extrajudiciales ; b) Suscribir los documentos, contratos y obligaciones que comprometan a la Compañía , hasta por un monto de Cinco Millones de Sucres, por más de Cinco Millones a diez millones conjuntamente con el Presidente; y en adelante, con autorización de la Junta General de Accionistas; c) Suscribir conuntamente con el Presidente los títulos de acciones a los que se refiere el artículo décimo tercero de estos estatutos y , por mi solo , las transferencias y cesiones de acciones y las inscripciones que se hagan en el libro correspondiente de la Compañía que estará a su cargo ; d) Nombrar y remover los empleados y trabajadores de la Compañía así como fijar sus remuneraciones ; e) Adiminstrar por sí o por empleados los valores correspondientes; contabilidad y archivo de la Compañía ; y f) Conferir poderes especiales y emitir instructivos que deben cumplir los administradores de las sucursales, agencias o delegaciones , caso de haberlas, para la buena marcha del negócio; g Abrir y cerrar cuentas bancarias, operar sobre ellas; girar, aceptar y avaluar letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito, endosarlos o descontarlos, comprar y vender bie -

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA RIUDADROBRIGO S.A.
GERENTE

- nes muebles o inmuebles y constituir , gravamenes sobre ellos; h)
- Celebrar toda clase de contratos para los que está facultado por -
- la Ley y por estos estatutos y los que fueron acordados por la -
- Junta General de Accionistas; i .- Presentar el informe anual a -
- la Junta General de Accionistas sobre la marcha y resultados de-
- la Compañía ; j .- Presentar toda facilidad para que el comisario-
- examine y abalice la situación de la Compañía .- k) Actuar como -
- Secretario de las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscr
- cribir las actas respectivas ; y , l.- las demás que señalan la Ley
y los presentes estatutos.- ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Reemplazo
- del Gerente General .- En caso de falta, ausencia o impedimento,
lo reemplazará el Presidente en ejercicio Si la falta ausencia o
impedimento fuere por más de noventa días o definitiva , se convo-
- cará inmediatamente a Junta General de Accionistas para que se nom
- bre el nuevo Gerente General . - ARTICULO VIGESIMO QUINTO .- Del -
Comisario.- La Junta General de Accionistas designará para un pe -
- ríodo de Dos años a un Comisario principal y uno Suplente, nombra-
- miento que podrár recaer entre los Accionistas o no de la Compa -
- ñía. El Comisario en funciones emitirá anualmente el informe So -
cial la situación económica de la Compañía, para comocimiento de
la Junta General de Aacionbstas, la misma que no podrpa conocer ni
- aprobar el balance anual son dicho informe. El Comisario podrá en
cualquier tiempo examinar y fiscalizar a la Compañía, con las más
amplias facultades . - CAPITULO CUARTO . - Disolución y Liquidación
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Disolución. La Compañía se disolverá,ade-
- más de los casos previstos en la Ley, si así lo acordare la Junta-
General de Accionistas reunida expresamente para el objeto, con el
- voto conforme de por lo menos el sesenta y cinco por ciento del -

capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoria -
mente, si el capital disminuye en mas del cincuenta por ciento.
capital social pagado concurrente a la reunión y obligatoriamen-
te, si el capital disminuye en mas ddel cincuenta por ciento .-
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO .- Liquidación.- En caso de liquida-
ción , el Gerente General o quien haga sus veces , actuará como
liquidador con todas las facultades y obligaciones señaladas en
la Ley para el caso .- CUARTA : Integración del Capital Social.-
El Capital Social con el que se constituye la Compañía de Trans-
porte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima es de DOS MILLO-
NES CINCUENTA MIL SUCRES , suscrito integramente por los accio-
nistas fundadores y pagado de la siguiente manera: Primero .-El
accionista Sergio Clotario Vélez Aray , suscrita Un Mil acciones
de Un Mil Sucres de valor cada una , en pago de lo cual transfie
re en favor de la Compañía, el dominio y posesión de un vehículo
de las siguientes caracteristicas : Volquete, Marca HINO, mode-
lo mil novecientos ochenta y uno , clase especial, color amari-
llo de doce tonaledas a diesel, motor número EB trescientos -
seis cinco siete cinco dos , chasis número KB- dos uno dos dos
uno nueve cinco dos , placas MPS - ocho cuatro siete.-segundo.
El accinista Lider Rubén Vélez Calderero suscribe Ochocientas -
cinc enta acciones de un mil sucres de valor cada una, al pago
de lo cual transfiere el dominio y posesión en favor de la Com-
pañía, de un vehículo de las siguientes caracteristicas : Vol -
queta, marca Hino , modelo mil novecientos setenta y siete, cla
se especial , color amarillo, de doce toneladas, a diesel, motor
número EB trescientos - cuatro ocho seis dos ocgo,chasis número
KB dos uno dos placas MPG - cinco cinco seis .- tercero.- Los -

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

accionistas Isaac Clotario Vélez Calderero y Ramón Isidro Vélez Calderero, suscriben cada uno de ellos , setenta ycinco acciones de un mil sucres de valos cada una , Estos accionistas pagan el veinte y cinco por ciento del capital que suscriben , en cinero efectivo , es decir la suma de Disciocho mil setecientos cincuenta sucres cada accionista. El saldo , ésto es , la suma de cincuenta y seis mil doscientos cincuenta sucres , será cancelada por los prenombrados accionistas , en un plazo .- Cuarto.- El accionista Robert Leonardo Vélez Calderero, suscribe cincuenta acciones de un mil sucres de valor cada una y para el veinte y cinco por ciento del capital que suscribe en cinero efectivo , es decir la suma de doce mil quinientos sucres . El saldo , este es, la suma de treinta y siete mil quinientos sucres , será cancelada por el accionista en un plazo . El pago del veinte y cinco por ciento del capital que suscriben los accionistas Isacc Clotario Ramón Isidro y Roberth Leonardo Vélez Calderero, constituyen el depósito hecho en el Banco del Pichincha Sucursal de la Ciudad de Manta, en la denominada Cuenta de Integración de Capital , cuyo certificado se incorpora al presente instrumento. según lo anterior , los valores pagados y a pagarse en virtud de la suscripción y pago de las acciones aignadas de los accionistas , son como sigue : ACCIONISTA : Sergio Vélez A y Capital Suscrito : Un Millon de sucres : Capital Pagado : Un Millon de Sucres .- Capital por pagar : 0 ; ACCIONISTA : LIDER R. Vélez C. Capital suscrito ; ochocientos cincuenta mil sucres: Capital Pagado ; oxhocientos cincuenta mil sucres ; Capital por pagar ; 0 - ACCIONIS A ; Ramón I . Vélez C. Capital Suscrito : setenta y cinco mil sucres ; Capital pagado ; dieciocho mil setecientos cin0

cuenta sucres ; Capital por pagar ; cincuenta y seis mil doscientos cincuenta sucres .- ACCIONISTAS : Isaac C. Vélez C. Capital Suscrito; setenta y cinco mil sucres : Capital pagado ; dieciocho mil setecientos cincuenta sucres : Capital por pagar ; cincuenta y seis mil doscientos cincuenta sucres : ACCIONISTA : Robert Vélez C. Capital Suscrito : Cincuenta Mil sucres capital pagado. doce mil quinientos sucres : Capital por pagar treinta y siete mil quinientos sucres .- TOTAL : Capital suscrito : Dos millones cincuenta mil sucres ; Capital pagado Un Millon novecientos mil sucres.- Capital por pagar ciento cincuenta mil sucres.- QUINTA : Declaración.- Los accionistas de la Compañía de transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A. en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y cuatro de la Ley de Compañías proceden a realizar el avaluo de los vehículos de los accionistas Clotario Vélez Aray y Líder Vélez Calderero. El avalúo que se incorpora a la presente escritura es del tenor siguiente : ACTA DE AVALUO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CLOTARIO VALEZ ARAY Y LIDER VELEZ CALDERERO, QUE SE LOS TRANSFIERE A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPAÑIA ANONIMA " . Los que suscribimos , accionistas fundadores de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo Compañía Anónima declaramos lo siguiente : Que una vez realizado el avaluo de vehículos-que transfieren los señores Clotario Vélez Aray y Líder Ruben Vélez Calderero a la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C. A, aceptamos como justo precio para dichos bienes las sumas de UN MILLON Y OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES , respectivamente. Igualmente declaramos que aceptamos desde yá la responsabilidad por el valor asignado a las especies aportadas . Se dá cumplimiento de esta manera a lo dispuesto por

Notaría Tercera del Cantón Manta

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

el artículo ciento etenta y cuatro de la Ley de Compañías. Suscribimos la presente acta los accionistas : Firmas Isaac Clotario Vélez Calderero, Ramón Isidro Vélez Calderero, Robert Leonardo Vélez Calderero, Manta Junio cuatro de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro.-

SEXTA : Disposiciones Generales.- Los socios fundadores declaran que la Compañía en toda lo relativo al transporte, se someterá a las normas y reglamentos vigentes y a las resoluciones que dictaren el Consejo Nacional de Tránsito , el Consejo Provincial y la respectiva Jefatura de Tránsito , De declara expresamente, que los permisos de operación que recina la Compañía , autorizados por el Conseho Nacional de Tánsito no constituyen títulos de propiedad- y por consiguiente no son susceptibles de negociación . Las reformas estatutarias , admisión de nuevos socios , aumento o cambio de unidades , varaición de servicio y más activiadades del tránsito , efectuará la Compañía previo informe favorable sel Consejo Nacional de Tránsito. Las tarifas de transporte que establece la Compañía para prestación del servicio , serán fijadas y modificadas por el Consejo Nacional de Tránsito . - SEPTIMA : DOCUMENTOS HABILITANTES : Se agregan como documentos habilitantes para su protocolización los siguientes : Primero .- Acta de avalúo de los - bienes que se los trsnefiere a favor de la Compañía de transporte de Carga Ciudad Rodrigo C,A. segudno . - Certificado conferido - por el Banco del Pichincha Sucursal de la Ciudad de Manta del cual consta el deposito de la Cuenta de Integración del Capital de la Compañía de Transporte de carga Ciudad Rodrígo Compañía Anónima Tercero: Resolución del Consejo Nacional de Transito número ciento veinte y dos R - chenta y tres - SG - ONTET para la constitución jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrígo C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION Nº 13140

TERESA MINUCHE DE MERA,
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

CONSIDERANDO:

QUE el 25 de junio de 1984 se ha otorgado ante el Notario Cuarto del cantón Manta la escritura pública de constitución de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A.";

QUE el señor Ing. Isaac Vélez Calderero, con el patrocinio del doctor Leopoldo Aguilar, ha solicitado la aprobación de la indicada escritura pública, a cuyo efecto ha presentado tres copias certificadas de la misma;

QUE el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre mediante oficio Nº 122-R-83-SC-CNTTT de 8 de febrero de 1983, autoriza la constitución de la compañía;

QUE la referida escritura pública guarda conformidad con el informe y el memorando Nº SC.DIA.IAK.84.282 de 15 de junio de 1984, emitidos por el Departamento de Inspección y Análisis de esta Institución;

QUE el Departamento Jurídico mediante memorando Nº DJ-CA-84-274 de 25 de julio de 1984, ha emitido informe favorable para la continuación del trámite, una vez que considera que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales respectivos;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley;

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A." con domicilio en Manta, con un capital social de ($2.050.000,oo) DOS MILLONES CINCUENTA MIL SUCRES 00/100, dividido en 2.050 acciones ordinarias y nominativas de ($1.000,oo) un mil sucres cada una, de conformidad con los términos constantes en la referida escritura pública.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Notario Cuarto del cantón Manta tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Manta: a) inscriba, en el Registro Mercantil a su cargo, la indicada escritura pública junto con la presente Resolución; y, b) cumpla con las demás prescripciones contenidas en la Ley de Registro.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de la indicada escritura se publique, por una vez, en uno de los diarios de mayor circulación en Manta. Un ejemplar de la publicación deberá entregarse a este Despacho.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Quito, a 27 JUL 1984

Econ. Teresa Minuche de Mera,
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

EAdeB.

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

FUNDADO

BANCO DEL PICHINCHA

COMPAÑIA ANONIMA

CASILLA 18

TELEX: 6172 - BAPIMA - ED.

CABLE: "PIMANTA"

MANTA - ECUADOR

Junio 21 de 1.984

C E R T I F I C A D O

A petición de parte interesada Certificamos que el día de hoy hemos recibido del Señor ISACC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, mediante comprobante de depósito No.243575 la suma de S/.... 50.000,oo (CINCUENTA MIL 00/100 SUCRES) para Integración de capital de la Compañia TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. Dicho valor corresponde a las aportaciones de los siguientes Señores:

SR.ISACC VELEZ CALDERERO	S/18.750,oo
SR.RAMON I. VELEZ CALDERERO	S/18.750,oo
SR.ROBERT D.VELEZ CALDERERO	S/12.500,oo
	S/50.000,oo

Estos fondos permanecerán en esta Institución hasta que nos sea presentada la aprobación legal pertinente de la Superintendencia de Compañias.

Muy Atentamente,

BANCO DEL PICHINCHA
SUCURSAL EN MANTA

CARLOS [illegible] MANTE L.
GERENTE

mjl/.

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

28

EAdeB.

OCHO 0000838

Mil cuatro, cuarenta y tres (1.43)

ACTA DE AVALUO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES CLOTARIO VELEZ ARAY Y LIDER VELEZ CALDERERO, QUE SE LOS TRANSFIERE A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Los que suscribimos, accionistas fundadores de la Compañia de Transporte de carga Ciudad Rodrigo C.A. , declaramos lo siguiente.
Que una vez realizado el avaluo de los vehículos que transfieren los señores Clotario Vélez Aray y Lider Rubén Vélez Calderero a la Compañia de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A, aceptamos como justo precio para dichos bienes, la suma de UN MILLON, Y OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES respectivamente. Igualmente declaramos que aceptamos desde ya la responsabilidad por el valor asignado a las especies aportadas.
Se da cumplimiento de esta manera a lo dispuesto en el articulo 174 de la ley de Compañias.
Suscribimos la presente acta dos accionistas:

Isaac C. Vélez C.

Ramón Isidro Vélez C.

Robert L. Vélez C.

Manta. Junio 4 de 1.984

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Oficio Nº

Quito, de 198

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO
Y
TRANSPORTE TERRESTRE

3

III.- Una vez que sea otorgada la Personería jurídica, la Compañía de Transportes de Carga "CIUDAD RODRIGO", quedará sometida a la Ley y Reglamentos de Tránsito, así como a las disposiciones que impartan el Consejo Nacional y las Autoridades competentes de Tránsito, para regular su operación en la trnaspor tación terrestre de carga.

Dada en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, a los ocho días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y tres.

Ramiro Rivera
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO,
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO

Rodrigo Dávila
SECRETARIO GENERAL
ENCARGADO

MRC.

Quito, de 198

Oficio Nº

Quito, de 198

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO
Y
TRANSPORTE TERRESTRE

2

ROBERT LEONARDO VELEZ CALDERERO, CECILIA DEL RICIO DELGADO, de quienes se ha comprobado son dueños de una unidad cada socio.

d) Conclusión del Informe de Asesoría Jurídica:

Por los antecedentes expuestos y existiendo informe favorable del Consejo Provincial de Tránsito de Manabí, encontrándose los estatutos conformados de acuerdo a lo dispuestò en el Código de Comercio, Código Civil y la Ley de Compañías, habiéndose sugerido la incorporación al estatuto de normas legales relacionadas con la Ley de Tránsito y sus reglamentos; Asesoría Jurídica informa positivamente para la constitución jurídica de la Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO" domiciliada en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí.

3.- Informe Nº 04-PT-83-CNTTT, de 11 de enero de 1983, emitido por la Dirección de Planificación, que contiene las siguientes observaciones:

a) Finalidad de la Compañía:

Es prestar el servicio público de transporte de carga en la ciudad de Manta y a los lugares que los competentes Organismos de Tránsito lo autorizaren.

b) Lugar de estacionamiento:

Desde los lugares de explotación hasta la ciudad de Manta.

c) Conclusión del Informe:

Se recomienda que se informe favorablemente para que la Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO", se pueda constituir jurídicamente.

En uso de las atribuciones legales puntualizadas y de lo expuesto en los informes que anteceden, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres

R E S U E L V E:

I.- Emitir el presente informe requerido por la Precompañía de Transportes de Carga solicitante pueda obtener su personería jurídica como COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA "CIUDAD RODRIGO", domiciliada en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, debiéndose tomar en cuenta las rectificaciones y adiciones efectuadas en el cuerpo del Estatuto.

II.- La Compañía para efectos del trabajo deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito;y,

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Oficio Nº 122-R-83-SG-CNTTT

Quito, [illegible] de 198[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
JO NACIONAL DE TRANSITO
Y
TRANSPORTE TERRESTRE

Señores
DIRECTIVOS DE LA PRECOOPERATIVA
"Ciudad Rodrigo",
En su Despacho

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicado en el Registro Oficial Nº 417 de 10 de abril de 1981, y visto el oficio enviado por los Directivos de Precompañía de Transporte de Carga "CIUDAD RODRIGO", domiciliada en la ciudad de Manta, Provinica de Portoviejo, requiriendo el informe previo a la Constitución Jurídica de la mencionada entidad, proceció al estudio del expediente y de los informes que se mencionan a continuación:

1.- Informe Nº 101-CPTM, emitido por el Consejo Provincial de Tránsito de Manabí, con opinión favorable para la continuación de los trámites respectivos:

2.- Informe Nº 107-AJ-82-CNTTT, de 30 de agosto de 1982, emitido por Asesoría Jurídica, que contiene las siguientes observaciones:

a) Documentos presentados de acuerdo a la Ley de Compañías;

b) Estatuto que se encuentra estructurado de conformidad con las normas contenidás en el Código de Comercio, Código Civil y Ley de Compañías, más para que tengan vigencia las disposiciones de Tránsito, es necesario que al estatuto se agrégen los siguientes apartados:

Antes de Disposición Transitorias, incoróporese una sección correspondiente a Disposiciones Generales, en la que se harán constar las siguientes cláusulas:

"Los socios fundadores declaran que la Compañía en todo lo relativo al transporte, se someterá a las normas y reglamentos vigentes y a las resoluciones que dictaren el Consejo Nacional de Tránsito el Consejo Provincial y la respectiva Jefatura de Tránsito".

"Se declará, expresamente, que los Permisos de Operación que reciba la Compañía, autorizados por el Consejo Nacional de Tránsito, no constituyen títulos de propiedad y, por consiguiente, no son susceptibles de negociación".

Las reformas estatutarias, admisión de nuevos socios, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades del Tránsito, efectuará la compañía previo informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito".

"Las tarifas de trasporte que establezca la compañía para prestación del servicio, serán fijadas y modificadas por el Consejo Nacional de Tránsito".

c) Lista de Socios Fundadores:

SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY, ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO, RAMON ISIDRO VELEZ CALDERERO, LIDER RUBEN VELEZ CALDERERO,

La compañía para efectos del trabajo deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito;y,

OCTAVA : Exoneración de Impuestos.- Conforme lo prescrito - -
en el Decreto número setecientos treinta y tres de veinte y cinco
de Agosto de Mil Novecientos setenta y cinco , publicada en el Re-
gistro Oficial número ochocientos setenta y ocho de veinte y nueve
de Agosto de Mil Novecientos setenta y cinco , la presente escri-
tura está exenta de todos los impuestos que gravan a esta clase -
de contratos , Los accionistas autorizan al Ingeniero Isaac Vélez
Calderero para que realice todos los trámites necesarios para lega-
lizar y perfeccionar esta escritura . Usted señor Notario , se dig-
nará incorporar las demás cláusulas de rigor , para la plena validéz
de este documento.- Minuta firmada por el Doctor Leopoldo Aguilar
Abogado , matrícula número cero treinta y nueve Colegio de Abogados
de Manabí . - Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican ,
la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor -
legal Esta escritura se halla exenta del pago de Impuestos por ex-
presa disposición de Ley . - Leída que fue esta escritura por mí el
Notario en alta y clara voz , los otorgantes la aprueban , ratificándose
en su contenido firman conmigo, en unidad de Acto . Doy fé . -
(f) Sergio Clotario Vélez Aray C. I No 130003437 -6 .- C. T . No
341004.- (f) Isaac Clotario Vélez Calderero C. I . No 130153616 - 3
y C/ T. 079028.- (f) Leder Rubén Vélez Calderero (C. C. No
130196099 - 3 y C. T No 010471 (f) Ramón Isidro Vélez Caldrero
C.C.No 130172250-8 y C. T . No 069029 . - (f) Robert Leonardo -
Vélez Calderero C. I No 130222810-9 y C, T No 342574.- (f) Abogado
Juan Bosco Moreira Alava Notario . -

SE OTORGO ANTE EL NOTARIO SEÑOR ABOGADO

ABG. ALCIDES VELÉZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA RUBADRODRIGO S.A.
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

Las Diez Fojas de este Documento están Rubricadas por el Abg. Alcides Vélez R.

JUAN BOSCO MOREIRA ALAVA, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN MANTA EN LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

ABOGADO
Alcides Vélez Rivadeneira
NOTARIO PUBLICO CUARTO
MANTA - MANABI - ECUADOR

Alcides Vélez Rivadeneira
NOTARIO CUARTO DE MANTA

C E R T I F I C O :

Que la presente copia de la escritura de Constitución de la Compañia Anónima denominada " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A., se encuentra inscrita en el Registro Mercantil a mi cargo, bajo el número Ciento Nove ta y cinco (195) y anotada en el Repertorio General con el número Doscientos sesenta y siete (267) de fecha: veintiuno de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.- Inscripción que se practicó de acuerdo a la Resolución Nº 13140.

Manta, 22 de Septiembre de 1.992

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Abgda. Rocio A. Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

0000391

NOTARIA CUARTA
DEL CANTON MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

No. 499.-

CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE REFORMA Y MODIFICACION TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A.

OTORGANTES GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑOR INGENIERO ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO . -

CUANTIA INDETERMINADA MANTA 10 DE ABRIL DE 1.991.-

NOTARIO: Abg. Alcides Vélez Rivadeneira

COMPU-OFISEC "SUCESO" Telf. 622774 MANTA

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

NUMERO : (499) . -

REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA - COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A. ", OTORGA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑOR : INGENIERO ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO . - . - . -

CUANTIA : INDETERMINADA . -

En la ciudad de Manta , Cabecera del Cantón del mismo nombre , Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy - día Miércoles Diez de Abril de mil novecientos noventa y uno , ante mí Abogado ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA , Notario Público Cuarto del Cantón , Comparece , el señor Ingeniero Isaac Clotario Vélez Calderero , de estado civil casado , por los derechos que representa como Gerente General de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A. " , según Nombramiento que se adjunta al Protocolo - como documento habilitante .- El compareciente es mayor de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domiciliado en esta - ciudad , legalmente capaz para contratar y obligarse a - quien de conocer personalmente y de haberme presentado su respectivo Certificado de Votación de las últimas elecciones , doy fé .- Bién instruído en el objeto y resultados - de esta escritura de REFORMA Y MODIFICACION DE OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL , la cual procede a celebrarla , por los derechos que representa , me entrega una minuta para que la eleve a Instrumento Público , cuyo texto es el que sigue : SEÑOR NOTARIO .- En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase incluír una más de la cual conste la - Reforma y Modificación de Objeto y Estatuto Social , que -

3 copias

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTR. RODRIGO S.A.
GERENTE

se opera en la Compañía de Transporte de Carga " CIUDAD RODRIGO S.A. " , con sujeción a las estipulaciones que a continuación se detallan : PRIMERA .- COMPARECIENTE : - Comparece al otorgamiento de la presente Escritura el Ingeniero Isaac Clotario Vélez Calderero , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía de Transporte y Carga Ciudad Rodrígo S.A. , como así lo acredita con el Nombramiento què debidamente inscrito se agrega al presente Instrumento para su Protocolizàción . El compareciente es ecuatoriano , mayor dè edad , de estado civil casado , domiciliàdo en la ciudad de Manta , Provincia de Manabí , y cuenta con la capacidad civil suficiente cual en derecho se requiere para contratar y obligarse . SEGUNDA : ANTECEDENTES .- A) Mediante Escritura Pública de veinticinco de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro , otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta , é inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Manta el veintiuno de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro , se constituyó la Compañía de Transporte y Carga Ciudad Rodrigo S.A. , Empresa dedicada al Transporte de Carga en general y en especial de materiales de construcción , así como a la Compraventa , Arrendamiento de Maquinarias y Equipos para la construcción ; B) La Junta Universal de Accionistas de la Compañía en sesión celebrada en la Ciudad de Manta el quince de Marzo de mil novecientos noventa y uno , resolvió por unanimidad ampliar el objeto social de la Compañía , lo que constituye Reforma del mismo objeto , así como del -

Estatuto Social de la Compañía . TERCERA : Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior , refórmase el Estatuto Social de la Compañía : Transporte de Carga Ciudad Rodrigo S.A., que consta de la Escritura Pública de veinticinco de Junio de mil novecientos ochenta y cuatro , otorgada en Manta ., ante el Notario Cuarto del Cantón , é inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Manta el veintiuno de - Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro , - Reforma consistente en lo siguiente : El Artículo Segundo del Estatuto Social , en adelante - dirá : " ARTICULO SEGUNDO " .- Objeto Social: La Compañía tendrá por objeto : a) Transporte de Carga en General y en especial de materiales de construcción (agregados pétreos); b) Compraventa , Arrendamiento o Alquiler - de equipos y maquinarias para la construcción ; c) Construcción de locales para fines de comercio , recreación escenarios deportivos , viviendas unifamiliares y multifamiliares , urbanizaciones , instalaciones para servicio ; así como construcción de - puentes carreteras , caminos , canales de - riego , aeropuertos , drenajes , alcantarillados sanitarios y fluviales , presas y - en general cualquier construcción de obras - de infraestructura ; d) Importación , comer

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

cialización y distribución de partes piezas y repuestos de vehículos motorizados ; así - de maquinaria pesada . Para estos efectos - la Compañía podrá celebrar y ejecutar cual- quier acto útil o inherente al objeto - social , pudiendo comprar e importar equi- pos , maquinarias y artefactos , que le fueren necesarios , adquirir derechos y - contraer obligaciones de toda índole para tales efectos ; celebrar actos y ejecutar contratos laborales , contratar con cualquier persona natural , jurídica , privada o - pública , tener en propiedad bienes inmue- bles o muebles , gravarlos o transferir- os dentro del marco de sus finalidades; y en fín , para los mismos efectos y objetivos ya indicados , realizar todo - cuanto esté permitido por la Ley . - ✓

-CUARTA : DOCUMENTOS HABILITANTES .- Se agre- gan como documentos habilitantes para su Pro- tocolización los siguientes : a.- Nombramiento inscrito del señor Ingeniero Isaac Clotario Vé lez Calderero , como Gerente General y Repre sentante Legal de la Compañía de Transporte.- de Carga Ciudad Rodrigo S.A. b.- Copia Certi- ficada del Acta de la Junta Universal de Ac- cionistas de la Compañía , en sesión celebra- da en la ciudad de Manta el quince de Marzo

PASA A LA ULTIMA PAGINA

Notaría Tercera del Cantón Manta

Manta, Junio 10 de 1.990

Señor Ingeniero
Isaac Clotario Vélez Calderero
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Sesión Extraordinaria realizada el 8 de junio de 1.990, la Junta General de Accionista de la Empresa TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A., por unanimidad le designó a usted Gerente General de la Compañía.
Al participarle de su designación, le deseo éxito en su gestión, que conforme a las normas estatutarias y a lo resuelto por la Junta General, es por un periodo de dos años.

Atentamente,

SERGIO CLOTARIO VELEZ ARAY
Presidente.

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFIADO Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE.

ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO
Gerente.

INSCRITO EN EL [illegible]
Repertorio No. 200
Repertorio No. 350
Manta, Julio 9 de 1990
Registrador Mercantil

Abgda. Rocío Marcón C.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA EL QUINCE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

Notaría Tercera del Cantón Manta

En la ciudad de Manta, a los quince dias del mes de Marzo de mil novecientos noventa y uno, a las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida 107 # 306 y calle 104 de esta ciudad, se reunen los siguientes accionistas de la compañía Transporte de Carga Ciudad Rodrigo S.A., señores Isacc Clotario Velez, Sergio Clotario Velez Aray, Juan Ramón Intriago Quiroz, José Dario Intriago Véliz, María Libertad Navia Rodriguez, todos y cada uno de los prenombrados accionistas que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañias.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo señor Sergio Vélez A. y actua como Secretario el Generente General Ingeniero Isacc Vélez Toma la palabra el Presidente y manifiesta a los accionistas concurrentes a la Junta que debido al desenvolvimiento de la compañía, es conveniente para la misma contar con el marco legal correspondiente que le permita realizar algunas otras actividades que lamentablemente no están contempladas en actual estatuto social, por lo que recomienda a la Junta proceda a analizar y resolver sobre la modificación del objeto social de la compañía, con la inclusión de algunas otras actividades que le permitan a la empresa ampliar su campo de actividad, fundamentalmente en el area de la construcción.

Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas concurrentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: A) Modificar el ~~extex~~ objeto social y por ende el estatuto de la compañía en los siguientes términos: El artículo segundo del estatuto social, en adelante dirá : "ARTICULO SEGUNDO.- Objeto Social.- La compañía tendrá por objeto: a) Transporte de carga en general y en especial de materiales dé construcción (agregados petreos); b) Compraventa, arrendamiento o alquiler de equipos y maquinarias para la construcción; c) Construcción de locales para fines de comercio, recreación escenarios depor-

JUNTA GENERAL CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

tivos, vivienda unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicio, así como construcción de puentes carreteras, caminos, canales de riego, aeropuertos, drenajes, alcantarillados sanitarios y fluviales, presas y en general cualquier construcción de obras de infraestructura; d) Importación, comercialización y distribución de partes piezas y repuestos de vehículos motorizados, así como de maquinaria pesada. Para estos efectos la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar o importar equipos, maquinarias y artefactos, que le fueren neeesarios, adquirir derechos y contmaer obligaciones de toda índole para tales efectos; celebrar y ejecutar contratos laborales, contratar con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, tener en propiedad bienes inmuebles o muebles, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; y en fín, para los mismos efectos y objetivos ya indicados, realizar todo cuanto esté permitido por la ley". De la misma manera la Junta Universal autorizó al Gerente Genera y Representante Legal de la compañía comparezca a celebrar la escritura pública que contenga la reforma resuelta.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, leida que fué a los accionistas, es aprobada por los mismos sin observación alguna, en señal de lo cual, y para cumplir con lo establecido por el artículo doscientos ochenta de la Ley Compañias, es suscrita por todos y cada uno de ellos en unidad de acto.

Siendo las catorce horas treinta minutos se levanta la sesión.

Ing. Isacc Velez C
ACCIONISTA

Sr. Sergio C. Vélez A.
ACCIONISTA

Sr. Juan Ramón Intriago Q.
ACCIONISTA

Sr. José D. Intriago Véliz
ACCIONISTA

Sta. María I. Navia Rodriguez
ACCIONISTA

de mil novecientos noventa y uno. Sírvase Usted Señor Notario incluir las demás cláusulas de rigor que permitan dar al presente Instrumento, plena validez legal. - (Firmado) Doctor Carlos Lara Zavala, Registro Nº 675 del Colegio de Abogados de Manabí.- Hasta aquí la minuta que el otorgante la ratifica, la misma que junto a sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Se cumplieron los preceptos legales.- Y, leída esta escritura al otorgante, por mí el Notario, en alto y clara voz de principio a fín, aquel se ratifica en su contenido; y Firma conmigo - el Notario, en unidad de acto. Doy fé.-

ING. ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO.

C.C. Nº 130153616-3

EL NOTARIO.

Al margen de esta escritura hay una razón que dice: Mediante Resolución No. 91-411-1-0042, de fecha nueve de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Uno, autorizada por el señor Jorge Delgado Rivadeneira, Intendente de Compañías de Portoviejo, queda aprobado la Reforma de Estatutos de la Sociedad " COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO COMPA-

Notaría Tercera del Cantón Manta

ABG. ALCIDES VELEZ RIVADENEIRA
NOTARIO PUBLICO CUARTO DE MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

ÑIA ANONIMA ". Manta , catorce de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Uno.- (f) Abogado Alcides Vélez R. Notario Público Cuarto de Manta.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA QUE SE LLO Y FIRMO EN MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

ABOGADO
Alcides Vélez Rendoiro
MANTA - MANABI - ECUADOR

Ab. Alcides Vélez Rendoiro
NOTARIO CUARTO DE MANTA

CERTIFICO:

Que la presente copia de Escritura de Reforma Modificación de OBJETO Y ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DENOMINADA " TRANSPORTE DE CARGA " CIUDAD RODRIGO S.A., EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO BAJA EL NUMERO CIENTO VEINTITRES (123) Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) DE FECHA QUINCE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.- INSCRIPCION PRACTICADA DE ACUERDO A LA RESOLUCION #91-4-1-1-0042 DE FECHA: NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, CUMPLIENDO ASI LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO, POR EL SEÑOR ING. JORGE DELGADO RIVADENEIRA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO.-

MANTA, 12 DE NOVIEMBRE DE 1991.

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil

0000897

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CUADROSUCO S. A.
GERENTE

Abg. Alcides Vélez Rivadeneira
NOTARIO PUBLICO CUARTO

DIRECCION: Calle 10 No. 515 Avenida 5
TELEFONOS : 614624 - 625879 - 614745

MANTA - MANABI - ECUADOR

0000898

REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA PÚBLICA CUARTA
DEL CANTÓN MANTA

TESTIMONIO DE ESCRITURA

De: CONTRATO DE CAMBIO DE DENOMINACION Y MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Otorgada por: CIUDAD RODRIGO C.A.

A favor de:

Cuantía: INDETERMINADA

Autorizada por la Notaria Encargada

ABOGADA

Elsye Cedeño Menéndez

Registro PRIMER Nº 2013.13.08.04.P5367

Manta, a 15 de AGOSTO de 2013 de

CONSTI
CIUDADRO
GERENTE

CÓDIGO NUMÉRICO: 2013.13.08.04P5367

CONTRATO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves quince de agosto de dos mil trece, ante mí **ABOGADA ELSYE CEDEÑO MENÉNDEZ**, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal No. 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, comparece **ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.,** como lo acredita con el nombramiento que justifica su personería y que en copia debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Manta, advertido que fue el compareciente por mí, la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste el siguiente cambio de denominación y modificación al objeto social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., establecida bajo el siguiente tenor: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Otorga la presente escritura pública la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., representada por su Gerente General ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN, según se desprende del nombramiento que acompaña como documento habilitante, quien comparece debidamente autorizado por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de agosto del

COMPAÑÍA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

año dos mil trece.- **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Manta, el veinte y cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, Provincia de Manabí, el veintiuno de agosto del mismo año, con un capital inicial de dos millones cincuenta mil sucres; **b)** Mediante escritura pública autorizada ante la Señora Notaria Cuarta del cantón Manta, el cinco de septiembre del año dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil, el trece de diciembre del mismo año, la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., celebró el aumento de su capital social en la suma de un millón doscientos cuarenta mil dólares, quedando fijado el capital total, suscrito y pagado, en el monto de tres millones setecientos setenta mil dólares, dividido en tres millones setecientos setenta mil acciones, ordinarias y normativas, con valor de un dólar estadounidense cada una; y reformó los artículos quinto y vigésimo sexto de su estatuto social; **c)** La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de agosto del año dos mil trece acordó unánimemente los siguientes actos societarios: UNO) Conocer y decidir sobre el cambio de denominación; DOS) Conocer y decidir sobre la modificación del objeto social de la compañía; TRES) Reformas al estatuto de la empresa. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad indicada y con autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, procede a cambiar la denominación de la Compañía de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** Como consecuencia del cambio de denominación se reformará el Artículo Primero de los Estatutos de la Compañía de la siguiente manera: **"ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La denominación de la compañía es **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que estará regida por la Ley de Compañías, el Código de

Comercio, y las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos". **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad indicada y con autorización de la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, procede a prestar cumplimiento con lo resuelto, modificando su objeto social y, como consecuencia de ello, reformando la cláusula respectiva, en los siguientes términos: El Artículo Cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social cualesquiera de las siguientes actividades: **a)** A la construcción, readecuación y mantenimiento de obras de vialidad; **b)** A la compra, venta, consignación, arrendamiento o alquiler de equipos, maquinarias, materiales para la construcción y de ferretería en general; **c)** A la construcción de locales para fines comerciales, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios públicos y/o privados, así como a la construcción de puentes, carreteras, caminos, canales de riego, terminales terrestres y fluviales, aeropuertos, drenajes, alcantarillado sanitario y fluvial, presas y, en general, cualquier construcción de obra de infraestructura; **d)** A la importación, comercialización y distribución de partes, piezas y repuestos de vehículos motorizados, mecánicos, así como de maquinaria pesada. **e)** A la comercialización de asfaltos y otros derivados del petróleo. Para estos efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar o importar quipos, maquinarias y artefactos que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos, celebrar toda clase de actos y celebrar contratos, ya sea con personas naturales y/o jurídicas, privadas y/o públicas, nacionales y/o extranjeras, tener en propiedad, o en consignación, bienes inmuebles, muebles, maquinarias, materia prima y/o mercadería, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus

NOTARIA PUBLICA CUARTA MANTA - ECUADOR

Ab. Eloy Cedeño Menéndez
Notaría Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

NOTARIA CUARTA MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

finalidades; y en fin, para los mismos efectos y objetivos ya identificados, realizar todo cuanto esté permitido por la Ley". **CLÁUSULA TERCERA.- VARIOS.- GASTOS E IMPUESTOS.-** Los gastos e impuestos que causare la celebración, inscripción y registro de la presente escritura pública, serán de cuenta de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. **CLÁUSULA CUARTA.- LAS DE ESTILO.-** Usted señora Notaria se servirá agregar los demás pronunciamientos de rigor que aseguren la validez jurídica de este instrumento.- Minuta firmada por el Doctor RICARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Matrícula número trece dos mil dos cuarenta y siete.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta escritura a los otorgantes por mí la Notaria de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y firman conmigo en unidad de acto. Doy fe.-

ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN
GERENTE GENERAL

LA NOTARIA

COPIA AUTORIZADA Y MINUTADA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de agosto del año dos mil trece, en las oficinas del Estudio Jurídico Fernández de Córdoba & Asociados Cía. Ltda., ubicado en la Av. 4 y calle 7 esquina, de la Ciudad de Manta Edificio "Torre Centro"- Of. 902, siendo las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	USD 3.759.620,00	3.759.620
Robert Magno Vélez Barberán	USD 95,00	95
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	USD 95,00	95
Jorge Isaac Vélez Barberán	USD 95,00	95
María Libertad Navia Rodríguez	USD 95,00	95
TOTAL	USD 3.760.000,00	3.760.000

Como Presidente de la Junta actúa el señor Rodrigo Clotario Vélez Barberán, y como Secretario Ad–hoc el doctor Ricardo Fernández de Córdova, quien dando cumplimiento a la dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad se decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y decidir sobre el cambio de denominación compañía.
2. Conocer y decidir sobre la modificación del objeto social de la compañía.
3. Reformas al estatuto social de la empresa.
4. Conocer y resolver sobre la escisión de la empresa.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que las nuevas regulaciones sobre la construcción y el transporte de carga obliga a que la actividad del transporte sea separada de cualquier otra actividad, por lo que es necesario proceder al cambio de denominación de la compañía.

Luego de las deliberaciones, por unanimidad se decide cambiar la denominación de la compañía para que en el futuro sea conocida como CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

2. CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN MANTA

CONSTR... CIUDADRODRIGO S.A.

GERENTE

Toma la palabra el señor Rodrigo Clotario Vélez, quien informa que, para cumplir con las nuevas regulaciones, es necesario suprimir del objeto social todo lo relacionado a la actividad del transporte, pues esta activad debe ser prestada de manera exclusiva.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide suprimir todo lo relacionado a la actividad del transporte dentro del objeto social de la empresa.

3. REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que, como producto de las decisiones anteriores, especialmente de la primera y segunda, es necesario proceder a la reforma del estatuto social de la compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide reformar el estatuto social de la empresa de la siguiente manera:

El Artículo Primero dirá: **"ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La denominación de la compañía es CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., la misma que estará regida por la Ley de Compañías, el Código de Comercio, y las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y por los presentes Estatutos".**

El Artículo Cuarto dirá: **"ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social cualesquiera de las siguiente actividades: a) A la construcción, readecuación y mantenimiento de obras de vialidad; b) A la compra venta, consignación, arrendamiento o alquiler de equipos, maquinarias, materiales para la construcción y de ferretería en general; c) A la construcción de locales para fines comerciales, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios públicos y/o privados, así como a la construcción de puentes, carreteras, caminos, canales de riego, terminales terrestres y fluviales, aeropuertos, drenajes, alcantarillado sanitario y fluvial, presas y, en general, cualquier construcción de obra de infraestructura; d) A la importación, comercialización y distribución de partes, piezas y repuestos de vehículos motorizados, mecánicos, así como de maquinaria pesada. e) A la comercialización de asfaltos y otros derivados del petróleo. Para estos efectos, la compañía podrá celebrar y ejecutar cualquier acto útil o inherente al objeto social, pudiendo comprar o importar quipos, maquinarias y artefactos que le fueren necesarios, adquirir derechos y contraer obligaciones de toda índole para tales efectos, celebrar toda clase de actos y celebrar contratos, ya sea con personas naturales y/o jurídicas, privadas y/o públicas, nacionales y/o extranjeras, tener en propiedad, o en consignación, bienes inmuebles, muebles, maquinarias, materia prima y/o mercadería, gravarlos o transferirlos dentro del marco de sus finalidades; y en fin, para los mismos efectos y objetivos ya identificados, realizar todo cuanto esté permitido por la Ley".**

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ESCISIÓN DE LA EMPRESA.

Nuevamente toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que para poder seguir prestando los servicios de transporte, que por historia la compañía los ha venido prestando desde su fundación, es necesario proceder a la escisión de la empresa, disponiendo que la naciente compañía, sea la que se encargue de esta actividad económica en forma exclusiva.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se decide proceder a la escisión de la empresa para que la naciente compañía, producto de la escisión, sea la que se encargue, en forma exclusiva, de negocio del transporte de carga, disponiendo para el efecto de los activos propios para esta actividad, los que serán transferidos a la nueva empresa.

Adicionalmente, los accionistas de la compañía acuerdan autorizar al Gerente General de la compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, para que realice cuanto trámite sea necesario para ejecutar las decisiones asumidas por esta Junta, disponiendo además que el cambio de denominación y de objeto social se realice como un primer acto jurídico, dejando la escisión para realizarla tan pronto el primer acto sea concluido.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso 20 minutos para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual se suscriben en unidad de acto.

Rodrigo Clotario Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Jorge Isaac Vélez Barberán
ACCIONISTA

Robert M. Vélez Barberán
ACCIONISTA

Isaac C. Vélez Calderero
ACCIONISTA

Libertad Navia Rodríguez
ACCIONISTA

Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD- HOC

CONSTRUCTORA CIUDAD BLANCA S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 21/08/1984

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO C. A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec Celular: 099424141 Telefono Trabajo: 052380871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 03/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 099424141 Telefono Trabajo: 052380976 Telefono Trabajo: 052380871 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KFERNANDEZ Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 11/09/2012 16:04:11

SRI.gob.ec

0003303

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

NOTARIA PUBLICA CUARTA MANTA-ECUADOR

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT: 22/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO C. A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONOMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380800 Celular: 099424141 Telef Trabajo: 052380976 Fax: 052380908 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

Ab. Elsye Cedeño Menendez
Notaria Pública Primera Encargada
Manta - Ecuador

NOTARIA CUARTA DEL CANTON MANTA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KFERNANDEZ Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 10/09/2012 16:03:11

SRI.gob.ec

GERENTE

IMPRIMIR 0000904

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:PORTOVIEJO

NÚMERO DE TRAMITE: 7549722
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: FERNANDEZ DE CORDOVA CARVAJAL RICARDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 05/09/2013 9:25:12

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

45035 COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 05/10/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ECON. ZOILA PONCE DELGADO
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A
GERENTE

0000905

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

KM. 2 VIA MANTA – ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto – Casilla 13-05-3851
Telef. 2380900 – 2380814
Fax. 2380998

MANTA – ECUADOR
EMAIL: ter@ciaciudadrodrigo.com
man: cia_ciudad_rodrigo@hotmail.com
Pag. Web: www.ciaciudadrodrigo.com

Manta, 24 de Octubre de 2012

Señor Don
Robert Magno Vélez Barberán
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, en sesión celebrada hoy día miércoles 24 de octubre de 2012 tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá individualmente y podrá ser reelegido indefinidamente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de Junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del mismo Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo el numero 195.

Muy atentamente,

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1322
Repertorio No. 2827
Manta, Noviembre 9 de 2012
Abg. Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.

Ab. Jorge Bolaños Benítez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC.130778652-3
Cantón Manta

Dirección Nacional de Registro
Registro Mercantil del Cantón Manta
NOTARIA CUARTA
MANTA
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130778652-3

APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ BARBERAN
ROBERT MAGNO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA

FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA PAOLA
PAREDES JARRIN

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARBERAN M MARIA AUXILIADORA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2012-06-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-13

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

102

102 - 0142
NÚMERO DE CERTIFICADO

1307786523
CÉDULA

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI
PROVINCIA

MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MANTA
PARROQUIA

MANTA - PE
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

ECUATORIANA***** V444414422
DIVORCIADO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
JORGE EDUARDO BOLAÑOS N
CARMEN LUZ BENITEZ O
MANTA 09/06/2009
09/06/2021
REN 1197597



CIUDADANIA No. 060305527-8
BOLAÑOS BENITEZ JORGE EDUARDO
STO DGO TS/SANTO DOMINGO/S DOMINGO DE LOS
26 MARZO 1981
005- 0328 02253 M
STO DGO TSACHIL/ SANTO DOMIN-
S DOMINGO DE LOS CLDS 1981

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No.SC.DIC.P.13 0643
AB.JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
CONSIDERANDO:

Notaria Tercera del Cantón Manta

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma del estatuto, otorgada ante la Notaria Encargada de la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el 15 de Agosto del 2013, con la solicitud para su aprobación;

QUE la Unidad Jurídica de la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Memorando No.SC.UJ.P.13.0255 del 20 de Septiembre del 2013, emite informe favorable para la aprobación solicitada;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-010 del 17 de Enero del 2011; y, SC-INAF-DNRH-G-2013-050 del 28 de febrero del 2013;

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Manta, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción del de Cambio de denominación de la sociedad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO CA por el CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., modificación del objeto social y reforma de estatuto, presenten su petición ante uno de los jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías, y Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificado con la Resolución judicial impugnada, el Superintendente de Compañías o su Delegado, de oficio o a petición de parte, revocará la resolución aprobatoria y ordenará el archivo de la escritura pública, Resolución y más documentos anexos.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que el Notario Público Cuarto del cantón Manta, tome nota al margen de las matrices de la escritura pública de constitución y de la que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Manta, inscriba la escritura y esta Resolución, c) Que los Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que hayan adquirido con anterioridad a ésta fecha, la compañía que hoy cambia su denominación; y d) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en Portoviejo, a

25 SEP 2013

AB.JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO

Mariana
20-09-2013
Exp. No. 45035-1984

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

DOY FE: . . . . .

GERENTE

. . . . : Que según lo ordenado por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Abogado JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO, por Resolución número SC.DIC.P.13 0643, de fecha 25 de Septiembre del 2013; tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que se aprueba y de la Escritura Pública de Constitución de Compañía, según lo dispuesto en el Artículo Tercero pero que se resuelve en el Artículo Primero: APROBAR el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. POR EL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., MODIFICACION DEL *OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO*, en los términos constantes en la *referida escritura pública.- Manta, 16 de Octubre del año dos mil trece.- Abogada* ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal número 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.-

Notaria Tercera del Cantón Manta

NOTARIA PUBLICA CUARTA MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4294

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACION OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	3136
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	282
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACION OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	15/08/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	MANTA
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.P.13.0643
FECHA RESOLUCIÓN:	25/09/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

N° 024743

GERENTE

Registro Mercantil de Manta

5. DATOS ADICIONALES:

LA CUANTIA ES INDETERMINADA.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Notaría Tercera del Cantón Manta

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Manta

No. 024744
GERENTE

. . . . . : Que según lo ordenado por el Intendente de Compañías de Portoviejo, Abogado JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO, por Resolución número SC.DIC.P.13 0643, de fecha 25 de Septiembre del 2013; tomo nota al margen de la matriz de la Escritura Pública que se aprueba y de la Escritura Pública de Constitución de Compañía, según lo dispuesto en el Artículo Tercero, de lo que se resuelve en el Artículo Primero: APROBAR el CAMBIO DE DENOMINACION DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. POR EL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO, en los términos constantes en la referida escritura pública.- Manta, 16 de Octubre del año dos mil trece.- Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ, Notaria Encargada de la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, mediante Acción de Personal número 128-UP-CJM-12-CC, otorgada por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí.-

NOTARIA PÚBLICA CUARTA
MANTA - ECUADOR

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta Ecuador

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

ESTAS 01 FOJAS ESTÁN
RUBRICADAS POR MI
Ab. Elsye Cedeño Menéndez

CONFORME CON SU ORIGINAL, CONSTANTE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO, ENTREGADO EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- CODIGO NUMERICO : 2013.13.08.04.P5367.- DOY FE.-

Ab. Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta Encargada
Manta - Ecuador

Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Manta-EP

Avenida 4 y Calle 11

Número de Repertorio: 2013 8526

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MANTA-EP, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Diciembre de Dos Mil Trece, queda inscrito el acto o contrato de ***CAMBIO DE DENOMINACIÓN, MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A*** en el Registro de CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL con el número de inscripción 5 celebrado entre:([COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. en calidad de DENOMINACIÓN ANTERIOR],[COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO SA en calidad de DENOMINACIÓN ACTUAL]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	40344	CAMRS(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	40177	CAMRS(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	39127	CAMRS(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	35197	CAMRS(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	28609	CAMRS(1)
2100311000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	26864	CAMRS(1)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18676	CAMRS(1)
2100303000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8529	CAMRS(1)
2100307000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3180	CAMRS(1)
4300208000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1653	CAMRS(1)
2100302000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1619	CAMRS(1)

DESCRIPCIÓN:
CAMRS=CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

Ab. Jaime E. Delgado Intriago
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE MANTA-EP

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

0000913

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S.A.
GERENTE

Abg. Elsye Cedeño Menéndez
NOTARÍA PÚBLICA CUARTA DEL CANTÓN MANTA

Oficina: Edificio CHANG, Avenida 2 y Calle 10
Telefax: 2613-090
Frente a la Plazoleta Azúa, junto a la CASA JUDICIAL
MANTA - MANABÍ - ECUADOR

NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON PORTOVIEJO

PRIMERA

ESCRITURA

DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.-

QUE HACE EL SEÑOR SEÑOR ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERAN.-

CUANTÍA- $1.587.979,00 USD.-

2014	13	01	07	P06043

FECHA PORTOVIEJO, SEPTIEMBRE, 25 DE 2014.

Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez

NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

GERENTE

NOTARIA 7

TURA DE:

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

CUANTIA: $.1.587.979.00 USD.

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

NUMERO: 2014 - 13 - 01- 07 - P06043.-En la ciudad de Portoviejo, cantón del mismo nombre, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves veinticinco de septiembre del dos mil catorce, ante mí, **ABOGADO JOSE RODOLFO ESPINEL ALVAREZ**, Notario Público Séptimo del cantón, comparece el señor **ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.;** el compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Manta, cantónManta, Provincia de Manabí, de paso por esta ciudad, a quién de conocer doy fe. Con amplia libertad y conocimiento el otorgante, para que sea elevada a escritura pública, me presenta la minuta cuyo texto es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

NOTARIA 7

escritura pública de Aumento de Capital Social y la Reforma de Estatutos de la compañía**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a esta celebración, el señor Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.,** el compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, casado, ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, en cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el jueves dieciocho de septiembre del dos mil catorce. **SEGUNDA: Antecedentes.- A)** La compañía CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. se constituyó con la denominación COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A. mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, con un capital de dos millones cincuenta mil sucres. B) Mediante escritura pública celebrada en la

NOTARIA PUBLICA SEPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Notaría Tercera del Cantón Manta

NOTARIA 7

Notaría Tercera del canton Manta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón la compañía aumento su capital en la suma de cien millones de sucres con lo que el capital social quedó establecido en Ciento dos millones de sucres C) Con escritura pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, celebrada en la Notaría Pública Segunda del cantón Santa Ana el treinta y uno de julio del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintitrés de mayo del dos mil tres, la compañía aumento su capital a la suma de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América. D)Mediante escritura pública celebrada el catorce de enero del dos mil tres en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, se reformó los artículos vigésimo primero y vigésimo tercero del estatuto, referente a las atribuciones del Presidente y del Gerente General. E) Mediante escritura pública celebrada el diecisiete de mayo del dos mil cuatro en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el dieciséis de junio del dos mil cuatro, se reforma el artículo segundo del estatuto, ampliándose el objeto social de la empresa.

NOTARIA PUBLICA SEPTIMA CANTON PORTOVIEJO

CONSTRUCTORA NAVARRO S.A.
GERENTE

NOTARIA 7

F) Mediante escritura pública celebrada el nueve de julio del mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el dieciocho de noviembre del dos mil ocho, se aumenta el capital social en la suma de Novecientos sesenta mil dólares, quedando establecido el capital social en Un millón de dólares de los Estados Unidos de América. G) Mediante escritura pública celebrada el dos de diciembre del dos mil nueve, celebrada en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintinueve de diciembre del dos mil nueve, se aumenta el capital en la suma de Trescientos cincuenta mil dólares, quedando establecido el capital social en la suma de Un millón trescientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América. H) Mediante escritura pública celebrada el veinticinco de agosto del dos mil diez, en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el nueve de diciembre del dos mil diez, se aumenta el capital en la suma de Trescientos cincuenta mil dólares, quedando establecido el capital social en la suma de Un millón setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América. I) Mediante

NOTARIA 7

escritura pública celebrada el doce de julio del dos mil once, en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintisiete de septiembre del dos mil once, se aumentó el capital en la suma de Ochocientos veinte mil dólares, quedando establecido el capital social en Dos millones quinientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. J)Mediante escritura pública celebrada el cinco de septiembre del dos mil doce, en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el trece de diciembre del dos mil doce, se aumentó el capital en la suma de Un millón doscientos cuarenta mil dólares, quedando establecido el capital social en Tres millones setecientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América. K) Mediante escritura pública celebrada el quince de agosto del dos mil trece, en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintitrés de octubre del dos mil trece, la compañía cambió su razón social por CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.. L) Mediante escritura pública celebrada el veinticinco de octubre

NOTARIA PÚBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

NOTARIA 7

del dos mil trece, en la Notaría Pública Cuarta del cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el veintisiete de diciembre del dos mil trece, se aumentó el capital en la suma de Un millón cuatrocientos setenta y un mil dólares, quedando establecido el capital social en cinco millones doscientos treinta y un mil dólares de los Estados Unidos de América.**TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día lunes quince de septiembre del dos mil catorce, resolvió, incrementar el capital social en la suma de Un millón quinientos ochenta y siete mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América y reformar el artículo quinto del estatuto social, el que queda establecido en la siguiente forma: " **ARTICULO QUINTO.- Capital Social.-** El capital social de la compañía es de Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientas setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de

NOTARIA 7

valor cada una.".- **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA Y DE VOLUNTAD.-** El señor Robert Magno Vélez Barberán, en la calidad con que interviene, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital que se aumenta se encuentra correctamente integrado, y pagado tal como se detalla en el acta de la junta general extraordinaria universal de accionistas, celebrada el quince de septiembre del dos mil catorce, y que además la empresa no mantiene contratos de obras públicas pendientes con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Constan como tales el nombramiento del representante legal y copia del acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el quince de septiembre del dos mil catorce.- **SEXTA: CUANTIA.-** La cuantía está determinada por el monto en que se aumenta el capital social de la compañía.- Agregue usted señor Notario, las formalidades que por Ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, abogado Eberth Castro Rivadeneira; Registro número mil novecientos ochenta y siete.- C.A.M. Hasta aquí la minuta, la que es fiel copia

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

NOTARIA 7

de su original, que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva. El otorgante se afirma y se ratifica en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la que se eleva a escritura pública para que surta los efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente al compareciente por mí, el Notario, aquel se ratifica en todo lo expuesto, y para constancia firma en unidad de acto, conmigo, el Notario Público, que da fe.

Notaría Tercera del Cantón Manta

ROBERT MAGNO VÉLEZ BARBERÁN

C.C. N°130778652-3

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIMO
CANTÓN PORTOVIEJO

ESCRI-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Manta, siendo las 10 horas del 15 de septiembre del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Los Esteros, perteneciente al cantón Manta, Km 1 ½, de la vía Manta – Rocafuerte, frente a la urbanización MILLENIUM, se reúnen los accionistas de la empresa, señores Rodrigo Vélez Barberán, Presidente de la compañía y por tanto de la junta, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, Isaac Vélez Calderero poseedor de 5.230.468 acciones ordinarias y nominativas, Jorge Vélez Barberán propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, María Libertad Navia Aray, poseedora de 133 acciones ordinarias y nominativas y Robert Vélez Barberán, poseedor de 133 acciones ordinarias y nominativas, Gerente General y como tal secretario de la junta, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativa; las acciones tienen un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas nombrados conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por declaración unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el punto único del siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aumento del Capital Social, suscripción y forma de pago del mismo.

La Presidencia declara instalada la sesión, una vez verificada la calidad de accionistas de los presentes tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, entrando a conocer el punto único del orden del día, el que previamente ha sido aprobado por los asistentes:

PUNTO UNICO.- Al respecto expresa el Presidente de la compañía, que con el fin de ampliar la estructura financiera de la sociedad por convenir a los intereses de los accionistas es necesario aumentar el capital social de la firma, proponiendo que se capitalicen por concepto de reinversión de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2103, que alcanzan la suma de $ 1. 587.979.00 y gozar en esta forma del beneficio tributario que esto conlleva.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la moción propuesta, aprobando aumentar el capital social en la suma de $ 1.587.979.00 mediante la suscripción de 1.587.979 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, así como la forma de pago del mismo, que es con la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, en proporción al capital que cada accionista posee en la compañía, negociándose entre ellos las fracciones de acción con el fin de obtener cantidades divisibles para la unidad, con lo cual el capital social queda establecido en la suma de $ 6.818.979.00, dividido en 6.818.979 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, aprobándose el siguiente cuadro de integración de capital:

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO CAP. UTILIDADES	TOTAL CAPITAL	NUMERO ACCIONES
Isaac Vélez Calderero	5.230.468	1.587.819	1.587.819	6.818.287	6.818.287
Robert Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Jorge Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Rodrigo Vélez Barberán	133	40	40	173	173
María Navia Aray	133	40	40	173	173
TOTAL	5.231.000	1.587.979	1.587.979	6.818.979	6.818.979

Como consecuencia del aumento de capital aprobado, se reforma el artículo quinto del estatuto, el queda redactado en la siguiente forma: " ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El Capital Social de la compañía es de Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Seis millones ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una.".

Siendo las 11 horas, habiéndose agotado el orden del día y sin tener otro asunto que resolver se da por terminada la junta general extraordinaria universal de accionistas y se procede a redactar el acta respectiva, la misma que fue leída en alta voz y aprobada por los accionistas los cuales proceden a firmarla en unidad de acto.

Rodrigo Vélez Barberán
Presidente

Robert Vélez Barberán
Gerente General

Isaac Vélez Calderero

Jorge Vélez Barberán

Libertad Navia Rodriguez

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1672

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	261
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Manta, 14 de Abril de 2014

Señor Don
Robert Magno Vélez Barberán
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** en sesión celebrada el día viernes veinticinco de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá individualmente y podrá ser reelegido infinitivamente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía de Transporte De Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambio su denominación social a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre 2013.

Muy atentamente,

Ab. Fabricio Anchundia Ponce
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC. 130778652-3

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REPRESENTANTE LEGAL: VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

CONTADOR: MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN

NOTARIA PUBLICA SEPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/08/1984 **FEC. CONSTITUCION:** 21/08/1984

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1986 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 05/12/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Calle/s: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilometro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Telefono Trabajo: 052380890 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: ler@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380971

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 005 **ABIERTOS:** 5

JURISDICCION: 1 REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/12/2013 11:13:59

SRi.gob.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ — FEC. INICIO ACT. 21/08/1991
NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S. A. — FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380988 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL — FEC. INICIO ACT. 03/05/2006
NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. — FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretera: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL — FEC. INICIO ACT. 22/05/2007
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A. — FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretera: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380988 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ROCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 09/12/2013 11:13:59

SRi.gob.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta
NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL. **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero. ENTRADA A PACOCHE Kilometro: UNO Y MEDIO Celular: 0969424141 Email: ra@ciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL. **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE ASFALTO COCIASA. Edificio: CANTERA URUZCA Kilometro: 9 Celular: 0969424141 Email: ra@ciudadrodrigo.com.ec

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: RCERAZO **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 06/12/2013 11:13:59

SRI.gob.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

0000923

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 130778652-3
APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V444372242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARBERAN M MARIA AUXILIADORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2012-06-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-13

NOTARÍA PÚBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
101
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
101 - 0104
NÚMERO DE CERTIFICADO
1307786523
CÉDULA
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA
PARROQUIA
ZONA 1
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

DOY FE: Que esta copia Fotostática es i[illegible] su original.

25 SEP 2014

Ab. José [illegible]
NOTARIO PÚBLICO SEPTIMO
CANTÓN PORTOVIEJO

[illegible] TRUCTORA
[illegible] RODRIGO S. A.
GERENTE

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA QUE LA SELLO Y FIRMO, EN NUEVE FOJAS UTILES, EN PORTOVIEJO EL MISMO DIA Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
DE PORTOVIEJO
Notaria Septima

NOTARIA PUBLICA SÉPTIMA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Ab. José Rodolfo Espinel Álvar
NOTARIO PÚBLICO SÉPTIM
CANTÓN PORTOVIEJO

0000924

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 6345

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN:MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

Notaría Tercera del Cantón Manta

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	343
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	25/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEPTIMA
CANTÓN:	PORTOVIEJO
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	1587979,00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Nº 0074794

Registro Mercantil de Manta

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

CONSTRUCTORA C.D. RODRIGO S. A. GERENTE

Nº 0074795

0000926

Notaría Tercera del Cantón Manta

COPIA CERTIFICADA

CONSTRUCTORA CIUDADRODEO S.A.

APODERADO

Ab. José Rodolfo Espinel Álvarez

NOTARIO SEPTIMO
DEL CANTON PORTOVIEJO

OFICINA: CHILE ENTRE BOLIVAR Y SUCRE
TELEFONO: 2631- 263

Formulario ELE 1.2

Fecha: 15 de marzo del 2016
LPI No.: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016
Llamado a Licitación No.: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

NO APLICA

1. Nombre jurídico del Licitante:
2. Nombre jurídico del miembro de la APCA:
3. País de registro del miembro de la APCA:
4. Año de registro del miembro de la APCA:
5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro:
6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA Nombre: Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:
7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcláusula 4.5 de las IAL.

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CUADRADO S. A.
GERENTE

Formulario CON – 2

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Sección III, (Criterios de Evaluación)			
☐ Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación ☐ Hubo incumplimiento de contratos durante el período estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación			
Año	Resultado como porcentaje del total de activos	Identificación del Contrato	Monto total del contrato (valor actual equivalente en US$)
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno
Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación			
☐ No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación. ☐ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación, según se indica a continuación.			
Año	Resultado como porcentaje del total de activos	Identificación del Contrato	Monto total del contrato (valor actual equivalente en US$)
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno
Ninguno	Ninguno	Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Objeto del litigio:	Ninguno

Nota 1: El licitante no tiene Incumplimiento de contratos, se adjunta certificado del SERCOP (Pág. 929)
Nota 2: El licitante no tiene litigios pendientes por haber incurrido en incumplimiento de contratos, (Pág. 930 - 941)



SERCOP
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

0000929

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: **No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado**
CÓDIGO DE CERTIFICADO: **CIOAF-03-16-2396**
FECHA DE EMISIÓN: **Quito, Lunes 14 de Marzo del 2016**
PERSONA JURÍDICA: **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**
RUC: **1390086861001**
REPRESENTANTE LEGAL: **VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO**
CÉDULA/RUC: **1307786523**

Notaría Tercera del Cantón Manta

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión

CIOAF-03-16-2396

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Formulario CCC

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

Nombre del contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US$)	Fecha prevista de terminación	Promedio de facturación mensual en el último semestre (US$/mes)
1.- Adendum al contrato para la Obra de Pavimentación de vías de la parroquia Manta con estructura completa de Pavimento Flexible y de Pavimento Rígido (Primer Grupo)	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta/ Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí /2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714	US$0.00	07 de febrero del 2016	US$50,092.80

CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S. A.
GERENTE

NOTARÍA PÚBLICA TERCERA

del Cantón Manta

2016	13	08	03	P00257

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA LA CONSTRUCTORA

CIUDADRODRIGO S.A

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI (3) COPIAS

(AG)

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA

Av. 3 entre Calle 13 y 14
Telf.: (05) 6051563
E-mail: notaria3manta@gmail.com

000000

2016	13	08	03	P00257

DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE OTORGA LA CONSTRUCTORA

CIUDADRODRIGO S.A

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI (3) COPIAS

(AG)

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día de hoy martes dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí, ABOGADA MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA, comparece la CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. representada por su Gerente General y Representante Legal Señor ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN, conforme acredita con copia certificada de su nombramiento aceptado e inscrito que forma parte integrante de este instrumento público; bien instruido por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Manta, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

certificada se adjunta como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la declaración juramentada que en forma libre y voluntaria tiene a bien hacerla, previas las advertencias de las penas de perjurio y la gravedad de su declaración, manifestando lo siguiente: Yo, ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN en mi calidad de GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., portador de la cédula de ciudadanía número UNO, TRES, CERO, SIETE, SIETE, OCHO, SEIS, CINCO, DOS guión TRES, bajo la solemnidad de juramento y de la obligación que tengo de decir la verdad con claridad y exactitud, y conociendo las penas de perjurio y gravedad del juramento, declaro que: "A) MI REPRESENTADA, COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO UNO, TRES, NUEVE, CERO, CERO, OCHO, SEIS, OCHO, SEIS, UNO, CERO, CERO, UNO (1390086861001) NO MANTIENE CONTRATOS INCUMPLIDOS CON EL ESTADO, ES DECIR NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO O ADJUDICATARIO FALLIDO, LO CUAL ES RATIFICADO POR LA CERTIFICACION EMITIDA POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (SERCOP), DE FECHA DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS, LA MISMA QUE ADJUNTO. B) EN LO QUE RESPECTA A LITIGIOS PENDIENTES, DECLARO QUE DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACION OBTENIDA EN LA PAGINA WEB DE LA FUNCION JUDICIAL EN LA SECCION "CONSULTA DE CAUSAS" DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DEL DOS

MIL DIECISEIS, SE VISLUMBRA QUE EXISTEN VEINTISIETE CAUSAS QUE SON PRODUCTOS DE JUICIOS LABORALES, ACCIONES CIVILES, DILIGENCIAS PREPARATORIAS Y OTRAS, LAS CUALES SON DE MENOR SIGNIFICACION EN CONSIDERACION AL MONTO DE SU PATRIMONIO NETO, ACCIONES LEGALES QUE SON COMUNES EN UNA COMPAÑÍA QUE TIENE BAJO RELACION DE DEPENDENCIA APROXIMADAMENTE A SEISCIENTOS EMPLEADOS, DEMANDAS QUE HISTORICAMENTE HAN SIDO DECLARADAS EN SENTENCIA SIN LUGAR. LOS MONTOS DE ESTOS LITIGIOS NO LO PROPORCIONA LA PAGINA WEB DE LA FUNCION JUDICIAL. CON FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE, LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., CAMBIO SU DENOMINACION A CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., Y CONFORME SE OBSERVA EN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA OBTENIDO EN LA PAGINA WEB DE "CONSULTA DE CAUSAS" DE LA FUNCION JUDICIAL, MI REPRESENTADA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., NO TIENE DEMANDA ALGUNA EN SU CONTRA." .- Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí la Notaria en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

total contenido de esta DECLARACIÓN JURAMENTADA, para constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



f) Sr. Robert Magno Vélez Barberán

c.c. 130778652-3

Gerente General y Representante Legal de la CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO

0000333

Notaría Tercera del Cantón Manta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 130778652-3
APELLIDOS Y NOMBRES
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MANTA
MANTA
FECHA DE NACIMIENTO 1980-05-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SANDRA PAOLA PAREDES JARRIN

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V444312242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ CALDERERO ISAAC CLOTARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARBERAN MARIA AUXILIADORA
LUGAR DE EXPEDICIÓN
PORTOVIEJO
2012-06-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

101

101 - 0104
NÚMERO DE CERTIFICADO

1307786523
CÉDULA

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
MANTA
PARROQUIA

1
ZONA

(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA
De acuerdo con la facultad prevista el el numeral 5 Articulo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 01 fojas útiles, anversos y reversos son iguales a los documentos presentados ante mi.
16 FEB 2016
Manta
Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

CONSTRUCTORA
CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Manta, 14 de Abril de 2014

Señor Don
Robert Magno Vélez Barberán
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** en sesión celebrada el día viernes veinticinco de octubre de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial dicha representación la ejercerá individualmente y podrá ser reelegido infinitivamente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía de Transporte De Carga Ciudad Rodrigo C.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 25 de junio de 1984 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 21 de agosto de 1984, bajo número 195. Posteriormente cambio su denominación social a **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 15 de agosto de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 23 de octubre 2013.

Muy atentamente,

Ab. Fabricio Anchundia Ponce
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.

Robert Magno Vélez Barberán
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC. 130778652-3
Cantón Manta

Manta, 14 de abril de 2014

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1672

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

0000934

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	261
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1307786523	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. GERENTE

NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA
De acuerdo con la facultad prevista el el numeral 5 Articulo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 01 hojas útiles, anversos y reversos son iguales a los documentos presentados ante mi.
Manta, 18 FEB 2016
Ab. Martha Inés Cañarejo Moncayo
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

040727

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país

NUMERO RUC:	**1390086861001**
RAZON SOCIAL:	**CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**
NOMBRE COMERCIAL:	CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.
CLASE CONTRIBUYENTE:	ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL:	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
CONTADOR:	MOREIRA CEDENO DIÁNER IVAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	21/08/1984	**FEC. CONSTITUCION:**	21/08/1984
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1984	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	09/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 007 **ABIERTOS:** 7 **CERRADOS:** 0

JURISDICCION: \ZONA 4\ MANABI



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

0000935

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 21/08/1984

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HORMIGON.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION DE CALLES, CARRETERAS Y PUENTES.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PETREOS TRITURADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 03/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Número: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LA CANTERA MEGAROC Carretero: VIA PICOAZA Celular: 0997277452 Email: tcr@clacludadrodrigo.com.ec

Se verifica que los documentos ... y certificado de votación ... presentados, pertenecen al ... interesado.

Fecha: 09 FEB 2015

Firma del Empleado Responsable

SMXA010708 Manta

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO S. A. **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 052380900 Celular: 0999424141 Telefono Trabajo: 052380976 Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: SAN LORENZO Número: S/N Referencia: A DOS KILOMETROS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO Carretero: ENTRADA A PACOCHE Kilómetro: UNO Y MEDIO Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 06/05/2013

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

FABRICACION Y VENTA DE MEZCLA ASFALTICA.
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Barrio: SITIO GUAYABAL Referencia: FRENTE A LA PLANTA DE SAFALTO COCIASA Edificio: CANTERA URUZCA Kilómetro: 9 Celular: 0999424141 Email: tcr@ciaciudadrodrigo.com.ec

Se verifica que los documentos [illegible] certificado de [illegible] Fecha: 09 FEB 2015

Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

000093

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 02/02/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

EXPLOTACION Y VENTA DE GRAVERA Y PIEDRA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Barrio: SITIO CERRO LAS CHISPA Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DE SAN JUAN DE MANTA Email: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Celular: 0999424141

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO** . ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2015

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA - ROCAFUERTE Kilómetro: 1 1/2

NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA
De acuerdo con la facultad prevista el el numeral 5 Articulo 18 de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en 02 fojas útiles, anversos y reversos son iguales a los documentos presentados ante mi.
Manta, 16 FEB 2016
Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación presentados, pertenecen al contribuyente
Fecha: 09 FEB 2015
Firma del Servicio Responsable
Usuario: SMXA010708 Manta

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMXA010708 **Lugar de emisión:** MANTA/AVENIDA 5, ENTRE **Fecha y hora:** 09/02/2015 16:33:05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

SERCOP
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CERTIFICADO ELECTRÓNICO

TIPO DE CERTIFICACIÓN: **No ser contratista incumplido o adjudicatario fallido con el Estado**
CÓDIGO DE CERTIFICADO: **CIOAF-02-16-1987**
FECHA DE EMISIÓN: **Quito, Viernes 12 de Febrero del 2016**
PERSONA JURÍDICA: **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.**
RUC: **1390086861001**
REPRESENTANTE LEGAL: **VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO**
CÉDULA/RUC: **1307786523**

El Servicio Nacional de Contratación Pública certifica que, a la presente fecha, el solicitante no se encuentra reportado como contratista incumplido o adjudicatario fallido.

Atentamente,

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y ASESORÍA A USUARIOS
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

- Para verificar la integridad del presente certificado la Entidad / Institución que lo solicita deberá ingresar el código de certificado en la herramienta "Verificación de certificados" la cual se encuentra disponible al público en general a través del portal www.compraspublicas.gob.ec
- La información contenida en el presente certificado es válida a la fecha de su emisión

CIOAF-02-16-1987

Este certificado ha sido generado a través del sistema informático de emisión de certificados, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el presente certificado.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Notaría Tercera del Cantón Manta

000093

SATJE Consulta de causas — Información procesos judiciales

PROVINCIA * TODO EL PAIS | CANTÓN --SELECCIONE-- | MATERIA --SELECCIONE-- | JUDICATURA --SELECCIONE--

ACTOR(es)/OFENDIDO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s) Sin Identificación

DEMANDADO(s)/PROCESADO(s) APELLIDO(s) CIUDAD RODRIGO NOMBRE(s) Sin Identificación

NÚMERO DE PROCESO Cod.Jud.-Año-No Secuencial

NÚMERO DE FISCALIA

LIMPIAR BUSCAR

LISTADO DE PROCESOS JUDICIALES

N	PROCESO(s) JUDICIAL(es)	ACCION(es)/DELITO(s)	
1	13352-2014-0222	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
2	13124-2014-0314	ACCIÓN DE PROTECCIÓN	ABRIR
3	13312-2014-0210	OBRA NUEVA	ABRIR
4	13312-2014-0211	NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO	ABRIR
5	13352-2014-0158	ACCION DE PROTECCION	ABRIR
6	13354-2014-0007	PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES	ABRIR
7	13354-2013-0255	ORAL	ABRIR
8	13306-2013-0075P	DEPRECATORIO	ABRIR
9	13308-2013-0049D	INSPECCION JUDICIAL	ABRIR
10	05333-2013-1755	PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
11	05333-2013-0026	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO ART. 2411, 2412 Y 2413 C.C.	ABRIR
12	13131-2013-0537	DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
13	13261-2013-0078	ESTAFA	ABRIR
14	13354-2012-0278	ORAL	ABRIR
15	05302-2012-0543	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
16	13354-2012-0009	ORAL	ABRIR
17	13351-2011-0540	DESPIDO INTEMPESTIVO	ABRIR
18	13354-2011-0486	ORAL	ABRIR
19	13333-2011-0011A	ROBO	ABRIR
20	13261-2011-0031	OTRO	ABRIR
21	05301-2010-0212	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
22	13325-2010-0109	PRESCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
23	11461-2009-0041A	ACCION DE PROTECCION	ABRIR
24	13306-2009-0661	PRESCRIPCION ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO	ABRIR
25	13352-2009-0185	HABERES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ABRIR

1 2

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

CONSEJO DE LA JUDICATURA

SATJE Consulta de causas — Información procesos judiciales

PROVINCIA * | CANTÓN | MATERIA | JUDICATURA

TODO EL PAIS | --SELECCIONE-- | --SELECCIONE-- | --SELECCIONE--

Video Tutorial

Manual de Usuario

ACTOR(es)/OFENDIDO(s) APELLIDO(s) NOMBRE(s) Sin Identificación

DEMANDADO(s)/PROCESADO(s) APELLIDO(s) CIUDAD RODRIGO NOMBRE(s) Sin Identificación

NÚMERO DE PROCESO
Cod.Jud.-Año-No Secuencial

NÚMERO DE FISCALIA

LIMPIAR BUSCAR

LISTADO DE PROCESOS JUDICIALES

N	PROCESO(s) JUDICIAL(es)	ACCION(es)/DELITO(s)	
26	13302-2004-0340	INSPECCION JUDICIAL	ABRIR
27	13325-2004-0271	NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO	ABRIR

1 2

PAGINA EN BLANCO

0000938

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ecuador Compras públicas

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Notaría Tercera del Cantón Manta

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.** con RUC número **1390086861001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda HABILITADO en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:	CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.
Naturaleza Jurídica	Sociedad Anónima
Máxima Atutoridad Representante Legal	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
Documento de Identificación	1307786523
Categoría	Proveedor con grandes ingresos

Dirección Principal:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Transversal: Calle: Numero: S/N Edificio: Página Web: ciudadrodrigo.com.ec Correo Electrónico: tcr@ciudadrodrigo.com.ec Teléfono(s): CELULAR: 0999409805, Teléfono celular TRABAJO: 052380900, Teléfono de Trabajo TRABAJO: 0999424141, Teléfono del Trabajo

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
15320	GUIJARROS, CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE PIEDRA
15330	BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS
33340	QUEROSENO (INCLUSO COMBUSTIBLE DE TIPO QUEROSENO PARA AVIONES DE RETROPROPULSION)
36320	TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE MATERILES PLASTICOS
37320	LADRILLOS, BLOQUES, Y BALDOSAS REFRACTARIOS Y ARTICULOS ANALOGOS DE CONSTRUCCION DE MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS, EXCEPTO DE TIERRAS SILICEAS
37440	CEMENTO PORTLAND, CEMENTO ALUMINACEO, CEMENTO DE ESCORIAS Y CEMENTOS HIDRAULICOS ANALOGOS, EXCEPTO EN FORMA DE CLINKERS
37550	COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL
37940	MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL Y DE PETROLEO, ALQUITRAN MINERAL O BREA DE ALQUITRAN MINERAL
41241	BARRAS Y VARILLAS, LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADAS IRREGULARMENTE, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO
	OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS S. A.

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

42190	PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D
42943	TELA METALICA, ENREJADOS, REJILLAS Y CERCAS DE ALAMBRE DE HIERRO O COBRE; PRODUCTOS DE METAL ESTIRADO, DE HIERRO, ACERO O COBRE
43220	BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS
51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION
51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE
51140	TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNA O DOS VIVIENDAS
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
54111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS
54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS

54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54800	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS O PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL CON OPERARIOS
61165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
61265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO
62165	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS NO ESPECIALIZADAS
62265	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS
62465	OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA
62565	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS A COMISION O POR CONTRATO
73122	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL SIN OPERARIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: 1390086861001

Notaría Tercera del Cantón Manta 000093

GERENTE

Factura: 001-002-000011327

20161308003P00257

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:	20161308003P00257

ACTO O CONTRATO:	
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE FEBRERO DEL 2016, (12:32)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1307786523	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
MANABI	MANTA	MANTA

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Factura: 001-002-000011328

20161308003O00073

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161308003O00073

NOTARIO OTORGANTE:	AB. MARTHA INES GANCHOZO NOTARIO(A) DEL CANTON MANTA
FECHA:	16 DE FEBRERO DEL 2016, (12:35)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	DECLARACION JURAMENTADA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1307786523
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-02-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JOSE HOMERO SALTOS MEZA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1312060476

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD ENRIQUE S. A.

GERENTE

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA que otorga la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A..-Firmada y sellada en la ciudad de Manta, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA TERCERA
del cantón Manta

A CARGO DEL PROTOCOLO DE
Sr. César Cantos Pazmiño, Ab. Jaime Delgado Intriago y
Ab. Raúl Gonzalez Melgar

Formulario CCC

Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

Nombre del contrato	Contratante, Dirección/ tel./fax	Valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en US$)	Fecha prevista de terminación	Promedio de facturación mensual en el último semestre (US$/mes)
1.- Adendum al contrato para la Obra de Pavimentación de vías de la parroquia Manta con estructura completa de Pavimento Flexible y de Pavimento Rígido (Primer Grupo)	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta/ Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí /2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714	US$0.00	07 de febrero del 2016	US$50,092.80

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
REPRESENTANTE

Municipio de Manta

Notaría Tercera del Cantón Manta

ADEMDUN AL CONTRATO DE OBRA N° 001-UGP-GAD MANTA-2015

ADENDUM AL CONTRATO PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Diciembre de dos mil quince, comparecen, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, representado por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, en calidad de ALCALDE, a quien en adelante se le denominará **CONTRATANTE**; y, por otra la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A., Representada legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán, a quien en adelante se le denominará **CONTRATISTA**, con el propósito de celebrar el Adendum #1, que se regirá al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 Que, el 22 de mayo de 2015 se suscribió el contrato para la **OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)**, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, Representado legalmente por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, y la Constructora Ciudad Rodrigo S.A., Representada Legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán.

1.2. Que, cuando se iniciaron los trabajos de pavimentación de las calles materia del contrato 001-UGP-GAD MANTA-2015, durante una inspección de las obras con LA Ing. Anna Okola, funcionaria del banco mundial, durante la misión del mes de Febrero, sugirió que era necesario la construir las aceras, razón por la cual se procederá a la firma del presente adendum, que involucra la construcción de aceras y bordillos de la Avenida de Circunvalación (Frente de la Universidad) y de la calle 309, así como de las obras hidrosanitarias en la primera de las vías nombradas; y que se detallan en el Anexo 1 del presente adendum.

1.3. Considerando la Normativa del Banco Mundial que enuncia en el numeral 3 del Apéndice 1, ***EXAMEN POR EL BANCO DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS,*** de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, ***"Modificaciones al contrato firmado.-*** *En el caso de los contratos sujetos a examen previo, antes de acordar, literal c) cualquier orden de variación o adenda (salvo en casos de extrema urgencia), que individualmente o en combinación con todas las órdenes de variación o adendas emitidas eleven el monto original del contrato en más del 15% (quince por ciento), el Prestatario debe solicitar al Banco su "no objeción".* Por tanto, es procedente firmar el presente Adendum que legalice la inclusión de las obras provisionales que consiste en la intervención de los rubros que se detallan en ANEXO #1 del presente documento, ya que el monto de la mismas no sobrepasa el 15% del monto del contrato principal y en consecuencia no requiere la No Objeción de Banco Mundial.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE
Ing. Transporte de Carga
CIUDAD RODRIGO C.A.
RECIBIDO
10-12-2015

Municipio de Manta

Notaría Tercera del Cantón Manta

1.4. Que, de acuerdo a lo que establece el literal a) del numeral 3.7 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial. *"Un contrato existente para el suministro de bines, obras y servicios distintos a los de consultoría adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables por el Banco, puede ampliarse para incluir bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría adicionales de carácter similar".*

Con tales antecedentes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, debidamente representada por el Ing. Jorge Orley Zambrano Cedeño, ALCALDE, y la CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A., representada legalmente por el Ing. Robert Magno Vélez Barberán, ante la necesidad de ampliar el contrato principal para la obra **"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DE LA PARROQUIA MANTA CON ESTRUCTURA COMPLETA DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE PAVIMENTO RÍGIDO (PRIMER GRUPO)"**, ***N° OB-001-GADM-UGP-2014***, acuerdan agregar al convenio firmado el 22 de Mayo de 2015, por los mencionados siguientes:

Cláusula Segunda.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Las partes convienen en firmar el presente Adendum, que permita realizar los siguientes trabajos: i) Construcción de instalaciones de acueducto de agua potable en la Vía Circunvalación tramo entre el redondel de la Universidad y el redondel de los eléctricos; ii) Construcción de aceras y bordillos de las calles intervenidas en Vía Circunvalación y calle 309;por medio del cual se incrementan rubros al mencionado contrato principal, de conformidad con el presupuesto y especificaciones técnicas acordadas, así como el cronograma que forman parte de este instrumento como ANEXOS.

Cláusula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO

3.1 Agréguese al monto del contrato, el valor materia de adendum N°1, en razón del incremento de rubros, que es de: **300.556,87 USD. (Trescientos mil quinientos cincuenta y seis con 87/100 Dólares).** Incluido el Impuesto al valor agregado (IVA), **por tanto, el monto total del contrato es de 2.434.211,85 USD. (Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos once con 85/100 Dólares),** valor que "EL CONTRATANTE" pagará a "LA CONTRATISTA" contra presentación de planillas presentadas por ésta, debidamente aprobadas por los funcionarios encargados de la fiscalización y de la administración del contrato, por cantidades de rubros ejecutadas y acorde a los Análisis de Precios Unitarios (APU s) presentados y que forman el presente contrato.

El detalle de las cantidades de obras contratadas con sus respectivos: rubros, unidad de medida, precios unitarios y precio total, se encuentran en CUADRO ANEXO N°1 (2.434.211,85 USD. (Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos once con 85/100 Dólares)) Y forman parte inseparable del presente adendum.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Cláusula Cuarta.- PLAZO DE EJECUCIÓN

4.1 En razón de que los tiempos y el rubro se incrementan a través del Presente Adendum, el plazo de ejecución de las obras es de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de la firma del presente adendum, quedando el plazo total para la constructora de **DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO (TENIENDO EN CUENTA LA EXISTENCIA DE UN MES DE PORROGA).**

Municipio de Manta

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Quinta.- GARANTÍAS

5.1 Agréguese en lo correspondiente a las garantías exigibles el siguiente texto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.39 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, en este adendum se rendirá la siguiente garantía:

5.1.1. **Garantía de fiel cumplimiento.**- El monto de la Garantía de fiel Cumplimiento, es del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del valor de las obras materia del presente Adendum, adicional a la garantía vigente del Contrato 001; por tanto no se exigirá una Garantía Bancaria del 5% equivalente al valor de quince mil veintisiete con 84/100 dólares americanos incluido IVA (USD 15.027,84 dólares), que deberá ser incondicional ("contra primera solicitud"), irrevocable y de cobro inmediato.

5.1.2. Garantía de anticipo.- En caso de que el contratista de las obras solicite un anticipo, el porcentaje de este será el mismo del contrato es decir del 30% del monto de las obras involucradas en el presente Adendum, es este caso se exigirá una garantía por el monto del anticipo.

Cláusula Sexta.- VARIOS

6.1 Agréguese al contrato principal el siguiente texto: En todas las demás estipulaciones y condiciones, lo concerniente al presente Adendum se estará a lo señalado en las cláusulas del Contrato 001 suscrito a los catorce días del mes de mayo de 2015, en todo cuanto no se oponga a las convenciones establecidas en este instrumento.

Cláusula Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

7.1 Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas que anteceden por ser las mismas que previamente han convenido. En constancia de lo cual suscriben el presente, en unidad de acto, en original y tres copias de igual valor y efecto legal.

CONTRATANTE
Ing. Jorge Zambrano Cedeño
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

CONTRATISTA
Ing. Robert Vélez Barberán
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

0000946

Factura: 001-002-000012061

20161308003D01099

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01099

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ADEMDUN AL CONTRATO DE OBRA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (12:54).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A

GERENTE

Historial del Desempeño Financiero

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Información financiera (equivalente en US$)	Información histórica para los Cinco (5) años anteriores (en miles, equivalente en US$)						
	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Promedio	Coefic. promedio
Información del balance general							
Activo total (AT)	29,077	26,251	37,068	46,469	51,033	37,980	1.63
Pasivo total (PT)	21,664	14,799	21,987	27,639	30,318	23,281	
Patrimonio neto (PN)	7,413	11,452	15,080	18,829	20,715	14,698	
Activo corriente (AC)	17,808	12,864	16,423	19,510	21,402	17,601	2.17
Pasivo corriente (PC)	3,870	6,011	7,863	9,358	13,446	8,110	
Información del estado de ingresos							
Total de ingresos (TI)	20,211	29,627	30,337	35,544	47,189	32,582	14.80
Utilidades antes de impuestos (UAI)	1,358	1,998	2,318	2,579	2,754	2,201	

☐ Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz;
- estar auditados por un contador certificado;
- estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados financieros por períodos parciales).

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

0000948

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

063

063 - 0273
NÚMERO DE CERTIFICADO

1802292266
CÉDULA

MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
TARQUI
PARROQUIA 1
ZONA

I.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

CONSTRUCTORA
CIUDAD RODRIGO S. A
GERENTE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

i en su nombre i por autoridad de la Ley,
La FACULTAD de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
y su Escuela de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS de la
Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabí

POR CUANTO: ___ i ___ señor *Dianer Iván Moreira Cedeño*

Ha cumplido con los requisitos prescritos por la Ley, el Estatuto, Reglamentos i Plan de Estudios vigentes, le confiere el título de

INGENIERO COMERCIAL

Por el que se le reconocerá como tal, se le guardarán los honores i respetarán los derechos que le correspondan.

DADO i firmado por el Rector de la Universidad, el Decano de la Facultad, Directora de Escuela i los profesores miembros del Consejo de Escuela, i certificado por el Secretario General en Manta, *19 de agosto del 2003*

Rectorado de la Universidad Laica "ELOY ALFARO" de Manabí
Refrendado en el Folio Nº. 3716 A-T-XII del libro respectivo
Manta, 12 de septiembre del 2003

Ing. Deodato Loor Chávez
DECANO DE FACULTAD

Ing. Guadalupe Tobía de Vanegas
DIRECTORA DE ESCUELA

Ing. Carlos Rodríguez Mendoza
PRIMER VOCAL

Dr. Medardo Mora Solórzano
RECTOR

Lcdo. Carlos San Andrés Cedeño Mg.
SECRETARIO GENERAL

Ing. Tomás Fuentes Pla
SEGUNDO VOCAL

Lcda. Rosa Gómez de Giler
SECRETARIA DE FACULTAD

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

0000949

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR

Quito, 04-01-2016

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, informa que MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN, con documento de identificación número 1802292266 , registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre:	MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN
Número de Documento de Identificación:	1802292266
Nacionalidad:	ECUATORIANA
Género:	MASCULINO

Títulos de Tercer Nivel

Número de Registro	1016-03-458781
Institución de Origen	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Institución que Reconoce	
Título	INGENIERO COMERCIAL
Tipo	NACIONAL
Fecha de Registro	11-11-2003
Observaciones	

IMPORTANTE

La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIESE, que se alimenta de la información proporcionada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 129 de la Ley Orgánica Superior y 19 de su Reglamento.

En el caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada, se recomienda solicitar a la institución de educación superior que emitió el título, la rectificación correspondiente.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:

GENERADO: 04-01-2016 11:39 am

www.senescyt.gob.ec

Documento firmado electrónicamente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A. GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIVIL RODRIGO S. A.
GERENTE

0000952

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:	1802292266001
APELLIDOS Y NOMBRES:	MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN
NOMBRE COMERCIAL:	
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	NO
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:	09/04/1974	FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/08/2004
FEC. INSCRIPCIÓN:	10/08/2004	FEC. ACTUALIZACIÓN:	02/02/2010
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: 108 Numero: 537 Interseccion: AV. 111 Referencia: FRENTE A LA TIENDA OLA Telefono: 052612922

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	0

Código: RIMRUC2016000001600

Fecha: 04/01/2016 11:19:35 AM

S. A.

GERENTE

0000953

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

SRi ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1802292266001

APELLIDOS Y NOMBRES: MOREIRA CEDEÑO DIANER IVAN

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 10/08/2004

FEC. CIERRE: **FEC. REINICIO:**

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTABILIDAD.
SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COMERCIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: 108 Numero: S/N Interseccion: AV. 111 Referencia: FRENTE A LA TIENDA OLA Telefono Domicilio: 052612922

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Código: RIMRUC2016000001600

Fecha: 04/01/2016 11:19:35 AM

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO	FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010			HOJA 1 DE 2
		ACTIVO		29,077,677.2
	ACTIVO CORRIENTE		17,808,127.48	
1.1.1.01.	CAJA BANCOS	880,857.30		
1.1.1.03.	INVERSIONES EN POLIZAS	200,000.00		
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR	3,348,293.27		
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS Y AVANCES	4,551,174.60		
1.1.2.01.03.	PRESTAMOS	779,380.31		
1.1.2.02.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	671,827.45		
1.1.3.	OBRAS EN EJECUCION	7,216,463.35		
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	160,131.20		
	ACTIVO FIJO		10,601,706.76	
1.2.1.01.	TERRENOS	3,788,231.88		
1.2.1.02.01.001	EDIFICIOS	719,368.24		
1.2.1.02.01.003	MUEBLES Y ENSERES	92,190.41		
1.2.1.02.01.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,279,642.02		
1.2.1.02.01.005	EQUIPOS DE COMPUTACION	52,143.77		
1.2.1.02.01.006	VEHICULOS	4,535,276.81		
1.2.1.02.01.007	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	304,918.87		
1.2.1.02.01.008	EQUIPOS DE OFICINA	23,741.91		
1.2.1.02.02.	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	5,193,807.15		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		667,842.98	
1.3.1.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	422,551.48		
1.3.1.01.04.	SEGUROS	178,891.50		
1.3.2.02.01.001	INVERSION EN ACCIONES	66,400.00		
		PASIVO		21,664,173.23
	PASIVO CORRIENTE		3,870,114.19	
2.1.1.01.	PROVEEDORES VARIOS	1,964,828.66		
2.1.1.02.	OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P	334,704.70		
2.1.1.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	306,333.69		
2.1.1.05.	OBLIGACIONES LABORALES	569,001.33		
2.1.1.07.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	695,245.81		
	PASIVO A LARGO PLAZO		2,748,076.29	
2.2.1.02.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	1,921,610.58		
2.2.1.02.02.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	497,162.24		
2.2.1.06.01.001	INTERESES X PAGAR	329,303.47		
	PASIVO DIFERIDO		15,045,982.75	
2.1.1.07.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,404,701.12		
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS POR CONTRATOS	10,776,413.73		
2.1.1.07.03.004	ANTICIPOS DE CLIENTES ALAMO	864,867.90		
	PATRIMONIO			7,413,503.99
3.1.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL	1,700,000.00		
3.1.1.02.01.	APORTE A FUT.CAPITALIZACION	300,000.00		
3.2.1.01.01.	RESERVAS	1,345,389.81		
3.3.1.01.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	726,338.82		
3.3.2.01.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	933,953.17		
3.4.1.01.01.	SUPERAVIT REVALORIZACIONES	2,407,822.19		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,077,677.22

Manta, 17 de Noviembre de 2011

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR MATRIC.038475

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
Dirección: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 1/2 S/N
CIUDAD RODRIGO (MANTA)
RUC: 1390086861001

HOJA 2 DE 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Cuenta	Nombre Cuenta	Cuenta	Sub-Grupo	Grupo	Clase
4.	INGRESOS				17,090,932.69
4.1.	OPERACIONALES			19,019,310.93	
4.1.1.	VENTAS NETAS		19,019,310.93		
4.1.1.01.	VENTAS 12%	13,138,556.35			
4.1.1.02.	VENTAS 0%	5,893,328.60			
4.1.1.05.	DEVOLUCIONES EN VENTAS 12%	12,574.02			
4.2.	NO OPERACIONALES			1,192,621.76	
4.2.1.	OTROS INGRESOS		1,192,621.76		
4.2.1.01.	POR VARIOS CONCEPTOS	1,192,621.76			
5.	COSTOS			4,308,100.55	
5.1.	COSTOS DE VENTA				17,090,931.98
5.1.1.	DIRECTOS E INDIRECTOS		4,308,100.55		
5.1.1.01.	TARIFA 12%	492,251.14			
5.1.1.02.	TARIFA 0%	3,815,849.41			
5.2.	COSTOS DE PRODUCCION			16,404,129.94	
5.2.1.	COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION		8,064,686.89		
5.2.1.01.	COSTOS MATERIAS PRIMAS	6,797,186.67			
5.2.1.02.	COSTOS MANO DE OBRA	1,267,500.22			
5.2.2.	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION		8,339,443.05		
5.2.2.01.	COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	801,127.82			
5.2.2.02.	OTROS GASTOS INDIRECTOS	7,538,315.23			
5.9.	INVENTARIOS			3,621,298.51	
5.9.1.	INVENTARIOS		3,621,298.51		
5.9.1.01.	INVENTARIOS	3,621,298.51			
6.	GASTOS				1,762,944.79
6.1.	OPERACIONALES			1,762,944.79	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,762,944.79		
6.1.1.01.	ADMINISTRACION Y VENTAS	951,094.16			
6.1.1.02.	GASTOS FINANCIEROS	262,550.12			
6.1.1.03.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	549,300.51			
		1,358,055.92	1,358,055.92	1,358,055.92	1,358,055.92

CONCILIACION TRIBUTARIA 2010

UTILIDAD BRUTA				**1,358,055.92**
15% Trabajadores (Provisión)				203,708.39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				**1,154,347.53**
+Gastos no deducibles				244,124.36
-Ingresos exentos				142,990.38
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				64,552.57
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				9,949.56
+Gastos incurridos para generar ingresos exentos				7,149.52
+Partic.trabaj.atribuible-otras rentas exentas 15%				21,448.56
UTILIDAD GRAVABLE				**1,209,577.46**
15% Impuesto Renta (Provisión)		820,000.00	123,000.00	
25% Impuesto Renta (Provisión)		389,577.46	97,394.36	
(=) IMPTO A AL RETNTA PROVIS.			220,394.36	220,394.36
Utilidad neta del ejercicio				**933,953.17**

Manta, 17 de Noviembre de 2011

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR MATRIC.038475

Notaría Tercera del Cantón Manta

0000951

SRI

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 37902751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2010		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

EN PARAISOS FISCALES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	0.00	EN OTROS REGIMENES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	0.00
	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	0.00		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	0.00
	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	0.00		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	0.00
	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	0.00		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (007+008+009+010+011+012+013+014)							015	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA, BANCOS			311	+	880857.30
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	200000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	226443.09
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3158829.24
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	470998.34
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4859556.57
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-	36979.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	419826.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	252001.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	7216463.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	160131.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	=	17808127.48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	719368.24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			343	+	92190.41
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	6279642.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	52143.77
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	4535276.81
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	328660.78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	-	5193807.15
TERRENOS			349	+	3788231.88
OBRAS EN PROCESO			350	+	0.00
TOTAL ACTIVO FIJOS			**369**	=	10601706.76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	13125982.33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	5893328.60
EXPORTACIONES NETAS		603	+	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	27627.79
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	1022003.59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES	610	+	0.00
	DEL EXTERIOR	611	+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	142990.38
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	=	20211932.69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		0.00

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	7289437.81			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	0.00	704	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	3595164.84			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	7216463.35			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	818756.90	716	+	136447.25
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA	717	+	167627.04	718	+	68700.56
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	146138.07	720	+	25295.22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6920.00	722	+	113214.73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	0.00	724	+	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	0.00	726	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	191013.59	728	+	82565.21
COMBUSTIBLES	729	+	979012.85	730	+	41.96

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016005664369	990467509374	20/04/2011	1

GERENTE

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	601442.98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	20497.37	732	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	1525279.01	734	+	31736.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	601442.98	TRANSPORTE			735	+	6271908.61	736	+	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	0.00	738	+	0.00
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	66400.00		PARA DESAHUCIO	739	+	0.00	740	+	0.00
	OTRAS		382	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	743	+	0.00	744	+	0.00
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	0.00	746	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00		DEL EXTERIOR	747	+	0.00	748	+	0.00
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	749	+	1425.25	750	+	2955.16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00		DEL EXTERIOR	751	+	0.00	752	+	0.00
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	0.00	754	+	186108.56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	755	+	0.00	756	+	0.00
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	0.00	758	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-	0.00		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	0.00	760	+	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	0.00		NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	0.00	762	+	0.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	66400.00		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	0.00	764	+	58626.80
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			398		350000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	0.00	766	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	29077677.22		NO RELACIONADAS	767	+	0.00	768	+	0.00
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS		769	+	0.00	770	+	0.00
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	399065.87	772	+	23495.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	50.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	0.00	774	+	0.00
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	15257.44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1964778.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	239284.59
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		777	+	133592.45	778	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	334604.62	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	0.00	780	+	471155.52
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	0.00	782	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	38219.84		NO ACELERADA	783	+	1031116.38	784	+	83124.37
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	AMORTIZACIONES		785	+	0.00	786	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	16075.65	788	+	48969.06
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	1531763.15	790	+	97821.99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	878868.76	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	176599.99	792	+	78144.99
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	**TOTAL COSTOS**		**797**	=	17090931.98			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	220394.36	**TOTAL GASTOS**					798	=	1762944.79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	203708.39	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798)					799	=	18853876.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		0.00
PROVISIONES			428	+	229489.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	3870114.19								
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-799>0					801	=	1358055.92
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-799<0					802	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	203708.39
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					804	-	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	2418772.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					805	-	142990.38
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	244124.36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	7149.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}					809	+	20376.13
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	-	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	329303.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	-	0.00
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	-	64552.57
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	-	9949.56
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	**UTILIDAD GRAVABLE**					819	=	1208505.03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	0.00	**PÉRDIDA**					829	=	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		820000.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016005664369	990467509374	20/04/2011	2

OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831	832		388505.03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	2748076.29	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO** (831 x 15%) + (832 x 25%)	839	=	220126.26
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	15045982.75	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	841	-	178161.41
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0	842	=	41964.85
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	=	21664173.23	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0	843	=	0.00
PATRIMONIO NETO				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845	+	155389.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1700000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	846	-	201862.80
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	300000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	-	0.00
RESERVA LEGAL	507	+	82858.18	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	-	0.00
OTRAS RESERVAS	509	+	3670353.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	-	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	726338.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	-	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	933953.17	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0	859	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	0.00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	869	=	4508.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	7413503.99	**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO** 871+872+873	879	=	214002.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	29077677.22	ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO) PRIMERA CUOTA	871	+	6069.64
				ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO) SEGUNDA CUOTA	872	+	6069.64
				ANTICIPO A PAGAR (INFORMATIVO) SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	201862.80
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 0.00	INTERÉS	898	USD 0.00	MULTA	899	USD 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1308446630001

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
Ing. Iván Moreira
CONTADOR GENERAL
REG. 038475

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016005664369	990467509374	20/04/2011	3

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2011

				26,251,339.54
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		12,864,229.46	
1.1.1.01.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	265,717.63		
1.1.1.03.	INVERSIONES EN POLIZAS	0.00		
1.1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR	2,532,762.49		
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS Y AVANCES	3,420,082.35		
1.1.2.01.03.	PRESTAMOS	793,352.95		
1.1.2.02.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	343,599.78		
1.1.3.	OBRAS EN EJECUCION	5,314,632.22		
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	194,082.04		
	ACTIVO FIJO		12,825,576.32	
1.2.1.01.	TERRENOS	5,141,135.21		
1.2.1.02.01.001	EDIFICIOS	911,630.37		
1.2.1.02.01.003	MUEBLES Y ENSERES	94,973.34		
1.2.1.02.01.004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,539,338.51		
1.2.1.02.01.005	EQUIPOS DE COMPUTACION	59,073.31		
1.2.1.02.01.006	VEHICULOS	5,263,503.61		
1.2.1.02.01.007	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,176.03		
1.2.1.02.01.008	EQUIPOS DE OFICINA	25,281.99		
1.2.2.01.01.009	SOFTWARE	18,240.00		
1.2.1.02.02.	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-6,557,776.05		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		561,533.76	
1.3.1.01.03.001	INTERESES BANCARIOS	423,195.45		
	ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS	19,593.78		
1.3.1.01.04.	SEGUROS	2,443.39		
1.3.2.02.01.001	INVERSION EN ACCIONES	116,301.14		
				14,799,327.34
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		6,011,150.14	
2.1.1.01.	PROVEEDORES VARIOS	3,043,159.98		
2.1.1.02.	OBLIGACIONES FINANCIERAS C/P	1,143,278.22		
2.1.1.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	407,577.67		
2.1.1.05.	OBLIGACIONES LABORALES	647,200.16		
2.1.1.07.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	769,934.11		
	PASIVO A LARGO PLAZO		3,775,506.07	
2.2.1.02.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	2,654,744.82		
2.2.1.02.02.001	DOCUMENTOS POR PAGAR	579,947.41		
2.2.1.05.02	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	209,164.56		
2.2.1.06.01.001	INTERESES X PAGAR	331,649.28		
	PASIVO DIFERIDO		5,012,671.13	
2.1.1.07.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	2,776,242.89		
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS POR CONTRATOS	1,850,127.74		
2.1.1.07.03.002	ANTICIPOS DE CLIENTES ALAMO	378,395.98		
2.2.1.07.05.001	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	7,904.52		
				11,452,012.20
	PATRIMONIO			
3.1.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL	2,520,000.00		
3.1.1.02.01.	APORTE A FUT.CAPITALIZACION	755,000.00		
3.2.1.01.01.	RESERVAS	1,438,785.13		
3.3.1.01.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	746,896.67		
3.3.1.03.01	RESULTADOS ACUM. PROVEN ADOPCION NIIF	725,647.68		
3.3.2.01.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,389,326.41		
3.4.1.01.01.	SUPERAVIT REVALORIZACIONES	3,876,356.31		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,251,339.54
				0.00

Manta, 13 de Abril de 2012

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR MATRIC. 038475

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

0000959

Dirección: VIA MANTA-ROCAFUERTE KM 1 1/2 S/N
CIUDAD RODRIGO (MANTA)
RUC: 1390086861001

Cuenta	Nombre Cuenta	Sub-Cuenta	Cuenta	Sub-Grupo	Grupo	Clase
4.	**INGRESOS**					29,627,644.51
4.1.	**OPERACIONALES**				29,122,394.48	
4.1.1.	**VENTAS NETAS**			29,122,394.48		
4.1.1.01.	**VENTAS 12%**		24,094,868.12			
4.1.1.01.01.	VENTA DE BIENES 12%	22,213,072.67				
4.1.1.01.02.	VENTA DE SERVICIOS 12%	1,881,815.45				
4.1.1.02.	**VENTAS 0%**		5,161,834.96			
4.1.1.02.01.	VENTA DE BIENES 0%	1,192,179.94				
4.1.1.02.02.	VENTA DE SERVICIOS 0%	3,969,655.02				
4.1.1.03.	**DESCUENTO EN VENTAS 12%**		0.00			
4.1.1.03.01.	DESC. EN VENTAS DE BIENES 12%	0.00				
4.1.1.04.	**DESCUENTO EN VENTAS 0%**		1,121.47			
4.1.1.04.02.	DESC. EN VENTA DE SERVICIOS 0%	1,121.47				
4.1.1.05.	**DEVOLUCIONES EN VENTAS 12%**		56,094.22			
4.1.1.05.01.	DEV. EN VENTAS DE BIENES 12%	56,094.22				
4.1.1.06.	**DEVOLUCIONES EN VENTAS 0%**		77,112.91			
4.1.1.06.02.	DEV. EN VENTA DE SERVICIOS 0%	77,112.91				
4.2.	**NO OPERACIONALES**				505,250.03	
4.2.1.	**OTROS INGRESOS**			505,250.03		
4.2.1.01.	**POR VARIOS CONCEPTOS**		505,250.03			
4.2.1.01.02.	FINANCIEROS	6,414.03				
4.2.1.01.03.	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	77,763.47				
4.2.1.01.04.	ARRENDAMIENTOS	240,000.00				
1.01.07.	INDEMNIZACIONES	181,072.53				
5.	**COSTOS**					25,890,411.78
5.1.	**COSTOS DE VENTA**				3,295,373.69	
5.1.1.	**DIRECTOS E INDIRECTOS**			3,295,373.69		
5.1.1.01.	**TARIFA 12%**		0.00			
5.1.1.01.01.	DE BIENES	0.00				
5.1.1.02.	**TARIFA 0%**		3,295,373.69			
5.1.1.02.01.	DE BIENES	2,490.96				
5.1.1.02.02.	DE SERVICIOS	3,292,882.73				
5.2.	**COSTOS DE PRODUCCION**				20,690,525.96	
5.2.1.	**COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION**			11,494,583.33		
5.2.1.01.	**COSTOS MATERIAS PRIMAS**		10,101,210.15			
5.2.1.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS	10,101,210.15				
5.2.1.02.	**COSTOS MANO DE OBRA**		1,393,373.18			
5.2.2.	**COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION**			9,195,942.63		
5.2.2.01.	**COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA**		935,491.55			
5.2.2.01.01.	MANO DE OBRA INDIRECTA	935,491.55				
5.2.2.02.	**OTROS GASTOS INDIRECTOS**		8,260,451.08			
5.2.2.02.01.	GASTOS INDIRECTOS PRODUCCION	7,005,060.88				
5.2.2.02.02.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,255,390.20				
5.9.	**INVENTARIOS**				1,904,512.13	
5.9.1.	**INVENTARIOS**			1,904,512.13		
5.9.1.01.	**INVENTARIOS**		1,904,512.13			
[illegible]1.01.01.	INVENTARIOS	1,904,512.13				
6.	**GASTOS**					1,738,[illegible]3
6.1.	**OPERACIONALES**				1,738,939.33	
6.1.1.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			1,738,939.33		
6.1.1.01.	**ADMINISTRACION Y VENTAS**		874,400.45			
6.1.1.01.01.	GASTOS DE PERSONAL	298,130.47				
6.1.1.01.02.	BIENES Y SERVICIOS	166,324.02				
6.1.1.01.03.	MANTENIMIENTOS	52,436.04				
6.1.1.01.05.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	56,926.50				
6.1.1.01.06.	GASTOS DE GESTION	7,203.57				
6.1.1.01.07.	DIVERSOS	210,823.04				
6.1.1.01.08.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	82,556.81				
6.1.1.02.	**GASTOS FINANCIEROS**		350,110.51			
6.1.1.02.01.	COSTOS FINANCIEROS	350,110.51				
6.1.1.03.	**OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS**		514,428.37			
6.1.1.03.01.	OTROS EGRESOS	514,428.37				

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,998,293.40 $
(-) 15% Participación a los Trabajadores	299,744.01 $
(-) Impuesto a la Renta Causado	316,054.95 $
OTRO RESULTADO INTEGRAL	6,831.97 $
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,389,326.41 $

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR MATRIC. 038475

0000500

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425

No. 50456185

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2011		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	203 EXPEDIENTE 45[illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

EN PARAISOS FISCALES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	0.00	EN OTROS REGIMENES	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	0.00
	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	0.00		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	0.00
	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	0.00		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	0.00
	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	0.00		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (007+008+009+010+011+012+013+014)							015	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS			311	+	265717.63
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	299025.84
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2237780.22
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	730578.70
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3400596.60
		DEL EXTERIOR	320	+	82260.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	4043.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	9448.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	334151.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	5311951.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	2681.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	194082.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	12864229.46

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	911630.37	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	94973.34	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7539338.51	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	77313.31	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	5263503.61	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	355458.02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6557776.05	
TERRENOS	349	+	5141135.21	
OBRAS EN PROCESO	350	+	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	12825576.32	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	0.00	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	24038793.90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	5083600.58
EXPORTACIONES NETAS			603	+	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	6414.03
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	421072.53
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	0.00
DIVIDENDOS			608	+	77763.47
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES		610	+	0.00
	DEL EXTERIOR		611	+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	0.00
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	29627644.51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		109910.04
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		0.00

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	10103701.11			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	0.00	704	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	7216463.35			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	5311951.22			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	961609.97	716	+	149708.10
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN	717	+	200683.34	718	+	29683.89
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	173763.57	720	+	29464.52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	700.00	722	+	57444.53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	0.00	724	+	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	0.00	726	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	161171.72	728	+	50547.38

Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016005664385	990593268749	13/04/2012	1

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+	0.00	COMBUSTIBLES					729	+	1393010.23	730	+	68.75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	9954.16	732	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	(-)	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	1995036.84	734	+	42454.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						**379**	=	**0.00**	TRANSPORTE					735	+	5216050.48	736	+	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO									PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	0.00	738	+	41934.76
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					381	+	116301.14		PARA DESAHUCIO			739	+	0.00	740	+	10227.01
	OTRAS					382	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				383	+	0.00		OTRAS PROVISIONES			743	+	0.00	744	+	0.00
		DEL EXTERIOR				384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			745	+	0.00	746	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES				385	+	0.00		DEL EXTERIOR			747	+	0.00	748	+	0.00
		DEL EXTERIOR				386	+	0.00	COMISIONES	LOCAL			749	+	22167.02	750	+	3043.81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				387	+	0.00		DEL EXTERIOR			751	+	0.00	752	+	0.00
		DEL EXTERIOR				388	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753	+	0.00	754	+	241450.23
	NO RELACIONADOS	LOCALES				389	+	0.00		DEL EXTERIOR			755	+	0.00	756	+	0.00
		DEL EXTERIOR				390	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	+	0.00	758	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		759	+	0.00	760	+	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+	445232.62		NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+	0.00	762	+	82099.60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						**397**	=	561533.76			DEL EXTERIOR		763	+	0.00	764	+	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						398		820000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			765	+	0.00	766	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO					**339+369+379+397**	**399**	=	26251339.54		NO RELACIONADAS			767	+	0.00	768	+	27558.57
PASIVO									OTRAS PÉRDIDAS				769	+	0.00	770	+	118202.33
PASIVO CORRIENTE									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	145501.16	772	+	6769.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	0.00	774	+	0.00
		DEL EXTERIOR				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							775	+	7203.5
	NO RELACIONADOS	LOCALES				413	+	3043159.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	56926.50
		DEL EXTERIOR				414	+	443278.22	GASTOS DE VIAJE				777	+	10585.21	778	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES				415	+	700000.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+	0.00	780	+	403129.87
		DEL EXTERIOR				416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	0.00	782	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES				417	+	38219.84		NO ACELERADA			783	+	1255390.20	784	+	82556.81
		DEL EXTERIOR				418	+	0.00	AMORTIZACIONES				785	+	0.00	786	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES				419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	20170.16	788	+	9694.34
		DEL EXTERIOR				420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	2246451.37	790	+	158935.89
	NO RELACIONADOS	LOCALES				421	+	886185.63	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	69953.11	792	+	89834.71
		DEL EXTERIOR				422	+	0.00	**TOTAL COSTOS**				**797**	=	25890411.78			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	316054.95	**TOTAL GASTOS**							**798**	=	1738939.33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	299744.01	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			**(797+798)**				**799**	=	27629351.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO						426	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							795		0.00
PROVISIONES						428	+	284507.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE						**439**	=	6011150.14										
PASIVO LARGO PLAZO									**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				441	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0				801	=	1998293.4
		DEL EXTERIOR				442	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0				802	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES				443	+	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)	299744.01
		DEL EXTERIOR				444	+	579947.41	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS			Campo 608				804	(-)	77763.47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES				445	+	2654744.82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR				446	+	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES				447	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	+	298989.57
		DEL EXTERIOR				448	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				449	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + (805+806-809)*15%}							809	+	0.00
		DEL EXTERIOR				450	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula {((804*15%) + (805+806-809)*15%)}				810	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES				451	+	329311.53	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							811	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR				452	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO						454	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	40806.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	165453.60	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	45406.41
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	46048.71	**UTILIDAD GRAVABLE**							**819**	=	1833562.29

OTRAS PROVISIONES	458	+	0.00	PÉRDIDA	829	=	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	+	3775506.07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		1240000.00
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	5012671.13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831	832		593562.29
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	316054.95
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	+	14799327.34	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	(-)	214002.08
PATRIMONIO NETO				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839 - 841 > 0	842	=	102052.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2520000.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845		201862.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	755000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	846		290405.34
RESERVA LEGAL	507	+	176253.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS RESERVAS	509	+	5864535.62	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	746896.67	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1389326.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	11452012.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0	859	=	13510.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	+	26251339.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	869	=	0.00
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	267556.85
				ANTICIPO A PAGAR — PRIMERA CUOTA	871	+	0.00
				ANTICIPO A PAGAR — SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00
				ANTICIPO A PAGAR — SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	267556.85
				PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD 0.00	MULTA	899	USD 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
	859-898	902	+ 13510.33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+ 0.00
INTERÉS POR MORA		904	+ 0.00
MULTA		999	= 13510.33
TOTAL PAGADO		905	USD 13510.33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199 RUC No.	1308446630001

"C.A. CIUDAD RODRIGO C.A."
Ing. Ivan Moreira
CONTADOR GENERAL
REG. 038475

CONTRIBUYENTE
CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2012

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A." TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

0000962

1	**ACTIVO**		
101	**ACTIVO CORRIENTES**		
10101	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**		2,576,779.96
10102	**ACTIVOS FINANCIEROS**		3,581,127.20
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,007.80	
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,946,291.43	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	299,025.84	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,314,427.56	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,418.14	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,043.57	
10103	**INVENTARIOS**		6,929,589.28
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obra en Ejecucion)	6,856,039.90	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	2,667.47	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70,861.91	
10104	**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**		2,963,557.08
10105	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**		372,137.38
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	0.00	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	340,530.39	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	31,606.99	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16,423,190.90
102	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		
10201	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**		
1020101	TERRENOS	7,143,774.66	19,257,748.34
1020102	EDIFICIOS	1,054,919.66	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	84,973.34	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,184,173.42	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	60,849.02	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8,186,581.22	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,281.99	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	341,510.23	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-7,770,987.52	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-63,327.68	
10204	**ACTIVO INTANGIBLE**		20,409.05
1020403	SOFTWARE	28,500.00	
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,090.91	
10205	**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**		5,340.51
10207	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**		1,362,203.57
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS	176,611.47	
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,185,592.10	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20,645,701.51
	TOTAL ACTIVOS		37,068,892.41
2	**PASIVO**		
201	**PASIVOS CORRIENTE**		
20103	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**		-4,337,693.05
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-4,337,693.05	
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	0.00	
20104	**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**		-550,000.00
20105	**PROVISIONES**		-19,260.09
20107	**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**		-1,169,944.87
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	121,047.25	
2010703	CON EL IESS	-335,590.01	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-52,692.65	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-312,811.09	
20108	**CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA**	-347,803.87	-355,772.97
20109	**OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO**		-794,982.84
20110	**ANTICIPOS DE CLIENTES**		-
20113	**OTROS PASIVOS CORRIENTES**		-636,110.62
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-7,863,764.44
202	**PASIVO NO CORRIENTE**		
20203	**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**		-5,185,116.17
2020301	LOCALES	-5,185,116.17	
20207	**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**		-262,188.94
20209	**PASIVO DIFERIDO**		-6,901,249.70
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	-6,901,249.70	
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	
20210	**OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**		-1,775,600.50
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP	-1,775,600.50	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-14,124,155.31
	TOTAL PASIVOS		-21,987,919.75
3	**PATRIMONIO**		
30101	**CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO**		-3,760,000.00
3010101	CAPITAL PAGADO	-3,760,000.00	
30201	**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**		-755,000.00
30401	**RESERVA LEGAL**		-315,186.14
30402	**RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA**		-60,920.00
30403	**RESERVA DE CAPITAL**		-1,187,882.82
30404	**OTRAS RESERVAS**		-13,728.81
30502	**SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		-5,870,697.55
3050201	REVALUACION DE TERRENOS	-5,605,864.97	
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-264,732.58	
306	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-1,482,358.74
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-756,711.06	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-725,647.68	
30701	**GANANCIA NETA DEL PERIODO**		-1,635,298.60
	TOTAL PATRIMONIO		-15,050,972.66
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		-37,068,892.41

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR GENERAL
MATRIC.038475

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2012

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,464,467.36
40101	VENTA DE BIENES	-857,276.92	
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-607,190.44	
4010102	VENTA DE BIENES 0%		-5,735,419.67
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-1,377,141.21	
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-4,358,278.36	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%		-22,375,429.09
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		-49,453.43
40107	DIVIDENDOS	-49,453.43	
4010701	DIVIDENDOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS		-118.65
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	5,077.05	
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%	2,640.71	
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	30.69	
4010904	DESCUENTO EN VENTA DE SERVICIOS 0%		10,321.40
40110	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	700.00	
4011002	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 12%	6,627.41	
4011004	DEVOLUCIONES EN VENTAS SERVICIOS 0%		-29,607,691.09
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
403	OTROS INGRESOS		-144.89
40302	INTERESES FINANCIEROS		-729,942.06
40305	OTRAS RENTAS	0.00	
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	-14.79	
4030502	COMISIONES GANADAS	-347,650.00	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-62,969.86	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-65,288.38	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-241,419.37	
4030506	INDEMNIZACIONES	-12,599.86	
4030507	OTROS INGRESOS		-730,086.95
	TOTAL OTROS INGRESOS		-30,337,778.04
	TOTAL INGRESOS		
5	COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		9,899,526.29
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	10,684.00	
5010102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	73,226.63	
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	11,359,704.34	
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5,311,951.22	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-6,856,039.90	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,665,936.92
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	1,649,056.20	
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	16,880.72	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,096,662.00
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	1,095,668.56	
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	993.44	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		13,030,965.21
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	1,630,075.16	
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275,740.11	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,035,132.82	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	7,090,017.12	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		25,693,090.42
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		-4,644,687.62
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		
502	GASTOS		1,012,716.57
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	267,757.03	
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	57,129.22	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	69,711.34	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67,791.61	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,674.13	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	205,012.70	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.25	
5020212	COMBUSTIBLES	471.62	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14,048.45	
5020215	TRANSPORTE	41,893.04	
5020216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	59,351.59	
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14,542.75	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	51,488.47	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22,441.51	
5020221	DEPRECIACIONES	260.00	
5020224	MATERIALES	138,081.86	
5020227	OTROS GASTOS		513,706.90
50203	GASTOS FINANCIEROS	407,853.34	
5020301	INTERESES	7,268.02	
5020302	COMISIONES	98,585.54	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS		793,222.92
50204	OTROS GASTOS		
901	OTRO RESULTADO INTEGRAL		6,348.75
90104	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
			2,325,995.14
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		-2,319,692.49
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		347,803.87
	UTILIDADES TRABAJADORES		335,590.01
	IMPUESTO A LA RENTA		-1,635,298.60
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		

Notaría Tercera del Cantón Manta

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE
Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ted
CONTADOR GENERAL
MATRIC.038475

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

SRi

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC 2012-00829

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 75509398

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2012		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 65645870

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.	203	EXPEDIENTE	45035

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS SPISCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 = 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO (CAJA), BANCOS			311	+	2576779.96
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1007.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	299025.84
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1946291.43
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1314427.56
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2987975.22
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	4043.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			322	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	372137.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	6856039.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	2687.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	70861.91
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN			332	-	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			333	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			334	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335	+	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	16423190.90

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	1054919.66
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	343	+	94973.34
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	10184173.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	89349.02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	8186581.22
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	347	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	348	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	349	+	366792.22

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			601	+	24601427.16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXENTAS DE IVA			602	+	4956810.50
EXPORTACIONES NETAS			603	+	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	144.89
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	664653.68
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			607	+	65288.38
DIVIDENDOS			608	+	49453.43
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES		610	+	0.00
	DEL EXTERIOR		611	+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	0.00
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**		699	=	30337778.04
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			691		242448.50
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		0.00

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	73226.63	703	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	11359704.34			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	5311951.22			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	6856039.90			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1075481.01	714	+	267757.03
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	+	197860.43	716	+	60118.24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	197278.76	718	+	57129.22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	57549.38	720	+	17216.88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	0.00	722	+	0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	0.00	724	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	275740.11	726	+	205012.70
COMBUSTIBLES	727	+	1754189.67	728	+	31.25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	16407.53	730	+	0.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277110	990843807686	10/12/2013	1

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350	-	7842406.11
TERRENOS	351	+	7143774.66
OBRAS EN PROCESO	352	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	353	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	354	-	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	355	-	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	=	**19278157.43**
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	(-)	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	378	(-)	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	**0.00**
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	176611.47
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	384	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	388	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	389	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO	392	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	1190932.61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1367544.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369+379+397	398	=	20645701.51
TOTAL DEL ACTIVO 339+398	399	=	37068892.41
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	396		1240000.00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	4337693.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — LOCALES	415	+	570230.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — DEL EXTERIOR	416	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	419	+	355772.97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	1122661.61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	774752.84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	335590.01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	347803.87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	426	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	0.00
PROVISIONES	428	+	19260.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	7863764.44
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	441	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	2280943.15
TRANSPORTE	733	+	5483345.52
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	+	0.00
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	737	+	0.00
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	0.00
PROVISIONES — POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	741	+	0.00
PROVISIONES — POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	743	+	0.00
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	745	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	747	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	749	+	0.00
COMISIONES — LOCAL	751	+	0.00
COMISIONES — DEL EXTERIOR	753	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	+	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	+	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	362325.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	0.00
GASTOS DE VIAJE	776	+	21747.26
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777	+	51488.47
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) — ACELERADA	778	+	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) — NO ACELERADA	779	+	20145.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	780	+	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	781	+	452120.23
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	782	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	783	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	1630075.16
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	22441.51
PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	0.00
TOTAL COSTOS	787	+	0.00
	788	+	0.00
	789	+	0.00
	790	+	0.00
	791	+	6930.20
	792	+	12350.17
	793	+	2462082.47
	794	+	196284.37
	795	+	4039.02
	796	+	241007.25
	797	=	25693090.42

TOTAL GASTOS	798	=	2325995.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	28019085.56
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	094		0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	095		0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	096		0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	2318692.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2318692.48
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	347803.87
(-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 608	804	(-)	49453.43
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	269419.96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	45748.32
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [-(805+806-809)*15%]}	810	+	555.77
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277110	990843807686	10/12/2013	2

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	5739350.66	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	105044.22
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	33462.78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	**UTILIDAD GRAVABLE**	819	=	2098652.23
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	**PÉRDIDA**	829	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	24059.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		1471000.00
		DEL EXTERIOR	452	+	1197306.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831	832		627652.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO** (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	335590.01
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	841	(-)	267556.85
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0	842	=	68033.16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	206580.77	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0	843	=	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	55608.17	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	845	+	267556.85
OTRAS PROVISIONES			458	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	846	(-)	340530.39
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			469	=	7222905.61	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	6901249.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			489	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	21987919.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3760000.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	0.00	**SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR** 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	755000.00	**SUBTOTAL SALDO A FAVOR** 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0	856	=	4940.38
RESERVA LEGAL			507	+	315186.14	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
OTRAS RESERVAS			509	+	7858776.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	756711.06	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	859	=	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	0.00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	869	=	4940.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1635298.60	**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO** 871+872+873	879	=	334483.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR — PRIMERA CUOTA	871	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	15080972.66	ANTICIPO A PAGAR — SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	37068892.41	ANTICIPO A PAGAR — SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	334483.70
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD 0.00	IMPUESTO	898	USD 0.00	MULTA	899	USD 0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

915	USD 0.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1802292266001

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."

Ing. Iván Moreira
CONTADOR GENERAL
REG. 038475

GERENTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277110	990843807686	10/12/2013	3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2013

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

0000966

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTES		1,111,332.67
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		6,356,067.05
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	1,039.63	
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	2,171,922.38	
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,382,541.84	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,731,168.21	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	73,420.58	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-4,043.57	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		7,450,682.19
10103	INVENTARIOS	7,417,568.81	
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obra en Ejecucion)	2,667.47	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	40,497.62	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4,089,351.12
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		492,531.74
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	456,084.81	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	36,547.37	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		19,510,009.21
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		25,111,992.65
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	8,952,394.51	
1020101	TERRENOS	1,294,113.84	
1020102	EDIFICIOS	94,973.34	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	15,727,402.30	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	60,849.02	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	8,294,383.91	
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31,021.99	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357,533.43	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-9,667,084.99	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-33,594.70	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		100,000.00
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	100,000.00	
1020202	EDIFICIOS		11,004.09
10204	ACTIVO INTANGIBLE	28,500.00	
1020403	SOFTWARE	-17,495.91	
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,795.11
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		1,731,149.80
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	239,785.16	
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS	1,491,354.64	
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		28,958,941.65
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		46,469,007.86
	TOTAL ACTIVOS		
2	PASIVO		
201	PASIVOS CORRIENTE		-5,344,714.11
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-5,344,714.11	
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	0.00	
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		-1,000,000.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-20,447.43
20105	PROVISIONES		-1,935,065.74
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-625,109.15	
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-426,093.29	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-65,453.96	
2010703	CON EL IESS	-429,494.95	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-386,914.40	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-439,431.75
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA		-40,540.00
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-576,746.38
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-9,358,945.41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		
202	PASIVO NO CORRIENTE		-1,727,743.05
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,727,743.05	
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-6,415,145.98
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-6,415,145.98	
2020301	LOCALES		-318,685.01
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-5,785,561.81
20209	PASIVO DIFERIDO	-5,785,561.81	
2020901	INGRESOS DIFERIDOS		-4,033,844.91
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-4,033,844.91	
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS LP		-18,280,980.76
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-27,639,926.17
	TOTAL PASIVOS		
3	PATRIMONIO		-5,231,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-5,231,000.00	
3010101	CAPITAL PAGADO		-765,000.00
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-478,716.00
30401	RESERVA LEGAL		-60,920.00
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-1,187,882.82
30403	RESERVA DE CAPITAL		-13,728.81
30404	OTRAS RESERVAS		-7,854,284.93
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7,414,484.82	
3050201	REVALUACION DE TERRENOS	-439,800.11	
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS		-1,483,127.48
308	RESULTADOS ACUMULADOS	-757,479.80	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-725,647.68	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		-1,754,421.05
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-16,629,081.49
	TOTAL PATRIMONIO		-46,469,007.86
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR GENERAL
MATRIC.038475

ESTADO DE RESULTADOS
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2013

0000967

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

4	**INGRESOS**		
401	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		
40101	**VENTA DE BIENES**		-1,829,477.77
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-1,290,119.25	
4010102	VENTA DE BIENES 0%	-539,358.52	
40102	**PRESTACION DE SERVICIOS**		-12,087,430.77
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-9,056,099.79	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%	-3,031,330.98	
40103	**CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%**		-20,880,149.09
40109	**(-) DESCUENTO EN VENTAS**		41,832.70
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%	41,778.09	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-34,755,224.93
403	**OTROS INGRESOS**		
40302	**INTERESES FINANCIEROS**		-11,560.23
40305	**OTRAS RENTAS**		-777,726.41
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	0.00	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-290,100.00	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-72,990.65	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-180,249.31	
4030506	INDEMNIZACIONES	-218,571.93	
4030507	OTROS INGRESOS	-15,814.52	
	TOTAL OTROS INGRESOS		-789,286.64
	TOTAL INGRESOS		-35,544,511.57
5	**COSTOS Y GASTOS**		
501	**COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**		
50101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**		9,938,650.73
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10,501,169.47	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6,856,039.90	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-7,417,558.64	
50102	**(+) MANO DE OBRA DIRECTA**		1,123,492.43
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,108,021.45	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	15,470.98	
50103	**(+) MANO DE OBRA INDIRECTA**		1,121,949.62
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,121,699.62	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	250.00	
50104	**(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION**		17,947,809.90
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,688,565.83	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	954,313.00	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	5,669,433.82	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	8,635,497.15	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		30,132,902.58
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		-5,411,608.99
502	***GASTOS***		
50202	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		1,013,496.85
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	299,549.63	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	61,153.51	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	76,648.80	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	61,511.34	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9,020.00	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,910.72	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,749.51	
5020215	TRANSPORTE	3,247.13	
5020216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,900.82	
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	49,397.11	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19,097.11	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,243.00	
5020221	DEPRECIACIONES	17,083.08	
5020224	MATERIALES	1,353.44	
5020227	OTROS GASTOS	163,631.65	
50203	**GASTOS FINANCIEROS**		996,360.57
5020301	INTERESES	565,460.33	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	430,900.24	
50204	**OTROS GASTOS**		821,776.84
801	**OTRO RESULTADO INTEGRAL**		545.40
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,832,179.66
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		-2,579,429.33
	UTILIDADES TRABAJADORES		386,914.40
	IMPUESTO A LA RENTA		428,093.28
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-1,764,421.65

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR GENERAL
MATRIC.038475

SRI

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC13-00881

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 81609439

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2013	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE	45035
				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.00
												015	= 0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	017	=	NO

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	1111332.57
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1039.63
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1382541.84
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2171922.38
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2731186.21
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4162771.68
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	-	4043.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	31474635.43	6012		0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA			6021	+	3570689.50	6022		0.00
EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6041	+	11560.23	6042		0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	180249.31	6052		0.00
DIVIDENDOS			6061	+	0.00	6062		0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		6071	+	0.00	6072		0.00
	DE OTRAS LOCALES		6081	+	0.00	6082		0.00
	DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102		0.00
OTRAS RENTAS			6111	+	307377.10	6112		0.00
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6111		6999	=	35544511.57	*En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.*		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		1114071.43			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00			

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277063	990904937107	15/04/2014	1

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. GERENTE

0000998

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	492631.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	7417558.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	2687.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	40437.62
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	332	-	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	334	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	335	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	=	19510066.21
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			
TERRENOS	341	+	8952394.51
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	342	+	1294113.84
CONSTRUCCIONES EN CURSO	343	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	344	+	94973.34
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345	+	15727402.30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	+	89349.02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+	8294383.91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	349	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357	+	388555.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358	-	9684580.90
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	-	33594.70
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	360	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	361	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	363	+	100000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	364	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN	365	-	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	366	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	367	-	0.00

COSTOS Y GASTOS									VALOR NO DEDUCIBLE		
			COSTO			GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7021	+	0.00					7023	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00		7033	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	10501169.47					7063	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00					7073	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	6856039.90							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	-	7417558.64							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	-	0.00							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	1648001.13	7132	+	290948.65		7133	+	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	290380.75	7142	+	61960.52		7143	+	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	283607.82	7152	+	61153.51		7153	+	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	70288.30	7162	+	19097.11		7163	+	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	9020.00		7173	+	0.00
ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00		7183	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	954313.00	7192	+	171910.72		7193	+	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	2334548.48	7202	+	0.00		7203	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	40692.67	7212	+	0.00		7213	+	0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	3334885.34	7222	+	49047.02		7223	+	0.00
TRANSPORTE		7231	+	3870333.81	7232	+	0.00		7233	+	0.00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	44269.52		7243	+	21795.97
	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		7253	+	0.00
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00		7263	+	0.00
	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00		7273	+	0.00
	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		7283	+	0.00
	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		7293	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00		7303	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		7313	+	0.00
COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		7323	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		7333	+	0.00

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277063	990904937107	15/04/2014	2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	594658.41	7343	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	=	25222996.74		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	401702.16	7353	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
PLUSVALÍAS					371	+	0.00		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					372	+	0.00		NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					374	+	0.00		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					376	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					377	-	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	21595.46	7413	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					378	-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	9806.96	7423	+	9806.96
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					379	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	599652.61	7442	+	2749.51	7443	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				381	+	239795.16	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				382	+	0.00						7462	+	27900.82	7463	+	0.00
	OTRAS				383	+	0.00	GASTOS DE GESTION					7472	+	49243.00	7473	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			384	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00
		DEL EXTERIOR			385	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7491	+	0.00	7492	+	434523.83	7493	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES			386	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
		DEL EXTERIOR			387	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7511	+	2688565.83	7512	+	17083.08	7513	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			388	+	0.00		NO ACELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00
		DEL EXTERIOR			389	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7531	+	0.00				7533	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES			390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7542	+	0.00	7543	+	0.00
		DEL EXTERIOR			391	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7551	+	0.00				7553	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					392	-	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					393	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7571	+	18963.47	7572	+	0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					394	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7581	+	4048932.32	7582	+	471113.47	7583		369727.30
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					395	=	239795.16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7591	+	10086.32	7592	+	94395.91	7593	+	73842.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					397	=	1496149.75	**TOTAL COSTOS**		**7991**	=	30132902.58						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 369+379+395+397					398	+	26958941.65	**TOTAL GASTOS**					**7992**	=	2832179.66			
TOTAL DEL ACTIVO 339+398					399	=	46469007.86	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (7991+7992)					**7999**	=	32965082.24			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					396		1471000.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00			
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00			
PASIVO CORRIENTE								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES			411	+	0.00	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**										
		DEL EXTERIOR			412	+	0.00	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 6999-7999>0					801	=	2579929.33			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			413	+	5344714.11	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 6999-7999<0					802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR			414	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277063	990904937107	15/04/2014	3

0000969

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	1040540.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2579429.33
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	386914.40
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	417	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	campo 6062	804	-	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	439431.75	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	-	0.00
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	475172.26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1698804.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	428093.28	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}		810	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	386914.40	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	-	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			427	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			428	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00
PROVISIONES			429	+	20447.43	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			**439**	=	9358945.41	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	**UTILIDAD GRAVABLE**		819	=	2667687.19
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	**PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES**		829	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	1727743.05	**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**	**Sujeta legalmente a reducción de la tarifa**	831		1587979.00
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819-831	832		1079708.19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	445	+	7045990.78	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)**		839	=	428093.28
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	447	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	(Transládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	-	334483.70
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	839-841>0	842	=	93609.58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	839-841<0	843	=	0.00
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	+	334483.70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	14534.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	-	456084.37
		DEL EXTERIOR	452	+	3388465.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			454	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	-	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			455	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	-	4940.38
ANTICIPO DE CLIENTES			456	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	-	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	250850.29	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	-	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	67834.72	**SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR**	**842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0**	**855**	=	0.00

OTRAS PROVISIONES	459	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	=	12495418.95
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	5785561.81
OTROS PASIVOS	489	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	=	27639926.17
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	5231000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	+	755000.00
RESERVA LEGAL	521	+	478716.00
OTRAS RESERVAS	529	+	1262531.63
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	531	+/-	7854284.93
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	541	+/-	725647.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	551	+	757479.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	552	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	561	+	1764421.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	562	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	18829081.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	46469007.86

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-84[illegible]-851-852<0	856	=	32931.47
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	32931.47
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	420807.67
ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA	871	+	0.00
SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	420807.67
PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
INTERES	897		0.00
IMPUESTO	898		0.00
MULTA	899	+	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902 +	0.00
INTERÉS POR MORA		903 +	0.00
MULTA		904 +	0.00
TOTAL PAGADO		999 =	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."

Ing. Ivan Moreira
CONTADOR GENERAL
REG. 038475

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1802292266001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015003277063	990904937107	15/04/2014	5

0000970

GERENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2014

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A." TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

0000971

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTES		
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		1,035,905.50
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		9,390,114.21
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,056.00	
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,563,269.03	
1010206	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,856,511.84	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,906,769.81	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,651.10	
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-4,043.57	
10103	INVENTARIOS		4,185,954.18
1010302	INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO (Obra en Ejecucion)	4,012,013.22	
1010303	INV. DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	2,687.47	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	171,253.49	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		5,317,843.22
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,452,530.30
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	0.00	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.R.	642,879.27	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	809,651.03	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		21,402,347.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		
1020101	TERRENOS		27,511,579.58
1020102	EDIFICIOS	9,030,394.51	
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,284,113.84	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	339,831.60	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	95,597.42	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	20,489,638.30	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	60,849.02	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,000,978.34	
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	44,820.26	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	470,133.43	
1020113	(-) DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	-11,281,182.46	
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	-33,694.70	
1020202	EDIFICIOS		100,000.00
10204	ACTIVO INTANGIBLE	100,000.00	
1020403	SOFTWARE		1,599.09
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,500.00	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-26,900.91	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS		2,018,396.53
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	309,054.05	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,709,342.48	
	TOTAL ACTIVOS		29,631,575.20
			51,033,922.61
2	PASIVO		
201	PASIVOS CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		-8,447,735.65
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	-8,447,735.65	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
20105	PROVISIONES		-1,276,511.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-160,293.17
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-2,113,203.65
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-598,708.20	
2010703	CON EL IESS	-455,544.50	
2010704	POR BENEFICIO DE LEY EMPLEADOS	-59,164.82	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-591,562.02	
20108	CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA	-413,224.11	
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO		-851,256.93
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-54,673.02
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-509,471.18
			-13,446,141.60
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20202	*CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*		
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		*-966,434.83*
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-966,434.83	
2020301	LOCALES		-4,437,595.38
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-4,437,595.38	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-473,529.72
20209	PASIVO DIFERIDO		-318,168.11
2020901	INGRESOS DIFERIDOS		-7,495,380.87
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-7,495,380.87	
2021001	OTROS PASIVOS FINANCIEROS L/P		-3,181,531.64
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-3,181,531.64	
	TOTAL PASIVOS		-16,872,640.55
			-30,318,782.15
3	PATRIMONIO		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3010101	CAPITAL PAGADO		-6,818,979.00
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-6,818,979.00	
30401	RESERVA LEGAL		-755,000.00
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-655,158.17
30403	RESERVA DE CAPITAL		-60,920.00
30404	OTRAS RESERVAS		-1,187,882.82
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-13,728.81
3050201	REVALUACION DE TERRENOS		-7,854,284.93
3050202	REVALUACION DE EDIFICIOS	-7,414,484.82	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-439,800.11	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		-1,483,127.96
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-757,480.28	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-725,647.68	
	TOTAL PATRIMONIO		-1,886,058.77
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		-20,715,140.46
			-51,033,922.61

GERENTE
Robert Mayno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.

Moreira Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR GENERAL
MATRIC.038475

ESTADO DE RESULTADOS
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DEL 2014

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES

0000972

4	INGRESOS		
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1,706,225.49
40101	VENTA DE BIENES	-1,608,177.65	
4010101	VENTA DE BIENES 12%	-98,047.84	
4010102	VENTA DE BIENES 0%		-11,025,297.51
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-10,724,413.40	
4010201	VENTA DE SERVICIOS 12%	-300,884.11	
4010202	VENTA DE SERVICIOS 0%		-33,649,353.23
40103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 12%		106,333.65
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	21,337.90	
4010901	DESCUENTO EN VENTAS BIENES 12%	84,995.75	
4010902	DESCUENTO EN VENTAS SERVICIOS 12%		-45,274,542.58
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
403	OTROS INGRESOS		-199.04
40302	INTERESES FINANCIEROS		-914,480.37
40305	OTRAS RENTAS	0.00	
4030501	OTRAS RENTAS POR VENTAS DE BIENES	-18,069.29	
4030502	COMISIONES GANADAS	-291,535.94	
4030503	ARRENDAMIENTOS	-69,258.89	
4030504	UTILIDAD EN INVERSIONES	-165,510.35	
4030505	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-170,105.32	
4030506	INDEMNIZACIONES	-0.68	
4030507	OTROS INGRESOS		-914,679.41
	TOTAL OTROS INGRESOS		-47,189,221.99
	TOTAL INGRESOS		
5	COSTOS Y GASTOS		
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		20,082,664.85
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	471,536.94	
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	16,205,582.49	
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7,417,556.64	
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-4,012,013.22	
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,835,497.68
50102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	1,787,481.54	
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	48,016.14	
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,292,135.90
50103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	1,285,829.26	
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,306.64	
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		18,583,676.59
50104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	2,990,894.86	
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	936,283.45	
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,585,881.01	
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	8,070,517.27	
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		41,793,875.02
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		-5,395,346.97
	UTILIDAD BRUTA MARGINAL		
502	GASTOS		1,239,335.38
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	348,433.86	
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	70,548.77	
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	65,573.46	
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,501.29	
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	13,000.00	
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	72,421.71	
5020206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	230,043.14	
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000.00	
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	250.29	
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7,976.25	
5020215	TRANSPORTE	78,080.69	
5020216	GASTOS DE GESTIÓN Y GASTOS DE VIAJE	48,503.05	
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13,605.79	
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	64,193.36	
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,410.12	
5020221	DEPRECIACIONES	187,793.60	
5020227	OTROS GASTOS		918,971.67
50203	GASTOS FINANCIEROS	583,907.66	
5020301	INTERESES	335,064.01	
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS		477,417.43
50204	OTROS GASTOS		
801	OTRO RESULTADO INTEGRAL		4,795.11
80104	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		
			2,640,519.59
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		-2,754,827.38
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD		413,224.11
	UTILIDADES TRABAJADORES		455,544.50
	IMPUESTO A LA RENTA		-1,886,058.77
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		

Notaría Tercera del Cantón Manta

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

GERENTE
Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO C.A.

Morelra Cedeño Dianer Ivan
CONTADOR GENERAL
MATRIC 038475

CONSTRUCTORA RODRIGO S.
GERENTE

SRi

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-00000143

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 98565602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2014		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1390086861001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE	45035
				CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2111032.55	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1987741.70		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1437533.17		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	513230.47		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	015	=	6049537.89
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	017	=	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	1055905.50
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1056.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1856511.84
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5563269.03
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1906769.81
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	66551.10
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	-	4043.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	707417.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

					TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	46367146.57	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	398931.95	6022	0.00
EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	165510.35	6072	0.00
DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00
	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00
OTRAS RENTAS			6131	+	257633.12	6132	0.00
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 6011 AL 6131**		6999	-	47189221.99	*En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.*	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		544114.29		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	1

COPIA DE DOCUMENTO

0000097

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	4012013.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	2687.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	171253.49
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	-	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	5317843.22
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	-	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	745112.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	21402347.41
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			
TERRENOS	350	+	9030394.51
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	1294113.84
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	339831.60
MUEBLES Y ENSERES	353	+	95597.42
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	20489638.30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	60849.02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	7000978.34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	514953.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	-	11281182.46
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-	33594.70
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	-	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	100000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-	0.00

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00						7012	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00						7023	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	471536.94	7032	+	0.00			7033	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	16205582.49						7063	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00						7073	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	-	0.00							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	7417558.64							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	-	4012013.22							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	-	0.00							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	2270719.87	7132	+	326898.91	7133			0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	399754.95	7142	+	65573.46	7143			0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	398792.51	7152	+	70548.77	7153			0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	108756.62	7162	+	13000.00	7163			0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173			0.00
ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	8000.00	7183			0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	936283.45	7192	+	230043.14	7193			0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	2534854.80	7202	+	0.00	7203			0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	4900.00	7212	+	0.00	7213			0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	4051026.21	7222	+	64668.05	7223			0.00
TRANSPORTE	7231	+	3318240.19	7232	+	0.00	7233			0.00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243			0.00
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253			0.00
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263			0.00
PROVISIONES — POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273			0.00
PROVISIONES — POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283			0.00
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293			0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303			0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313			0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta
Cantón Manta - Notaría Tercera

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	2

ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	-	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	655793.68	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			**379**	=	27611579.58		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	8869.18	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	254308.81	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	28500.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	-	26900.91		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	63500.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			**389**	=	1599.09	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	551506.06	7442	+	250.29	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	309054.05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTION					7462	+	42257.31	7463		0.00
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	64193.36	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	35823.38	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	32177.26	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	2990894.86	7512	+	17410.12	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	22102.06	7572	+	0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	1709342.48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	3509273.81	7582	+	176270.01	7583		126172.88
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			**439**	=	2018396.53	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	614104.78	7592	+	502957.61	7593		374449.76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	**TOTAL COSTOS**		**7991**	=	41793875.02						*En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.*
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445			**498**	=	29631575.20											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	=	0.00	**TOTAL GASTOS**					**7992**	=	2640519.59			
TOTAL DEL ACTIVO 345+498			**499**	=	51033922.61											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			496		1587979.00											

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	3

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	8447735.65
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	1331184.02
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	851256.93
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1296469.55
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	455544.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	413224.11
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	59164.82
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	591562.02
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	13446141.60
PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	966434.83
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	4795955.93
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	44434394.61
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	2754827.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0		802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	
	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	413224.11
(-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 6062		804	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	-	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	500622.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}		810	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	-	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	-	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2842225.91
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	4

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	29.72
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	6286.48
		DEL EXTERIOR	552	+	2816884.61
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			554	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	7495380.87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	250850.29
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	67317.82
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			**589**	=	16872640.55
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			**599**	=	30318782.15

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	6818979.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	755000.00
RESERVA LEGAL	621	+	655158.17
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	74648.81
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 632+633+634+635	631	+/-	7854284.93
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	7854284.93
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	725647.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	757480.28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL	653	+	1187882.82
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1886058.77

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción ... tarifa	831		1697452.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831	832		1144773.91
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	455544.50
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	-	420807.67
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0	842	=	34736.83
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0	843	=	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	+	420807.67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	-	642879.27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	-	32931.47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	-	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	**855**	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	**856**	=	220266.24
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	**859**	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	**869**	=	220266.24

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		**879**	=	521446.58
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA	872	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	+	521446.58

PAGO PREVIO (Informativo)	**890**	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
INTERÉS	897	0.00

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	5

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	-	0.00	IMPUESTO	898	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	20715140.46	MULTA	899	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	51033922.61				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+ 0.00
INTERÉS POR MORA		903	+ 0.00
MULTA		904	+ 0.00
TOTAL PAGADO		999	= 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD 0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307786523	199	RUC No.	1802292266001

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."

Ing. Iván Moreira
CONTADOR GENERAL
REG. 038475

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2015001620978	991074701851	20/04/2015	6

MAR Auditoría & Consultoría
Calle 112 y Av. 112 esquina Teléfono: [illegible]
Cordero, Oficina [illegible] - Bucaramanga [illegible]

0000976

INFORME DE AUDITORÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

AÑO 2010

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
24 MAY 2011
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES

AUDITOR EXTERNO

SC – RNAE No. 626

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Auditoría & Consultoría

Notaría Tercera del Cantón Manta

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Accionistas de:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

He auditado el Balance General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, al 31 de Diciembre del 2010, y los correspondientes Estados de Resultados, de Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada.

La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** al 31 de Diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 de los Estados Financieros.

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES

SC – RNAE No. 626

Manta, 23 de Mayo de 2011

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
BALANCE GENERAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
En Dólares Americanos

	NOTAS	DIC-31 2009	DIC-31 2010
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos	3	1.119.886,53	880.857,30
Inversiones Financieras Temporales	4	-	200.000,00
Cuentas por Cobrar	5	2.125.563,19	3.385.272,33
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(36.979,06)	(36.979,06)
Impuestos Pagados por Anticipado	6	700.457,25	671.827,45
Inventarios	7	3.595.164,84	7.216.463,35
Seguros Pagados por Anticipado	8	130.469,87	157.846,95
Arriendos Pagados por Anticipado		2.284,25	2.284,25
Otras Cuentas por Cobrar	9	3.208.377,33	5.330.554,91
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		10.845.274,20	17.808.127,48
ACTIVO FIJO	10		
Terrenos		3.930.483,02	3.788.231,88
Edificios		719.368,24	719.368,24
Equipos y Maquinarias		5.045.442,02	6.279.642,02
Vehículos		3.532.407,54	4.535.276,81
Equipos de Oficina		16.889,23	23.741,91
Muebles y Enseres		81.292,91	92.190,41
Equipos de Computación		46.907,94	52.143,77
Equipos y Herramientas		304.918,87	304.918,87
TOTAL COSTO		13.677.709,77	15.795.513,91
(-) Depreciación Acumulada		(4.088.296,40)	(5.193.807,15)
TOTAL ACTIVO FIJO		9.589.413,37	10.601.706,76
ACTIVO NO CORRIENTE	11		
Otros Activos Diferidos		462.194,97	601.442,98
Inversiones a Largo Plazo		66.400,00	66.400,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		528.594,97	667.842,98
TOTAL DE ACTIVOS		20.963.232,54	29.077.677,22

Les Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
BALANCE GENERAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
En Dólares Americanos

Notaría Tercera del Cantón Manta

	NOTAS	DIC-31 2009	DIC-31 2010
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar a Proveedores	12	1.050.342,27	1.964.828,66
Obligaciones Bancarias por Pagar	13	765.195,28	334.604,62
Provisiones por Pagar	14	409.230,78	568.901,25
Impuestos por Pagar	15	207.864,21	305.065,59
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	8.219,84	38.219,84
Otras Cuentas por Pagar	17	364.978,73	559.772,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.805.831,11	3.772.392,80
PASIVO NO CORRIENTE	18		
Cuentas y Documentos Por Pagar		327.368,41	497.162,24
Obligaciones Bancarias por Pagar		1.367.574,32	2.251.014,13
Anticipo de Clientes		1.889.188,12	4.269.569,02
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.584.130,85	7.017.745,39
PASIVO DIFERIDO	19		
Anticipos Recibidos		8.049.960,90	10.776.413,73
Depósitos Recibidos		43.758,86	97.353,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO		8.093.719,76	10.873.766,94
TOTAL PASIVO		14.483.681,72	21.663.905,13
PATRIMONIO			
Capital Social	21	1.350.000,00	1.700.000,00
Aporte a Futuras Capitalizaciones		300.000,00	300.000,00
Reserva Legal		82.858,18	82.858,18
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Utilidades Acumuladas		637.928,27	726.338,82
Utilidad del Ejercicio		438.410,55	934.221,27
Superávit Revalorización Activo Fijo (Terrenos)		2.407.822,19	2.407.822,19
TOTAL DEL PATRIMONIO		6.479.550,82	7.413.772,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.963.232,54	29.077.677,22

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
En Dólares Americanos

	DIC-31 2009	DIC-31 2010
INGRESOS	14.754.649,91	19.019.310,93
INGRESOS NETOS	(13.358.300,63)	(17.090.931,98)
COSTO DE VENTAS		
UTILIDAD BRUTA	1.396.349,28	1.928.378,95
(-) GASTOS OPERACIONALES:		
Administración y Ventas	(966.150,10)	(1.500.394,67)
Financieros	(200.705,99)	(262.550,12)
UTILIDAD EN OPERACIÓN	229.493,19	165.434,16
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	469.557,00	1.192.621,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.050,19	1.358.055,92
(-) 15% Participación Trabajadores	(104.857,53)	(203.708,39)
Utilidad Después de Part. Trabajadores	594.192,66	1.154.347,53
(=) Otras Rentas Exentas		
(+) Gastos No Deducibles	(23.524,18)	(142.990,38)
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	187.755,11	244.124,36
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	1.176,21	7.149,52
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	3.528,63	20.376,13
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad		(64.552,57)
UTILIDAD GRAVABLE	763.128,43	(9.949,56)
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(350.000,00)	1.208.505,03
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	413.128,43	(820.000,00)
(-) Impuesto a la Renta	(155.782,11)	388.505,03
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	438.410,55	(220.126,26)
		934.221,27

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA IND. CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(En Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTE FUT. CAPITALIZAC.	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT REVALOR. ACTIVO FIJO	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2010	1.350.000,00	300.000,00	82.868,18	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	637.928,27	438.410,55	2.407.022,19	6.479.550,81
CAMBIOS EFECTUADOS:											
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2009								88.410,55	(88.410,55)	-	-
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSIÓN UTILIDAD	350.000,00								(350.000,00)	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO									934.221,27	-	934.221,27
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	1.700.000,00	300.000,00	82.868,18	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	726.338,82	934.221,27	2.407.022,19	7.413.772,08

Las Notas Explicativas son parte Integrante de los Estados Financieros

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(En Dólares Americanos)

EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad del Ejercicio	934.221,27
Aumento de Capital Social por Reinversión de Utilidad	350.000,00
Reinversión de Utilidad 2009	(350.000,00)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con los fondos netos provenientes de actividades de operación	
Depreciaciones de Activos Fijos	1.105.510,75
Cambios en Activos y Pasivos de Operación	
Aumento en Cuentas por Cobrar	(1.259.709,14)
Disminución en Impuestos Pagados por Anticipado	28.629,80
Aumento en Inventarios	(3.621.298,51)
Aumento en Seguros Pagados por Anticipado	(21.377,08)
Aumento en Otras Cuentas por Cobrar	(2.122.144,58)
Aumento en Activo No Corriente	(139.246,01)
Aumento en Cuentas por Pagar a Proveedores	914.486,39
Aumento en Provisiones por Pagar	159.670,47
Aumento en Impuestos por Pagar	98.201,38
Aumento en Otras Cuentas por Pagar	194.794,11
Aumento de Anticipos Clientes	2.380.380,90
Aumento de Anticipos Recibidos	2.726.452,83
Aumento de Depósito Recibido	53.594,35
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.426.131,93
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento en Inversiones Financieras Temporales	(200.000,00)
Adquisiciones de Activos Fijos	(2.610.055,28)
Ventas / Bajas de Activos Fijos	492.251,14
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2.317.804,14)
EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aumento de Préstamos de Accionistas por Pagar	30.000,00
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	169.793,83
Aumento de Obligaciones Bancarias por Pagar	452.849,15
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	652.642,98
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	(239.029,23)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.119.886,53
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	880.857,30

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2010

Notaría Tercera del Cantón Manta

1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., es una Compañía Anónima, constituida legalmente en el Ecuador, y su actividad principal es la prestación de servicios de transporte pesado y venta de material pétreo para la construcción, también realiza trabajos de construcción en obras públicas y privadas, afines con los objetivos fijados en los Estatutos.

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con normas ecuatorianas de contabilidad por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América con sujeción a las Normas Ecuatorianos de Contabilidad (NEC) y las Leyes promulgadas por la Superintendencia de Compañías.

El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

3. CAJA - BANCOS

A Diciembre 31 del 2010 el saldo de las cuentas Caja-Bancos es:

DETALLE		VALORES
Caja General (a)		95.692,55
Bancos (b)		785.164,75
Banco Pichincha Ctas Ctes.	155.057,61	
Banco Internacional	198.122,90	
Banco Pacífico	46.421,52	
Banco Produbanco	58.023,62	
Banco Guayaquil	147.615,66	
Mutualista Pichincha	84.112,44	
Banco Procrédito	841,84	
Banco Bolivariano	31.366,59	
Banco de Machala	63.602,57	
TOTAL		880.857,30

a) Valor creado para cubrir necesidades inmediatas; correspondientes a la actividad normal de la Compañía.

b) Representa a valores en Cuentas Corrientes, que la compañía mantiene con instituciones bancarias del ámbito local, cuya finalidad es atender gastos operativos y administrativos de la Compañía.

4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El valor de Inversiones Financieras Temporales al 31 de Diciembre del 2010 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inversiones Financieras	200.000,00
TOTAL	200.000,00

✓ Corresponde a Inversiones en Pólizas a corto plazo con el Banco Internacional.

GERENTE

5. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Cuentas por Cobrar a Diciembre 31 del 2010 comprende:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Clientes No Relacionados	3.158.829,24
Clientes Relacionados	226.443,09
TOTAL	3.385.272,33

✓ *Representan valores a favor de la Compañía, con compañías relacionadas y no relacionadas por servicios de transporte, alquiler de maquinarias, construcción de obras civiles y ventas de materiales pétreos, con plazos de. 30, 60, 90, 120 días, etc., los mismos que son recuperados de acuerdo a su vencimiento.*

6. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Un resumen de Impuestos Pagados por Anticipado, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	27.366,79
Retenciones del Impuesto a la Renta 2010	201.862,80
Anticipo Impuesto a la Renta	22.771,76
Impuesto al Valor Agregado	68.237,42
Crédito Tributario Ret. IVA	351.588,68
TOTAL	671.827,45

ESPACIO EN BLANCO

7. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2010, el saldo que presenta la cuenta inventario es de US$ 7.216.463,35, correspondiente a Obras en Ejecución y que al cierre del presente ejercicio económico no habían sido planilladas, el valor total es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	7.216.463,35
TOTAL	7.216.463,35

8. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

A Diciembre 31 del 2010 su saldo está integrado por:

DETALLE		VALORES
Seguros Pagados por Anticipados (a)		530.442,98
Seguro de Transporte	38.353,70	
Seguro de Maquinarias	152.237,61	
Seguro de Vida	360,10	
Seguro de Vehículos	314.526,61	
Seguro de Responsabilidad Civil	13.610,67	
Seguro de Incendio	10.128,17	
Seguro de Robo	1.226,12	
(-) Amort. Acum. Seg. Pag. por Anticipados		(372.596,03)
TOTAL		157.846,95

a) Provisiones que la Compañía ha realizado por concepto de Seguros, a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con varias compañías de seguros.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de Diciembre de 2012 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Préstamos Proveedores		6.252,97
Préstamos Trabajadores (a)		43.112,78
Anticipos		4.551.174,69
Anticipos a Proveedores (b)	3.639.105,83	
Otros Anticipos (c)	912.068,77	
Compañías Relacionadas (d)		293.095,44
Otras Cuentas por Cobrar (e)		177.902,90
Depósitos en Garantía (f)		7.210,00
Depósitos en Garantía Confianza (g)		250.000,00
Pagos en Exceso		119,42
Cheques Protestados por Cobrar		1.686,80
TOTAL		5.330.554,91

a) Préstamos entregados a trabajadores, los cuales son descontados mediante roles de pagos y otorgados a mediano y largo plazo.

b) Anticipos entregados a contratistas por concepto de fletes y anticipos a otros proveedores por la adquisición de bienes y prestaciones de servicios varios.

c) Anticipos entregados por servicios de transportes, servicios prestados y honorarios profesionales.

d) Cuenta por Cobrar a la compañía LOGOPRO S.A., por concepto de venta de terreno para sus instalaciones.

e) Corresponden a préstamos realizados a terceros.

f) Depósito en garantía para cubrir póliza de seguro con la compañía Aseguradora del Sur.

g) Préstamos a corto plazo a proveedores de servicios varios.

10. ACTIVOS FIJOS

Los bienes de Activos Fijos han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

Los Activos Fijos que la empresa mantiene a Diciembre 31 del 2010 para el cumplimiento de su actividad, son los siguientes:

(Ver cuadro de Movimientos de Activos Fijos que ha tenido durante el año 2010).

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA
GUILLERMO DIAZ B. A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(en dólares americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/09	Adiciones	Ventas y Bajas	Saldo al 31/12/10	% DEPREC.
COSTO					
NO DEPRECIABLES					
Terrenos	3.930.483,02	350.000,00	492.251,14	3.788.231,88	
DEPRECIABLES					
Edificios	719.368,24	-		719.368,24	5
Equipos y Maquinarias	5.045.442,02	1.234.200,00		6.279.642,02	10
Vehículos	3.532.407,54	1.002.869,27		4.535.276,81	20
Equipos de Oficina	16.889,23	6.852,68		23.741,91	10
Muebles y Enseres	81.292,91	10.897,50		92.190,41	10
Equipos de Computación	46.907,94	5.235,83		52.143,77	33
Equipos y Herramientas	304.918,87	-		304.918,87	10
SUBTOTAL	13.677.709,77	2.610.055,28	492.251,14	15.795.513,91	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(4.088.296,40)	(1.105.510,75)		(5.193.807,15)	
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	9.589.413,37	1.504.544,53	492.251,14	10.601.706,76	

Notaría Tercera del Cantón Manta

11. ACTIVOS NO CORRIENTE

Se refiere a las cuentas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses Pagados por Anticipados (a)	422.551,48
Seguros Anticipados L/P (b)	178.891,50
Inversiones a Largo Plazo (c)	66.400,00
TOTAL	667.842,98

a) Registra los intereses por concepto de préstamos concedidos por instituciones financieras nacionales y con casa comercial del exterior por amortizar, según su vencimiento.

b) Son valores por amortizar de los seguros mayores a un año, por cumplimiento de contrato, de buena calidad / materiales y por el uso de anticipos.

c) Comprende a inversiones en acciones en las empresas PETROVELCA S.A., LOGOPRO S.A., y otras cuentas entregadas para futuras capitalizaciones.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIONES CIMADRONICO S.A.
GERENTE

12. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

A Diciembre 31 del 2010, las Cuentas por Pagar a Proveedores lo integra la siguiente cuenta:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores (a)	1.964.828,66
TOTAL	1.964.828,66

a) Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de suministros, materiales y servicios varios, primordiales para la actividad económica de la Compañía.

13. OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre del 2010 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha	2.627,22
Documentos por Pagar C/P (a)	331.977,40
TOTAL	334.604,62

a) Pertenece a deudas contraídas con las compañías: CATERPILLAR S.A., IIASA y YENCISA S.A., las mismas que serán canceladas a corto plazo.

ESPACIO EN BLANCO

12. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

A Diciembre 31 del 2010, las Cuentas por Pagar a Proveedores lo integra la siguiente cuenta:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores (a)	1.964.828,66
TOTAL	1.964.828,66

a) Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de suministros, materiales y servicios varios, primordiales para la actividad económica de la Compañía.

13.-OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre del 2010 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha	2.627,22
Documentos por Pagar C/P (a)	331.977,40
TOTAL	334.604,62

a) Pertenece a deudas contraídas con las compañías: CATERPILLAR S.A, IIASA y YENCISA S.A., las mismas que serán canceladas a corto plazo.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

14. PROVISIONES POR PAGAR

Representa aquellas obligaciones que mantiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, además los beneficios sociales para los empleados al 31 de Diciembre del 2010.

DESCRIPCIÓN	VALORES
IESS - Aportes	44.920,29
Sueldos por Pagar	86.612,62
Décimo Tercer Sueldo	(2.405,48)
Bono Escolar	23.989,62
Vacaciones	180.883,04
Fondos de Reservas	6.916,44
Utilidad 15% Trabajadores (a)	203.708,39
Otras Provisiones	24.276,33
TOTAL	**568.901,25**

a) Valor correspondiente a la Provisión de Utilidad 15% Participación para Trabajadores año 2010.

15. IMPUESTOS POR PAGAR

A Diciembre 31 del 2010 el valor de la cuenta Impuestos por Pagar es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (2010)	220.126,26
Retenciones en la Fuente	44.391,22
Retenciones de IVA	41.548,11
TOTAL	**306.065,59**

✓ Comprende a aquellas provisiones que la administración realiza sobre impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas.

16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAR POR PAGAR

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre del 2010 corresponde:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	38.219,84
TOTAL	38.219,84

✓ Préstamos otorgados de accionistas de la Compañía a corto plazo, destinados para pagos a proveedores.

17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo contable de Otras Cuentas por Pagar a Diciembre 31 del 2010 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses por Pagar (a)	56.283,21
Otras Cuentas por Pagar (b)	395.099,62
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
TOTAL	559.772,84

a) Representan intereses a pagar a corto plazo.

b) Otras cuentas por pagar a terceros por el giro del negocio.

c) Se refieren a cheques girados que tienen más de un año, los mismos que al cierre del ejercicio económico auditado, no habían sido cobrados.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA ... S. A.
GERENTE

18. PASIVO NO CORRIENTE

El grupo de Pasivo No Corriente al 31 de Diciembre del 2010 está conformado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas y Documentos por Pagar (a)	497.162,24
Obligaciones Bancarias por Pagar (b)	2.251.014,13
Anticipos de Clientes (c)	4.269.569,02
TOTAL	7.017.745,39

a) Constituyen financiamiento recibidos tanto locales como del exterior, para realizar pagos por adquisición de maquinarias pesadas con la compañía Caterpillar Crédito S.A. DE-C.V.

b) Préstamos adquiridos con instituciones financieras con plazo superior a un año y con un promedio de interés del 9.00% destinados para Capital de Operación

c) Comprenden a: anticipos recibidos de clientes por concepto de ejecución de obras tales como: urbanización, viviendas, transporte y venta de materiales.

19. PASIVO DIFERIDO

La cuenta Pasivo Diferido a Diciembre 31 del 2010 está representado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Anticipos Recibidos (a)	10.776.413,73
Depósitos Recibidos (b)	97.353,21
TOTAL	10.873.766,94

a) Anticipos recibidos de parte de instituciones del Estado, principalmente de: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Concejo Provincial de Manabí, Ilustre Municipio de Jipijapa y Santa Ana para ejecución de obra civil.

b) Concieme a depósitos de clientes no especificados.

20. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

Mediante resolución No. SC.DIC.P.10-0752, con fecha 30 de Octubre del 2010, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar la Ampliación del Objeto Social, Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta a cargo de la Abogada Rocío Alarcón Cevallos, con fecha 09 de Diciembre del 2010.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	1.349.864	349.964	349.964	1.699.828	1.699.828
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	34	9	9	43	43
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	34	9	9	43	43
TOTAL	1.350.000	350.000	350.000	1.700.000	1.700.000

21. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre del 2010, está compuesto por 1,700,000.00 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98988	1.699.828,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00253	43,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	43,00
TOTAL	100,0000	1.700.000,00

ESPACIO EN BLANCO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. RUC 1305015069001
CALLE 110 Y AV. 112
MANTA - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 JUN 2012
Notaría Tercera del Cantón Manta

INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

ECON. C.P.A. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
SC – RNAE No. 626

CONSTRUCCIONES CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. RUC 1305016089001
CALLE 110 Y AV. 112
MANTA - ECUADOR

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Manta, 07 de Mayo de 2012

A los Accionistas de:
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

He auditado el Estado de Situación Financiera de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, al 31 de Diciembre del 2011, y los correspondientes Estados de Resultado Integral, de Patrimonio y de Flujo de Efectivo por el año terminado a esta fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada.

La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre de 2008, procede a aprobar en Junta General Universal de Accionistas con fecha 03 de Septiembre del 2010, la Implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF COMPLETAS), tomando como año de transición es el 2010.

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. RUC 1305016089001
CALLE 110 Y AV. 112
MANTA - ECUADOR

0000988

Notaría Tercera del Cantón Manta

Con fecha 01 de Octubre del 2010, la compañía efectúa la entrega del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera a la Superintendencia de Compañías. Luego con fecha 27 de Febrero los socios de la compañía se reúnen en Junta General de Accionista para aprobar la Conciliación del Patrimonio Neto bajo NEC al Patrimonio Neto bajo NIIF, y la entrega del mismo se efectúa con fecha 01 de Marzo 2012 a la Superintendencia de Compañías.

La compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** Tomando como base el informe efectuado por el Asesor Sr. Juan Carlos Lara Povedano sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con fecha 01 de Enero del 2012 procede a registrar en sus libros contables los ajustes al Activo, Pasivo y Patrimonio, que dieron inicio a la implementación por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en la compañía, los cuales quedan reflejados en los saldos del Estado de Situación Financiera al 01 de Enero del 2011 de este informe de Auditoria.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente, apropiada y proporciona una base razonable para mi opinión calificada de auditoria.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** al 31 de Diciembre del 2011, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 de los Estados Financieros.

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE No. 626

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
En Dólares Americanos

ACTIVO	NOTAS	Dic-31 2010	Ene-01 2011	Dic-31 2011
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,080,857.30	1,080,857.30	265,717.63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	3,385,272.33	3,385,272.33	2,536,806.06
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(36,979.06)	(4,043.57)	(4,043.57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	671,827.45	671,827.45	343,599.78
Inventarios	6	7,216,463.35	7,216,463.35	5,314,632.22
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	160,131.20	157,846.95	194,082.04
Otros Activos Corrientes	8	5,330,554.91	5,323,404.91	4,213,435.30
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		17,808,127.48	17,831,628.72	12,864,229.46
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9			
Terrenos		3,788,231.88	3,788,231.88	5,141,135.21
Edificios		719,368.24	719,368.24	911,630.37
Equipos y Maquinarias		6,279,642.02	6,279,642.02	7,539,338.51
Vehículos		4,535,276.81	4,535,276.81	5,263,503.61
Equipos de Oficina		23,741.91	23,741.91	25,281.99
Muebles y Enseres		92,190.41	92,190.41	94,973.34
Equipos de Computación		52,143.77	52,143.77	59,073.31
Equipos y Herramientas		304,918.87	304,918.87	330,176.03
Software		-	-	18,240.00
TOTAL COSTO		15,795,513.91	15,795,513.91	19,383,352.37
(-) Depreciación Acumulada		(5,193,807.15)	(5,193,807.15)	(6,439,573.72)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		-	-	(118,202.33)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10,601,706.76	10,601,706.76	12,825,576.32
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10			
Activos por Impuestos Diferidos		-	12,761.81	19,593.78
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			12,761.81	19,593.78
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11			
Otros Activos Diferidos		601,442.98	656,442.98	425,638.84
Inversiones a Largo Plazo		66,400.00	54,700.31	116,301.14
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		667,842.98	711,143.29	541,939.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,269,549.74	11,325,611.86	13,387,110.08
TOTAL DE ACTIVO		29,077,677.22	29,157,240.58	26,251,339.54

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
En Dólares Americanos

Notaría Tercera del Cantón Manta

	NOTAS	Dic-31 2010	Ene-01 2011	Dic-31 2011
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y Documentos por Pagar	12	1,964,828.66	1,964,828.66	3,043,159.98
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	334,604.62	334,604.62	1,143,278.22
Provisiones por Pagar	14	568,901.25	568,901.25	644,862.41
Impuestos por Pagar	15	306,065.59	306,065.59	407,577.67
Prestamos de Accionistas por Pagar	16	38,219.84	38,219.84	38,219.84
Otros Pasivos Corrientes	17	657,126.05	657,126.05	731,714.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,869,746.01	3,869,746.01	6,008,812.39
PASIVO NO CORRIENTE				
Documentos Por Pagar	12	497,162.24	482,953.61	623,114.42
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	2,251,014.13	2,251,014.13	2,943,227.09
Provisión para Jubilación Patronal	18	-	123,518.84	165,453.60
Provisión para Desahucio	18	-	35,821.70	46,048.71
Anticipo de Clientes	18	4,269,569.02	4,269,569.02	-
PASIVO DIFERIDO	18			
Anticipos Recibidos		10,776,413.73	10,776,413.73	5,004,766.61
Pasivo por Impuestos Diferidos		-	7,904.52	7,904.52
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10,776,413.73	10,784,318.25	5,012,671.13
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,794,159.12	17,947,195.55	8,790,514.95
TOTAL PASIVO		21,663,905.13	21,816,941.56	14,799,327.34
PATRIMONIO				
Capital Social	20	1,700,000.00	1,700,000.00	2,520,000.00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		300,000.00	300,000.00	755,000.00
Reserva Legal		82,858.18	82,858.18	176,253.50
Reserva Estatutaria		36,901.48	36,901.48	36,901.48
Reservas Facultativa		24,018.52	24,018.52	24,018.52
Otras Reservas		13,728.81	13,728.81	13,728.81
Reserva de Capital		1,187,882.82	1,187,882.82	1,187,882.82
Superávit Revalorización Activos Fijos		2,407,822.19	2,407,822.19	3,876,356.31
Utilidades Acumuladas		726,338.82	726,338.82	746,896.67
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		-	(13,473.07)	725,647.68
Ganancia Neta del Periodo		934,221.27	934,221.27	1,389,326.41
TOTAL DEL PATRIMONIO		7,413,772.09	7,340,299.02	11,452,012.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,077,677.22	29,157,240.58	26,251,339.54

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
En Dólares Americanos

	Dic-31 2010	Dic-31 2011
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS NETOS	19,019,310.93	29,122,394.48
COSTO DE VENTAS	(17,090,931.98)	(25,890,411.78)
GANANCIA BRUTA	1,928,378.95	3,231,982.70
(-) GASTOS OPERACIONALES:		
Administración y Ventas	(1,500,394.67)	(1,388,828.82)
Financieros	(262,550.12)	(350,110.51)
GANANCIA EN OPERACIÓN	165,434.16	1,493,043.37
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	1,192,621.76	505,250.03
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1,358,055.92	1,998,293.40
(-) 15% Participación Trabajadores	(203,708.39)	(299,744.01)
Ganancia Después de Part. Trabajadores	1,154,347.53	1,698,549.39
(-) Dividendos Percibidos Exentos	-	(77,763.47)
(-) Otras Rentas Exentas	(142,990.38)	-
(+) Gastos No Deducibles	244,124.36	298,989.57
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	7,149.52	-
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	20,376.13	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(64,552.57)	(40,806.79)
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(9,949.56)	(45,406.41)
GANANCIA GRAVABLE	1,208,505.03	1,833,562.29
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(820,000.00)	(1,240,000.00)
SALDO GANANCIA GRAVABLE	388,505.03	593,562.29
(-) Impuesto a la Renta	(220,126.26)	(316,054.95)
(+) Otro Resultado Integral	-	6,831.97
GANANCIA NETA DEL PERIODO	934,221.27	1,389,326.41

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(En Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTE ACCION FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	SUPERAVIT REVALOR. ACTIVOS FIJOS	UTILIDADES ACUMULADAS	RESULT. ACUM. PROV. ADOPCION NIIF	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	17,700,000.00	300,000.00	82,858.16	36,901.48	24,018.52	13,728.81	1,187,862.82	2,407,822.10	726,336.82		934,221.27	7,113,772.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIAS UTILIDAD 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	934,221.27	-	(934,221.27)	-
AUMENTO CAP. SOCIAL POR REINVERSIÓN UTILIDAD	820,000.00	-	-	-	-	-	-	-	(820,000.00)	-	-	-
AUMENTO RESERVA LEGAL	-	-	93,395.32	-	-	-	-	-	(93,395.32)	-	-	-
AJUSTE UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	(268.10)	-	-	(268.10)
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	455,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,000.00
REVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-	-	1,468,534.12	-	-	-	1,468,534.12
RESULT. ACUMUL. PROVENIENTE ADOPCIÓN NIIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725,647.68	-	725,647.68
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,389,326.41	1,389,326.41
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2,520,000.00	755,000.00	176,253.50	36,901.48	24,018.52	13,728.81	1,187,862.82	3,876,356.31	746,895.67	725,647.68	1,389,326.41	11,452,012.20

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0000000

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(En Dólares Americanos)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Dic-31 2010	Dic-31 2011
Ganancia Neta del Periodo	934,221.27	1,389,326.41
Ajustes para conciliar la utilidad del Ejercicio con el efectivo neto utilizado por las actividades de operación:		
Depreciaciones de Activos Fijos	1,105,510.75	1,337,947.01
Estimación Acumulada por Deterioro de Activos Fijos	-	118,202.33
Depreciación por Revalúo de Activos Fijos	-	5,027.43
Disminución de Deprec. Acum. de Activos Fijos	-	(97,207.87)
Disminución de Provisión de Cuentas Incobrables	-	(32,935.49)
Variación en los Activos (Aumento), o Disminución		
Cuentas y Documentos por Cobrar	(1,259,709.14)	848,466.27
Activos por Impuestos Corrientes	28,629.80	328,227.67
Inventarios	(3,621,298.51)	1,901,831.13
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(27,377.08)	(33,950.84)
Otros Activos Corrientes	(2,122,177.58)	1,117,119.61
Activos por Impuestos Diferidos	-	(19,593.78)
Otros Activos No Corrientes	(139,248.01)	125,903.00
Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)		
Cuentas y Documentos por Pagar	914,486.39	1,078,331.32
Provisiones por Pagar	159,670.47	75,961.16
Impuestos por Pagar	98,201.38	101,512.08
Otros Pasivos Corrientes	248,388.46	74,588.22
Anticipos Clientes	2,380,380.90	(4,269,569.02)
Provisión para Jubilación Patronal	-	165,453.60
Provisión para Desahucio	-	46,048.71
Anticipos Recibidos	2,726,452.83	(5,771,647.12)
Pasivo por Impuestos Diferidos	-	7,904.52
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,426,131.93	(1,503,053.65)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de Activos Fijos	(2,610,055.28)	(2,348,953.39)
Revalorización de Activos Fijos	-	(1,473,561.55)
Ventas / Bajas de Activos Fijos	492,251.14	234,676.48
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,117,804.14)	(3,587,838.46)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Cobros y Pagos por Instrumentos de Pasivos Financieros		
Aumento /(Disminución) de Préstamos de Accionistas por Pagar	30,000.00	-
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	169,793.83	125,952.18
Aumento de Obligaciones con Instituciones Financieras	452,849.15	1,500,886.56
Aumento o (Disminución) de Patrimonio y otros instrumentos de Patrimonio		
Aumento de Capital Social	350,000.00	820,000.00
Reinversión de Utilidades	(350,000.00)	(820,000.00)
Aumento en Aporte Acc. Futuras Capitalizaciones	-	455,000.00
Aumento en Reserva Legal	-	93,395.32
Disminución en Utilidades Acumuladas	-	(93,663.42)
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	-	725,647.68
Aumento por Revalorización de Activos Fijos	-	1,468,534.12
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	652,642.98	4,275,752.44
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:		
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	(39,029.23)	(815,139.67)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1,119,886.53	1,080,857.30
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1,080,857.30	265,717.63

Las notas explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2011

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. es una Compañía Anónima, constituida legalmente en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, el 25 de Junio de 1984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1984 y con No. de Expediente 4503 de la Superintendencia de Compañías.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.2 Vía Manta-Rocafuerte y con número de RUC 1390086861001.

Sus actividades económicas principales son: la prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus Estatutos.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES UTILIZADAS.

Las políticas contables más importantes utilizadas por la compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

a. Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la ley.

Las cifras presentadas por la compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la Republica del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente

b. Reconocimiento de Ingresos.-

La compañía reconoce ingresos por prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción, cuando es efectuada la transferencia del servicio al cliente por fases o en la totalidad de los riesgos y beneficios de la propiedad del servicio.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

c. *Uso de Estimaciones.*

Al preparar los Estados Financieros, la administración de la compañía a efectuado estimaciones y supuestos que afectan los montos de los Activos, Pasivo, Patrimonio, ingresos y gastos. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre y utilización del juicio, por lo tanto tienden a que no hayan podido determinarse con precisión. En consecuencia los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones importantes realizadas por la administración se refieren a: Actualizaciones de Valor Patrimonial Proporcional de inversión en acciones, Productos por cobrar y otras cuentas a cobrar, Baja de activos Financieros y Establecimientos de reservas para Jubilación Patronal y Bonificación de desahucio.

La Gerencia de la ***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.****, considera que las estimaciones y supuestos utilizados en los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado al 31 de Diciembre del 2011, fueron adecuados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y a las circunstancias presentadas en el giro del negocio.*

d. *Disponibilidades.*

La compañía considera como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tienen una disponibilidad inmediata.

e. *Propiedad, Planta y Equipos.*

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

f. *Reconocimientos de Gastos Administrativos y Operativos.*

Son reconocidos en el momento en que se recibe el bien o servicio.

g. *Deterioro de Activos.*

La compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

INFORMACION GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Notaría Tercera del Cantón Manta

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

El saldo contable de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2011 es el siguiente:

DETALLE		VALORES
Caja General		8.281,42
Bancos		257.436,21
Banco Pichincha Ctas Ctes.	54.662,00	
Banco Internacional	28.644,84	
Banco Pacifico	17.656,43	
Banco Produbanco	81.132,54	
Banco Guayaquil	19.271,66	
Mutualista Pichincha	(57.894,84)	
Banco Procrédit	841,84	
Banco Bolivariano	1.966,45	
Banco de Machala	111.155,29	
TOTAL		265.717,63

El efectivo y Equivalentes de Efectivo comprenden efectivos de fondos fijos, depósitos en bancos en cuentas corrientes que la compañía mantiene con distintas instituciones financieras del ámbito local y nacional.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIONES JUAN LARREA S. A.

GERENTE

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

El rubro de las Cuentas y Documentos por Cobrar a Diciembre 31 de 2011 esta conformado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Clientes No Relacionados	2.237.780,22
Clientes Relacionados	299.025,84
TOTAL	2.536.806,06

Constituyen créditos a favor de la compañía, correspondientes a la facturación de servicios en trabajos de obras de construcción, entre otros y que son recuperados al término de la liquidación de Planillas con los clientes respectivos.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	31.606,99
Retenciones del Impuesto a la Renta 2011	-290.405,34
Anticipo Impuesto a la Renta	12.139,28
Crédito Tributario Ret. IVA	9.448,17
TOTAL	343.599,78

Lo conforman principalmente valores retenidos a la compañía por concepto de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y provisiones de impuestos fiscales, los que serán utilizados como crédito tributario y crédito fiscal en el pago del Impuesto a la Renta anual.

6. INVENTARIOS.-

A Diciembre 31 de 2011, el saldo que presenta la cuenta Inventario corresponde a:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	5.311.951,22
Inventario Suministros y Materiales	2.681,00
TOTAL	5.314.632,22

Inventario en proceso, que son Obras en Ejecución e Inventario de Suministros, Materiales y Repuestos que la compañía mantiene en Almacén necesarios para la actividad operacional de la compañía.

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Al 31 de Diciembre de 2011 su saldo está conformado por:

DETALLE		VALORES
Seguros Pagados por Anticipados		194.082,04
Seguro de Transporte	92.180,52	
Seguro de Maquinarias	71.870,71	
Seguro de Vehículos	4.141,23	
Seguro de Responsabilidad Civil	16.757,36	
Seguro de Incendio	1.339,38	
Seguro de Robo	607,35	
Seguro de Accidente Personal	7.185,49	
TOTAL		194.082,04

a) Provisiones que la Compañía ha realizado por concepto de Seguros de transportes, Maquinarias, Vehículos, Responsabilidad Civil, Incendios, Robo y Accidente personal a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con la compañía de Seguros Aseguradora del Sur.

CONSTRUCTORA CIPOA ROCINCO S. A.

GERENTE

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El saldo de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2011 está representado por:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Préstamos Trabajadores (a)		55.059,10
Anticipos		3.420.082,35
Anticipos a Contratista (b)	2.291.908,11	
Otros Anticipos (c)	1.128.174,24	
Compañías Relacionadas (d)		528.136,44
LOGOPRO S.A	294.522,30	
BUZIOS S.A.	233.614,14	
Otras Cuentas por Cobrar (e)		199.932,25
TOTAL		4.203.260,14

a) Préstamos entregados a trabajadores, los cuales son descontados mediante roles de pagos.

b) Anticipos entregados a contratistas por Obras Civiles y que son liquidados a la terminación del contrato.

c) Anticipos entregados por gastos de viaje a transportistas, y que al cierre de la auditoria se encontraban pendientes por liquidar.

d) Cuenta por Cobrar a las compañías Relacionadas, LOGOPRO S.A., por venta de terreno para sus instalaciones y con la compañía BUZIO S.A. para inversiones en construcción de Inmobiliario.

e) Préstamos a corto plazo a proveedores por concepto de servicios varios.

9.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Las Propiedades, Planta y Equipo de **COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.

Las depreciaciones se registran con cargo a gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el siguiente cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La compañía, realiza la contratación del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con la finalidad de Revaluar sus Terrenos, Instalaciones y Edificios, el profesional evaluador para realizar su análisis utiliza valores referenciales de precios de mercado, aplica el método comparativo o de mercado y para considerar el valor unitario de la construcción aplica el método de costo directos e indirectos. En el contenido de su informe determina que la compañía debe efectuar el reconocimiento de una estimación por deterioro de las Instalaciones, el cual queda asentado en los libros contables, en el Estado de Resultado Integral considerado como gasto no deducible y determinado como tal en la Conciliación tributaria efectuada al cierre del Ejercicio Económico.-

La **COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, mantiene al 31 de Diciembre del 2011 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades Planta y Equipo durante el año 2011)

ESPACIO EN BLANCO

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(en dólares americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/10	Revalorización de Activos Fijos	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/11	% DEPREC.
COSTO						
NO DEPRECIABLES						
Terrenos	3,788,231.88	1,352,903.33			5,141,135.21	
DEPRECIABLES						
Edificios	719,368.24	120,658.22	71,603.91		911,630.37	5
Equipos y Maquinarias	6,279,642.02	-	1,474,551.54	214,855.05	7,539,338.51	10
Vehículos	4,535,276.81	-	748,048.23	19,821.43	5,263,503.61	20
Equipos de Oficina	23,741.91	-	1,540.08		25,281.99	10
Muebles y Enseres	92,190.41	-	2,782.93		94,973.34	10
Equipos de Computación	52,143.77	-	6,929.54		59,073.31	33
Equipos y Herramientas	304,918.87	-	25,257.16		330,176.03	10
Software	-	-	18,240.00		18,240.00	33
SUBTOTAL	15,795,513.91	1,473,561.55	2,348,953.39	234,676.48	19,383,352.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(5,193,807.15)	(5,027.43)	(1,337,947.01)	97,207.87	(6,439,573.72)	
Estimación Acumulada por Deterioro	-	-	(118,202.33)	-	(118,202.33)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,601,706.76	1,468,534.12	892,804.05	137,468.61	12,825,576.32	

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-

Su saldo contable se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Activos por Impuestos Diferidos	19.593,78
TOTAL	19.593,78

Bajo NIIF, las empresas deben registrar el impuesto diferido de acuerdo con NIC Nº 12, que requiere un enfoque del activo para su contabilización, bajo el principio básico de reconocer activo por impuesto diferido para los efectos tributarios futuros estimados atribuibles a diferencias temporales y arrastres de pérdidas tributarias; la medición de los activos por impuesto diferido está basada en las disposiciones de la ley tributaria.

La compañía reconoce Activos por Impuestos diferidos por jubilación patronal del personal con menos de 10 años de trabajo.

11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Se refiere a las cuentas que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses Pagados por Anticipados (a)	423.195,45
Seguros Anticipados L/P (b)	2.443,39
Inversiones a Largo Plazo (c)	116.301,14
TOTAL	541.939,98

a) Registra valores provisionados por intereses financieros de préstamos concedidos por instituciones bancarias.

b) Son valores por amortizar de los seguros contratados, mayores a un año.

c) Comprende a inversiones en acciones que la compañía reconoce en la aplicación de las NIIF, en las empresas PETROVELCA S.A, con un porcentaje de acciones del 60% y por un valor de $ 80.791.58 y LOGOPRO S.A, con un porcentaje del 50% y por un valor de $ 35.509.56 dólares.

CONSTRUCTORA CIUDADERODRIGO S.A.
GERENTE

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

A Diciembre 31 de 2011, las Cuentas y Documentos por Pagar lo integra la siguiente cuenta:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Cuentas por Pagar Proveedores	3.043.159,98
TOTAL	3.043.159,98

Constituyen valores pendientes de cancelación a proveedores locales por la compra de material pétreo, suministros, repuestos y de servicios varios, necesarios en la actividad operacional de la Compañía.

13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre de 2011 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Banco Pichincha (a)	500.000,00
Banco Internacional (a)	200.000,00
Documentos por Pagar C/P (b)	443.278,22
TOTAL	1.143.278,22

a) Préstamos adquiridos con Instituciones Financieras en: Banco Pichincha a 120 días con un interés del 8.9% y con el Banco Internacional a 180 días con un interés 8.9%. Al cierre de la auditoria estas obligaciones habían sido canceladas en su totalidad.

b) Constituye Créditos Internacionales a 36 y 48 meses con un interés del 8% con la compañía CATERPILLAR CREDITO S.A. DE-CV; por concepto de compra de maquinaria pesada.

14. PROVISIONES POR PAGAR.-

Representa aquellas obligaciones que mantiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, además los Beneficios Sociales para los empleados a Diciembre 31 de 2011.

DESCRIPCIÓN	VALORES
IESS - Aportes	20.256,23
Sueldos por Pagar	44.609,61
Décimo Tercer Sueldo	29.701,27
Bono Escolar	15.069,41
Vacaciones	213.243,19
Utilidad 15% Trabajadores (a)	299.744,01
Otras Provisiones	22.238,69
TOTAL	644.862,41

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a Utilidades del Ejercicio económico.

15. IMPUESTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2011 el valor de la cuenta Impuestos por Pagar es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (a)	316.054,95
Retenciones en la Fuente	37.289,59
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	54.233,13
TOTAL	407.577,67

a) La provisión para el Impuesto a la Renta se calcula mediante la tasa de impuesto (24%) aplicable a las utilidades gravables.

GERENTE

16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAR POR PAGAR.-

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar a Diciembre 31 de 2011 corresponde:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	38.219,84
TOTAL	38.219,84

Valor correspondiente a años anteriores de Préstamo recibido de accionista de la Compañía, que no ha generado intereses hasta la presente fecha.

17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

El saldo contable de Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2011 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Intereses por Pagar (a)	73.015,60
Otras Cuentas por Pagar (b)	550.308,66
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
TOTAL	731.714,27

a) Representan intereses por pagar de corto plazo a CATERPILLAR CREDITO S.A DE C.V.

b) Comprende otras cuentas por pagar a terceros generados por la actividad que la compañía desarrolla y que serán canceladas de acuerdo a las proyecciones crediticias de la compañía.

c) Se refieren a valores por concepto de cheques girados de años anteriores que no han sido cobrados por proveedores de bienes y servicios.

18. PASIVO NO CORRIENTE.-

El grupo de Pasivo No Corriente al 31 de Diciembre del 2011 está conformado por:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Documentos por Pagar (a)	623.414,42
Obligaciones Bancarias por Pagar (b)	2.943.227,03
Provisión para Jubilación Patronal (c)	165.453,66
Provisión para Desahucio (c)	46.048,71
PASIVO DIFERIDO	
Anticipos Recibidos (d)	5.004.766,61
Pasivo por Impuestos Diferidos (e)	7.904,52
TOTAL	**8.790.514,95**

a) Constituyen financiamiento a largo plazo recibidos de CATERPILLAR CREDITO S.A. DE-CV, proveedor del exterior por adquisición de maquinarias pesadas.

b) Representa a los valores a largo plazo de los préstamos adquiridos con instituciones financieras con plazo superior a un año y con un promedio de interés del 9.00% destinados para Capital de Operación.

c) La compañía para dar cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), El Reglamento de aplicación de la ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28 Literal f, y del Código de Trabajo en su Art. 216, contrata con la compañía LOGARITMO CIA LTDA, para que realice el estudio de Calculo Actuarial para Jubilación Patronal y Desahucio, valores que son registrados al 01 de Enero del 2011 como inicio de la implementación de las NIIF.

d) Comprenden a anticipos recibidos de Instituciones Publicas y Privadas principalmente del: Gobierno Provincial de Manabí, Ilustre Municipio de Jipijapa y Autoridad Portuaria de Manta, por concepto de ejecución de obras civiles, las mismas que son liquidadas de acuerdo al avance o finalización de las obras.

e) La compañía de acuerdo con la NIC No. 12 reconoce un pasivo diferido para los efectos tributarios futuros, estimado atribuibles a diferencias temporales, por concepto de baja de estimación para incobrables que fiscalmente fueron considerados deducibles.

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA UNIDADRUBRO S. A.

GERENTE

19. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.11-0491, con fecha 14 de Septiembre de 2011, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta a cargo del Abogado Juan Carlos González L., con fecha 27 de Septiembre de 2011.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	1.699.828	819.916	819.916	2.519.744	2.519.744
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	43	21	21	64	64
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	43	21	21	64	64
TOTAL	1.700.000	820.000	820.000	2.520.000	2.520.000

Con lo cual la compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que las sociedades que deduzcan la Reinversión de Utilidades deberán hasta el 31 de Diciembre del ejercicio económico elevarla a Escritura Publica y dejar registrado el Aumento de Capital en el Registro de la Propiedad del cantón.

ESPACIO EN BLANCO

20. CAPITAL SOCIAL.-

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2011, está compuesto por 2,520,000.00 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,99984	2.519.744,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00254	64,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00254	64,00
TOTAL	100,0000	2.520.000,00

Notaría Tercera del Cantón Manta

21. EVENTOS SUBSECUENTES.-

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., continuara en el estudio de nuevas Políticas Contables bajo NIIF, que utilizara para seguir identificando las afectaciones fundamentales que se presenten en la implementación de las NIIF, para poder aplicar los principios contables adecuados en las áreas claves, que permitan presentar a valor razonable todo el contenido de los Estados Financieros.

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO S. A.

GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:

2012

ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
SC – RNAE No. 626

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

Manta, 16 de Mayo del 2013

A los Accionistas de:
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

He auditado los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, al 31 de Diciembre del 2012, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

Responsabilidad del Auditor.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

0001000

Énfasis en Asuntos.

La Administración Tributaria actualmente ha iniciado un proceso de revisión a las declaraciones de Impuestos a la renta de los años 2010, 2011 y 2012 de la compañía, hasta el cierre de nuestra auditoria no existe un pronunciamiento final sobre la revisión que se lleva a cabo. La administración considera que ha realizado la interpretación y aplicación correcta sobre los impuestos declarados a la institución de control.

Opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.*** *al 31 de Diciembre del 2012, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.*

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE No. 626

S. A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2011	Dic-31 2012
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	265.717,63	2.576.779,96
Inversiones		-	1.007,80
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	2.536.806,06	2.245.311,27
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	343.599,78	372.137,38
Inventarios	6	5.314.632,22	6.929.589,28
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	194.082,04	2.963.557,08
Otros Activos Corrientes	8	4.213.435,30	1.338.845,70
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		12.864.229,46	16.423.190,90
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9		
Terrenos		5.141.135,21	7.143.774,66
Edificios		911.630,37	1.054.919,66
Equipos y Maquinarias		7.539.338,51	10.184.173,42
Vehículos		5.263.503,61	8.186.561,22
Equipos de Oficina		25.281,99	25.281,99
Muebles y Enseres		94.973,34	94.973,34
Equipos de Computación		59.073,31	60.849,02
Equipos y Herramientas		330.176,03	341.510,23
Software		18.240,00	28.500,00
TOTAL COSTO		19.383.352,37	27.120.563,54
(-) Depreciación Acumulada		(6.439.573,72)	(7.770.987,52)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(116.202,33)	(63.327,68)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-	(8.090,91)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12.825.576,32	19.278.157,43
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10		
Activos por Impuestos Diferidos		19.593,78	5.340,51
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		19.593,78	5.340,51
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	11		
Inversiones en Acciones a L/P		116.301,14	176.611,47
Otros Activos a L/P		425.638,84	1.185.592,10
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE		541.939,98	1.362.203,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.387.110,08	20.645.701,51
TOTAL DE ACTIVO		26.251.339,54	37.068.892,41

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2011	Dic-31 2012
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	3.043.159,98	4.367.463,05
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.143.278,22	1.344.982,84
Provisiones Sociales e IESS por Pagar	14	644.662,41	732.567,70
Impuestos por Pagar	15	407.577,67	456.637,26
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	38.219,84	326.002,97
Otros Pasivos Corrientes	17	731.714,27	636.110,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.008.812,39	7.863.764,44
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos Por Pagar	18	623.114,42	1.221.366,01
Obligaciones con Instituciones Financieras	19	2.943.227,09	5.739.350,66
Provisión para Jubilación Patronal	20	165.453,60	206.580,77
Provisión para Desahucio	20	46.048,71	55.608,17
Anticipos Recibidos	21	5.004.766,61	6.901.249,70
Pasivo por Impuestos Diferidos		7.904,52	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.790.514,95	14.124.155,31
TOTAL PASIVO		14.799.327,34	21.987.919,75
PATRIMONIO			
Capital Social	23	2.520.000,00	3.760.000,00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		755.000,00	755.000,00
Reserva Legal		176.253,50	315.186,14
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización Activos Fijos		3.876.356,31	5.870.597,55
Utilidades Acumuladas		746.896,67	756.711,06
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Periodo		1.389.326,41	1.635.296,60
TOTAL DEL PATRIMONIO		11.452.012,20	15.080.972,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.251.339,54	37.068.892,41

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	Dic-31 2011	Dic-31 2012
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS NETOS	29.122.394,48	29.607.691,09
(-)COSTO DE VENTAS	(25.890.411,78)	(25.693.090,42)
GANANCIA BRUTA	3.231.982,70	3.914.600,67
(-) GASTOS OPERACIONALES:		
Administración y Ventas	(1.388.828,82)	(1.812.288,24)
Financieros	(350.110,51)	(513.706,90)
GANANCIA EN OPERACIÓN	1.493.043,37	1.588.605,53
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	505.250,03	730.086,95
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1.998.293,40	2.318.692,48
(-) 15% Participación Trabajadores	(299.744,01)	(347.803,87)
Ganancia Después de Part. Trabajadores	1.698.549,39	1.970.888,61
(-) Dividendos Percibidos Exentos	(77.763,47)	(49.453,43)
(-) Otras Rentas Exentas	-	-
(+) Gastos No Deducibles	298.969,57	269.419,96
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	-	45.748,32
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	-	555,77
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(40.806,79)	(105.044,22)
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(45.406,41)	(33.462,78)
GANANCIA GRAVABLE	1.833.562,29	2.098.652,23
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(1.240.000,00)	(1.471.000,00)
SALDO GANANCIA GRAVABLE	593.562,29	627.652,23
(-) Impuesto a la Renta	(316.054,95)	(335.590,01)
(+) Otro Resultado Integral	6.831,97	-
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	1.389.326,41	1.635.298,60

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTE ACCION. FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	SUPERÁVIT REVALOR. ACTIVOS FIJOS	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULT. ACUM. PROV. ADOPCIÓN NIIF	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2.520.000,00	755.000,00	176.253,50	36.901,48	24.018,52	13.729,81	1.157.852,82	5.876.366,31	746.896,67	725.647,63	1.389.326,41	11.452.012,20
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIAS UTILIDAD DEL 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	1.389.326,41	-	(1.389.326,41)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 18)	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.240.000,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	138.932,64	-	-	-	-	-	(138.932,64)	-	-	-
AJUSTE GANANCIAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	(579,38)	-	-	(579,38)
REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-	-	1.994.241,24	-	-	-	1.994.241,24
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635.298,60	1.635.298,60
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	3.760.000,00	755.000,00	315.186,14	36.901,48	24.018,52	13.729,81	1.157.852,82	6.870.597,55	755.711,06	725.647,63	1.635.298,60	15.080.972,56

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

0001002

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

	Dic-31 2011	Dic-31 2012
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia Neta del Periodo	1.389.328,41	1.655.299,60
Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	1.382.947,01	1.662.516,67
Estimación Acumulada por Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	116.202,33	-
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	5.027,48	49.062,15
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(97.207,97)	(362.074,11)
Disminución de Estimación Acum. por Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	-	(54.874,65)
Disminución de Provisión de Cuentas incobrables	(32.935,49)	-
Aumento de Capital Social	820.000,00	1.240.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(820.000,00)	(1.240.000,00)
Aumento en Aporte Acc. Futuras Capitalizaciones	455.000,00	-
Aumento en Reserva Legal	93.395,32	138.932,64
Disminución en Utilidades Acumuladas	(93.683,42)	(139.512,02)
Resultado Acum. Proven. Adopción de NIIF	725.647,68	-
Superávit de Revalorización de Activos Fijos	1.468.534,12	1.994.241,24
Revalorización de Activos Fijos	(1.473.561,55)	(1.988.428,74)
Variación en los Activos (Aumento), o Disminución		
Cuentas y Documentos por Cobrar	848.466,27	291.466,79
Activos por Impuestos Corrientes	328.227,67	(28.537,60)
Inventarios	1.901.831,13	(1.614.957,06)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(33.950,84)	(2.769.475,04)
Otros Activos Corrientes	1.117.119,61	2.674.569,60
Activos por Impuestos Diferidos	(19.593,78)	14.253,27
Otros Activos No Corrientes	125.903,00	(820.263,59)
Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)		
Cuentas y Documentos por Pagar	1.078.331,32	1.324.303,07
Provisiones Sociales e IESS por Pagar	75.961,16	87.705,29
Impuestos por Pagar	101.512,08	49.059,59
Otros Pasivos Corrientes	74.588,22	(95.603,65)
Anticipos Clientes	(4.269.569,02)	-
Provisión para Jubilación Patronal	165.453,60	41.127,17
Provisión para Desahucio	46.048,71	9.559,46
Anticipos Recibidos	(5.771.647,12)	1.896.483,09
Pasivo por Impuestos Diferidos	7.904,52	(7.904,52)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(327.701,50)	4.176.989,65
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones Corrientes	-	(1.007,80)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(2.348.953,39)	(5.275.352,43)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	234.676,48	526.570,00
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2.114.276,91)	(5.749.790,23)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento / (Disminución) de Préstamos de Accionistas por Pagar	-	287.783,13
Aumento de Cuentas y Documentos por Pagar	125.952,18	598.251,59
Aumento de Obligaciones con Instituciones Financieras	1.500.886,56	2.997.628,19
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.626.938,74	3.883.662,91
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(815.139,67)	2.311.062,33
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.080.857,30	265.717,63
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	265.717,63	2.576.779,96

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

Notaría Tercera del Cantón Manta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2012

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., es una Compañía Anónima, constituida mediante Escritura Pública el 27 de Julio de 1.984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un período de duración de 2 años, contados a partir del 09 de Noviembre del 2012, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.2 Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

Sus actividades económicas principales son: la prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de viviendas, calles, carreteras, edificios, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus Estatutos.

2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

Las políticas contables más importantes utilizadas por la compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

a. Preparación de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la ley.

Las cifras presentadas por la compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la Republica del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

GERENTE

El Sistema Contable actual que posee la compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente

b. Disponibilidades.-

La compañía considera como disponibilidades todos los activos que por su liquidez tienen una disponibilidad inmediata para su utilización.

c. Propiedades, Planta y Equipo.-

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de activos fijos se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

d. Reconocimiento de Ingresos.-

La compañía reconoce ingresos por prestación de servicios de transporte regular o no regular de carga pesada, Construcción de calles, carreteras, Alquiler de Equipo y Maquinarias de Construcción, cuando es efectuada la transferencia del servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

e. Reconocimientos de Gastos Administrativos y Operativos.-

Son reconocidos en el momento en que se recibe el bien o servicio, efectuando su cancelación o dejando provisionado el pago de acuerdo al crédito concedido.

f. Deterioro de Activos.-

La compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La perdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

g. Reserva Legal.-

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año, a una Reserva Legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas acumuladas.

INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo a Diciembre 31 del 2012 presentan los siguientes valores:

DETALLE	VALORES	
Caja General		44.722,99
Bancos		2.532.056,97
Banco Pichincha Cta # 3157730904	235.981,54	
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19	
Banco Internacional Cta. 7000010488	1.933.022,58	
Banco Pacífico Cta. # 2644681	88.205,31	
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	264.062,46	
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	57.027,92	
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	(66.447,34)	
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84	
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	1.087,26	
Banco de Machala Cta. # 1340059138	38.152,19	
TOTAL		2.576.779,96

Constituyen fondos de liquidez y de disponibilidad inmediata en caja general e instituciones bancarias, que la Compañía establece para atender sus gastos operativos permanentes de carácter obligatorios.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

A Diciembre 31 del 2012 las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformadas por:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Cuentas por Cobrar Clientes Locales	**a)**			**2.245.317,27**
Relacionadas			**299.086,84**	
Dismectra S.A.		186.709,68		
Distrasa S.A.		14.623,85		
Disveca S.A.		97.126,86		
Inmobiliaria Consladar S.A.		565,46		
No Relacionadas	**b)**		**1.946.291,43**	
0 - 30 días		1.048.272,56		
30 - 90 días		434.217,61		
Mayor a 90 días		463.801,26		
(-) Provisión Cuentas Incobrables				**(4.043,57)**
TOTAL				**2.241.273,70**

a) Valores por Cobrar a compañías relacionadas por concepto de préstamos con vencimientos corrientes y que no generan intereses

b) Constituyen valores a favor de la compañía por la facturación de obras de construcción, servicios prestados de transporte pesado de carga, alquiler de maquinaria y ventas de materiales pétreos, las cuales no generan intereses.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

Un resumen de los Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Ret. del Impuesto a la Renta Años Anteriores	31.606,99
Retenciones del Impuesto a la Renta 2012	340.530,39
TOTAL	**372.137,38**

Lo conforman valores tributarios por Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, que no han sido compensados a la fecha, los que serán utilizados como crédito tributario y crédito fiscal en la respectiva declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades.

6. INVENTARIOS.-

Los saldos que presenta la cuenta Inventarios al 31 de Diciembre 31 de 2012, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Inventario en Proceso	6.856.039,90
Inventario Suministros y Materiales	2.687,47
Inventario de Repuestos	70.861,91
TOTAL	**6.929.589,28**

El Inventario en Proceso corresponde a Obras en Ejecución que serán devengados al costo en el momento que se reconozca el Ingreso con la facturación respectiva. Además la existencia de Suministros, materiales y repuestos que la compañía mantiene en la bodega de Inventarios.

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DETALLE	VALORES	
Anticipos y Avances		**2.963.557,08**
Anticipos a Proveedores Locales	1.839.333,42	
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	
Anticipos a Transportistas	149.163,93	
Anticipos a Gastos de Viajes	500.172,06	
Anticipos a Contratistas	212.826,78	
Anticipos a Gastos de Trabajo	53.331,15	
Anticipo de Seguro Privado	694,53	
Anticipos a Servicios Prestados	184.150,86	
Anticipos Varios	12.819,48	
TOTAL		**2.963.557,08**

Anticipos entregados por concepto de compra de Materiales de construcción, suministros y repuestos varios, servicios de transportistas y avances a contratistas por obras civiles que son liquidados al momento de recibir la transferencia del bien o servicio solicitado

GERENTE

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, al 31 de Diciembre del 2012 es como sigue:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	a)		1.240.717,42	1.240.717,42
Buzios S.A.		213.541,00		
Logopro S.A.		295.922,23		
Petrovelca S.A.		18.849,92		
Transvelez S.A.		436.302,20		
Consorcio Jocay		246.102,07		
Disveca S.A.		30.000,00		
Préstamos a Trabajadores	b)			73.710,14
Otras Cuentas por Cobrar				24.418,14
TOTAL				1.338.845,70

a) Préstamos concedidos a compañías Relacionadas que son liquidados según acuerdo entre las partes y no generan intereses

b) Valores entregados a trabajadores por concepto de préstamos, los cuales son descontados mediante roles de pagos. Con vencimientos corrientes.

ESPACIO EN BLANCO

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Los Muebles, Enseres, Equipos de Computación, Maquinarias y Equipo de ***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.,*** *han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigente en el país.*

Las depreciaciones se registran con cargo a gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el siguiente cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La compañía, realiza el Reevaluó a Terrenos y Edificios en base al informe del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con Registro de Perito PA-2004-570 de la Superintendencia de Banco y Seguros. Además reconoce un Activo sobre estimación Acumulada por deterioro del Edificios con cargo a Cuenta patrimonial (Superávit Revalorización Activos Fijos).

La ***COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.,*** *mantiene al 31 de Diciembre del 2012 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:*

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo durante el año 2012).

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.
MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/11	Revalorización de Activos Fijos	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/12	% DEPREC.
COSTO						
NO DEPRECIABLES						
Terrenos	5.141.135,21	1.845.139,45	157.500,00	-	7.143.774,66	
DEPRECIABLES						
Edificios	911.630,37	143.289,29	-	-	1.054.919,66	5
Equipos y Maquinarias	7.539.338,51	-	2.820.834,91	(176.000,00)	10.184.173,42	10
Vehículos	5.263.503,61	-	3.273.647,61	(350.570,00)	8.186.581,22	20
Equipos de Oficina	25.281,99	-	-	-	25.281,99	10
Muebles y Enseres	94.973,34	-	-	-	94.973,34	10
Equipos de Computación	59.073,31	-	1.775,71	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	330.176,03	-	11.334,20	-	341.510,23	10
Software	18.240,00	-	10.260,00	-	28.500,00	33
SUBTOTAL	19.383.352,37	1.988.428,74	6.275.352,43	(526.570,00)	27.120.563,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(6.439.573,72)	(49.062,15)	(1.644.424,77)	362.074,11	(7.770.986,53)	
(-) ESTIMACIÓN ACUMULADA POR DETERIORO	(118.202,33)	-	-	54.874,65	(63.327,68)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	(8.091,90)	-	(8.091,90)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.825.576,32	1.939.366,59	4.622.835,76	(109.621,24)	19.278.157,43	

10. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-

Su saldo contable a Diciembre 31 del 2012 se detalla así:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Activo por Impuestos Diferidos	
Provisión Jubilación Patronal	
Saldo al 01 de Enero del 2012	19.593,78
Aumento	5.340,51
Disminución	(19.593,78)
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	**5.340,51**

Corresponde a los efectos fiscales de las diferencias temporales que se originaron con cargo a Activos por Impuestos diferidos por la estimación de la Reserva para Jubilación Patronal con menos de 10 años en el año 2012.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCCIÓN
[illegible] S. A.
GERENTE

11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE.-

La cuenta Otros Activos No Corriente presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN			VALORES	
Inversiones en Acciones a L/P	a)			176.613,47
Petrovelca S.A.			143.361,24	
Logopro S.A.			32.850,23	
Buzios S.A.			400,00	
Otros Activos a L/P				1.185.592,10
Intereses Pagados por Anticipados	b)		809.356,12	
Seguros Pagados por Anticipados	c)		376.235,98	
Seguro de Transporte		92.465,62		
Seguro de Maquinarias		49.062,94		
Seguro de Vehículos		158.247,88		
Seguro de Responsabilidad Civil		44.353,65		
Seguro de Incendio		2.892,20		
Seguro de Robo		735,13		
Seguro de Cumplimiento de Contrato		5.451,79		
Seguro de Buena Calidad / Materiales		715,94		
Seguro Buen Uso de Anticipo		6.300,00		
Seguro de Equipos y Herramientas		397,43		
Seguro de Vida		14.168,69		
Seguro de Accidentes Personales		1.444,51		
TOTAL				1.362.203,57

a) Comprende a inversiones en acciones que la compañía mantiene con compañías relacionadas.

b) Registra valores provisionados por intereses financieros de préstamos concedidos por instituciones bancarias y que se amortizan, cargando a gastos en el momento de devengar la obligación.

c) Son valores por amortizar de los seguros contratados, mayores a un año plazo, para cubrir posibles siniestros y riesgos de sus Activos Fijos y Obras en Proceso con la compañía de Seguros Aseguradora del Sur.

ESPACIO EN BLANCO

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

A Diciembre 31 del 2012, las Cuentas y Documentos por Pagar lo integran las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados	a)		4.337.693,05
IIASA		157.028,79	
Aseguradora del Sur		177.803,20	
Conauto C.A.		12.327,88	
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		329.065,69	
Pivaltec S.A.		50.502,35	
Segurilanta		141.682,03	
Vepamil		93.657,57	
Macasa		144.122,47	
Petrovelca S.A.		106.155,25	
Varios		3.125.347,82	
Otras Cuentas por Pagar			29.770,00
TOTAL			4.367.463,05

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar de proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	1.947.074,11	44,89%
De 0 a 30 días	-	-
De 30 a 90 días	1.238.292,77	28,55%
Mayor a 91 días	1.152.326,17	26,57%
TOTAL	4.337.693,05	100,00%

a) Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones económicas de la Compañía en favor de terceros y que están pendientes de cancelación a proveedores no relacionados por compra de materiales para la construcción, servicios de transporte, alquiler de maquinarias, que no generan intereses. Con vencimientos corrientes.

CONSTRUCTORA ARQUITECTONICO S. A.
GERENTE

13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación al 31 de Diciembre de 2012 son:

INSTITUCIÓN		VALORES		
Obligaciones con Instituciones Financieras	**a)**			**550.000,00**
Banco Pichincha			300.000,00	
Saldo Inicial		500.000,00		
Cargos a Pasivo en el año		1.090.000,00		
Valores Pagados en el año		(1.290.000,00)		
Banco Internacional			250.000,00	
Saldo Inicial		200.000,00		
Cargos a Pasivo en el año		250.000,00		
Valores Pagados en el año		(200.000,00)		
Intereses Financieros por Pagar				**20.230,00**
Documentos por Pagar	**b)**			**657.678,13**
Saldo Inicial			443.278,22	
Cargos a Pasivo en el año			633.395,53	
Valores Pagados en el año			(418.795,62)	
Intereses por Pagar				**116.874,71**
TOTAL				**1.344.982,84**

a) Representan obligaciones financieras corrientes llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas con el Banco Pichincha a 120 días con un interés del 8.83% y con el Banco Internacional a 180 días con un interés 9.12%. Préstamos adquiridos para financiar Capital de Trabajo.

b) Crédito del exterior porción corriente con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION por concepto de compra de maquinaria pesada.

ESPACIO EN BLANCO

14. PROVISIONES SOCIALES E IESS POR PAGAR.-

Representa aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus trabajadores al 31 de Diciembre del 2012. Los cuales se detallan a continuación:

Descripción	Saldo Final
IESS Aporte Personal	12.607,63
IESS Aporte Patronal	31.119,78
Fondos de Reserva	3.259,26
Préstamos Quirografarios	4.699,82
Préstamos Hipotecarios	820,70
Décimo Tercer Sueldo	35.377,42
Décimo Cuarto Sueldo	23.492,49
Vacaciones	253.941,18
Utilidad 15% Trabajadores (a)	347.803,87
Otras Provisiones	19.245,55
TOTALES	732.567,70

a) Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del ejercicio en que se devenga

15. IMPUESTOS POR PAGAR.-

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, al 31 de Diciembre del 2012 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Impuesto a la Renta (2012) (a)	335.590,01
Retenciones en la Fuente	45.847,42
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	75.199,83
TOTAL	456.637,26

a) Constituye la provisión para el Impuesto a la Renta de Sociedades que se calcula mediante la tasa de Impuesto (23%) aplicable a las utilidades gravables.

CONTADOR
C[illegible] S. A.
GERENTE

16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAR POR PAGAR.-

El saldo de Préstamos de Accionistas por Pagar a Diciembre 31 de 2012 comprende:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	326.002,97
TOTAL	326.002,97

Préstamo recibido de accionista de la Compañía para capital de trabajo, que no genera intereses.

17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2012 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Depósitos no Especificados (a)	103.352,98
Otras Cuentas por Pagar (b)	424.367,23
Cheques Girados y No Cobrados (c)	108.390,01
TOTAL	636.110,22

a) Corresponde a depósitos recibidos y pendientes por identificar, los mismos que son liquidados de acuerdo a la comunicación de terceros que realizaron la transacción.

b) Comprende valores a devolver a clientes generados por la actividad operacional de la compañía y que son liquidados de acuerdo a lo convenido entre las partes.

c) Valores que se mantienen por concepto de cheques girados de años anteriores que no han sido cobrados por proveedores de bienes y servicios.

18. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO.-

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a largo plazo al 31 de Diciembre del 2012 está integrado por:

INSTITUCIÓN		VALORES
Documentos por Pagar a L/P		1.112.186,05
Saldo Inicial	579.947,71	
Cargos a Pasivo en el año	1.416.937,47	
Valores Pagados en el año	(884.699,13)	
Intereses Comerciales por Pagar a L/P		109.179,96
Saldo Inicial	43.167,01	
Cargos a Pasivo en el año	198.999,07	
Valores Pagados en el año	(132.986,12)	
TOTAL		**1.221.366,01**

Corresponde a valores por crédito del exterior porción no corriente con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION, con IIASA a 21 meses plazo y ASIAUTO a 48 meses plazo, los mismos que generan sus respectivos intereses, originados por la compra de maquinaria pesada.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

19. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 del 2012 son:

INSTITUCIÓN		VALORES	
Obligaciones con Instituciones Financieras a)			5.185.116,17
Banco Pichincha		390.994,58	
Saldo Inicial	583.872,80		
Cargos a Pasivo en el año	-		
Valores Pagados en el año	(192.878,22)		
Banco de Guayaquil		47.372,84	
Saldo Inicial	194.549,96		
Cargos a Pasivo en el año	34.839,68		
Valores Pagados en el año	(182.016,80)		
Banco Internacional		2.761.050,96	
Saldo Inicial	913.272,53		
Cargos a Pasivo en el año	2.978.600,00		
Valores Pagados en el año	(1.130.821,57)		
Produbanco		1.958.996,56	
Saldo Inicial	923.787,62		
Cargos a Pasivo en el año	1.614.529,91		
Valores Pagados en el año	(579.321,17)		
Banco de Machala		26.701,23	
Saldo Inicial	39.261,71		
Cargos a Pasivo en el año	-		
Valores Pagados en el año	(12.560,48)		
Intereses Financieros			554.234,49
Saldo Inicial		288.462,27	
Cargos a Pasivo en el año		615.123,96	
Valores Pagados en el año		(349.371,74)	
TOTAL			5.739.350,66

Representan obligaciones financieras corrientes llevadas al costo amortizado a largo plazo utilizando tasas efectivas, con el Banco Pichincha a 48 meses plazo con un interés del 10.086%; con el Banco de Guayaquil a 60 meses plazo con un interés del 8.95%; con el Banco Internacional con un plazo promedio de 36 meses plazo; con el Banco Produbanco a un plazo de 48 meses plazo y con el banco de Machala con un plazo promedio de 41 meses plazo, préstamos adquiridos para financiar las transacciones administrativas y operacionales de la compañía.

20. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo contable presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Provisión Jubilación Patronal		
Saldo al 01 de Enero del 2012		165.453,60
Aumento Actuarial		41.127,17
Rango de 1 a 9 años	24.275,06	
Rango mas de 9 años	16.852,11	
Saldo al 31 de Diciembre del 2012		206.580,77

DESCRIPCIÓN		VALORES
Desahucio		
Saldo al 01 de Enero del 2012		46.048,71
Aumento Actuarial		11.845,88
Rango de 1 a 25 años	10.377,85	
Rango mas de 25 años	1.468,03	
Disminución por Renuncia		(2.266,42)
Saldo al 31 de Diciembre del 2012		55.608,17

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información (NIIF) que requieren que información contable sea presentada a valores razonables, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28 Literal f, y del Código de Trabajo en su Art. 185 y 216, la Compañía contrata a LOGARITMO CIA. LTDA., para que realice el estudio de Cálculo Actuarial para Jubilación Patronal y Desahucio, valores que son registrados con cargo a pasivos a largo plazo.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

21. ANTICIPOS RECIBIDOS.-

Al 31 de Diciembre del 2012 los Anticipos Recibidos son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Anticipos Recibidos		6.901.249,70
De Clientes Varios	1.975.965,01	
Contratos de Obras Civiles	4.398.974,48	
De Urbanizaciones	526.310,21	
TOTAL		6.901.249,70

Notaría Tercera del Cantón Manta

Anticipos recibidos de Clientes, Instituciones Privadas o Públicas por concepto de contratos por Obras Civiles, servicio de Alquiler de Maquinarias, servicio de transporte de carga pesada y por venta de bienes inmuebles. Los mismos que son liquidados de acuerdo a avances de obras o por la entrega del servicio o bien ofertado.

22. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.2012-0808, con fecha 07 de Diciembre del 2012, el Ing. Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 13 de Diciembre del 2012.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	2.519.744	1.239.876	1.239.876	3.759.620	3.759.620
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	64	31	31	95	95
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	64	31	31	95	95
TOTAL	2.520.000	1.240.000	1.240.000	3.760.000	3.760.000

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

23. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012, está compuesto por 3.760.000 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	%	Valor Total USD
ISAAC VÉLEZ CALDERERO	99,98989	3.759.620,00
MARÍA NAVIA RODRÍGUEZ	0,00253	95,00
JORGE VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
ROBERTH VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
RODRIGO VÉLEZ BARBERÁN	0,00253	95,00
TOTAL	100,0000	3.760.000,00

24. SUPERAVIT POR REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS.-

La compañía al 31 de Diciembre del 2013, reconoce por Revalorización de Terrenos el valor de $ 6.605.864,97 y por Revalorización de Edificios el valor de $ 264.732,58.

25. REINVERSION Y CAPITALIZACION DE UTILIDADES.-

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de $ 1.471.000,00.

26. EVENTOS SUBSECUENTES.-

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.

CASTELLANOS RIVADENEIRA S.A.
GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

0001013

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA

Notaría Tercera del Cantón Manta

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

COMPAÑÍA:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:

2013

ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
SC – RNAE No. 626

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

CONTENIDO:

- **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.**
- **ESTADOS FINANCIEROS:**
  - ✓ Estado de Situación Financiera.
  - ✓ Estado de Resultado Integral.
  - ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - ✓ Estado de Flujo de Efectivo.
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**
  1. Identificación y Objeto de la Compañía.
  2. Bases para la elaboración de Estados Financieros y principales Políticas Contables Aplicadas.
- **INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**
  3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
  4. Cuentas y Documentos por Cobrar – Provisión Cuentas Incobrables.
  5. Activos por Impuestos Corrientes.
  6. Inventarios.
  7. Servicios y Otros Pagos Anticipados.
  8. Otros Activos Corrientes.
  9. Propiedades, Planta y Equipo.
  10. Propiedades de Inversión.
  11. Activos por Impuestos Diferidos.
  12. Otros Activos No Corrientes.
  13. Cuentas y Documentos por Pagar.
  14. Obligaciones con Instituciones Financieras.
  15. Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar.
  16. Obligaciones con la Administración Tributaria.
  17. Préstamos de Accionistas por Pagar.
  18. Otros Pasivos Corrientes.
  19. Cuentas y Documentos por Pagar a L/P.
  20. Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P.
  21. Provisión para Jubilación Patronal - Provisión para Desahucio.
  22. Anticipos Recibidos.
  23. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.
  24. Capital Social.
  25. Superávit por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo.
  26. Reversión y Capitalización de Utilidades.
  27. Eventos Subsecuentes.

Econ. Mary M. Auchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

0001014

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

Manta, Mayo 08 de 2014

A los Accionistas de:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

He auditado los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2013, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

Responsabilidad del Auditor.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

Opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía ***CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.****, al 31 de Diciembre de 2013, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.*

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE No. 626

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2012	Dic-31 2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	2.576.779,96	1.111.832,57
Inversiones Corrientes		1.007,80	1.039,63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	2.246.317,27	3.654.464,22
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	372.137,35	492.631,74
Inventarios	6	6.929.589,26	7.460.683,73
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	2.963.557,08	4.089.351,12
Otros Activos Corrientes	8	1.338.845,70	2.804.606,77
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		**16.423.190,90**	**19.510.066,21**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9		
Terrenos		7.143.774,66	8.952.394,51
Edificios		1.054.919,66	1.294.113,84
Maquinarias y Equipos		10.184.173,42	15.727.402,30
Vehículos		8.186.581,22	8.294.383,91
Equipos de Oficina		25.281,99	31.021,99
Muebles y Enseres		94.973,34	94.973,34
Equipos de Computación		60.849,02	60.849,02
Equipos y Herramientas		341.510,23	357.533,43
Software		28.500,00	28.500,00
TOTAL COSTO		**27.120.563,54**	**34.841.172,34**
(-) Depreciación Acumulada		(7.770.987,52)	(9.667.084,99)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(63.327,68)	(33.594,70)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(8.090,91)	(17.495,91)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**19.278.157,43**	**25.122.996,74**
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10		
Edificios		-	100.000,00
TOTAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	**100.000,00**
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11		
Activos por Impuestos Diferidos		5.340,51	4.795,11
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		**5.340,51**	**4.795,11**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12		
Inversiones en Acciones a L/P		176.611,47	239.795,16
Otros Activos a L/P		1.185.592,10	1.491.354,64
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**1.362.203,57**	**1.731.149,80**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**20.645.701,51**	**26.958.941,65**
TOTAL DE ACTIVO		**37.068.892,41**	**46.469.007,86**

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2012	Dic-31 2013
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	13	4.367.463,05	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	14	1.344.982,84	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	15	732.567,70	902.310,74
Obligaciones con la Administración Tributaria	16	456.637,26	1.053.202,43
Préstamos de Accionistas por Pagar	17	326.002,97	405.002,97
Otros Pasivos Corrientes	18	636.110,62	578.746,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.863.764,44	9.358.945,41
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos Por Pagar a L/P	19	1.221.366,01	5.130.743,16
Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P	20	5.739.350,66	7.045.990,78
Provisión para Jubilación Patronal	21	206.580,77	250.850,29
Provisión para Desahucio	21	55.608,17	67.834,72
Anticipos Recibidos	22	6.901.249,70	5.785.561,81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14.124.155,31	18.280.980,76
TOTAL PASIVO		21.987.919,75	27.639.926,17
PATRIMONIO			
Capital Social	24	3.760.000,00	5.231.000,00
Aporte Accionistas para Futuras Capitalizaciones		755.000,00	755.000,00
Reserva Legal		315.186,14	478.716,00
Reserva Estatutaria		36.901,48	36.901,48
Reserves Facultativa		24.018,52	24.018,52
Otras Reservas		13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital		1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo		5.870.597,55	7.854.284,93
Ganancias Acumuladas		756.711,06	757.479,80
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF		725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Período		1.635.298,60	1.764.421,65
TOTAL DEL PATRIMONIO		15.080.972,66	18.829.081,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.068.892,41	46.469.007,86

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

	Dic-31 2012	Dic-31 2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos Netos	29.607.691,09	36.045.324,93
(-) Costo de Ventas	(25.693.090,42)	(30.132.902,58)
GANANCIA BRUTA	3.914.600,67	4.912.422,35
(-) GASTOS OPERACIONALES:		
Administración y Ventas	(1.812.288,24)	(1.835.819,09)
Financieros	(513.706,90)	(996.360,57)
GANANCIA EN OPERACIÓN	1.588.605,53	2.080.242,69
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES		
Otros Ingresos	730.086,95	499.186,64
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	2.318.692,48	2.579.429,33
(-) 15% Participación Trabajadores	(347.803,87)	(386.914,40)
GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES	1.970.888,61	2.192.514,93
(-) Dividendos Percibidos Exentos	(49.453,43)	-
(+) Gastos No Deducibles	269.419,96	475.172,26
(+) Gastos para generar Ingresos Exentos	45.748,32	-
(+) Participación Trabajadores Otras Rentas Exentas	555,77	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	(105.044,22)	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad	(33.462,78)	-
GANANCIA GRAVABLE	2.098.652,23	2.667.687,19
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	(1.471.000,00)	(1.587.979,00)
SALDO GANANCIA GRAVABLE	627.652,23	1.079.708,19
(-) Impuesto a la Renta	(336.590,01)	(428.093,28)
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	1.635.298,60	1.764.421,65

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTE ACCION. FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	SUPERAVIT REVALOR. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULT. ACUM. PROV. ADOPCIÓN NIIF	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3.760.000,00	755.000,00	315.186,14	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.197.362,82	5.870.697,55	708.711,08	726.647,68	1.635.298,60	15.083.972,04
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635.298,60	-	(1.635.299,60)	-
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-	-
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163.529,68	-	-	-	-	-	(163.529,68)	-	-	-
REVALORIZ. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	1.983.687,38	-	-	-	1.983.687,38
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	1.764.421,65
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	5.231.000,00	755.000,00	478.715,82	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.197.362,82	7.854.384,93	757.473,80	726.647,68	1.764.421,65	18.833.081,69

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

	Dic-31 2012	Dic-31 2013
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia Neta del Periodo	1.635.298,60	1.764.421,65
Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	1.652.516,67	2.705.648,91
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	49.062,15	93.859,63
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(362.074,11)	(894.006,07)
Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo	(54.874,65)	(29.732,98)
Aumento de Capital Social	1.240.000,00	1.471.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(1.240.000,00)	(1.471.000,00)
Reserva Legal	138.932,64	163.529,86
Ganancias Acumuladas	(139.512,02)	(163.529,86)
Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	1.994.241,24	1.983.687,38
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	(1.988.428,74)	(2.047.814,03)
Inversiones en Acciones a L/P	-	(63.183,69)
Provisión para Jubilación Patronal	41.127,17	44.269,52
Provisión para Desahucio	9.559,46	12.226,55
Activos por Impuestos Diferidos	14.253,27	545,40
Pasivo por Impuestos Diferidos	(7.904,52)	-
Variación en los Activos (Aumento), o Disminución		
Cuentas y Documentos por Cobrar	291.488,79	(1.309.146,95)
Activos por Impuestos Corrientes	(28.537,60)	(120.494,36)
Inventarios	(1.614.957,06)	(531.094,45)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(2.769.476,04)	(1.125.794,04)
Otros Activos Corrientes	2.874.589,60	(1.465.761,07)
Otros Activos No Corrientes	(820.263,59)	(305.762,54)
Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)		
Cuentas y Documentos por Pagar	1.324.303,07	1.011.679,84
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	87.705,29	169.743,04
Obligaciones con la Administración Tributaria	49.059,59	596.565,17
Otros Pasivos Corrientes	(95.603,65)	(57.364,24)
Anticipos Recibidos	1.896.483,09	(1.115.687,89)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.176.989,65	(683.196,22)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones Corrientes	(1.007,80)	(31,83)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(6.275.352,43)	(7.609.164,49)
Adquisiciones de Propiedades - Inversión	-	(100.000,00)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	526.570,00	1.936.369,72
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5.749.790,23)	(5.772.826,60)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos de Accionistas por Pagar	287.783,13	79.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar a L/P	598.251,59	3.909.377,15
Obligaciones con Instituciones Financieras	2.997.828,19	1.002.197,28
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3.883.862,91	4.990.574,43
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	2.311.062,33	(1.465.447,39)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	265.717,63	2.576.779,96
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	2.576.779,96	1.111.332,57

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública el 25 de Junio de 1.984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la Resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0643, con fecha 25 de Septiembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Cambio de denominación de la sociedad **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A."**, por el de **"CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A."**, modificación al objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 23 de Octubre de 2013.

El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un período de duración de 2 años, contados a partir del 12 de Noviembre de 2013, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.1 ½ Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

Sus actividades económicas principales son: La construcción de viviendas, fabricación y venta de mezcla asfáltica, alquiler de maquinarias y equipos de construcción, construcción de calles, carreteras y puentes, construcción de edificios completos o partes de edificios, ventas al por mayor y menor de materiales pétreos triturados y otras actividades de acuerdo con los objetivos fijados en sus Estatutos.

2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

a. *Preparación de los Estados Financieros.-*

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad,

(IASB), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

Las cifras presentadas por la Compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

b. Efectivo y Equivalentes.-

Se considera efectivo, al dinero físico así como también los depósitos en las diferentes cuentas bancarias de la empresa.

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

c. Propiedades, Planta y Equipo.-

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la Compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de las Propiedades, Planta y Equipo se incluyen en los resultados del año en que se realizan.

La depreciación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de las Propiedades, Planta y Equipo. Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

d. Deterioro de Activos.-

La Compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

e. Beneficios a Empleados.-

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el que se informa.

Los costos de provisiones por jubilación patronal, así como por desahucio, corresponderán a un estudio actuarial realizado anualmente por una empresa especializada en tales actividades.

La empresa y los empleados tienen la obligación de efectuar los pagos de sus aportes como resultado de la prestación de los servicios concedidos por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador.

f. ***Reconocimiento de Ingresos.-***

La Compañía reconoce ingresos por: Construcción de obras civiles, servicios de transporte en obras en construcción, servicios de alquiler de maquinaria pesada y venta de bienes inmuebles, cuando es efectuada la transferencia del bien o servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

g. ***Reconocimientos de Gastos.-***

Los gastos son aquellos que surgen en la actividad ordinaria de la Compañía. Los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos son reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo del bien o servicio.

h. ***Impuesto a la Renta.-***

Comprende al impuesto que se determina sobre la ganancia gravable del año, según disposiciones tributarias legalmente establecidas.

i. ***Reserva Legal.-***

La Ley de Compañías requiere que en las Compañías Anónimas el 10% de la ganancia neta anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

UNACEM ECUADOR

INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2015 presentan los siguientes valores contables:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Caja General		18.255,90
Bancos		1.093.076,67
Banco Pichincha Cta # 3157730904	92.660,18	
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19	
Banco Internacional Cta. 7000010488	704.861,79	
Banco Pacífico Cta. # 2644681	19.585,87	
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	193.759,92	
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	40.487,17	
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	4.623,20	
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84	
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	5.683,64	
Banco de Machala Cta. # 1340059138	30.269,87	
TOTAL		1.111.332,57

Comprenden recursos fácilmente convertibles en efectivo de disponibilidad inmediata, que la Compañía mantiene para atender sus actividades económicas corrientes.

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

A Diciembre 31 de 2013 las Cuentas y Documentos por Cobrar están conformados por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES		
Cuentas por Cobrar Clientes Locales			**3.554.464,22**
Relacionadas		**1.382.541,84**	
Dismectra S.A.	186.709,68		
Distrasa S.A.	14.623,85		
Disveca S.A.	97.126,85		
Inmobiliaria Consladar S.A.	565,46		
Transvelez S.A.	1.083.516,00		
No Relacionadas		**2.171.922,38**	
0 - 30 días	952.101,20		
30 - 90 días	947.194,86		
Mayor a 90 días	272.626,32		
(-) Provisión Cuentas Incobrables			**(4.043,57)**
TOTAL			**3.550.420,65**

Representan derechos exigibles por cobrar a clientes relacionados y no relacionados por la facturación de obras civiles, alquiler de maquinaria pesada y ventas de materiales pétreos, servicio de transporte, venta de activo fijo, las cuales no generan intereses.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

El grupo de Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Créd. Tributario Fte. y Anticipo Años Anteriores	36.547,37
Retenciones en la Fuente (2013)	456.084,37
TOTAL	492.631,74

Representan valores tributarios a favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal (RENTA) o enviados al gasto de ser el caso (ANTICIPO); en la respectiva declaración de Impuesto a la Renta de Sociedades.

6. INVENTARIOS.-

Los saldos contables que presenta la cuenta Inventarios a Diciembre 31 de 2013, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Inventario en Proceso	a)	7.417.558,64
Inventario Suministros y Materiales	b)	2.667,47
Inventario de Repuestos	b)	40.457,62
TOTAL		7.460.683,73

a) Comprende a obras en ejecución que serán devengados al costo en el momento que se reconózca el ingreso con la facturación respectiva.

b) Corresponden a existencias en bodega de suministros, materiales y repuestos que la Compañía utiliza para llevar a cabo su actividad económica.

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Anticipos y Avances		**4.089.351,12**
Anticipos a Proveedores Locales	3.034.857,06	
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	
Anticipos a Transportistas	152.494,53	
Anticipos a Gastos de Viajes	469.322,13	
Anticipos a Trabajadores	85.639,58	
Anticipos a Contratistas	106.772,86	
Anticipos a Gastos de Trabajo	23.193,17	
Anticipo de Seguro Privado	1.592,72	
Anticipos a Servicios Prestados	184.150,86	
Anticipos Varios	20.263,34	
TOTAL		4.089.351,12

Pagos realizados por anticipados para la adquisición de materiales de construcción, suministros, repuestos, servicios de transportistas y avances a contratistas para la ejecución de obras civiles. Liquidados al momento de recibir el bien o servicio solicitado.

JUAN RODRIGO S. A
GERENTE

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2013 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Otras Cuentas por Cobrar	**a)**			**2.590.969,51**
Relacionadas			**2.590.969,51**	
Buzios S.A.		782.292,93		
Logopro S.A.		295.922,23		
Petrovelca S.A.		18.849,92		
Transvelez S.A.		1.043.701,09		
Consorcio Jocay		246.102,07		
Disveca S.A.		204.101,27		
Préstamos a Trabajadores	**b)**			**140.216,70**
Otras Cuentas por Cobrar				**73.420,56**
TOTAL				**2.804.606,77**

a) Valores por cobrar a compañías relacionadas por concepto de préstamos, los mismos que no generan intereses futuros.

b) Préstamos entregados al personal de la Compañía, que son descontados de manera mensual de sus respectivos roles de pagos. Con vencimientos corrientes.

ESPACIO EN BLANCO

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

Los Edificios, Muebles, Enseres, Equipos de Computación y Software, Maquinarias y Equipos y Otras Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** *han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigentes.*

Las depreciaciones se registran con cargo a costos y gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

La Compañía, realiza la revalorización a Terrenos y Edificios en base al Informe del Perito Evaluador Ing. Civil Fernando del Castillo B., con Registro de Perito PA-2004-570 de la Superintendencia de Banco y Seguros. Además reconoce un Activo sobre estimación Acumulada por deterioro del Edificios y el cargo a cuenta patrimonial (Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo).

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,** *mantiene al 31 de Diciembre de 2013 para el cumplimiento de su actividad, las siguientes Propiedades, Planta y Equipo:*

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo).

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/12	Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	Adiciones	Ventas / Bajas	Saldo al 31/12/13	% DEPREC.
COSTO						
NO DEPRECIABLES						
Terrenos	7.143.774,66	1.808.619,85	-	-	8.952.394,51	
DEPRECIABLES						
Edificios	1.054.919,66	239.194,18	-	-	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	10.184.173,42	-	5.739.654,95	(196.426,07)	15.727.402,30	10
Vehículos	8.186.581,22	-	1.847.746,34	(1.739.943,65)	8.294.383,91	20
Equipos de Oficina	25.281,99	-	5.740,00	-	31.021,99	10
Muebles y Enseres	94.973,34	-	-	-	94.973,34	10
Equipos de Computación	60.849,02	-	-	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	341.510,23	-	16.023,20	-	357.533,43	10
Software	28.500,00	-	-	-	28.500,00	33
SUBTOTAL	27.120.563,54	2.047.814,03	7.609.164,49	(1.936.369,72)	34.841.172,34	
(-) Depreciación Acumulada	(7.770.987,52)	(93.859,63)	(2.696.243,91)	894.006,07	(9.667.084,99)	
(-) Estimación Acumulada por Deterioro	(63.327,68)	-	-	29.732,98	(33.594,70)	
(-) Amortización Acumulada	(8.090,91)	-	(9.405,00)	-	(17.495,91)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.278.157,43	1.953.954,40	4.903.515,58	(1.012.630,67)	25.122.996,74	

10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.-

Su saldo comprende lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Propiedades de Inversión	
Edificios	100.000,00
TOTAL	100.000,00

Valor correspondiente a la inversión de un departamento que será adquirido a la compañía Buzios S.A.

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.-

Su saldo contable al 31 de Diciembre de 2013 se presenta de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Activos por Impuestos Diferidos	
Provisión Jubilación Patronal	
Saldo al 01 de Enero de 2013	5.340,51
Aumento	4.795,11
Disminución	(5.340,51)
Saldo al 31 de Diciembre de 2013	4.795,11

Valor originado por efectos fiscales de las diferencias temporales que se generaron con cargo a Activos por Impuestos Diferidos por la estimación e incremento de la Provisión para Jubilación Patronal por el personal de menos de 10 años en el año 2013. Según estudio actuarial realizado por la empresa LOGARITMO CIA. LTDA.

GERENTE

12. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

La cuenta Otros Activos No Corrientes presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Inversiones en Acciones a L/P	a)			**239.795,16**
Petrovalca S.A.			184.039,50	
Logopro S.A.			65.162,61	
Buzios S.A.			(9.406,96)	
Otros Activos a L/P				**1.491.354,64**
Intereses Pagados por Anticipados	b)		974.659,92	
Seguros Pagados por Anticipados	c)		516.694,72	
Seguro de Maquinarias		86.925,27		
Seguro de Vehículos		229.515,42		
Seguro de Responsabilidad Civil		32.110,69		
Seguro de Incendio		4.130,00		
Seguro de Robo		861,07		
Seguro de Cumplimiento de Contrato		121.535,17		
Seguro de Buena Calidad / Materiales		715,94		
Seguro Buen Uso de Anticipo		14.892,61		
Seguro de Equipos y Herramientas		769,17		
Seguro de Vida		14.168,69		
Seguro de Accidentes Personales		10.594,85		
Amortización Seguro y Reaseguros Pagados		455,84		
TOTAL				**1.731.149,80**

a) Constituyen inversiones en acciones al Valor de Participación Proporcional Patrimonial que se mantiene en compañías relacionadas, en base a lo que indica la NIC 28 P.11.

b) Valor provisionado por concepto de intereses financieros por préstamos adquiridos a instituciones financieras locales, que se amortizan al gasto al momento en que se devenga los respectivos dividendos de pagos.

c) Pagos realizados por anticipado con plazos de 1 a 3 años a las siguientes compañías: Aseguradora del Sur, Seguros Confianza S.A., Latina de Seguros, Generali Ecuador S.A., para cubrir posibles riesgos y siniestros según el desglose indicado en este literal. Valores que quedaron pendientes por amortizar al cierre del ejercicio económico auditado.

13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2013, las Cuentas y Documentos por Pagar lo conforman las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados	a)		5.344.714,11
IIASA		12.506,89	
Macasa		98.999,00	
Conauto C.A.		44.923,00	
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		38.860,89	
Pivaltec S.A.		42.488,80	
Segurillanta		125.696,89	
Vepamil		82.625,93	
Teojama Comercial S.A.		29.412,44	
Autec S.A.		89.002,06	
Almacén Resortllantas y Resortfrenos		60.474,12	
Acería del Ecuador C.A, ADELCA		21.995,98	
Diteca S.A.		1.313.630,89	
Otros Proveedores		3.384.097,22	
Otras Cuentas por Pagar (Relacionadas)			34.428,78
TOTAL			5.379.142,89

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	2.487.429,95	46,54%
De 0 a 30 días	-	-
De 30 a 90 días	1.081.422,83	20,23%
Mayor a 91 días	1.775.861,33	33,23%
TOTAL	5.344.714,11	100,00%

a) Obligaciones originadas por la actividad económica de la Compañía, pendientes de cancelación a proveedores por la adquisición de suministros y materiales para la construcción de obras civiles e inmuebles, insumos para la fabricación de asfalto, repuestos, accesorios, combustibles y lubricantes para maquinarias y demás servicios prestados, que no generan intereses. Con vencimientos corrientes.

GERENTE

14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación a Diciembre 31 de 2013 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Obligaciones con Instituciones Financieras				**1.000.000,00**
Banco Pichincha	a)		600.000,00	
Saldo Inicial		300.000,00		
Cargos a Pasivo en el año		1.202.049,30		
Valores Pagados en el año		(902.049,30)		
Banco Internacional	b)		400.000,00	
Saldo Inicial		250.000,00		
Cargos a Pasivo en el año		725.000,00		
Valores Pagados en el año		(575.000,00)		
Intereses Financieros por Pagar	c)			40.540,00
TOTAL				**1.040.540,00**

Obligaciones con instituciones financieras locales a corto plazo, cuya finalidad son para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

a) **Banco Pichincha.-** Préstamo adquirido el 26 de agosto de 2013, a 144 días plazo por un monto de $600.000,00, con una tasa de interés del 8.92%. Con cuotas de pago de manera mensual.

b) **Banco Internacional.-** Comprende tres créditos:

- El primero adquirido el 16 de agosto de 2013, a 180 días plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El segundo adquirido el 11 de septiembre de 2013, a 180 días plazo por un monto de $100.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El tercero adquirido el 11 de septiembre de 2013, a 180 días plazo por un monto de $100.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.

c) Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones financieras contraídas a corto plazo referidas en los literales a) y b) de esta nota explicativa.

15. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

Representan aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Obligaciones establecidas según la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes. Los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES
IESS Aporte Personal		18.886,63
IESS Aporte Patronal		36.303,39
Fondos de Reserva		3.424,69
Préstamos Quirografarios		5.765,70
Préstamos Hipotecarios		1.053,22
Décimo Tercer Sueldo		68.972,85
Décimo Cuarto Sueldo		51.051,61
Vacaciones		309.470,49
Utilidad 15% Trabajadores	a)	386.914,40
Otras Provisiones		20.467,76
TOTALES		902.310,74

a) Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores, según lo establece el Art. 97 - Párrafo 1 del Código de Trabajo, que es registrado con cargo a resultados del presente ejercicio económico auditado.

16. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, a Diciembre 31 de 2013 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Impuesto a la Renta (2013)	a)	428.093,28
Retenciones en la Fuente		44.525,89
Retenciones de IVA		78.766,14
IVA por Pagar		56.226,80
Impuesto a Liquidar Próximo mes IVA		445.590,32
TOTAL		1.053.202,43

a) Constituye a la provisión del Impuesto a la Renta de Sociedades que se calcula mediante la tasa de impuesto fiscal (22%) aplicable a la ganancia gravable del ejercicio económico corriente.

CONSTRUCTORA S.A

GERENTE

17. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre de 2013 es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES
Préstamos de Accionistas por Pagar	405.002,97
TOTAL	405.002,97

Préstamo por pagar al accionista Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero destinado para capital trabajo para la Compañía, el mismo que no genera intereses futuros.

18. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Depósitos no Especificados	a)	98.392,98
Cheques Girados y No Cobrados	b)	108.390,01
Otras Cuentas por Pagar	c)	371.963,39
TOTAL		578.746,38

a) Depósitos recibidos pendientes por identificar, liquidados según comunicación remitida por terceros que efectuaron la transacción económica.

b) Valor que se mantiene de años anteriores, por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.

c) Valores de años anteriores pendientes de liquidar con clientes y terceros, generados por la actividad económica de la Compañía y que son rebajados de acuerdo a lo establecido entre las partes.

19. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2013 está conformado por lo siguiente:

DESCRIPCION		VALORES	
Proveedores Varios No Relacionados	a)		1.727.743,05
Diteca S.A.		697.511,94	
Otros Proveedores		1.030.231,11	
Documentos por Pagar a L/P	b)		3.084.799,95
Saldo Inicial		1.112.186,05	
Cargos a Pasivo en el año		2.418.457,51	
Valores Pagados en el año		(445.843,61)	
Intereses Comerciales por Pagar a L/P	c)		318.200,16
Saldo Inicial		109.179,96	
Cargos a Pasivo en el año		324.973,59	
Valores Pagados en el año		(17.376,82)	
Valores enviados a porción corriente		(98.576,57)	
TOTAL			5.130.743,16

a) Valor porción no corriente de varios proveedores no relacionados por compra de materiales, repuestos y lubricantes para el mantenimiento y reparaciones de las maquinarias de la Compañía.

b) Constituyen valores por crédito locales y del exterior a largo plazo con la Compañía CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION a 21 meses plazo, con IIASA a 36 meses plazo y ASIAUTO S.A. a 48 meses plazo, los mismos que generan como interés promedio del 8.00%, originados por la adquisición de maquinaria pesada.

c) Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones contraídas a largo plazo referida en el literal b) de esta nota explicativa.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

GERENTE

20. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P.-

Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 de 2013 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES		
Obligaciones con Instituciones Financieras				6.415.145,98
Banco Pichincha	a)		176.700,28	
Saldo Inicial		390.994,58		
Cargos a Pasivo en el año		-		
Valores Pagados en el año		(214.294,30)		
Banco de Guayaquil	b)		334.112,88	
Saldo Inicial		47.372,84		
Cargos a Pasivo en el año		600.000,00		
Valores Pagados en el año		(313.259,96)		
Banco Internacional	c)		3.703.849,36	
Saldo Inicial		2.761.050,96		
Cargos a Pasivo en el año		2.410.000,00		
Valores Pagados en el año		(1.467.201,56)		
Produbanco	d)		2.187.862,50	
Saldo Inicial		1.958.996,56		
Cargos a Pasivo en el año		1.300.000,00		
Valores Pagados en el año		(1.071.134,06)		
Banco de Machala	e)		12.620,94	
Saldo Inicial		26.701,23		
Cargos a Pasivo en el año		-		
Valores Pagados en el año		(14.080,29)		
Intereses Financieros	f)			630.844,80
Saldo Inicial			554.234,49	
Cargos a Pasivo en el año			603.487,52	
Valores Pagados en el año			(526.877,21)	
TOTAL				7.045.990,78

Representan obligaciones financieras a largo plazo, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas. Préstamos adquiridos para financiar capital de trabajo de la Compañía.

a) **Banco Pichincha.-** Préstamo adquirido el 09 de septiembre de 2010, a 48 meses plazo por un monto de $800.000,00, con una tasa de interés del 10.086%. Con cuotas de pago de manera mensual.

b) **Banco de Guayaquil.-** Comprende dos créditos:

- El primero adquirido el 28 de marzo de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $400.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- El segundo adquirido el 28 de marzo de 2013, a 12 meses plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

c) **Banco Internacional.-** Comprende lo siguiente:

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 27 de diciembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $730.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 23 de abril de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $800.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 18 de julio de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $880.000,00, con una tasa de interés del 8.98%. Con cuotas de pago de manera mensual.

d) **Produbanco.-** Comprende lo siguiente:

- Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 13 de febrero de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $600.000,00, con una tasa de interés del 8.25%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 17 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.
- Préstamo adquirido el 25 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $500.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.

e) **Banco de Machala.-** Comprende dos créditos:

- Préstamo adquirido el 24 de mayo de 2011, a 48 meses plazo por un monto de $21.234,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.

Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

- *Préstamo adquirido el 23 de mayo de 2011, a 36 meses plazo por un monto de $24.670,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

f) *Constituyen los intereses provisionados de las obligaciones financieras contraídas a largo plazo referidas en los literales a), b), c), d) y e) de esta nota explicativa.*

21. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo de cuentas contables presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Provisión Jubilación Patronal		
Saldo al 01 de Enero de 2013		*206.580,77*
Aumento Actuarial		*44.269,52*
Rango < 10 años	*21.795,97*	
Rango > 10 años	*22.473,55*	
Saldo al 31 de Diciembre de 2013		***250.850,29***

DESCRIPCIÓN		VALORES
Desahucio		
Saldo al 01 de Enero de 2013		*55.608,17*
Aumento Actuarial		*14.688,28*
Rango de 1 a 25 años	*12.844,87*	
Rango más de 25 años	*1.843,41*	
Disminución		*(2.461,73)*
Saldo al 31 de Diciembre de 2013		***67.834,72***

Corresponden a provisiones que la Compañía realiza para Jubilación Patronal y Desahucio, mediante el informe de estudio de Cálculo Actuarial realizado por la empresa LOGARITMO CIA. LTDA., valores que son registrados con cargo a pasivos a largo plazo.

22. ANTICIPOS RECIBIDOS.-

Los Anticipos Recibidos a Diciembre 31 de 2013 son los que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES
Anticipos Recibidos		**5.785.561,81**
De Clientes Varios	2.785.980,16	
Contratos de Obras Civiles	2.555.610,61	
De Urbanizaciones	443.971,05	
TOTAL		**5.785.561,81**

Anticipos recibidos de clientes, empresas privadas e instituciones públicas por concepto de contratos por obras civiles, servicio de alquiler de maquinarias y equipos de construcción y venta de bienes inmuebles. Liquidados según el avance de las obras o por la entrega del bien o servicio ofertado.

23. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0899, con fecha 18 de Diciembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 27 de Diciembre de 2013.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN AUMENTO	CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	3.759.620	1.470.848	5.230.468	5.230.468
Robert Magno Vélez Barberán	95	38	133	133
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	95	38	133	133
Jorge Isaac Vélez Barberán	95	38	133	133
María Libertad Nevia Rodríguez	95	38	133	133
TOTAL	**3.760.000**	**1.471.000**	**5.231.000**	**5.231.000**

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 51 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

24. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública Inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013, está compuesto por 5.231.000 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US$ 1,00 cada una, distribuido así:

Accionistas	%	Valor Total USD
Isaac Clotario Vélez Calderaro	99,98983	5.230.468,00
Robert Magno Vélez Barberán	0,00254	133,00
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	0,00254	133,00
Jorge Isaac Vélez Barberán	0,00254	133,00
María Libertad Navia Rodríguez	0,00254	133,00
TOTAL	100,00000	5.231.000,00

25. SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

La Compañía al 31 de Diciembre de 2013, reconoce saldos contables por Revalorización de Terrenos el valor de $ 7.414.484,82 y por Revalorización de Edificios el valor de $ 439.800,11.

26. REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.-

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La Compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de $ 1.587.979,00.

27. EVENTOS SUBSECUENTES.-

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPACIO EN BLANCO

COPIA

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S. A.

GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE:

COMPAÑÍA:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

POR EL EJERCICIO ECONÓMICO:

2014

ECON. C.PA. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
SC – RNAE No. 626

S. A
GERENTE

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA – ECUADOR

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONTENIDO:

- **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE.**
- **ESTADOS FINANCIEROS:**
  - ✓ Estado de Situación Financiera.
  - ✓ Estado de Resultado Integral.
  - ✓ Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - ✓ Estado de Flujo de Efectivo.
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**
  1. Identificación y Objeto de la Compañía.
  2. Bases para la elaboración de Estados Financieros y principales Políticas Contables Aplicadas.
- **INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**
  3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
  4. Cuentas y Documentos por Cobrar - Provisión Cuentas Incobrables.
  5. Activos por Impuestos Corrientes.
  6. Inventarios.
  7. Servicios y Otros Pagos Anticipados.
  8. Otros Activos Corrientes.
  9. Propiedades, Planta y Equipo.
  10. Propiedades de Inversión.
  11. Otros Activos No Corrientes.
  12. Cuentas y Documentos por Pagar.
  13. Obligaciones con Instituciones Financieras.
  14. Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar.
  15. Obligaciones con la Administración Tributaria.
  16. Préstamos de Accionistas por Pagar.
  17. Otros Pasivos Corrientes.
  18. Cuentas y Documentos por Pagar a L/P

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA – ECUADOR

19. *Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P.*
20. *Provisión para Jubilación Patronal - Provisión para Desahucio.*
21. *Anticipos Recibidos.*
22. *Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.*
23. *Capital Social.*
24. *Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones.*
25. *Reserva Legal.*
26. *Reserva Estatutaria, Facultativa y Otras Reservas.*
27. *Reserva de Capital.*
28. *Superávit por Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo.*
29. *Ganancias Acumuladas.*
30. *Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF.*
31. *Ingresos Netos y Otros Ingresos.*
32. *Costo de Venta.*
33. *Gastos Operacionales.*
34. *Conciliación Tributaria.*
35. *Reinversión y Capitalización de Utilidades.*
36. *Eventos Subsecuentes.*
37. *Aprobación de Estados Financieros*

Econ. Mary M. Auchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA – ECUADOR

Notaría Tercera del Cantón Manta

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Manta, Abril 21 de 2015

A los Accionistas de:
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

He auditado los Estados Financieros de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, al 31 de Diciembre de 2014, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado a esta fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley, y por el control interno que la Administración determine para permitir la preparación de Estados Financieros que estén libres de errores materiales, tanto por fraude como por error.

Responsabilidad del Auditor.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basado en la Auditoría realizada. La Auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros

Econ. Mary M. Anchundia Reyes
Auditor Externo
R.N.A.E. 626 - R.U.C. 1305016089001
Calle 110 y Av. 112 esquina
MANTA - ECUADOR

Incluye también la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir mi opinión de auditoría a los Estados Financieros.

Opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía ***CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,*** *al 31 de Diciembre de 2014, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado a la fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo a lo descrito en la nota No. 2 literal a) de los Estados Financieros.*

ECON. MARY ANCHUNDIA REYES
AUDITOR EXTERNO
RUC: 1305016089001

No. de Registro de la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE No. 626

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2014	Dic-31 2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1.055.905,50	1.111.332,57
Inversiones Corrientes		1.056,00	1.039,63
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	7.419.780,87	3.554.464,22
(-) Provisión Cuentas Incobrables	4	(4.043,57)	(4.043,57)
Activos por Impuestos Corrientes	5	1.452.530,30	492.631,74
Inventarios	6	4.185.954,18	7.460.683,73
Servicios y Otros Pagos Anticipados	7	5.317.843,22	4.089.351,12
Otros Activos Corrientes	8	1.973.320,91	2.804.606,77
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		**21.402.347,41**	**19.510.066,21**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9		
Terrenos		9.030.394,51	6.952.394,51
Construcciones en Curso		339.631,60	-
Edificios		1.294.113,84	1.294.113,84
Maquinarias y Equipos		20.489.638,30	15.727.402,30
Vehículos		7.000.978,34	8.294.383,91
Equipos de Oficina		44.820,28	31.021,99
Muebles y Enseres		95.597,42	94.973,34
Equipos de Computación		60.849,02	60.849,02
Equipos y Herramientas		470.133,43	357.533,43
Software		28.500,00	28.500,00
TOTAL COSTO		**38.854.856,74**	**34.841.172,34**
(-) Depreciación Acumulada		(11.281.182,46)	(9.667.084,99)
(-) Estimación Acumulada por Deterioro		(33.594,70)	(33.594,70)
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(26.900,91)	(17.495,91)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**27.513.178,67**	**25.122.996,74**
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10		
Edificios		100.000,00	100.000,00
TOTAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		**100.000,00**	**100.000,00**
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
Activos por Impuestos Diferidos		-	4.795,11
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		**-**	**4.795,11**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11		
Inversiones en Acciones a L/P		309.054,05	239.795,16
Otros Activos a L/P		1.709.342,48	1.491.354,64
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**2.018.396,53**	**1.731.149,80**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**29.631.575,20**	**26.958.941,65**
TOTAL DE ACTIVO		**51.033.922,61**	**46.469.007,86**

Notaría Tercera del Cantón Manta

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

	NOTAS	Dic-31 2014	Dic-31 2013
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	12	8.605.164,43	5.379.142,89
Obligaciones con Instituciones Financieras	13	1.331.184,02	1.040.540,00
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	14	1.252.241,12	902.310,74
Obligaciones con la Administración Tributaria	15	1.054.252,70	1.053.202,43
Préstamos de Accionistas por Pagar	16	693.828,15	405.002,97
Otros Pasivos Corrientes	17	509.471,18	578.746,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**13.446.141,60**	**9.358.945,41**
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos Por Pagar a L/P	18	4.263.135,64	5.130.743,16
Obligaciones con Instituciones Financieras a L/P	19	4.795.955,93	7.045.990,78
Provisión para Jubilación Patronal	20	250.850,29	250.850,29
Provisión para Desahucio	20	67.317,82	67.834,72
Anticipos Recibidos	21	7.495.360,87	5.785.561,81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**16.872.640,55**	**18.280.980,76**
TOTAL PASIVO		**30.318.782,15**	**27.639.926,17**
PATRIMONIO			
Capital Social	23	6.818.979,00	5.231.000,00
Aportes Accionistas para Futuras Capitalizaciones	24	755.000,00	755.000,00
Reserva Legal	25	655.158,17	478.716,00
Reserva Estatutaria	26	36.901,48	36.901,48
Reservas Facultativa	26	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	26	13.728,81	13.728,81
Reserva de Capital	27	1.187.882,82	1.187.882,82
Superávit Revalorización de Propiedades, Planta y E	28	7.854.284,93	7.854.284,93
Ganancias Acumuladas	29	757.480,28	757.479,80
Resultados Acum. Proven. Adopción NIIF	30	725.647,68	725.647,68
Ganancia Neta del Período		1.886.058,77	1.764.421,65
TOTAL DEL PATRIMONIO		**20.715.140,46**	**18.829.081,69**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**51.033.922,61**	**46.469.007,86**

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

Sr. Robert Wagner Vélez Barberán

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

Notaría Tercera del Cantón Manta

	NOTAS	Dic-31 2014	Dic-31 2013
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos Netos	31	46.766.078,52	35.045.324,93
(-) Costo de Ventas	32	(41.793.875,02)	(30.132.902,58)
GANANCIA BRUTA		4.972.203,50	4.912.422,35
(-) GASTOS OPERACIONALES:	33		
Administración y Ventas		(1.721.547,92)	(1.835.819,09)
Financieros		(918.971,67)	(996.360,57)
GANANCIA EN OPERACIÓN		2.331.683,91	2.080.242,69
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES			
Otros Ingresos	31	423.143,47	499.186,64
GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		2.754.827,38	2.579.429,33
(-) 15% Participación Trabajadores	34	(413.224,11)	(386.914,40)
GANANCIA DESPUÉS DE PART. TRABAJADORES		2.341.603,27	2.192.514,93
(+) Gastos No Deducibles	34	500.622,64	475.172,26
GANANCIA GRAVABLE		2.842.225,91	2.667.687,19
(-) Reinversión y Capitalización Utilidad	34	(1.697.452,00)	(1.587.979,00)
SALDO GANANCIA GRAVABLE		1.144.773,91	1.079.708,19
(-) Impuesto a la Renta	34	(455.544,50)	(428.093,28)
GANANCIA NETA DEL PERÍODO		1.886.058,77	1.764.421,65

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

Sr. Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Ing. Iván D. Moreira Cedeño
CONTADOR GENERAL

0001033

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	APORTES ACCION. FUTURAS CAPITALIZAC.	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOT PATRI
			RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA FACULTATIVA	OTRAS RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	SUPERÁVIT REVALOR. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULT. ACUM. PROV. ADOPCIÓN NIF	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3.760.000,00	755.000,00	315.186,14	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	6.670.697,55	756.711,06	725.647,68	1.635.298,60	15.060
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	1.635.298,60	-	(1.635.298,60)	
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 23)	1.471.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.471.000,00)	-	-	
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	163.529,86	-	-	-	-	-	(163.529,86)	-	-	
REVALORIZ. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	1.983.587,38	-	-	-	1.983
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	1.764
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	5.231.000,00	755.000,00	478.716,00	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.654.284,93	757.479,80	725.647,68	1.764.421,65	18.829
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:												
TRANSFERENCIA GANANCIA DE 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764.421,65	-	(1.764.421,65)	
AUMENTO CAPITAL SOCIAL (VER NOTA 22)	1.587.979,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.587.979,00)	-	-	
AJUSTE DE RESERVA LEGAL	-	-	176.442,17	-	-	-	-	-	(176.442,17)	-	-	
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886.058,77	1.886
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	6.818.979,00	755.000,00	655.158,17	36.901,48	24.018,52	13.728,81	1.187.882,82	7.654.284,93	757.480,26	725.647,68	1.886.058,77	20.715

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

Sr. Robert Magno Vélez Barberán
GERENTE GENERAL

Ing. Iván D. Moreira Cedeño
CONTADOR GENERAL

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

Notaría Tercera del Cantón Manta

	Dic-31 2014	Dic-31 2013
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia Neta del Período	1.886.058,77	1.764.421,65
Ajustes por Partidas distintas al Efectivo:		
Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	3.008.304,98	2.705.648,91
Depreciación por Revalúo de Propiedades, Planta y Equipo	-	93.859,63
Disminución de Deprec. Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	(1.384.802,51)	(894.006,07)
Disminución de Estim. Acum. por Deter. de Propiedades, Planta y Equipo	-	(29.732,98)
Aumento de Capital Social	1.587.979,00	1.471.000,00
Reinversión de Utilidades para Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
Reserva Legal	176.442,17	163.529,86
Ganancias Acumuladas	(176.442,17)	(163.529,86)
Superávit de Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	1.983.687,38
Revalorización de Propiedades, Planta y Equipo	-	(2.047.814,03)
Inversiones en Acciones a L/P	(69.258,89)	(63.183,69)
Provisión para Jubilación Patronal	-	44.269,52
Provisión para Desahucio	-	12.226,56
Activos por Impuestos Diferidos	4.795,11	545,40
Variación en los Activos (Aumento), o Disminución		
Cuentas y Documentos por Cobrar	(3.865.316,65)	(1.309.146,95)
Activos por Impuestos Corrientes	(959.898,56)	(120.494,36)
Inventarios	3.274.729,55	(531.094,45)
Servicios y Otros Pagos Anticipados	(1.228.492,10)	(1.125.794,04)
Otros Activos Corrientes	831.285,86	(1.465.761,07)
Otros Activos No Corrientes	(217.987,84)	(305.762,54)
Variación en los Pasivos Aumento, o (Disminución)		
Cuentas y Documentos por Pagar	3.226.021,54	1.011.679,84
Obligaciones con el IESS y Empleados por Pagar	349.930,38	169.743,04
Obligaciones con la Administración Tributaria	1.050,27	596.565,17
Otros Pasivos Corrientes	(69.275,20)	(57.364,24)
Provisión para Desahucio	(516,90)	-
Anticipos Recibidos	1.709.819,06	(1.115.687,89)
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.496.446,87	(683.195,22)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones Corrientes	(16,37)	(31,83)
Adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo	(5.825.590,85)	(7.609.164,49)
Adquisiciones de Propiedades - Inversión	-	(100.000,00)
Ventas / Bajas de Propiedades, Planta y Equipo	1.811.906,45	1.936.369,72
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4.013.700,77)	(5.772.826,60)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos de Accionistas por Pagar	288.825,18	79.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar a L/P	(867.607,52)	3.909.377,15
Obligaciones con Instituciones Financieras	(1.959.390,83)	1.002.197,28
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2.538.173,17)	4.990.574,43
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES:		
(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(55.427,07)	(1.465.447,39)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.111.332,57	2.576.779,96
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.055.905,50	1.111.332,57

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

Sr. Robert Magno Vélez Barberán

Ing. Iván D. Moreira Cedeño

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública el 25 de Junio de 1.984 ante el Notario Cuarto del cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil mediante Registro No. 195 y Repertorio No. 267 el 21 de Agosto de 1984, para dar cumplimiento a la Resolución No. 13140 de la Superintendencia de Compañías. Además cuenta con Expediente 45035.

Mediante Resolución No. SC.DIC.P.13-0643, con fecha 25 de Septiembre de 2013, el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño, Intendente de Compañías de Portoviejo, resolvió aprobar el Cambio de denominación de la sociedad **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A."**, por el de **"CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A."**, modificación al objeto social y reforma del estatuto en los términos constantes en la referida escritura de la Compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, con fecha 23 de Octubre de 2013.

El Representante Legal de la Compañía es el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, con un período de duración de 2 años, contados a partir del 17 de Abril de 2014, fecha en que fue inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Su domicilio principal se encuentra ubicado en el Km.1 ½ Vía Manta - Rocafuerte. Su Registro Único de Contribuyente es el 1390086861001.

La actividad económica principal de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, es la construcción de calles, carreteras y puentes.

2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros se detallan a continuación:

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

a. ***Preparación de los Estados Financieros.-***

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la Ley de Compañías promulgada por la Superintendencia de Compañías, además por las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación a la Ley.

Las cifras presentadas por la Compañía se encuentran en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en el año 2000 y en idioma castellano.

El Sistema Contable actual que posee la Compañía cumple con todos los requisitos de la Ley de Propiedad Intelectual, adquirido de conformidad con el ordenamiento vigente.

b. ***Efectivo y Equivalentes.-***

Se considera efectivo, al dinero físico así como también los depósitos en las diferentes cuentas bancarias de la empresa.

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

c. ***Propiedades, Planta y Equipo.-***

Se registran al valor de adquisición según corresponda, las adiciones significativas son activadas de acuerdo a las políticas de la Compañía, mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparaciones o renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conformen se incurren.

Las Ganancias o Pérdidas resultantes de ventas o retiros de las Propiedades, Planta y Equipo se incluyen en los resultados del año en que se realizan.
La depreciación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de las Propiedades, Planta y Equipo. Los

métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

d. Deterioro de Activos.-

La Compañía realiza revisiones del valor en libros de los activos con el propósito de determinar la existencia de algún indicador de deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro se procede a determinar el valor razonable de los activos. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de los activos excede el monto recuperable mediante las operaciones.

e. Beneficios a Empleados.-

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre el que se informa.

Los costos de provisiones por jubilación patronal, así como por desahucio, corresponderán a un estudio actuarial realizado anualmente por una empresa especializada en tales actividades.

La empresa y los empleados tienen la obligación de efectuar los pagos de sus aportes como resultado de la prestación de los servicios concedidos por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador.

f. Reconocimiento de Ingresos.-

La Compañía reconoce ingresos ordinarios por concepto de: Construcción de obras civiles, servicios de alquiler de maquinarias pesadas, material pétreo y venta de bienes inmuebles, cuando es efectuada la transferencia del bien o servicio de construcción al cliente por avances o en su totalidad.

g. Reconocimientos de Gastos.-

Los gastos son aquellos que surgen en la actividad ordinaria de la Compañía. Los gastos administrativos, de ventas, financieros y otros gastos son reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo del bien o servicio.

GERENTE

h. Impuesto a la Renta.-

Comprende al impuesto que se determina sobre la ganancia gravable del año, según disposiciones tributarias legalmente establecidas.

INFORMACIÓN GENERAL DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

La cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2014 presentan los siguientes valores contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Caja General	341.582,69	18.255,90
Bancos		
Banco Pichincha Cta # 3157730904	92.393,39	92.660,18
Banco Pichincha Cta # 3114425704	103,19	103,19
Banco Internacional Cta. 7000010488	471.765,44	704.861,79
Banco Pacífico Cta. # 2644681	31.121,73	19.585,87
Banco Produbanco Cta. # 2203002160	43.947,53	193.759,92
Banco Guayaquil Cta. # 14001638	51.771,22	40.487,17
Mutualista Pichincha Cta.# 2501669001	(4.569,03)	4.623,20
Banco Procrédit Cta. # 21030065384	841,84	841,84
Banco Bolivariano Cta. # 1105017854	110,88	5.883,64
Banco de Machala Cta. # 1340059138	10.836,62	30.269,87
Banco Internacional Cta.Aho. # 710078544	16.000,00	-
TOTAL	**1.055.905,50**	**1.111.332,57**

Representan fondos de liquidez y de disponibilidad inmediata en caja e instituciones bancarias, que la Compañía recauda y establece para atender sus gastos operativos corrientes.

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES.-

A Diciembre 31 de 2014 las Cuentas y Documentos por Cobrar – Provisión Cuentas Incobrables están conformados por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Cuentas por Cobrar Clientes Locales	a)		
Relacionadas		1.856.511,84	1.382.541,84
No Relacionadas		5.563.269,03	2.171.922,38
(-) Provisión Cuentas Incobrables		(4.043,57)	(4.043,57)
TOTAL		**7.415.737,30**	**3.550.420,65**

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por cobrar clientes locales relacionadas y no relacionadas es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Cuentas por Cobrar Clientes Locales Relacionadas		**1.856.511,84**
Dismectra S.A.	186.709,68	
Distrasa S.A.	14.623,85	
Disveca S.A.	97.126,85	
Inmobiliaria Consladar S.A.	565,46	
Transvelez S.A.	1.557.486,00	
No Relacionadas		**5.563.269,03**
0 - 30 días	220.520,83	
30 - 90 días	1.322.926,75	
Mayor a 91 días	4.019.821,45	
TOTAL		**7.419.780,87**

a) Valores por cobrar a clientes locales relacionados y no relacionados debidamente facturados, por concepto de obras civiles en construcción, alquiler de maquinarias pesadas, ventas de material pétreo y venta de activos fijos, las cuales no generan intereses.

GERENTE

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

El grupo de Activos por Impuestos Corrientes, por clasificación principal, es como sigue:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Créd. Tributario Fte. y Anticipo Años Anteriores	a)	64.538,46	36.547,37
Retenciones en la Fuente (2014)	a)	642.879,27	456.084,37
Impuestos Reliquidados en Auditoría Tributaria	b)	745.112,57	-
TOTAL		**1.452.530,30**	**492.631,74**

a) *Valores tributarios en favor de la Compañía, los mismos que se pueden utilizar como crédito tributario fiscal (RENTA) o enviados al gasto de ser el caso (ANTICIPO); en la respectiva declaración anual de Impuesto a la Renta de Sociedades.*

b) *Valor contabilizado y originado por concepto de reliquidación del Impuesto a la Renta de Sociedades del año 2009 por parte de la Administración Tributaria, el cual la Compañía aspira recuperar a futuro.*

6. INVENTARIOS.-

Los saldos contables que presenta la cuenta Inventarios a Diciembre 31 de 2014, son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Inventario en Proceso	a)	4.012.013,22	7.417.558,64
Inventario Suministros y Materiales	b)	2.687,47	2.687,47
Inventario de Repuestos	b)	171.253,49	40.437,62
TOTAL		**4.185.954,18**	**7.460.683,73**

a) *Saldo contable correspondiente a costos requeridos para la ejecución de obras, devengados a resultados en el momento del avance o culminación de las respectivas obras contratadas.*

b) *Valores que se mantienen de años anteriores y del presente ejercicio económico por concepto de suministros, materiales y repuestos; que la Compañía dispone para su actividad económica. Rubros que quedaron pendientes por devengar.*

7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Su saldo lo conforman las siguientes cuentas contables:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Anticipos y Avances		
Anticipos a Proveedores Locales	4.255.152,73	3.034.857,06
Anticipos a Proveedores del Exterior	11.064,87	11.064,87
Anticipos a Transportistas	183.329,68	152.494,53
Anticipos a Gastos de Viajes	470.005,34	469.322,13
Anticipos a Trabajadores	155.749,39	85.639,58
Anticipos a Contratistas	106.772,86	106.772,86
Anticipos a Gastos de Trabajo	-	23.193,17
Anticipo de Seguro Privado	-	1.592,72
Anticipos a Servicios Prestados	112.922,90	184.150,86
Anticipos Varios	22.845,45	20.263,34
TOTAL	**5.317.843,22**	**4.089.351,12**

Pagos realizados de manera anticipada, para la adquisición de materiales de construcción en general, suministros, repuestos, servicios prestados, avances a contratistas para la ejecución de obras civiles contratadas y demás anticipos. Liquidados al momento de recibir el bien o servicio.

ESPACIO EN BLANCO

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El rubro de Otros Activos Corrientes, a Diciembre 31 de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	**a)**		
Buzios S.A.		719.064,90	782.292,93
Logopro S.A.		295.922,23	295.922,23
Petrovelca S.A.		-	18.849,92
Transvelez S.A.		34.228,14	1.043.701,09
Consorcio Jocay		175.516,22	246.102,07
Consorcio CR & Asociados		1.000,00	-
Distrasa S.A.		25.847,56	-
Disveca S.A.		204.101,27	204.101,27
Préstamos a Trabajadores	**b)**	283.746,24	140.216,70
Otras Cuentas por Cobrar	**c)**	233.894,35	73.420,56
TOTAL		**1.973.320,91**	**2.804.606,77**

a) *Corresponden a derechos exigibles por cobrar de años anteriores y del presente ejercicio económico a compañías relacionadas locales por préstamos, los mismos que no generan intereses futuros.*

b) *Valores entregados al personal de la Compañía, descontados de sus respectivos roles de pagos de manera mensual. Con vencimientos corrientes.*

c) *Representan a otros valores particulares por cobrar a terceros, los mismos serán recuperados según acuerdo de pago entre las partes y no generan intereses futuros.*

ESPACIO EN BLANCO

9. *PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-*

Los Propiedades, Planta y Equipo de la Compañía ***CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,*** *han sido valorizados al costo de adquisición y sus depreciaciones determinados en base al método de línea recta, de acuerdo a la vida útil de los bienes y a las Normas de Contabilidad vigentes.*

Las depreciaciones se registran con cargo a costos y gastos operacionales del año, utilizando las tasas estimadas y estipuladas en la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes que se aplican constan en el cuadro de Propiedades, Planta y Equipo.

Durante el ejercicio económico de 2014, la Compañía realizó adquisiciones de Propiedades, Planta y Equipo para maximizar sus operaciones, las cuales se registraron a precio de costo, según documento de respaldo.

(Ver cuadro de Movimiento de Propiedades, Planta y Equipo).

ESPACIO EN BLANCO

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/13	Adiciones	Ventas	Saldo al 31/12/14	% DEPREC.
COSTO					
NO DEPRECIABLES					
Terrenos	8.952.394,51	78.000,00	-	9.030.394,51	
Construcciones en Curso	-	339.831,60	-	339.831,60	
DEPRECIABLES					
Edificios	1.294.113,84	-	-	1.294.113,84	5
Maquinarias y Equipos	15.727.402,30	4.942.236,00	(180.000,00)	20.489.638,30	10
Vehículos	8.294.383,91	338.500,88	(1.631.906,45)	7.000.978,34	20
Equipos de Oficina	31.021,99	13.798,29	-	44.820,28	10
Muebles y Enseres	94.973,34	624,08	-	95.597,42	10
Equipos de Computación	60.849,02	-	-	60.849,02	33
Equipos y Herramientas	357.533,43	112.600,00	-	470.133,43	10
Software	28.500,00	-	-	28.500,00	33
SUBTOTAL	**34.841.172,34**	**5.825.590,85**	**(1.811.906,45)**	**38.854.856,74**	
(-) Depreciación Acumulada	**(9.667.084,99)**	**(2.998.899,98)**	**1.384.802,51**	**(11.281.182,46)**	
(-) Estimación Acumulada por Deterioro	**(33.594,70)**	-	-	**(33.594,70)**	
(-) Amortización Acumulada	**(17.495,91)**	**(9.405,00)**	-	**(26.900,91)**	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**25.122.996,74**	**2.817.285,87**	**(427.103,94)**	**27.513.178,67**	

10. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.-

Su saldo comprende lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Propiedades de Inversión		
Edificios	100.000,00	100.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**

Saldo contable que se mantiene de años anteriores por concepto de inversión de un departamento, el mismo que será adquirido a la compañía Buzios S.A.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

La cuenta Otros Activos No Corrientes presenta los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Inversiones en Acciones a L/P	a)		
Petrovelca S.A.		215.444,06	184.039,50
Logopro S.A.		93.209,98	65.162,61
Buzios S.A.		400,00	(9.406,96)
Total de Inversiones en Acciones a L/P		**309.054,05**	**239.795,16**
Otros Activos a L/P			
Intereses Pagados por Anticipados	b)	1.100.112,28	974.659,92
Seguros Pagados por Anticipados	c)		
Seguro de Transporte		1.587,68	-
Seguro de Maquinarias		10.446,34	86.925,27
Seguro de Vehículos		1.575,80	229.515,42
Seguro de Responsabilidad Civil		9.949,95	32.110,69
Seguro de Incendio		40,88	4.130,00
Seguro de Robo		-	861,07
Seguro de Cumplimiento de Contrato		582.932,89	121.535,17
Seguro de Buena Calidad / Materiales		-	715,94
Seguro Buen Uso de Anticipo		1.267,39	14.892,61
Seguro de Equipos y Herramientas		-	789,17
Seguro de Vida		-	14.168,69
Seguro de Accidentes Personales		1.326,18	10.594,85
Seguro de Fidelidad Relación Dependencia		103,09	-
Amortización Seguro y Reaseguros Pagados		-	455,84
Total de Otros Activos a L/P		**1.709.342,48**	**1.491.354,64**
TOTAL		**2.018.396,53**	**1.731.149,80**

a) Corresponden a inversiones en acciones que se mantiene en compañías relacionadas, calculadas al Valor de Participación Proporcional Patrimonial, en base a lo indicado en la NIC 28 P.11.

b) Constituyen a la provisión de los intereses financieros diferidos por los préstamos financieros adquiridos en las instituciones locales. Amortizables al gasto en el momento en que se realizan los respectivos pagos de dividendos.

c) Rubros entregados por anticipado a las compañías: Aseguradora del Sur C.A., Seguros Confianza S.A., Latina de Seguros y Reaseguros C.A., Generali Ecuador S.A., con vigencia de 1 año para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro en caso de originarse.

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

Al 31 de Diciembre de 2014, las Cuentas y Documentos por Pagar lo conforman las siguientes cuentas:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Cuentas por Pagar Proveedores Locales No Relacionados	a)		
IIASA		64.800,00	12.506,89
Macasa		-	98.999,00
Conauto C.A.		61.857,66	44.923,00
OSP Comercializadora CIA. LTDA.		204.335,46	38.860,89
Pivaltec S.A.		-	42.488,80
Segurillanta		86.011,55	125.696,89
Vepamil		97.258,03	82.625,93
Teojama Comercial S.A.		-	29.412,44
Autec S.A.		85.861,43	89.002,06
Almacén Resorllantas y Resorfrenos		-	60.474,12
Acería del Ecuador C.A. ADELCA		-	21.995,98
Diteca S.A.		1.669.838,96	1.313.630,89
Constructora Tramo S.A.		32.906,61	-
Generali Ecuador		504.233,10	-
Durallanta S.A.		14.225,80	-
Excavaciones y Proyectos Cambrils S.A.		30.563,66	-
Ospecialtrucks S.A.		51.325,67	-
Otros Proveedores		5.544.517,72	3.384.097,22
Otras Cuentas por Pagar (Relacionadas)		157.428,78	34.428,78
TOTAL		**8.605.164,43**	**5.379.142,89**

El detalle de vencimientos de saldos para las cuentas por pagar proveedores locales no relacionados es el siguiente:

Detalle	Saldo	Porcentaje
Sin Vencer	3.021.680,01	35,77%
De 0 a 30 días	2.725.772,52	32,27%
De 31 a 90 días	857.251,00	10,15%
Mayor a 91 días	1.843.032,12	21,82%
TOTAL	**8.447.735,65**	**100,00%**

a) *Obligaciones pendientes de pago a proveedores no relacionados locales por la compra de materiales para la construcción en general, servicios de transporte, alquiler de maquinarias y demás servicios prestados. Con vencimientos corrientes.*

13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones pendientes de cancelación a Diciembre 31 de 2014 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Obligaciones con Instituciones Financieras	a) - b)	1.276.511,00	1.000.000,00
Intereses Financieros por Pagar	c)	54.673,02	40.540,00
TOTAL		1.331.184,02	1.040.540,00

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Obligaciones con Instituciones Financieras			
Banco Pichincha	a)		600.000,00
Saldo Inicial		600.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.850.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.850.000,00)	
Banco Internacional	b)		676.511,00
Saldo Inicial		400.000,00	
Cargos a Pasivo en el año		1.469.655,40	
Valores Pagados en el año		(1.193.144,40)	
TOTAL			1.276.511,00

Obligaciones financieras corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

a) **Banco Pichincha.-** Comprende dos créditos:

- El primero adquirido a 150 días plazo por un monto de $300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.

- El segundo adquirido a 150 días plazo por un monto de $300.000,00, con una tasa de interés del 9.74%. Pagadero en una sola cuota.

*b) **Banco Internacional.-** Comprende cinco créditos:*

- *El primero adquirido el 27 de marzo de 2014, a 360 días plazo por un monto de $85.000,00. Con cuotas de pago de manera trimestral.*

- *El segundo adquirido el 10 de septiembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *El tercero adquirido el 17 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de $171.990,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *El cuarto adquirido el 28 de noviembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de $82.555,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *El quinto adquirido el 30 de diciembre de 2014, a 180 días plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 9.12%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

c) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción corriente referidas en los literales a) y b) de ésta nota explicativa.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

14. OBLIGACIONES CON EL IESS Y EMPLEADOS POR PAGAR.-

Representan aquellas obligaciones (IESS y Beneficios Sociales) que la empresa proporciona a sus empleados bajo relación de dependencia a cambio de sus servicios prestados. Obligaciones establecidas según la Ley de Seguridad Social, el Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes. Los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
IESS Aporte Personal		19.171,29	18.886,63
IESS Aporte Patronal		24.516,16	36.303,39
Fondos de Reserva		3.684,22	3.424,69
Préstamos Quirografarios		8.891,65	5.765,70
Préstamos Hipotecarios		2.524,76	1.053,22
Décimo Tercer Sueldo		125.431,32	68.972,85
Décimo Cuarto Sueldo		87.790,17	51.051,61
Vacaciones		378.340,53	309.470,49
Utilidad 15% Trabajadores	a)	413.224,11	386.914,40
Sueldos por Pagar		167.772,09	-
Otras Provisiones		20.894,82	20.467,76
TOTAL		**1.252.241,12**	**902.310,74**

a) *Valor correspondiente a la Provisión Utilidad 15% Participación para Trabajadores que es registrado con cargo a resultados del presente ejercicio económico auditado. (Ver nota explicativa No. 34)*

15. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

Los impuestos pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas, a Diciembre 31 de 2014 son los siguientes:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Impuesto a la Renta (2014)	a)	455.544,50	428.093,28
Retenciones en la Fuente		25.312,58	44.525,89
Retenciones de IVA		40.831,12	78.766,14
IVA por Pagar		157.648,16	56.226,80
Impuesto a Liquidar Próximo mes IVA		374.916,34	445.590,32
TOTAL		**1.054.252,70**	**1.053.202,43**

a) *Provisión para el Impuesto a la Renta de Sociedades que la Compañía calculó en base a lo indicado en las notas explicativas No. 34 y 35 de este informe de auditoría.*

16. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POR PAGAR.-

El saldo contable de Préstamos de Accionistas por Pagar al 31 de Diciembre de 2014 es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Préstamos de Accionistas por Pagar	693.828,15	405.002,97
TOTAL	693.828,15	405.002,97

Préstamo pendiente de pago al accionista mayoritario de la Compañía Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero, sin generar intereses futuros.

17. OTROS PASIVOS CORRIENTES.-

La cuenta Otros Pasivos Corrientes al 31 de Diciembre de 2014 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Depósitos no Especificados	a)	98.892,98	98.392,98
Cheques Girados y No Cobrados	b)	111.920,80	108.390,01
Otras Cuentas por Pagar	c)	298.657,40	371.963,39
TOTAL		509.471,18	578.746,38

a) *Saldo contable que se mantiene de años anteriores y del presente ejercicio económico, por concepto de depósitos recibidos por terceros que están pendientes por identificar y que se liquidarán según comunicación remitida por aquellos que efectuaron la transacción económica.*

b) *Valor por concepto de cheques girados y no cobrados de proveedores locales de bienes y servicios.*

c) *Corresponden a otros valores por liquidar a terceros, originados por la actividad económica de la Compañía, que se van cancelando según lo acordado entre las partes.*

GERENTE

18. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A L/P.-

El rubro de Cuentas y Documentos por Pagar a L/P a Diciembre 31 de 2014 está conformado por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Proveedores Varios No Relacionados	a)	-	697.511,94
Diteca S.A.		557.758,34	-
Rolemar S.A.		408.676,49	1.030.231,11
Otros Proveedores			
Total de Proveedores Varios No Relacionados		**966.434,83**	**1.727.743,05**
Documentos por Pagar a L/P	b)		
Saldo Inicial		3.084.799,95	1.112.186,05
Cargos a Pasivo en el año		1.410.909,45	2.418.457,51
Valores Pagados en el año		(51.144,44)	(445.843,61)
Valores enviados a porción corriente		(1.815.000,85)	-
Total de Documentos por Pagar a L/P		**2.629.564,11**	**3.084.799,95**
Intereses Comerciales por Pagar a L/P	c)		
Saldo Inicial		318.200,16	109.179,96
Cargos a Pasivo en el año		249.314,77	324.973,59
Valores Pagados en el año		(8.793,03)	(17.376,82)
Valores enviados a porción corriente		(365.114,92)	(98.576,57)
Total de Intereses Comerciales por Pagar a L/P		**193.606,98**	**318.200,16**
Cuentas por Pagar Relacionadas a L/P	d)	**473.529,72**	-
TOTAL		**4.263.135,64**	**5.130.743,16**

a) *Valor porción no corriente de varios proveedores no relacionados por servicios prestados como: alquiler de maquinarias pesadas (ROLEMAR S.A.), de ingeniería y de material pétreo (Otros Proveedores).*

b) *Constituyen valores por créditos locales y del exterior con la compañía CAT FINANCE – MÉXICO a 36 meses plazo, con un interés del 8.00% por compra de maquinaria pesada y ASIAUTO S.A. – MANTA, financiado con la CFN a 48 meses plazo, con un interés del 15.20%, por compra de 2 furgonetas y un camión.*

c) *Valores provisionados por concepto de los intereses generados de las obligaciones contraídas según referencia del literal b) de ésta nota explicativa.*

d) *Representa a la porción no corriente por pagar a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVELEZ S.A., por concepto de préstamos, destinados para capital trabajo para la Compañía.*

19. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P.-

Las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo a Diciembre 31 de 2014 comprenden:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
		2014	2013
Obligaciones con Instituciones Financieras	a) -b) - c) - d)	4.437.595,38	6.415.145,98
Intereses Financieros	e)		
Saldo Inicial		630.844,80	554.234,49
Cargos a Pasivo en el año		225.213,96	603.487,52
Valores Pagados en el año		(497.698,21)	(526.877,21)
Total de Intereses Financieros		358.360,55	630.844,80
TOTAL		4.795.955,93	7.045.990,78

Un detalle de las obligaciones con instituciones financieras locales es el siguiente:

DESCRIPCIÓN		VALORES	
Obligaciones con Instituciones Financieras			
Banco de Guayaquil	a)		587.996,28
Saldo Inicial		334.112,88	
Cargos a Pasivo en el año		450.055,40	
Valores Pagados en el año		(196.172,00)	
Banco Internacional	b)		2.361.611,04
Saldo Inicial		3.703.849,38	
Cargos a Pasivo en el año		480.000,00	
Valores Pagados en el año		(1.822.238,34)	
Produbanco	c)		1.485.291,12
Saldo Inicial		2.187.862,50	
Cargos a Pasivo en el año		657.623,66	
Valores Pagados en el año		(1.360.195,04)	
Banco de Machala	d)		2.696,94
Saldo Inicial		12.620,94	
Cargos a Pasivo en el año		-	
Valores Pagados en el año		(9.924,00)	
TOTAL			4.437.595,38

Obligaciones financieras no corrientes, contraídas para financiar Capital Operativo para la Compañía. Los mismos que se detallan a continuación:

*a) **Banco de Guayaquil.**- Comprende dos créditos:*

- *El primero adquirido el 28 de marzo de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $400.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *El segundo adquirido el 22 de agosto de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $450.000,00, con una tasa de interés del 9.76%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

*b) **Banco Internacional.**- Comprende lo siguiente:*

- *Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:*

- *Préstamo adquirido el 27 de diciembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $730.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 23 de abril de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $800.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 18 de julio de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $880.000,00, con una tasa de interés del 8.98%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 21 de febrero de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $253.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 09 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $76.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 28 de octubre de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $151.000,00, con una tasa de interés del 8.95%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

*c) **Produbanco.**- Comprende lo siguiente:*

- *Préstamos adquiridos de años anteriores, a 36 meses como plazo promedio. Con cuotas de pago de manera mensual. Además de los siguientes créditos:*

- *Préstamo adquirido el 13 de febrero de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $600.000,00, con una tasa de interés del 8.25%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 17 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $200.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 25 de septiembre de 2013, a 36 meses plazo por un monto de $500.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 11 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $160.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 07 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $358.400,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

- *Préstamo adquirido el 29 de abril de 2014, a 36 meses plazo por un monto de $91.000,00, con una tasa de interés del 8.50%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

*d) **Banco de Machala.**- Comprende un crédito:*

- *Préstamo adquirido el 24 de mayo de 2011, a 48 meses plazo por un monto de $21.234,00, con una tasa de interés del 11.23%. Con cuotas de pago de manera mensual.*

e) Comprenden a los intereses por pagar de las obligaciones financieras porción no corriente referidas en los literales a), b), c) y d) de ésta nota explicativa.

GERENTE

20. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Este grupo de cuentas contables presentan los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Provisión Jubilación Patronal	250.850,29	250.850,29
Desahucio	67.317,82	67.834,72
TOTAL	**318.168,11**	**318.685,01**

Un desglose de Provisión Jubilación Patronal y Desahucio es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Provisión Jubilación Patronal		
Saldo al 01 de Enero de 2014		250.850,29
Aumento Actuarial		-
Rango < 10 años	-	
Rango > 10 años	-	
Saldo al 31 de Diciembre de 2014		**250.850,29**

DESCRIPCIÓN	VALORES	
Desahucio		
Saldo al 01 de Enero de 2014		67.834,72
Aumento Actuarial		-
Rango de 1 a 25 años	-	
Rango más de 25 años	-	
Disminución por Renuncia		(516,90)
Saldo al 31 de Diciembre de 2014		**67.317,82**

Representan a provisiones que la Compañía ha realizado a su personal según lo establecido por las NIIF. La Compañía en el ejercicio económico auditado no procedió a efectuar ningún estudio de Cálculo Actuarial.

ESPACIO EN BLANCO

21. ANTICIPOS RECIBIDOS.-

Los Anticipos Recibidos a Diciembre 31 de 2014 son los que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Anticipos Recibidos		
De Clientes Varios	2.894.433,17	2.785.980,15
Contratos de Obras Civiles	4.137.548,95	2.555.610,61
De Urbanizaciones	463.398,75	443.971,05
TOTAL	7.495.380,87	5.785.561,81

Valores recibidos de manera anticipada correspondientes a contratos celebrados con clientes, empresas privadas e instituciones del sector público para la ejecución de obras civiles, servicios prestados por alquiler de maquinarias pesadas, equipos de construcción y venta de bienes inmuebles,. Liquidados o reconocidos como un ingreso según el avance de las respectivas obras o por la entrega del bien o servicio propuesto.

22. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Septiembre de 2014 y Escritura Pública celebrada ante la Notaría Séptima del cantón Portoviejo con fecha 25 de Septiembre de 2014, resuelven aprobar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, con fecha 13 de Octubre de 2014.

La composición del nuevo paquete accionario quedó definida de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO UTILIDADES	TOTAL CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES
Isaac Clotario Vélez Calderero	5.230.468	1.587.819	1.587.819	6.818.287	6.818.287
Robert Magno Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Rodrigo Clotario Vélez Barberán	133	40	40	173	173
Jorge Isaac Vélez Barberán	133	40	40	173	173
María Libertad Navia Rodríguez	133	40	40	173	173
TOTAL	5.231.000	1.587.979	1.587.979	6.818.979	6.818.979

GERENTE

Con lo cual la Compañía da cumplimiento a lo establecido en el Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que indica que "las Compañías deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del impuesto".

Notaría Tercera del Cantón Manta

23. CAPITAL SOCIAL.-

Constituye el monto total del capital de la Compañía, representado por acciones y que consta en la respectiva Escritura Pública inscrita en el Registro Mercantil.

El Capital Social de la Compañía al 31 de Diciembre de 2014, está compuesto por 6.818.979 acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de US$ 1,00 cada una, distribuido de la siguiente manera:

Accionistas	Nacionalidad	%	Valor Total USD
Navia Rodríguez María Libertad	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Jorge Isaac	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Robert Magno	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Barberán Rodrigo Clotario	Ecuador	0,00254	173,00
Vélez Calderero Isaac Clotario	Ecuador	99,98985	6.818.287,00
TOTAL		**100,00000**	**6.818.979,00**

24. APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-

Representa a los aportes de los accionistas para ser capitalizados. El mismo que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Vélez Calderero Isaac Clotario	755.000,00	755.000,00
TOTAL	**755.000,00**	**755.000,00**

25. RESERVA LEGAL.-

La Ley de Compañías requiere que en las Compañías Anónimas el 10% de la ganancia neta anual sea apropiada como Reserva Legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Reserva Legal		
Saldo al inicio de año	478.716,00	315.186,14
(+) Ajustes en el año	176.442,17	163.529,86
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	**655.158,17**	**478.716,00**

26. RESERVA ESTATUTARIA, FACULTATIVA Y OTRAS RESERVAS.-

Al 31 de Diciembre de 2014, corresponden a saldos contables que se mantienen de años anteriores, los mismos que se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Reserva Estatutaria	36.901,48	36.901,48
Reserva Facultativa	24.018,52	24.018,52
Otras Reservas	13.728,81	13.728,81
TOTAL	**74.648,81**	**74.648,81**



27. RESERVA DE CAPITAL.-

Saldo proveniente de los registros contables originados del proceso de cambio de moneda de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, realizado por exigencia legal según Resolución Interinstitucional No. SB-SC-SRI-01 del 31 de marzo del año 2000, publicada en el Registro Oficial No. 57 del 13 de abril del mismo año.

El saldo acreedor de esta cuenta podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas o devuelto en caso de liquidación de la Compañía.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de $ 1.187.882,82.

28. SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.-

La Compañía al 31 de Diciembre de 2014, reconoce y mantiene saldos contables por Revalorización de Terrenos el valor de $ 7.414.484,82 y por Revalorización de Edificios el valor de $ 439.800,11.

29. GANANCIAS ACUMULADAS.-

Un desglose del saldo contable de la cuenta Ganancias Acumuladas a Diciembre 31 de 2014 se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	2014	2013
Ganancias Acumuladas		
Saldo al inicio de año	757.479,80	756.711,06
(+) Transferencias de Resultados en el año	1.764.421,65	1.635.298,60
(-) Disminución por Aumento de Capital Social	(1.587.979,00)	(1.471.000,00)
(-) Disminución por Reserva Legal	(176.442,17)	(163.529,86)
Saldo al 31 de Diciembre de 2014	**757.480,28**	**757.479,80**

30. RESULTADOS ACUM. PROVEN. ADOPCIÓN NIIF.-

De acuerdo al Artículo Segundo de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañía y Valores emitida el 09 de Septiembre de 2011, establece que los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" Completas y de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y de Medianas Entidades" NIIF para las PYMES" , en lo que corresponda, y que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF", éste podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere.

El saldo contable que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 es de $ 725.647,68.

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

31. INGRESOS NETOS Y OTROS INGRESOS.-

El saldo contable de los Ingresos Netos y de Otros Ingresos que la Compañía mantiene al 31 de Diciembre de 2014 son:

DESCRIPCIÓN	VALORES 2014
Ventas Netas	
Ventas de Bienes	
Venta de Bienes 12%	1.608.177,65
Venta de Bienes 0%	98.047,84
Prestación de Servicios	
Venta de Servicios 12%	10.724.413,40
Venta de Servicios 0%	300.884,11
Contratos de Construcción 12%	33.649.353,23
(-) Descuentos en Ventas	
(-) Descuentos en Ventas Bienes 12%	(21.337,90)
(-) Descuentos en Ventas Servicios 12%	(84.995,75)
Arrendamientos	491.535,94
Otros Ingresos	
Intereses Financieros	199,04
Comisiones Ganadas	18.069,29
Utilidad en Inversiones	69.258,89
Utilidad en Venta de Activos Fijos	165.510,35
Indemnizaciones	170.105,32
Otros Ingresos	0,58
TOTAL	**47.189.221,99**

ESPACIO EN BLANCO

32. COSTO DE VENTA.-

El Costo de Venta de la Compañía se refiere a:

DESCRIPCIÓN	VALORES 2014
(-) Costo de Venta	
Materiales Utilizados o Productos Vendidos	
Importaciones de Bienes no producidos por la Compañía	(471.536,94)
Compras Netas Locales de Materia Prima	(16.205.582,49)
Inventario Inicial de Productos en Proceso	(7.417.558,64)
Inventario Final de Productos en Proceso	4.012.013,22
Mano de Obra Directa	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.787.481,54)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(48.016,14)
Mano de Obra Indirecta	
Sueldos y Beneficios Sociales	(1.285.829,26)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(6.306,64)
Otros Costos Indirectos de Fabricación	
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	(2.990.894,86)
Mantenimiento y Reparaciones	(936.283,45)
Suministros, Materiales y Repuestos	(6.585.881,01)
Otros Costos de Producción	(8.070.517,27)
TOTAL	**(41.793.875,02)**

ESPACIO EN BLANCO

33. GASTOS OPERACIONALES.-

Un detalle de Gastos Operacionales por su Naturaleza, según libros contables (Administración, Ventas) y Financieros, es como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES 2014
(-) Administración y Ventas	
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	(348.433,86)
Aporte a la Seguridad Social	(70.548,77)
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	(65.573,46)
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	(13.501,29)
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	(13.000,00)
Remuneraciones a otros Trabajadores Autónomos	(72.421,71)
Mantenimiento y Reparaciones	(230.043,14)
Arrendamiento Operativo	(8.000,00)
Seguros y Reaseguros	(250,29)
Transporte	(7.976,25)
Gasto de Gestión y gastos de Viaje	(78.080,69)
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	(48.503,05)
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	(13.605,79)
Impuestos, Contribuciones y Otros	(64.193,36)
Depreciaciones	(17.410,12)
Otros Gastos	(670.006,14)
TOTAL	**(1.721.547,92)**

DESCRIPCIÓN	VALORES 2014
(-) Financieros	
Intereses	(583.907,66)
Otros Gastos Financieros	(335.064,01)
TOTAL	**(918.971,67)**

ESPACIO EN BLANCO

34. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.-

Al 31 de Diciembre de 2014, la determinación del 15% Participación de Trabajadores, del Impuesto a la Renta Causado y del Saldo a Favor del Contribuyente es como se indica a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALORES 2014
Utilidad Contable	2.754.827,38
Menos:	
15% Participación de Trabajadores	413.224,11
Más:	
Gastos No Deducibles Locales	500.622,64
UTILIDAD GRAVABLE	2.842.225,91
Utilidad a reinvertir y capitalizar	1.697.452,00
Saldo Utilidad Gravable	1.144.773,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	455.544,50

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

MPUESTO A LA RENTA CAUSADO	455.544,50
Menos:	
Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	420.807,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	34.736,83
Más:	
Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	420.807,67
Menos:	
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	642.879,27
Crédito Tributario de años anteriores	32.931,47
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	220.266,24

35. REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES.-

El Art. 37, párrafo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica que: "Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión".

La Compañía procederá a realizar la Reinversión y Capitalización de Utilidades por un valor de $ 1.697.452,00.

36. EVENTOS SUBSECUENTES.-

En conclusión y a la fecha de la emisión de este informe, no se produjeron otros eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo en los Estados Financieros y que no se hayan revelado en los mismos.

37. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2014 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía ***CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.,*** *y serán presentados a los accionistas en Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los Estados Financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificaciones.*

ESPACIO EN BLANCO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380671 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
"CIUDAD MANRECO C.A."

Aut. S.R.I.: 1110500424 FACTURA S-001-001 0000054052

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DEL ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT — FECHA 20-06-2012 — VENCE 29-06-2012
Dirección: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO MANTA — 000054052
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 085-226131
R.U.C./Cédula: 1390086760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 7 MANT DEL PASO LATERAL VIA PORTOVIEJO MANTA	UN	1.000	123,310.9400		12 %	123,310.94

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Treinta Y Ocho Mil Ciento Diez Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 123,310.94
I.V.A. 12 % $ 14,797.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380671 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
"CIUDAD MANRECO C.A."

Aut. S.R.I.: 1110500424 FACTURA S-001-001 0000054120

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: INVERSIONES CONSTRUMVIENDAS S.A. — FECHA 19-06-2012 — VENCE 19-06-2012
Dirección: 15 DE SEPTIEMBRE Y AVE SAN DE MANTA — 000054120
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-2620622
R.U.C./Cédula: 1391745621001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0040	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1,753.920	0.0800		12 %	1,503.14
OBR0045	RIEGO DE ADHERENCIA	M2	1,753.920	0.4200		12 %	736.65
OBR0050	CARPETA ASFALTICA	M2	1,753.920	6.3700		12 %	11,172.47
TRA0035	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA OBRA VILLA MARIA COLORIMA	VJ	1.000	300.0000		0 %	300.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Quince Mil Dos Cientos Nueve Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 13,312.26
I.V.A. 12 % $ 1,597.47

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380671 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
"CIUDAD MANRECO C.A."

Aut. S.R.I.: 1110500424 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CASTRO GARCIA OLIVER ING — FECHA 20-06-2012 — VENCE 13-07-2012
Dirección: MARIA AUXILIADORA S/N Y AVE GUAYAQUIL — 000054184
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1307459681001

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO DE SANTA ANA	UN	1.000	[illegible]		12 %	19,393.48

15 DIAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Setecientos Veinte Con 70/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,393.48
I.V.A. 12 % $ 2,327.22

0001126

Formulario FIN – 3.2

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: 15 de marzo de 2016
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM-MUGP – 2016**

Cifras de facturación anual (sólo construcción)				
Año	**Monto y moneda**		**Equivalente en US$**	
2010	$	12,886,275.93	$	12,886,275.93
2011	$	21,834,510.15	$	21,834,510.15
2012	$	22,370,710.24	$	22,370,710.24
2013	$	20,880,149.09	$	20,880,149.09
2014	$	33,924,104.36	$	33,924,104.36
***Facturación media anual de construcción**	$	**22,379,149.95**		

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Año	**Monto y moneda**		**Equivalente en US$**	
2015	$	23,838,713.31	$	23,838,713.31

GERENTE

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto + Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax: 2380900 - 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciaciudadrodrigo.com

"REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)"

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

	Índice	Pagina Desde		Hasta
	TOMO 01 (Oferta Económico)			
1	**Carta de Oferta**	1	-	2
	Autorización para participar en la Licitación	3	-	6
2	**Tablas**	7	-	162
3	**Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta**	163		
4	**Formulario de Garantía de Oferta (Fianza)**	164		
5	**Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta**	165		
	TOMO 02			
6	**Propuesta Técnica**	166		
	Formularios para el Personal	167		
	Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto	168	-	679
	TOMO 03			
	Formularios para los Equipos	680	-	848
	Descripción del método de construcción	849	-	854
	Cronograma de movilización	855	-	856
	Cronograma de construcción *(Ver Oferta Económico)*	857	-	866
7	**Calificación del Licitante**	867		
	Formulario ELE 1.1	868	-	926
	Formulario ELE 1.2	927		
	Formulario CON – 2	928	-	941
	Formulario CCC	942	-	946
	Historial del Desempeño Financiero	947	-	1049
	Formulario FIN – 3.2	1050	-	1185
	TOMO 04			
	Formulario FIN 3.3	1186	-	1194
	Formulario EXP – 2.4.1	1195	-	1223
	Formulario EXP – 2.4.2(a), EXP – 2.4.2(a) (cont.), EXP – 2.4.2 (b), EXP – 2.4.2 (b)(cont.)	1224	-	1325
	Anexo			
	Fotocopia de las Planillas de Aportación del IESS	1326	-	1328
	Certificado de Cumplimiento Tributario	1329		
	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y existencia Legal, Nomina de Accionistas	1330		

RESUMEN DE FACTURAS 2010

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-0042482	Consejo Provincial de Manabi	1,229.66	2010
001-001-0042395	Consejo Provincial de Manabi	9,625.00	2010
001-001-0042397	Consejo Provincial de Manabi	3,210.50	2010
001-001-0041729	Consejo Provincial de Manabi	5,343.16	2010
001-001-0040254	Consejo Provincial de Manabi	245,439.29	2010
001-001-0040253	Consejo Provincial de Manabi	6,991.14	2010
001-001-0040251	Consejo Provincial de Manabi	4,644.25	2010
001-001-0040250	Consejo Provincial de Manabi	219,938.82	2010
001-001-0041655	INDUSTRIAS ALES S.A.	1,200.00	2010
001-001-0041675	Consejo Provincial de Manabi	80,660.19	2010
001-001-0041728	Consejo Provincial de Manabi	36,827.25	2010
001-001-0041673	Consejo Provincial de Manabi	289,695.72	2010
001-001-0045704	Consejo Provincial de Manabi	12,378.69	2010
001-001-0043582	Consejo Provincial de Manabi	72,059.04	2010
001-001-0042484	Consejo Provincial de Manabi	90,358.45	2010
001-001-0042483	Consejo Provincial de Manabi	3,220.54	2010
001-001-0039924	Consejo Provincial de Manabi	138,341.58	2010
001-001-0042394	Consejo Provincial de Manabi	199,192.13	2010
001-001-0042396	Consejo Provincial de Manabi	194,401.66	2010
001-001-0043468	Consejo Provincial de Manabi	402,776.78	2010
001-001-0042481	Consejo Provincial de Manabi	113,423.11	2010
001-001-0045705	Consejo Provincial de Manabi	835,328.00	2010
001-001-0045706	Consejo Provincial de Manabi	5,606.22	2010
001-001-0044987	Municipio de Portoviejo	8,410.93	2010
S-001-001-0042398	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	95,455.53	2010
S-001-001-0040764	ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA	160,637.40	2010
S-001-001-0040911	GRUPO SUPERIOR S.A.	129,101.46	2010
S-001-001-0040601	CORPORACION FAVORITA	420.00	2010
S-001-001-0045545	CONCEVISA	459.31	2010
S-001-001-0040404	MODERNA ALIMENTOS S.A.	3,450.00	2010
S-001-001-0040151	ILUSTRE MUNICIPIO DE JIPIJAPA	160,637.40	2010
S-001-001-0045515	LOGOPRO	3,200.00	2010
S-001-001-0043702	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	63,116.30	2010
S-001-001-0040676	GRUPO SUPERIOR S.A.	138,452.15	2010
001-001-0045854	Consejo Provincial de Manabi	657,299.55	2010
001-001-0045781	UNIVERSIDAD NAVAL	500.00	2010
001-001-0043709	FRESCODEGFER S.A.	80,000.00	2010
S-001-001-0043917	CELEP E.P.	3,314.25	2010
S-001-001-0043919	TECNICO Y COMERCIO LA PESCA	113,012.46	2010
S-001-001-0043918	CELEP E.P.	3,267.49	2010
S-001-001-0043920	TECNICO Y COMERCIO LA PESCA	21,128.11	2010
001-001-0044038	Consejo Provincial de Manabi	909,245.62	2010
001-001-0043945	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	599,146.25	2010
001-001-0044233	Garcia Cedeño Jorge Alfredo	65,737.22	2010
001-001-0044188	MODERNA ALIMENTOS S.A.	664.09	2010
001-001-00442.32	Garcia Cedeño Jorge Alfredo	12,946.54	2010
001-001-004457.1	Mendez Flores Remigio Martin	4,332.06	2010
001-001-0044585	Narvaez Camacho y Asociados	7,309.04	2010
001-001-0044584	Narvaez Camacho y Asociados	9,531.33	2010

Notaría Tercera del Cantón Manta

RESUMEN DE FACTURAS 2010			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-0044590	Municipio de Portoviejo	4,485.95	2010
001-001-0044586	CELEP E.P.	2154.08	2010
001-001-0044593	Municipio de Portoviejo	74.70	2010
001-001-0044591	Municipio de Portoviejo	376.28	2010
001-001-0044624	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	1,513.80	2010
001-001-0044503	Ilustre Municipio de Jipijapa	34,891.77	2010
001-001-0044370	Consejo Provincial de Manabi	6,909.81	2010
001-001-0044369	Consejo Provincial de Manabi	1,028,631.63	2010
001-001-0045320	Villafuerte Chilan Xavier Henry	24,409.63	2010
001-001-0045047	GRUPO SUPERIOR S.A.	7,193.00	2010
001-001-0045162	Concevisa	21,867.33	2010
001-001-0045140	GRUPO SUPERIOR S.A.	92,702.74	2010
001-001-0045272	LOGOPRO	34,362.15	2010
001-001-0045161	CONCEVISA	5,382.00	2010
001-001-0045562	CONCEVISA	30,560.00	2010
001-001-0045544	CONCEVISA	87.30	2010
001-001-0044589	Municipio de Portoviejo	28,593.85	2010
001-001-0044704	Consejo Provincial de Manabi	191,301.71	2010
001-001-0044504	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	61,049.97	2010
001-001-0044506	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	5,441.07	2010
001-001-0045292	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	327,600.68	2010
001-001-0045293	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	11,575.57	2010
001-001-0045092	Consejo Provincial de Manabi	1,131,798.78	2010
001-001-0045093	Consejo Provincial de Manabi	7,580.98	2010
001-001-0044502	Ilustre Municipalidad de Jipijapa	59,256.56	2010
001-001-0044036	Consejo Provincial de Manabi	5,803.28	2010
001-001-0043947	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	25,476.10	2010
001-001-0043945	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	757,324.05	2010
001-001-0043950	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desar	152,095.55	2010
001-001-0043580	Consejo Provincial de Manabi	1,029,110.76	2010
001-001-0043469	Consejo Provincial de Manabi	2,634.51	2010
001-001-0043467	Consejo Provincial de Manabi	2,612.28	2010
001-001-0042398	Ilustre Municipiop de Manta	95,455.53	2010
001-001-0042145	Consejo Provincial de Manabi	410,787.36	2010
S-001-001-0041997	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	337,330.38	2010
001-001-0041727	Consejo Provincial de Manabi	297,021.38	2010
001-001-0045859	Eurocivil S.A.	20,054.00	2010
S-001-001-0041035	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	96,260.77	2010
001-001-0042371	Autoridad Portuaria de Manta	3,781.34	2010
001-001-0042345	Consejo Provincial de Manabi	391,234.66	2010
001-001-0042303	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	147,418.79	2010
001-001-0042306	Cuerpo de Ingenieros de Ejercito	10,143.92	2010
001-001-0041676	Consejo Provincial de Manabi	43,573.95	2010
TOTAL MONTO 2010		**13,165,485.62**	

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042482

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0042482		FECHA		VENCE
Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		14/07/2010	14/07/2010	CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO				
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	1,229.6600	0.00	0%	1,229.66
	REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — Son: Un Mil Doscientos Veinte y Nueve , 66/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	1,229.66
TOTAL	1,229.66

VTO. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesion

---

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042395

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0042395		FECHA		VENCE
	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		14/07/2010	14/07/2010	CL-02692
n:	CORDOVA Y OLMEDO				
	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911		
Cédula:	1360000120001				

DIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	UN	1.00	9,625.0000	0.00	0%	9,625.00
	OBRA REHABILITACACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL COLORADO						

e Pago
s CREDITO — Nueve Mil Seiscientos Veinte y Cinco , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	9,625.00
TOTAL	9,625.00

O. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

ré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios

---

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Tr
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042397

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07

	0042397		FECHA		VENCE
ente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		14/07/2010	14/07/2010	CL-02692
ección	CORDOVA Y OLMEDO				
idad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911		
J.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
A001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	3,110.5000	0.00	0%	3,110.50
	REAJUSTE Y AMPLIACION CARRETERA COLORADO						

rma de Pago
as CREDITO — Tres Mil Ciento Diez , 50/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	3,110.50
TOTAL	3,110.50

O. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

...pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041729

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0041729		FECHA		VENCE
Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		26/05/2010	26/05/2010	CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO				
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	UN	1.00	6,343.1600	0.00	0%	6,343.16
	REHABILITACION SAN PABLO SUBIDA A CULEBRA COPETON CHONE						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — Son: Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres , 16/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	6,343.16
TOTAL	6,343.16

VTO. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

Manta - Ecuador

FACTURA S-001-001 Nº 0040254

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040254

			FECHA	VENCE
Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/02/2010	05/02/2010	CL-02692
Dirección:	CORODOVA Y OLMEDO			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	245,439.2900	0.00	12%	245,439.29
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos , 00/100

SUB-TOTAL 12%	245,439.29
I.V.A. 12%	29,452.71
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	274,892.00

VTO. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. enuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Formas y Accesorios FORJAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2110506 • Autoriz. Nº 1001 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0041450 • OP158700

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

Manta - Ecuador

FACTURA S-001-001 Nº 0040253

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040253

			FECHA	VENCE
:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/02/2010	05/02/2010	CL-02692
ión:	CORODOVA Y OLMEDO			
d:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
/Cédula:	1360000120001			

ODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN	1.00	6,991.1400	0.00	12%	6,991.14
	REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						

de Pago

Dias CREDITO — YADIRA

n: Siete Mil Ochocientos Treinta , 08/100

SUB-TOTAL 12%	6,991.14
I.V.A. 12%	838.94
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,830.08

NO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

aré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos o interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. omicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Cesiones FORJAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2110506 • Autoriz. Nº 1001 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0041450 • OP158700

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

Manta - Ecuador

FACTURA S-001-001 Nº 0040251

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040251

			FECHA	VENCE
Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/02/2010	05/02/2010	CL-02692
Dirección:	CORODOVA Y OLMEDO			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA	UN	1.00	4,644.2500	0.00	0%	4,644.25
	REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro , 25/100

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	4,644.25
TOTAL	4,644.25

VTO. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos

---

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

Manta - Ecuador

FACTURA S-001-001 Nº 0040250

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040250

			FECHA	VENCE
	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/02/2010	05/02/2010	CL-02692
:	CORODOVA Y OLMEDO			
	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
édula:	1360000120001			

DIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-017	PLANILLA UNICA	UN	1.00	219,938.8200	0.00	0%	219,938.82
	REHABILITACION Y AMPLIACION REDONDEL DE COLORADO MANTA						

Pago

= CREDITO — YADIRA

Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Ocho ,
00

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	219,938.82
TOTAL	219,938.82

. RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041655

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041655

Cliente:	INDUSTRIAS ALES C.A.		FECHA 24/05/2010	VENCE 24/05/2010 CI -02710
Dirección:	AVENIDA 113 Y CALLE 110			
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 923-577		
R.U.C./Cédula:	1390000991001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	1,200.0000	0.00	12%	1,200.00
	FRESADO Y BACHEO ASFALTICO						
	SALIDA PARQUEADERO VEHICULOS PESADOS						
	SOLICITADO ING EMILIO FURLAN						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Mil Trescientos

SUB-TOTAL 12%		1,200.00
I.V.A. 12%		144.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		1,344.00

YADIRA

INDUSTRIAS ALES C. A.
RECIBI CONFORME

VTO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR: EMISOR

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago; así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Talonarios y Facturas FORMAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX (593-4) 2110555 • Autoriz. Nº 1501 • JUL./2009 Válido para su emisión hasta JUL./2010 • Del 0038451 al 0043450 • OP950700

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041675

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041675

	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA 26/05/2010	VENCE 26/05/2010 CI -02692
n:	CORDOVA Y OLMEDO			
	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
édula:	1360000120001			

DIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
A001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	60,660.1900	0.00	12%	60,660.19
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETRA						
	PORTOVIEJO SANTA ANA						

de Pago: as CREDITO
: Noventa Mil Trescientos Treinta y Nueve , 41/100

SUB-TOTAL 12%		60,660.19
I.V.A. 12%		9,679.22
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		90,339.41

YADIRA

NO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

aré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos o interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. omicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Talonarios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX (593-4) 2110555 • Autoriz. Nº 1501 • JUL./2009 Válido para su emisión hasta JUL./2010 • Del 0038451 al 0043450 • OP950700

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041728

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041728

nte:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA 28/05/2010	VENCE 28/05/2010 CI -02692
cción:	CORDOVA Y OLMEDO			
dad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA (ADICIONAL)	UN	1.00	36,827.2500	0.00	0%	36,827.25
	REHABILITACION SAN PABLO SUBIDA LA CULEBRA COPETON CHONE						

ma de Pago: 0 Dias CREDITO
Treinta y Seis Mil Ochocientos Veinte y Siete , 25/100

SUB-TOTAL 12%		0.00
I.V.A. 12%		0.00
SUB-TOTAL 0%		36,827.25

YADIRA

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041673

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041673

liente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA 26/05/2010	VENCE 26/05/2010 CI -02692
irección:	CORDOVA Y OLMEDO			
iudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 02	UN	1.00	289,695.7200	0.00	12%	289,695.72
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO

SUB-TOTAL 12%		289,695.72
I.V.A. 12%		34,763.48
SUB-TOTAL 0%		

YADIRA

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

0053

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045704**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045704 — FECHA: 15/12/2010 — VENCE: 15/12/2010 — CL-02692

Señor(es): CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA002-029	PLAN. REAJUSTE PROVISIONAL ANT. UN REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1 CALLE 21 DIC DESDE CALLE 1 DE MAYO	1.00	12,378.6900	0.00	0%	12,378.69

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Doce Mil Trescientos Setenta y Ocho , 69/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	0.00
I.V.A. 12 %	0.00
SUB-TOTAL 0%	12,378.69
TOTAL	12,378.69

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0043582**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043582 — FECHA: 20/08/2010 — VENCE: 20/08/2010 — CL-02692

Señor(es): CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
-011	PLANILLA DE OBRA UN REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1 CALLE 21 DE DICIEMBRE	1.00	72,059.0400	0.00	0%	72,059.04

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Pago
EDITO
enta y Dos Mil Cincuenta y Nueve , 04/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	0.00
I.V.A. 12 %	0.00
SUB-TOTAL 0%	72,059.04
TOTAL	72,059.04

RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

condicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. lio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001 — Manta - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 **Nº 0042484**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042484 — FECHA: 30/07/2010 — VENCE: 30/07/2010 — CL-02692

Señor(es): CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN CONTRATO COMPLEMENTARIO CONSTRUCCION ACCESO PUENTE SOBRE RIO PORTOVIEJO EN LA CALLE POTOVIEJO	1.00	90,358.4500	0.00	0%	90,358.45

orma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Noventa Mil Trescientos Cincuenta y Ocho , 45/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	90,358.45
TOTAL	90,358.45

TO. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

o y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos

CIUDAD RODRIGO C.A. — Aut. S.R.I.: 1107237294 — FACTURA S-001-001 Nº 0042483

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042483 — FECHA: 30/07/2010 — VENCE: 30/07/2010 — CL-02692

Señor(es): CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
AD01-011	PLANILLA DE OBRA UN ACCESO PUENTE SOBRE EL RIO PORTOVIEJO EN LA CALLE 5 DE JUNIO	1.00	3,220.5400	0.00	0%	3,220.54

na de Pago: Dias CREDITO
n: Tres Mil Doscientos Veinte , 54/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	3,220.54
TOTAL	3,220.54

. BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. [illegible] - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - [illegible]r

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0039924

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0039924

		FECHA	VENCE
		18/01/2010	18/01/2010

e: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
ción:
id: MANTA Teléfono: 632635-932911
C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	138,341.5800	0.00	0%	138,341.58
	REHABILITACION ANILLO VIAL FLORON TRAMO 1 CALLE 1 21-DIC-DESDE CALLE						

a de Pago
0 Dias CREDITO — YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	138,341.58
TOTAL	138,341.58

Son: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Uno [illegible] 58/100

BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos
mo interés legal por mora autorizado [illegible]

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042394

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042394

		FECHA	VENCE
		08/07/2010	08/07/2010

nte: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
cción: CORDOVA Y OLMEDO
dad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD02-010	PLANILLA DE TRANSPORTE PERIODO AGOSTO 01 AL 31-OCT-09	UN	1.00	75,621.5200	0.00	0%	75,621.52
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA 01-NOV-09 A MARZO-2010	UN	1.00	123,570.6100	0.00	12%	123,570.61
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO MANTA						

rma de Pago
0 Dias CREDITO — YADIRA

SUB-TOTAL 12%	123,570.61
I.V.A. 12%	14,828.47
SUB-TOTAL 0%	75,621.52
TOTAL	214,020.60

Son: Doscientos Catorce Mil Veinte , 60/100

TO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

o y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos
máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
[illegible] a los jueces competentes de la ciudad de Manta y el trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042396

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	FECHA	VENCE

ite: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
cción:
ad: CORDOVA Y OLMEDO Teléfono:
C./Cédula: [illegible] 02630618

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Pila 4 2 Final Rehab. y Ampliacion Carretera Redondel de Colorado - Manta (Absc. 0+000 - 1+800) C/Manta					
	Periodo 31 Julio 09 - 31 Oct 2009					21.346.15
	Periodo 01 Nov 09 - 25 Marzo 2010					173.055.51

a de Pago

SUB-TOTAL 12%	173.055.51
I.V.A. 12%	20.766.66
SUB-TOTAL 0%	21.346.15
TOTAL	215.168.32

BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos

---

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043468

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	FECHA	VENCE

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
ión: CORDOVA Y OLMEDO
d: PORTOVIEJO Teléfono: 263[illegible]
/Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Fila 5 (Avance de Obra) Rehab. Estación y ampliación de la Carret. Portoviejo - San					402.776.28

ma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	402.776.28
I.V.A. 12 %	48.333.21
SUB-TOTAL 0%	451.109.49
TOTAL	

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

0043468

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Manta - Ecuador
R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042481
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA.	VENCE
	0042481			
tle: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		14/07/2010	14/07/2010	CI -02692
ción: CORODOVA Y OLMEDO				
ad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911				
C./Cédula: ~~1360000120001~~				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
/AD01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	8,226.3700	0.00	12%	8,226.37
/AD01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	105,196.7400	0.00	0%	105,196.74
	REABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA REDONDEL DE COLORADO						

rma de Pago

Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12%	8,226.37
on: Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Diez , 27/100		I.V.A. 12%	987.16
		SUB-TOTAL 0%	105,196.74
).BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	TOTAL	114,410.27

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045706
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
	0045706			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		15/12/2010	15/12/2010	CI -02692
CORODOVA Y OLMEDO				
PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911				
dula: 1360000120001				

DIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 10	UN	1.00	5,606.2200	0.00	12%	5,606.22
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

de Pago

Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	5,606.22
on: Seis Mil Doscientos Setenta y Ocho , 97/100		I.V.A. 12 %	672.75
		SUB-TOTAL 0%	0.00
INO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	TOTAL	6,278.97

garé incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales s y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
rnando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045705
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
	0045705			
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		15/12/2010	15/12/2010	CI -02692
ón: CORODOVA Y OLMEDO				
PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911				
/Cédula: 1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	835,328.0000	0.00	12%	835,328.00
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

ha de Pago

0 Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	835,328.00
Son: Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Siete 36/100		I.V.A. 12 %	100,239.36
		SUB-TOTAL 0%	0.00
BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	TOTAL	935,567.36

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CIUDAD RODRIGO C.A. Aut. S.R.I.: 1108381117 FACTURA S-001-001 Nº 0044981
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
te: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO		08 diciembre 2010	
ción: Rocafuerte y Morales			
ad: Teléfono:			
C./Cédula: 1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	2 planilla Arena de duna 1 Correspondiente a la ultima de 756 M3 de Mezcla Asfal con un cemento 410 224,34 Litros de Ce- 150 por la bodega en barro cada, de los					

rma de Pago

	SUB-TOTAL 12 %	1 009,31
	I.V.A. 12 %	
	SUB-TOTAL 0%	
TO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:	TOTAL	7 420,94

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042398

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042398 — FECHA 07/07/2010 — VENCE 07/07/2010 — CL-02695

e: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA
ción: AVENIDA 4 Y CALLE 9
d: MANTA — Teléfono: 611-479
./Cédula: 1350000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE OBRA No 02	UN	1.00	95,455.5300	0.00	12%	95,455.53

MUNICIPALIDAD DE MANTA
DIRECCION OBRAS PUBLICAS
FECHA: Julio 7/2010 HORA: 11:36
FIRMA: Sara V.

OBRA BACHEO Y RECAPEO EN VARIAS CALLES DE LA PARRO
SAN MATEO-TARQUI-LOS ESTEROS Y MANTA DE LA CIUDAD

a de Pago
es CREDITO
Ciento Seis Mil Novecientos Diez , 19/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	95,455.53
I.V.A. 12%	11,454.66
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	106,910.19

ENO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos
ximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

EMISOR

y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Quito • FAX: (593-4) 2110566 • Autoriz. Nº 1501 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0028451 al 0043150 • CP456700

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0040764

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040764 — FECHA 19/03/2010 — VENCE 19/03/2010 — CL-00593

iente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA
rección:
udad: JIPIJAPA — Teléfono: 2603073
U.C./Cédula: 1350000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	160,637.4000	0.00	0%	160,637.40

OBRA ASFALTADO DOBLE TRATAMIENTO C.V.
DESDE R EUGENIO ESPEJO - CABO DE HACHA-ACCESO IGLE

orma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Ciento Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Siete , 40/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	0.00
I.V.A. 12%	0.00
SUB-TOTAL 0%	160,637.40
TOTAL	160,637.40

TO. ENO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

o y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos
máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ormos y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10.5 Vía a Quito • FAX: (593-4) 2110566 • Autoriz. Nº 1501 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0028451 al 0043150 • CP456700

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001055

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0040911

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040911

			FECHA	VENCE
te:	GRUPO SUPERIOR S.A.		30/03/2010	30/03/2010 CL-03205
ción:	AVENIDA LA PRENSA 5637 FRENTE A LA FAE			
ad:	QUITO	Teléfono: 022442519		
C./Cédula:	1791951584001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	129,101.4600	0.00	12%	129,101.46
	OBRA MOLINOS GUAYABAMBA						

na de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Tres , 64/100

SUB-TOTAL 12%	129,101.46
I.V.A. 12%	15,492.18
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	144,593.64

. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos ximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho, io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991245453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2110566 • Autoriz. Nº 1901 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0043450 • DP#58700

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0040601

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040601

			FECHA	VENCE
iente:	CORPORACION FAVORITA		08/03/2010	08/03/2010 CL-[illegible]
rección:	AVE CIRCUNVALACION Y FALVIO REYES			
udad:	MANTA	Teléfono: 622657		
U.C./Cédula:	1790015919001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	420.0000	0.00	12%	420.00
	OBRA BACHEO PARQUEADERO SUPERMAXI MANTA SEGUN CONTIZACION DEL 23-ENERO-10						

orma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Cuatrocientos Setenta , 40/100

SUB-TOTAL 12%	420.00
I.V.A. 12%	50.40
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	470.40

TO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

o y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

mas y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991245453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2110566 • Autoriz. Nº 1901 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0043450 • DP#58700

EMISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045545

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONCEVISA	0045545	FECHA	VENCE
BARRIO SAN PEDRO CALLE 309 Y AVE 316	08/12/2010	08/12/2010	CLN-[illegible]
MANTA	924556		
Teléfono:			
Cédula: 1391755120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO SUELO SELECCIONADO [illegible]	UN	82.02	5.6000	0.00	12%	459.31

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 0 Dias CREDITO
Son: Quinientos Cat[illegible] , 43/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	459.31
I.V.A. 12 %	55.[illegible]
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	514.[illegible]

TO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales [illegible] y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. [illegible] domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

[illegible]nando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0040404

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MODERNA ALIMENTOS S.A.	0040404	FECHA	VENCE
Dirección: VIA A MONTECRISTI KM CINCO Y MEDIO MONTECRISTI S/N	19/02/2010	19/02/2010	CL-03091
Ciudad: MANTA Teléfono: 2923110 292			
R.U.C./Cédula: 1790049795001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA SOLICITO ING JUAN CARLOS GONZALEZ RECONSTRUCCION DE VIAS PARALELAS EXTERIORE INCLUYE MAQUINARIA Y MATERIALES	UN	1.00	3,450.0000	0.00	12%	3,450.00

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 19/02/2010
Nombre: MARIUS MORENA
Firma:

Forma de Pago
0 0 Dias CREDITO
Son: Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	3,450.00
I.V.A. 12%	414.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	3,854.00

TO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Pago y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos [illegible] máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. [illegible]uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

[illegible] y Accesorios: FORMAC S.A. • R.U.C. 0101243450001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2140500 • Autoriz. N° 1001 • JUL/2009 Válido para su contado hasta JUL/2010 • Del [illegible]

Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta

0001056

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0040151

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Señor:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA	0040151	FECHA 01/02/2010 VENCE 01/02/2010
Dirección:	CALLE SUCRE Y MONTALVO ESQUINA		O.-00593
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: 2602073		
R.U.C./Cédula:	1360000530001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	160,637.4000	0.00	12%	160,637.40
	CONTRATO ASFALTADO DON DOBLE TRATAMIENTO BITUMINOS VECINAL DESDE EL RECINTO EUGENIO ESPEJO (LAS ANIMA) -CABO DE HACHA; - ACCESO A IGLESIA SAN BENITO (ABSCISA 6+000 HASTA 7 + 200) DEL CANTON JIPIJAPA						

Forma de Pago: 0 Días CREDITO

Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Novecientos Trece 89/100

SUB-TOTAL 12%	160,637.40
I.V.A. 12%	19,276.49
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	179,913.89

YADIRA

RECIBI CONFORME. VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos ximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. lo domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

y Accesorios FOMAC S.A. • R.U.C. 0991240452001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX: (593-4) 2115468 • Autoriz. Nº 1923 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0040450 • GP453700

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045515

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Señor:	[illegible]		FECHA [illegible] VENCE [illegible]
Dirección:	[illegible]		
Ciudad:	[illegible] Teléfono: [illegible]		
R.U.C./Cédula:	1391736274001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Forma de Pago: [illegible]

SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
I.V.A. 12 %	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	[illegible]
TOTAL	[illegible]

[illegible] RECIBI CONFORME. VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ue Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº** 0043702
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043702

		FECHA	VENCE
ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA		16/08/2010	16/08/2010 CL-02695

n: AVENIDA 4 Y CALLE 9
MANTA Teléfono: 611-479
Cédula: 1360006980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA #3 FINAL	UN	1.00	63,116.3000	0.00	12%	63,116.30
	BACHEO Y RECAPEO EN VARIAS CALLES DE LAS PARROQUIAS SAN MATEO TARQUI LOS ESTEROS Y MANTA						

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

a de Pago

		SUB-TOTAL 12 %	63,116.30
) Días CREDITO	VERONICA	I.V.A. 12 %	7,573.96
ión: Setenta Mil Seiscientos Noventa , 26/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
.BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	70,690.26

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ernando Cedeño Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE. Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 4345 l al 46450 - 22/08/2010 hasta 08/2011

Archivo:

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 **Nº** 0040676
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0040676

		FECHA	VENCE
		11/03/2010	15/03/2010 CL-02305

iente: GRUPO SUPERIOR S.A.
rección: AVENIDA LA PRENSA 5687 FRENTE A LA FAE
udad: QUITO Teléfono: 022442519
U.C./Cédula: 1791951594001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 04	UN	1.00	138,452.1500	0.00	12%	138,452.15
	CONTRATO DE OFICINA Y BODEGA						

rma de Pago

		SUB-TOTAL 12%	138,452.15
4 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12%	16,614.26
Son: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Sesenta y Seis , 41/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
O. BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	155,066.41

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. icio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001057

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045854**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045854

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
CORDOVA Y OLMEDO
PORTOVIEJO

FECHA 29/12/2010 VENCE 29/12/2010

Teléfono: 632635-932911

Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 11	UN	1.00	657,299.5500	0.00	12%	657,299.55

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
Dias CREDITO

Son: Setecientos Treinta y Seis Mil Ciento Setenta y Cinco
0/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	657,299.55
I.V.A. 12 %	78,875.95
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	736,175.50

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

nando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045781**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

nte:
cción:
dad: Teléfono:
C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011						

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

ebo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho enuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

oque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/201

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR -

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043709

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043709 FECHA VENCE

FRESCODEGFER S.A. 15/08/2010 15/08/2010 CLN-092231
ón: AVE 3 Y CALLE 16 S/N
MANTA Teléfono: 622600 EXT 30
Cédula: 1391748949001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	80,000.0000	0.00	12%	80,000.00
	SEGUN COTIZACION						

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

ma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Ochenta y Nueve Mil Seiscientos , 00/100
TADIRA

SUB-TOTAL 12 %	80,000.00
I.V.A. 12 %	9,600.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	89,600.00

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
o Fernando Onoire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR -

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043702

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043702 FECHA VENCE

e: ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA 16/08/2010 16/08/2010 CL-02695
ción: AVENIDA 4 Y CALLE 9
d: MANTA Teléfono: 611-479
/Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA DE OBRA #3 FINAL	UN	1.00	63,116.3000	0.00	12%	63,116.30
	BACHEO Y RECAPEO EN VARIAS CALLES DE LAS PARROQUIAS DIRECCION OBRAS PUBLICAS						

I. MUNICIPIPALIDAD DE MANTA

ma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Setenta Mil Seiscientos Noventa 26/100
FECHA: Agosto 16/2010 HORA: 14:10
FIRMA: Sara U.
VERONICA

SUB-TOTAL 12 %	63,116.30
I.V.A. 12 %	7,573.96
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	70,690.26

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onoire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/201

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

0001058

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº** 0043917

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

:	CELEC E.P.	FECHA	VENCE
ón:	AVE 6 DE DICIEMBRE N26-235 Y AVE COLOMBIA/NA QUITO	02/09/2010	02/09/2010
:	QUITO Teléfono: 02-520-452		
/Cédula:	1768152800001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	2,693.0100	0.00	12%	2,693.01
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	621.2400	0.00	0%	621.24
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR, MEJORAMIENTO Y ARENA EN PLATAFORMA DE COMPRESORES Y CALDERAS						

na de Pago

0 Días CREDITO

Sor. Trejo y Calderón e Tránsito y Base 41/100

MANTA

SUB-TOTAL 12 %	2,693.01
I.V.A. 12 %	323.16
SUB-TOTAL 0%	621.24
TOTAL	3,637.41

).BNO. RECIBÍ CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 6 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº** 0043709

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

:	FRESCODEGFER S.A.	FECHA	VENCE
ón:	AVE 3 Y CALLE 16 S/N	15/07/2010	15/07/2010
:	MANTA Teléfono: 052620 547 20		
/Cédula:	1391740949001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UNI	1.00	89,000.0000	0.00	12%	89,000.00
	SEGUN COTIZACION						

ha de Pago

0 Días CREDITO

Dr. Oriente y Nueva Vía [illegible]

MANTA

SUB-TOTAL 12 %	89,000.00
I.V.A. 12 %	9,880.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	98,880.00

).BNO. RECIBÍ CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 6 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043919

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043919

		FECHA	VENCE
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.	02/09/2010	02/09/2010	CL-02796

ón: XM 4 1/2 VIA MANTA- ROCAFUERTE
MANTA Teléfono: 923903-923911

Cédula: 1391700776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	113,012.4600	0.00	12%	113,012.46
	TRABAJOS DE EXCVACION DEMOLICION Y RELLENO COMPAC EN PLATAFORMAS DE TECORESCA						

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

na de Pago
0 Dias CREDITO
Son: Ciento Veinte y Seis Mil Quinientos Setenta y Tres
96/100
D.BNO.

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	113,012.46
I.V.A. 12 %	13,561.50
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	126,573.96

RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043918

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043918

		FECHA	VENCE
CELEC E.P.	02/09/2010	02/09/2010	CLN-092332

ón: AVE 6 DE DICIEMBRE N26-205 ... CRELLANA QUITO
QUITO Teléfono: 02-5[illegible]

Cédula: 1768152800001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
A001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	1,760.3200	0.00	2%	2,768.32
A002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	499.1700	0.00	%	499.17
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE DE BASE GRANULAR MEJORAMIENTO EN PLATAFORMA DE TANQUES						

na de Pago
Dias CREDITO
Tres Mil Quinientos Noventa

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	2,768.32
I.V.A. 12 %	392.20
SUB-TOTAL 0%	499.17
TOTAL	3,599.69

BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...os y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

...rnando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001059

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043920

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. — FECHA 02/09/2010 — VENCE 02/09/2010
ón: [illegible] - 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
: MANTA — Teléfono: [illegible]
/Cédula: 1391700776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	21,129.1100	0.00	12%	21,129.11

Paul Andrade Vélez
Arquitecto
Reg. Prof. M-058

RECIBIDO 2 SEP

DESBROCE LIMPIEZA DE MALEZA Y
DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION

na de Pago
0 Días [illegible]
Son: Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres [illegible]

SUB-TOTAL 12 %	21,129.11
I.V.A. 12 %	2,535.30
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	23,669.49

).BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
livos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043919

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. — FECHA [illegible] — VENCE [illegible]
ión: [illegible] - 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
d: MANTA — Teléfono: [illegible]
/Cédula: 1391700776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	13,012.4800	0.00	12%	13,012.48

RECIBIDO 2 SEP

Paul Andrade Vélez
Arquitecto
Reg. Prof. M-058

TRABAJOS DE EXCAVACION, DEMOLICION Y RELLENO CON
[illegible]

rma de Pago
[illegible]

SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
I.V.A. 12 %	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	1.00
TOTAL	26,573.05

TO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
ectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho
ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
ue Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/201

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044038

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

:CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
ión: [illegible] Y [illegible]
l: [illegible]
Teléfono: 2630650
/Cédula: 1360000120001

FECHA: SEPT 09 2010
VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Mia # 1 (Avance de obra) Rehabilitación y ampliación de la carretera Bolivieyo - Santa Ana					909.245.62

na de Pago

SUB-TOTAL 12 % 909.245.62
I.V.A. 12 % 109.109.47
SUB-TOTAL 0%
TOTAL 1.018.[illegible].09

).BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043945

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

te: DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS
ción: [illegible] 113 Y [illegible]
ad: Guayaquil
Teléfono: 2551322
C./Cédula: 0[illegible]

FECHA: 1 SEPT 2010
VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible] - DP - 05 - PR - 3123 - 2067. REHABILITACION DE LA VIA [illegible] SAN ISIDRO (TRAMO II) Y [illegible] SAN ISIDRO. PLANILLA # 8 — 43979.23 PLANILLA # 9 — 122.117.[illegible] PLANILLA # 10 — 591.227.14 TRANSPORTE — 158.177.80					

orma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 599.146.25
I.V.A. 12 % 71.[illegible]
SUB-TOTAL 0% 158.[illegible]
TOTAL 829.[illegible]

TO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

o y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legale ectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ue Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/20

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001060

GERENTE

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044233

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044233

e: GARCIA CEDEÑO JORGE ALFREDO ING. — FECHA: 30/09/2010 — VENCE: 30/09/2010 — CL-01249
ción: JORGE WASHINGTON 10 Y QUITO Y A
d: PORTOVIEJO — Teléfono: 521454
:/Cédula: 1301988992001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	60,737.2200	0.00	12%	60,737.22
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	5,000.0000	0.00	0%	5,000.00
	ACHEO Y RECAPEO CON MEZCLA ASFALTICA OBRA DE MONTECRISTI Y LEGUIDAS PROAÑO						

rma de Pago

) Dias CREDITO — YADIRA — SUB-TOTAL 12 % 60,737.22
CR: Setenta y Tres Mil Veinte y Cinco 69/100 — I.V.A. 12 % 7,293.47
SUB-TOTAL 0% 5,000.00
O.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR: — TOTAL 73,025.69

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

o Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044188

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

MODERNA ALIMENTOS S.A. — FECHA: [illegible] — VENCE: [illegible]
ón: [illegible] MONTECRISTI [illegible] MONTECRISTI S/N
[illegible] — Teléfono: [illegible]
Cédula: 1790049795001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	664.0900	0.00	12%	664.09
	TRABAJO DE MAQUINARIA EN INGRESO A PLANTA DE CARGA MOLINERA MANTA						

na de Pago

[illegible] CREDITO — YADIRA — SUB-TOTAL 12 % 664.09
[illegible] Cuarenta y Tres [illegible] — I.V.A. 12 % 79.69
SUB-TOTAL 0% 0.00
O.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR: — TOTAL 743.78

MODERNA ALIMENTOS S.A.

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044232

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044232

			FECHA	VENCE
e:	GARCIA CEDEÑO JORGE ALFREDO ING	20/09/2010	[illegible]	CL-01249
ción:	JORGE WASHINGTON 10 Y QUITO Y A			
d:	PORTOVIEJO Teléfono: 521404			
./Cédula:	1301988992001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	12,946.5400	0.00	12%	12,946.54
	TRABAJOS BACHEO Y RECAPEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CANTON MONTECRISTI						

rma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Catorce Mil Quinientos 12/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	12,946.54
I.V.A. 12 %	1,553.58
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	14,500.12

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43431 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044571

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
	MENDEZ FLORES REMIGIO MARTIN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ón:	MERCADILLO E-220 Y PAEZ			
	QUITO Teléfono: [illegible]			
Cédula:	1102903794001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	4,332.0800	0.00	12%	4,332.08
	TRABAJOS DE BACHEO EN LA PRADERA RIEGO DE LIGA ASFALTICA Y MEZCLA ASFALTICA (VOLUM						

a de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Uno 91/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	4,332.08
I.V.A. 12 %	519.85
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,851.91

BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

emando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta

000106

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044585

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS
ón: AVE LOS SHIRYS 1545
QUITO
Teléfono: [illegible]
Cédula: 1790842339001

FECHA: [illegible] VENCE: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	[illegible]	0.00	12%	[illegible]
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	[illegible]	0.00	0%	[illegible]
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE BASE GRANULAR EN PLATAFORMA DE 4 TANQUES						

a de Pago
0 Dias CREDITO
[illegible] Ocho Mil Ciento [illegible] 78/100
YADIRA
SUB-TOTAL 12 % [illegible]
I.V.A. 12 % [illegible]
SUB-TOTAL 0% [illegible]
BNO.
RECIBI CONFORME
12-OCT-2010
VENDEDOR:
TOTAL 2,109.73

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
os y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
rnando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044584

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

te: NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS
ción: AVE LOS SHIRYS 1545
ad: QUITO
Teléfono: [illegible]
C./Cédula: 1790842339001

FECHA: [illegible] VENCE: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	3,345.4300	0.00	12%	3,345.43
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	184.9000	0.00	0%	184.90
	TRABAJO DE MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE BASE GRANULAR EN PLATAFORMA DE 4 TANQUES						

rma de Pago
0 Dias CREDITO
[illegible] Ocho Mil Ciento [illegible] 50/100
YADIRA
SUB-TOTAL 12 % 3,345.43
I.V.A. 12 % 401.37
SUB-TOTAL 0% 184.90
TO.BNO.
RECIBI CONFORME
12-OCT-2010
VENDEDOR:
TOTAL 3,932.90

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
ectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
uncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044590
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044590

			FECHA	VENCE
n:	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	11/10/2010	11/10/2010	CL-02593
	OLMEDO Y BOLIVAR			
	PORTOVIEJO Teléfono: 000000			
Cédula:	1360000200001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	UN	1.0	4,488.9500	0.00	12%	4,488.95
	AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI, AGUSTIN ALAVA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, S/N Nº5, S/N Nº4, S/N Nº5 DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE SIXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA CIUDADELA VELIZ, EL FLORON						

a de Pago

0 Días CREDITO VERONICA
Son: Cinco Mil Veinte y Siete 62/100

SUB-TOTAL 12 %	4,488.95
I.V.A. 12 %	538.67
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,027.62

BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales os y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
rnando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044586
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
e:	CELEC E.P.	11/10/2010	11/10/2010	CLN-092588
ción:	AVE 5 DE DICIEMBRE N28-235 Y AVE ORELLANA QUITO			
d:	QUITO Teléfono: 02-523-462			
C./Cédula:	1768152800001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
A001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	1,810.8300	.00	12%	1,810.83
A002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	343.2000	.00	0%	343.20
	TRABAJO MAQUINARIA PROVISION Y TRANSPORTE RIPIO NO 5 EN AREA DE CONTENEDORES						

rma de Pago

Días CREDITO VADIRA
Son: Dos Mil Trescientos Setenta 03/100

SUB-TOTAL 12 %	1,810.83
I.V.A. 12 %	217.31
SUB-TOTAL 0%	343.20
TOTAL	371.39

O.BNO. RECIBI CONFORME 13 - OCTUBRE/2010 VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001062

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044593

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044593

			FECHA	VENCE
	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	11/10/2010	11/10/2010	CL-02690
ón:	OLMEDO Y BOLIVAR			
	PORTOVIEJO Teléfono: 000000			
Cédula:	1360000200001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-0	1 PLANILLA DE OBRA UN REAJUSTE PLANILLA ADICIONAL AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI, AGUSTIN ALAVA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE, S/N Nº3, S/N Nº4, S/N Nº5 DESDE LA CALLE 22 DE NOVIEMBRE HACIA LA CALLE SIXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA CIUDAD DE LA VELIZ, EL FLORON	1.00	74.7000	0.00	12	74.70

ma de Pago

0 Dias ( )	VERONICA	SUB-TOTAL 12 %	74.70
Son: Ochenta y Tres 66/100		I.V.A. 12 %	8.96
		SUB-TOTAL 0%	0.00
.BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	83.66

agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044591

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044591

			FECHA	VENCE
le:	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	11/10/2010	11/10/2010	CL-02693
ción:	OLMEDO Y BOLIVAR			
id:	PORTOVIEJO Teléfono: 000000			
C./Cédula:	1360000200001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-0	1 PLANILLA DE OBRA UN PLANILLA DE REAJUSTE ANTICIPO	1.00	376.2000	0.00	13	376.20

rma de Pago

0 Dias CREDITO	VERONICA	SUB-TOTAL 12 %	376.20
Son: Cuatrocientos veinte y Uno 43/100		I.V.A. 12 %	45.15
		SUB-TOTAL 0%	0.00
O.BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	421.43

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044624

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
...ón: AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y JACINTO COLLAHUAZO
MANTA
Teléfono: 022 656424
Cédula: 1768007040001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-012	PLANILLA DE OBRA	1.00	1,513.5000	0.00	12%	1,513.50
	PROVISION ARENA MEZCLA ASFALTICA					

N/c 1732

...a de Pago

...DIAS CREDITO
...Un Mil Setecientos Noventa y Cinco ...

SUB-TOTAL 12 %	1,513.50
I.V.A. 12 %	181.57
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,695.46

...BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

...agaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...os y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

...ernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

N/c

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044503

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

...te: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA
...ción:
...d: JIPIJAPA
Teléfono: 2602073
...C./Cédula: 1350000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA PLANILLA COMPLEMENTARIA	1.00	24,991.7700	0.00	12%	24,991.77
	OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA INTERSECCION DE LA VIA CHADE DEL CANTON JIPIJAPA, ABECISAS 0+700 0+500 SEGUNDA ETAPA					

...rma de Pago

...DIAS CREDITO
...Treinta Mil Setenta y Ocho ...

SUB-TOTAL 12 %	24,991.77
I.V.A. 12 %	4,187.01
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	39,078.78

...O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

...y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

...e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001063

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044370

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

:CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
ón: Cordova y Olmedo
l: Portoviejo Teléfono: 2630678
/Cédula: 1360000120001

FECHA: 07-10.2010
VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Pla # 8 Reg. de Precio Rehabilitación y ampliación de la carretera por colegio - Santa Ana					6 909 81

ma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	6 909 81
I.V.A. 12 %	829.18
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	7 738.99

).BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43431 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0044369

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
ión: Cordova y Olmedo
l: Portoviejo Teléfono: 2630678
/Cédula: 1360000120001

FECHA: 07-10.2010
VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Pla # 8 rehabilitación y ampliación de la Carretera Portoviejo - Santa Ana					1.028.631 63

ma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	028.631 63
I.V.A. 12 %	123 435 80
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	152.067.42

).BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43431 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045320

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	VILLAFUERTE CHILAN XAVIER HARRY		FECHA	VENCE
...ón:	ELOY ALFARO Y RICAURTE	01/11/2010	01/11/2010	CLIV-092620
	JIPIJAPA Teléfono: 601-641			
Cédula:	1305377754001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-001	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	3,105.55	6900	0.0	12%	2,142.33
VA001-002	CARPETA ASFALTICA	M2	3,105.55	6.9700	0.0	12%	21,335.13
VA001-01	PLANILLA DE OBRA RIEGO DE ADHERENCIA	UN	3,105.55	2000	0.0	12%	931.67

...a de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Veinte y Siete Mil Trescientos ... y Ocho ... 79/100

SUB-TOTAL 12 %	24,409.63
I.V.A. 12 %	2,929.16
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	27,338.79

...BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

...pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

...ernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045047

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	GRUPO SUPERIOR S.A.		FECHA	VENCE
...ie:		10/11/2010	10/11/2010	CL-05305
...ción:	AVENIDA LA PRENSA 5682 FRENTE A LA FAE			
...ad:	QUITO Teléfono: 032-42519			
...C./Cédula:	1791961684001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA DE RUBROS NO PRESUPUESTADOS OBRA GUAYABAMBA	UN	1.00	7,193.0000	0.00	12%	7,193.00

...rma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Ocho Mil Cincuenta y Seis ... 16/100

SUB-TOTAL 12 %	7,193.00
I.V.A. 12 %	863.16
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	8,056.16

...O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 10/11/2010
Nombre:
Firma:

...y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ...ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. ...ncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

...e Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001064

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045162**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	CONCEVISA	FECHA	VENCE
ón:	BARRIO SAN PEDRO CALLE 305 Y AVE 316		
	MANTA Teléfono:		
Cédula:	1391755120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA M2 MEJORAMIENTO SUELO SELECC CHISTERACO DE LA REHABILITACION CAMINO VECINAL SAN	1 914.89	5.[illegible]	0.00	12%	21,957.33

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

SUB-TOTAL 12 %	21,957.33
I.V.A. 12 %	2,634.88
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	24,592.21

ma de Pago
Dias CREDITO
Banco Pacifico Tres Mil Cincuenta y Siete 07/100

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. io domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 6 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045140**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

le:	GRUPO SUPERIOR S.A.	FECHA	VENCE
ción:	AVENIDA LA PRENSA 5937 FRENTE A LA FAE	15/01/2010	15/02/2010
ad:	QUITO Teléfono:		
C./Cédula:	1791961684001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-011	PLANILLA DE OBRA UNI PLANILLA No 2 OBRA GUAYAQUIL	1.00	92,702.7400	0.00	12%	92,702.74

ma de Pago
0 Dias CREDITO
Banco Pacifico Tres Mil Cincuenta y Siete 07/100

SUB-TOTAL 12 %	92,702.7
I.V.A. 12 %	11,124.3
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	103,827.07

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ctivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 6 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045272

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045272

		FECHA	VENCE
		23/11/2010	23/11/2010	CL-02900

n: LOGOPRO S.A
AVE 113 ENTRADA ESTADIO
MANTA Teléfono: 928-312

Cédula: 1391736274001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	34,362.1500	0.00	12%	34,362.15

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

na de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco
61/100
.BNO.

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	34,362.15
I.V.A. 12 %	4,123.46
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	38,485.61

RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045161

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
		[illegible]	[illegible]

n: CONCEVISA
BARRIO SAN PEDRO CALLE [illegible]
MANTA Teléfono: [illegible]

Cédula: 1391755120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA ACABADO DE OBRA - EDICIÓN REHABILITACIÓN DE CANCHA - ECHA [illegible] EL PUEBLITO DEL CANTÓN THONE		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

na de Pago

0 Dias CREDITO
[illegible]
.BNO.

SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
I.V.A. 12 %	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,027.84

RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales
tivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001065

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045562 repr

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONCEVISA
ón: VIA MANTA ROCAFUERTE
MANTA
Teléfono: 924556
Cédula: 1391755120001

FECHA 08/12/2010 VENCE 08/12/2010 CLN-092987

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA UN MURO DE GAMONES DESCISA 3+000 (PIEDRA BOLA Y MANO DE OBRA)	1,000.00	30.3600	0.0	12%	30,360.00

Cheque # 103
Bco. Comercial M.

ma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Siete , 20/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	30,360.00
I.V.A. 12 %	3,667.20
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	34,227.20

.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
ernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045544

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

CONCEVISA
ión: BARRIO SAN PEDRO CALLE 309 Y AVE 316
MANTA
Teléfono: 924556
/Cédula: 1391755120001

FECHA 08/12/2010 VENCE 08/12/2010 CLN-092937

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA UN ACABADO DE OBRA BASICA	436.50	.2000	0.00	12%	87.30

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

ma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Noventa y Siete , 78/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	87.30
I.V.A. 12 %	10.48
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	97.78

.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. cio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044589**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044589

		FECHA	VENCE
		11/10/2010	11/10/2010

MUNICIPIO DE PORTOVIEJO
OLMEDO Y BOLIVAR
PORTOVIEJO
Teléfono: 0000000
Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-017	PLANILLA UNICA UN	1.00	28,593.8500	0.00	12%	28,593.85

AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES TARQUI ENTRE LA VIA PRIMERO DE JUNIO 17 DE SEPTIEMBRE Y MANZANA Nº4, S/N Nº5 DESDE LA CALLE 21 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE SIXTO AMERICO GUILLEN, SECTOR DE LA CIUDELA VELIZ, EL FLORON

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Treinta y Dos Mil Veinte y Cinco , 11/100

VERONICA

SUB-TOTAL 12 %	28,593.85
I.V.A. 12 %	3,431.26
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	32,025.11

OBSERVACIONES: RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044704**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044704

		FECHA	VENCE
		25/10/2010	25/10/2010

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
CORDOVA Y OLMEDO
PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932811
Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN	1.00	191,301.7100	0.00	12%	191,301.71

REHABILITACION Y APLIACION DE LA VIA CARRETERA PORTOVIEJO SANTANA

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Doscientos Catorce Mil Doscientos Cincuenta y Siete , 92/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	191,301.71
I.V.A. 12 %	22,956.21
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	214,257.92

OBSERVACIONES: RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044504**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0044504

		FECHA	VENCE
		11/10/2010	11/10/2010

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA
JIPIJAPA
Teléfono: 2603073
Cédula: 1360000030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-010	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 02	1.00	61,049.9700	0.00	12%	61,049.97

OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHADE DEL CANTON JIPIJAPA.
ABSCISAS 0+000 - 4+073.30 QUINTA ETAPA

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Sesenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cinco 97/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	61,049.97
I.V.A. 12 %	7,326.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	68,375.97

OBSERVACIONES: RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044506**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
		11/10/2010	11/10/2010

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA
Teléfono:
Cédula: 1360000030001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN	1.00	5,441.0700	0.00	12%	5,441.07

OBRA AVE LOS CHOFERES (CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA VIA CHADE DEL CANTON JIPIJAPA.
ABSCISAS 0+000 - 4+073.30 QUINTA ETAPA

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Cinco Mil Ochocientos Veinte y Cinco 00/100

SUB-TOTAL 12 %	5,441.07
I.V.A. 12 %	653.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	6,094.07

OBSERVACIONES: RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

Y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales

0044506

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

MANTA - ECUADOR

FACTURA S-001-001 Nº 0045292

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045292

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS

P ICAZA 113 Y PICHINCHA

GUAYAQUIL

Teléfono: 2561322

Cédula: 0968585230001

							FECHA	VENCE
							10/12/2010	10/12/2010
CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	CLN-092941
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 11-12-13	UN	1.00	277,360.6200	0.00	12%	277,360.62	
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	50,240.0600	0.00	0%	50,240.06	

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

Dias CREDITO

Son: Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Ochenta y Tres , 3/100

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	277,360.62
I.V.A. 12 %	33,283.27
SUB-TOTAL 0%	50,240.06
TOTAL	360,883.95

BNO.

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

MANTA - ECUADOR

FACTURA S-001-001 Nº 0045293

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045293

DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS

ión: P ICAZA 113 Y PICHINCHA

GUAYAQUIL

Teléfono: 2561322

Cédula: 0968585230001

							FECHA	VENCE
							08/12/2010	08/12/2010
CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	CLN-092941
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE 11-12-13	UN	1.00	11,572.5700	0.00	12%	11,572.57	

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

Son: Doce Mil Novecientos Sesenta y Uno , 28/100

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	11,572.57
I.V.A. 12 %	1,388.71
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	12,961.28

BNO.

M93

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045092

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045092

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI

CORDOVA Y OLMEDO

PORTOVIEJO

Teléfono: 632635-932911

Cédula: 1360000120001

							FECHA	VENCE
							12/11/2010	12/11/2010
CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	CL-02692
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 09	UN	1.00	131,798.7800	0.00	12%	1,131,798.78	
	REHABILITACION DE LA VIA SANTA ANA							

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Un Millón Doscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Catorce , 63/100

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	1,131,798.78
I.V.A. 12 %	135,815.85
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,267,614.63

BNO.

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

M93

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045093

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0045093

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI

CORDOVA Y OLMEDO

PORTOVIEJO

Teléfono: 632635-932911

Cédula: 1360000120001

							FECHA	VENCE
							12/11/2010	12/11/2010
CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL	CL-02692
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO PLANILLA No 9	UN	1.00	7,850.9800	0.00	12%	7,850.98	
	REHABILITACION Y AMPLIACION VIA SANTA							

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Ocho Mil Setecientos Noventa y Tres , 10/100

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	7,850.98
I.V.A. 12 %	942.12
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	8,793.10

BNO.

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. o domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044502**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE JIPIJAPA	0044502	11/10/2010 11/10/2010	CL-00593

JIPIJAPA Teléfono: 2602073
Cédula: 1360000830001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 2 OBRA AVE LOS CHIRIJOS, CALLEJON DEL OBISPO HACIA LA INTERSECCION DE LA TRANSVERSAL DEL CANTON JIPIJAPA, ABSCISA 0+000 A 0+500 SEGUNDA ETAPA	UN	1.00	59,256.5600	0.00	12%	59,256.56

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Siete , 35/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	59,256.56
I.V.A. 12 %	7,110.79
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	66,367.35

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0044036**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	0044036	09/09/2010 09/09/2010	CL-02692

Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
PORTOVIEJO Teléfono: 632636-932911
Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	5,803.2800	0.00	12%	5,803.28

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve , 67/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	5,803.28
I.V.A. 12 %	696.39
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	6,499.67

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0043947**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS	0043947	03/09/2010 03/09/2010	CLN-092941

Dirección: P ICAZA 113 Y PICHINCHA
GUAYAQUIL Teléfono: 2561322
Cédula: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO VIA SEME SAN ISIDRO PLANILLA No 8 1.548.68 PLANILLA No 9 4.243.10 PLANILLA No 10 19.684.32	UN	1.00	25,476.1000	0.00	12%	25,476.10

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Veinte y Ocho Mil Quinientos Treinta y Tres , 23/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	25,476.10
I.V.A. 12 %	3,057.13
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	28,533.23

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0043945**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS	0043945	03/09/2010 03/09/2010	CLN-092941

Dirección: P ICAZA 113 Y PICHINCHA
GUAYAQUIL Teléfono: 2561322
Cédula: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA REHABILITACION VIA SESME S ISIDRO PLANILLA No 8 43.979.29 PLANILLA No 9 122.117.68 PLANILLA No 10 591.227.14 TRANSPORTE 158177.80	UN	1.00	599,146.2500	0.00	12%	599,146.25
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	0.00	158,177.8000	0.00	0%	158,177.80

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
0 Días CREDITO
Son: Ochocientos Veinte y Nueve Mil Doscientos Veinte y Uno , 50/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	599,146.25
I.V.A. 12 %	71,897.55
SUB-TOTAL 0%	158,177.80
TOTAL	829,221.60

O.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043950

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043950

		FECHA	VENCE
DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS		01/09/2010	01/09/2010 CLN-092941
n: PLAZA 113 Y PICHINCHA			
GUAYAQUIL	Teléfono: 2561322		
Cédula: 0968585230001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	97,588.7100	0.00	12%	97,588.71
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	54,506.6400	0.00	0%	54,506.64
	VIA SESME SAN ISIDRO PLANILLA 5-71974.18 PLANILLA 6 46034.33 PLANILLA 7 34.086.54						

a de Pago

Dias CONTADO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	97,588.71
n: Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Seis , 20/100		I.V.A. 12 %	11,710.65
		SUB-TOTAL 0%	54,506.84
BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	153,806.20

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales os y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

ernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LUSETTE

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

0043580

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043580

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		16/08/2010	16/08/2010 CL-02692
n: CORDOVA Y OLMEDO			
PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
Cédula: 1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	029,110.7600	0.00	12%	1,029,110.76
	REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA						

a de Pago

Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	1,029,110.76
n: Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuatro		I.V.A. 12 %	123,493.29
/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	152,604.05

pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales ivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043469

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043469

		FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		10/08/2010	10/08/2010 CL-02692
n: CORDOVA Y OLMEDO			
PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
Cédula: 1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	UN	1.00	2,634.5100	0.00	12%	2,634.51
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRTERA SANTA ANA						

a de Pago

0 Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	2,634.51
		I.V.A. 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	**TOTAL**	

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0043467

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0043467

		FECHA	VENCE
CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		10/08/2010	10/08/2010 CL-02692
ión: CORDOVA Y OLMEDO			
PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
/Cédula: 1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN	1.00	1,807.7800	0.00	12%	1,807.78
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	804.5000	0.00	0%	804.50
	REHABILITACION DE REDONDEL DE COLORADO						

a de Pago

Dias CREDITO	YADIRA	SUB-TOTAL 12 %	1,807.78
		I.V.A. 12 %	
		SUB-TOTAL 0%	
BNO. RECIBI CONFORME	VENDEDOR:		

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042398

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042398

Señor:	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	FECHA	07/07/2010
Dirección:	AVENIDA 4 Y CALLE 9	VENCE	07/07/2010
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	611-479
R.U.C./Cédula:	1360000930001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE OBRA No 02	UN	1.00	85,455.5300	0.00	12%	85,455.53
	OBRA BACHEO Y RECAPEO EN VARIAS CALLES DE LA PARRO SAN MATEO-TARQUI-LOS ESTEROS Y MANTA DE LA CIUDAD						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Cien Mil Novecientos Diez , 19/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	85,455.53
I.V.A. 12%	11,454.66
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	96,910.19

RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042145

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042145

Señor:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	18/05/2010
Dirección:	CORODOVA Y OLMEDO	VENCE	18/05/2010
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	410,787.3600	0.00	12%	410,787.36
	REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO SANA ANA						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Ochenta y Uno , 84/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	410,787.36
I.V.A. 12%	49,294.48
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	460,081.84

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041997

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041997

Señor:	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA	FECHA	09/06/2010
Dirección:	AVENIDA 4 Y CALLE 9	VENCE	09/06/2010
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	611-479
R.U.C./Cédula:	1360000930001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 1	UN	1.00	337,330.3800	0.00	12%	337,330.38
	PLANILLA BACHEO Y RECAPEO EN VARIAS CALLES DE LAS						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Trescientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Diez , 03/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	337,330.38
I.V.A. 12%	40,479.65
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	377,810.03

RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Yo pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Imprenta y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0992124453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX (593-4) 2116566 • Autoriz. Nº 1001 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0043450 • OP=53700

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041727

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0041727

Señor:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	28/05/2010
Dirección:	CORODOVA Y OLMEDO	VENCE	28/05/2010
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA	UN	1.00	158,658.1200	0.00	12%	158,658.12
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	138,363.2600	0.00	0%	138,363.26
	REHABILITACION VIA SAN PABLO SUBIDA LA CULEBRA COPETO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Trescientos Dieciseis Mil Sesenta , 35/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	158,658.12
I.V.A. 12%	19,038.97
SUB-TOTAL 0%	138,363.26
TOTAL	316,060.35

RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Yo pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Imprenta y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0992124453001 • Km. 10.5 Vía a Daule • PBX (593-4) 2116566 • Autoriz. Nº 1001 • JUL/2009 Válido para su emisión hasta JUL/2010 • Del 0038451 al 0043450 • OP=53700

0041727

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045859**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
Cliente:	EUROCIVIL S.A.	22/10/2010	29/12/2010
Dirección:	AVENIDA 4 Y CALLE 13 Y 15		
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	512-527
Cédula:	1391750609001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
001-119	H [illegible] GOM 240	M3	177.00	122.3710	.00	12 %	20,054.00

Forma de Pago

0 DIAS CREDITO

Son: Veinte Treinta , Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta , 49/100

SUB-TOTAL 12 %:		20,054.00
I.V.A. 12 %		2,406.48
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		22,460.48

VTO. BNO. | RECIBI CONFORME | YADIRA | VENDEDOR:

Pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0041035

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		0041035	FECHA	VENCE
Cliente:	ILUSTRE MUNICIPIO DE MANTA		08/04/2010	08/04/2010
Dirección:	AVENIDA 4 Y CALLE 9			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	611-479	
R.U.C./Cédula:	1360000000001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	96,110.2600	0.00	12%	96,110.26
	PLANILLA No 01						
VAD01-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN	1.00	130.5100	0.00	12%	130.51
	BACHEO ASFALTICO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE MANTA						

Forma de Pago

0 Dias Credito

Son: Ciento Siete Mil Ochocientos Doce , 05/100

SUB-TOTAL 12%	96,240.77
I.V.A. 12%	11,551.29
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	107,812.06

VTO. BNO. | RECIBI CONFORME | YADIRA | VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falla de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Formas y Accesorios FORMAC S.A. • R.U.C. 0991243453001 • Km. 10 ½ Vía a Daule • PBX (593-4) 2110028 • Autoriz. Nº 1561 • Aut. SRI 2009 Validez hasta 31/07/2010 • Guayaquil - Ecuador • Imprenta [illegible] • EMISOR

ENTREGADO CON PLANILLA

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042345

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042345

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 05/07/2010	VENCE 05/07/2010
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	391,234.6600	0.00	12%	391,234.66
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Dos 82/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	391,234.66
I.V.A. 12%	46,948.16
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	438,182.82

VTO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de la Cía. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me requiriere, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el interés legal por mora fijado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, renuncio de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

EMISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042306

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		FECHA 01/07/2010	VENCE
Dirección:			
Ciudad:		Teléfono:	
R.U.C./Cédula:			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago:

SUB-TOTAL 12%	
I.V.A. 12%	
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	

VTO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

EMISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042371

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		FECHA	VENCE
Dirección:			
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1360010120001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago:

SUB-TOTAL 12%	
I.V.A. 12%	
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	4,725.10

VTO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

EMISOR

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - Telf.: 2622998 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1107237294

FACTURA S-001-001 Nº 0042352

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0042309

Cliente:	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	FECHA 01/07/2010	VENCE 01/07/2010
Dirección:	AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y DECIMO OCTAVO		CL-02662
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 022-555424	
R.U.C./Cédula:	1768007040001		

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PL001-046	ASFALTO	M3	31,851.32				15,925.66
	TRABAJOS DE ASFALTO						
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	22,025.65				31,485.38
	CAPA DE RODADURA ASFALTICO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Nueve 04/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12%	147,418.79
I.V.A. 12%	17,690.25
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	165,109.04

VTO. BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de la Cía. DE TRANSPORTE CIUDAD C.A. en lugar y fecha que se me requiriere, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el interés legal por mora fijado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, renuncio de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Notaría Tercera del Cantón Manta

EMISOR

0001069

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pa[illegible]dillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n - [illegible]98 Telefax.: 2627400
Manta - Ecuador

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible] RODRIGO C[illegible]

R.U.C. 1390086[illegible]
[illegible] S.R.I. [illegible]

FACTURA S-001-001 Nº 0041676

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A	TOTAL
						[illegible]

Cont. Pago

SUB-TOTAL 12%	[illegible]
I.V.A. 12%	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	[illegible]

RECIBIDO POR | VENDEDOR

[illegible] CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO [illegible]

ESPACIO EN BLANCO

Factura: 001-002-000011643

20161308003D00794

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00794

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 18 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 18 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 29 DE FEBRERO DEL 2016, (8:11).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

el Cantón Manta * Notaría Tercera del

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

RESUMEN DE FACTURAS 2011			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000052113	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	113953.13	2011
001-001-000051933	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	101134.02	2011
001-001-000051651	Consorsio Jocay	85038.90	2011
001-001-000049603	Consorsio Jocay	79505.23	2011
001-001-000048994	Consorsio Jocay	69345.45	2011
001-001-000050035	Consorsio Jocay	107335.38	2011
001-001-000050822	Consorsio Jocay	140762.63	2011
001-001-000047554	Consorsio Jocay	172190.42	2011
001-001-000048343	Consorsio Jocay	117574.70	2011
001-001-000046730	Consorsio Jocay	53306.73	2011
001-001-000046358	Consorsio Jocay	31286.42	2011
001-001-000046270	Consorsio Jocay	11833.94	2011
001-001-000052032	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	1625695.34	2011
001-001-000051284	Gobierno Provincial de Manabi	549127.41	2011
001-001-000052107	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	79156.50	2011
001-001-000051785	Gobierno Municipal de Portoviejo	42784.73	2011
001-001-000051261	Gobierno Provincial de Manabi	521602.54	2011
001-001-000051259	Gobierno Provincial de Manabi	61564.34	2011
001-001-000051262	Gobierno Provincial de Manabi	23472.11	2011
001-001-000051260	Gobierno Provincial de Manabi	2659.58	2011
001-001-000051257	Gobierno Provincial de Manabi	68450.36	2011
001-001-000051137	Gobierno Provincial de Manabi	222493.62	2011
001-001-000051258	Gobierno Provincial de Manabi	2915.99	2011
001-001-000051167	Gobierno Provincial de Manabi	79373.46	2011
001-001-000051053	Gobierno Provincial de Manabi	20809.95	2011
001-001-000051050	Gobierno Provincial de Manabi	2385.97	2011
001-001-000051054	Gobierno Provincial de Manabi	774.13	2011
001-001-000051052	Gobierno Provincial de Manabi	1912.33	2011
001-001-000049946	Municipio de Portoviejo	26563.34	2011
001-001-000049949	Gobierno Provincial de Manabi	515371.52	2011
001-001-000050124	Gobierno Municipal del Canton Santa Ana	5221.79	2011
001-001-000049950	Gobierno Provincial de Manabi	17200.14	2011
001-001-000050614	Gobierno Provincial de Manabi	412991.10	2011
001-001-000050198	Gobierno Provincial de Manabi	27141.88	2011
S-001-001-0051061	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	170165.09	2011
S-001-001-0050373	Dupri Consultores	79106.06	2011
S-001-001-000049370	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	1181937.66	2011
001-001-000049336	Gobierno Provincial de Manabi	45818.56	2011
001-001-000049973	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	15668.05	2011
001-001-000049368	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	2439970.90	2011
001-001-000049197	Gobierno Provincial de Manabi	2956.10	2011
001-001-000049194	Gobierno Provincial de Manabi	4999.27	2011
001-001-000049198	Gobierno Provincial de Manabi	239189.10	2011
001-001-000049196	Gobierno Provincial de Manabi	143567.33	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	706761.40	2011
001-001-000049137	Municipio de Portoviejo	19867.95	2011
001-001-000049193	Gobierno Provincial de Manabi	209787.39	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	54696.89	2011
001-001-000048939	Gobierno Provincial de Manabi	27780.29	2011
001-001-000048937	Gobierno Provincial de Manabi	754890.41	2011
001-001-000048940	Gobierno Provincial de Manabi	602.96	2011
001-001-000048938	Gobierno Provincial de Manabi	25267.46	2011
001-001-000048308	Gobierno Provincial de Manabi	761914.38	2011
001-001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	384782.03	2011
001-001-000048309	Gobierno Provincial de Manabi	23201.03	2011
001-001-000048049	Gobierno Provincial de Manabi	33509.53	2011
001-001-000048975	Gobierno Municipal de Santa Ana	4560.00	2011
001-001-000045294	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	8288.14	2011
001-001-000048976	Gobierno Municipal de Santa Ana	4350.00	2011
S-001-001-0049002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	260370.29	2011
001-001-000047881	Consejo Provincial de Manabi	444970.25	2011

GERENTE

RESUMEN DE FACTURAS 2011

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000047879	Consejo Provincial de Manabi	457587.86	2011
001-001-000047882	Consejo Provincial de Manabi	12452.24	2011
001-001-000047880	Consejo Provincial de Manabi	8017.36	2011
001-001-000047877	Consejo Provincial de Manabi	260121.14	2011
001-001-000047281	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	158078.75	2011
001-001-000047878	Consejo Provincial de Manabi	5260.93	2011
001-001-000047214	Municipio de Portoviejo	11839.98	2011
001-001-000047109	Consejo Provincial de Manabi	10795.13	2011
001-001-000046783	Consejo Provincial de Manabi	52552.29	2011
001-001-000047110	Consejo Provincial de Manabi	152371.99	2011
S-001-001-0046988	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	180863.86	2011
001-001-000047108	Consejo Provincial de Manabi	414532.92	2011
001-001-000047280	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	361063.27	2011
001-001-000047277	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	15036.09	2011
001-001-000047111	Consejo Provincial de Manabi	2801.47	2011
001-001-000046781	Consejo Provincial de Manabi	301147.22	2011
001-001-000046296	Municipio de Portoviejo	10239.33	2011
001-001-000046782	Consejo Provincial de Manabi	2206.36	2011
001-001-0046233	Consejo Provincial de Manabi	224533.89	2011
001-001-000050197	Gobierno Provincial de Manabi	140423.17	2011
001-001-000048766	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	706.761.4	2011
001-001-000051635	Gobierno Provincial de Manabi	113131.60	2011
001-001-000049602	Eurocivil S.A.	23115.24	2011
001-001-000052231	Frigodegfer	4081.43	2011
001-001-000052198	Cia. Coactur	6523.04	2011
001-001-000052242	Moderna Alimentos S.A.	1100.00	2011
001-001-000052213	Castro Garcia Oliver Ing.	9186.25	2011
001-001-000052124	Tecnica y Comercio de la pesca	2067.66	2011
001-001-000051679	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provincial	39312.00	2011
001-001-000052154	Diaz Alvia Jorge Alejo Ing.	104115.82	2011
001-001-000051680	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provincial	219841.94	2011
001-001-000051614	Artaceb S.A.	9230.28	2011
001-001-000051434	Villafuerte Chilan Xavier Henry	7000.65	2011
001-001-000051667	Concevi S.A.	9361.03	2011
001-001-000051613	Acebo Arteaga Amarilis Anabel Ing.	9230.28	2011
001-001-000051249	Velez aAndrade Hector Antonio	69193.72	2011
001-001-000051209	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	29960.65	2011
001-001-000051136	Municipio de Portoviejo	47102.24	2011
001-001-000051204	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	160852.99	2011
001-001-000051202	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	17584.17	2011
001-001-000051049	Gobierno Provincial de Manabi	59352.52	2011
001-001-000051208	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	281783.43	2011
001-001-000051051	Gobierno Provincial de Manabi	49034.10	2011
001-001-000050783	Proinkasa Promotor a Inmobiliaria de Calidad S.A.	33656.86	2011
001-001-000050772	Escuela Bilingüe Jeferson Numa S.A.	1809.20	2011
001-001-000050859	Gobierno Provincial de Manabi	49505.26	2011
001-001-000050782	INMOBILIARIA INMANEG	10350.00	2011
001-001-000050268	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	40861.84	2011
001-001-000050192	Consorcio EISA	3314.00	2011
001-001-000050640	Ensuperior	817.65	2011
001-001-000050195	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	4254.80	2011
001-001-000049826	Villegas Delgado Humberto Eugenio	112515.88	2011
001-001-000048948	Pazmiño Almeida Hugo Fabian Arq.	24016.89	2011
001-001-000049921	Inver Aurea S.A.	4990.15	2011
001-001-000049434	Tractores y Construcciones Tractorinsa S.A.	1032461.03	2011
001-001-000048385	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	479347.58	2011
001-001-000047452	Consejo Provincial de Manabi	8017.00	2011
001-001-000048387	Mer Santana Italo Ing.	13392.86	2011
001-001-000047749	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	6591.38	2011
001-001-000047276	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	11018.52	2011
001-001-000046444	Inmobiliaria Tierra Dorada S.A.	19449.39	2011

Notaría Tercera del Cantón Manta

RESUMEN DE FACTURAS 2011			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000047213	Municipio de Portoviejo	9519.44	2011
001-001-000046806	Cukak. Ivo	7377.26	2011
001-001-000046268	Concevi S.A.	85445.76	2011
001-001-000045936	Inver Aurea S.A.	3795.91	2011
001-001-000046231	Consejo Provincial de Manabi	188343.74	2011
001-001-000046092	Inver Aurea S.A.	7112.64	2011
001-001-000050033	Gobierno Provincial de Manabi	17641.19	2011
001-001-000050199	Gobierno Provincial de Manabi	54209.74	2011
001-001-000050202	Gobierno Provincial de Manabi	39088.95	2011
001-001-000050611	Gobierno Provincial de Manabi	39936.17	2011
001-001-000050612	Gobierno Provincial de Manabi	342205.80	2011
001-001-000050613	Gobierno Provincial de Manabi	8148.57	2011
001-001-000050705	Gobierno Provincial de Manabi	7070.03	2011
001-001-000050706	Gobierno Provincial de Manabi	322932.82	2011
001-001-000050707	Gobierno Provincial de Manabi	5825.76	2011
001-001-000051636	Gobierno Provincial de Manabi	11587.30	2011
001-001-000052243	Gobierno Provincial de Manabi	3750.00	2011
001-001-0046230	Consejo Provincial de Manabi	861.22	2011
001-001-0046232	Consejo Provincial de Manabi	660.88	2011
001-001-000046784	Consejo Provincial de Manabi	42.57	2011
001-001-000046785	Consejo Provincial de Manabi	85538.82	2011
001-001-000047451	Consejo Provincial de Manabi	144780.03	2011
TOTAL MONTO 2011		20,738,244.77	

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049603

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		0049603	FECHA	VENCE	
Cliente:	CONSORCIO JOCAY		14/07/2011	14/07/2011	CLN-092957
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2380900		
R.U.C./Cédula:	1391777019001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAG01-010	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 07	UN	1.00	79,505.2299	0.00	12%	79,505.23

Forma de Pago: 0 Días CREDITO — Son: Ochenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco 86/100 — YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	79,505.23
I.V.A. 12 %	9,540.63
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	89,045.86

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

14-07-2011

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048884

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		0048884	FECHA	VENCE	
Cliente:	CONSORCIO JOCAY		31/05/2011	31/05/2011	CLN-092957
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2380900		
R.U.C./Cédula:	1391777019001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAG01-010	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 5 OBRA ALCANTARILLADO DE PLAN MAESTRO AMORTIZACION	UN	1.00	69,345.4500	0.00	12%	69,345.45

Forma de Pago: 0 Días CREDITO — Son: Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 45/100 — YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	69,345.45
I.V.A. 12 %	8,321.45
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	77,666.90

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049854

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		0049854	FECHA	VENCE	
Cliente:	CONSORCIO JOCAY		02/08/2011	02/08/2011	CLN-092957
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2380900		
R.U.C./Cédula:	1391777019001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAG01-010	ARRIENDO DE LOCAL MES DE AGOSTO	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO — Son: Un Mil Setecientos Noventa y Dos 00/100 — YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 8-08-2011
Nombre: Jonathan Mejía
Firma:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049307

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		0049307	FECHA	VENCE	
Cliente:	CONSORCIO JOCAY		05/07/2011	05/07/2011	CLN-092957
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2380900		
R.U.C./Cédula:	1391777019001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAG01-010	ARRIENDO DE LOCAL ARRIENDO DE JULIO	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO — Son: Un Mil Setecientos Noventa y Dos 00/100 — YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 8-08-2011
Nombre: Jonathan Mejía
Firma:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

0004307

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050035

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0050035

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

FECHA: 11/08/2011
VENCE: 11/AGO/2011
CLH-092957

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VC091-022	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA # 9	UN	1.00	107,335.20	0.00	12%	107,335.20

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Ciento Veinte Mil Doscientos Quince , 63 Ctvs

VERONICA

SUB-TOTAL 12 %: 107,335.20
I.V.A. 12 %: 12,880.23
SUB-TOTAL 0%: 0.00
TOTAL: 120,215.43

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050822

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391777019001

FECHA: 26/09/2011
VENCE: 26/SEP/2011
CLH-092957

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA # 20	UN	1.00	140,762.63	0.00	12%	140,762.63

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y 15/100

SUB-TOTAL 12 %: 140,762.63
I.V.A. 12 %: 16,891.52
SUB-TOTAL 0%: 0.00
TOTAL: 157,654.15

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051502

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP, CO.LTD
Dirección: WASHINGTON
Ciudad: CHONE
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1992122029001

FECHA: 15 NOV 2011
VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	ALQUILER DE MAQUINARIA					24614.13

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %: 24.614,13
I.V.A. 12 %: 2953,79
SUB-TOTAL 0%:
TOTAL: 27'567,92

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050497

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
R.U.C./Cédula:

FECHA: 12/09/2011
VENCE: 12/SEP/2011
CLH-092957

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
		1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %: 1,600.00
I.V.A. 12 %: 192.00
SUB-TOTAL 0%: 0.00
TOTAL: 1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME 8-09-2011 VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047554

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047554

		FECHA	VENCE
		07/04/2011	07/04/2011 CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	172,190.4200	0.00	12%	172,190.42
	PLANILL NO 04						

Forma de Pago
0 Dias CREDITO
Son: Ciento Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Tres 42/100
VTO.BNO.

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	172,190.42
I.V.A. 12 %	20,662.85
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	92,853.27

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048343

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048343

		FECHA	VENCE
		19/05/2011	19/05/2011 CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA002-021	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	117,574.7000	0.00	12%	117,574.70
	PLANILL NO 5						

Forma de Pago
0 Dias CREDITO
Son: Ciento Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Tres 66/100
VTO.BNO.

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	117,574.70
I.V.A. 12 %	14,109.56
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	131,683.66

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048510

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048510

		FECHA	VENCE
		03/05/2011	03/05/2011 CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-050	ARRIENDO DE LOCAL	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
	MES DE JUNIO						

Forma de Pago
0 Dias CREDITO
Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100
VTO.BNO.

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 3-05-2011
Nombre:
Firma:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048005

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048005

		FECHA	VENCE
		05/05/2011	05/05/2011 CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-050	ARRIENDO DE LOCAL	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00
	MES DE MAYO						

Forma de Pago
0 Dias CREDITO
Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos 00/100
VTO.BNO.

YADIRA

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 5-05-2011
Nombre:
Firma:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

0001074

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046968

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

	0046958	FECHA	VENCE
		04/03/2011	04/03/2011 CLN-092257

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V2901-060	ARRIENDO DE LOCAL MES DE MARZO	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046730

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

	0046730	FECHA	VENCE
		18/02/2011	18/03/2011 CLN-092257

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V2901-060	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No. 2 PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 10 ETAPA	UN	1.00	53,306.7300	0.00	12%	53,306.73

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Tres , 54/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	53,306.73
I.V.A. 12 %	6,396.81
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	59,703.54

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047426

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

	0047426	FECHA	VENCE
		04/04/2011	04/04/2011 CLN-092257

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V2901-060	ARRIENDO DE LOCAL MES DE ABRIL	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046633

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

	0046633	FECHA	VENCE
		25/02/2011	25/03/2011 CLN-092257

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
V2901-060	ARRIENDO DE LOCAL MES DE FEBRERO	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,600.00
I.V.A. 12 %	192.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046264**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VAC01-030	ARRIENDO DE LOCAL	1.00	1,400.0000	0.00	12%	1,400.00
	ARRIENDO MES DE ENERO					

Forma de Pago
CREDITO
Son: Un Mil Setecientos Noventa y Dos 00/100

VADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,400.00
I.V.A. 12 %	168.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046358**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
MANU-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 2	1.00	31,286.4200	0.00	12%	31,286.42
	PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 10 ETAPA					

Forma de Pago
CREDITO
Son: Treinta y Cinco Mil Cuarenta 79/100

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 26-01-2011
Nombre: Cristian Molina
Firma:

Cía. Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A. FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 %	31,286.42
I.V.A. 12 %	3,754.37
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	35,040.79

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046270**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
MANU-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 3	1.00	11,923.9400	0.00	12%	11,923.94
	RED DE AGUA POTABLE SANTA MARTA					

Forma de Pago
CREDITO
Son: Trece Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 01/100

VADIRA

SUB-TOTAL 12 %	11,923.94
I.V.A. 12 %	1,430.07
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	13,354.01

Luz Chavez C.

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

0046275

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P... - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052032

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: INYECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO - GONGAS — FECHA — VENCE
Dirección: 4. CALLE 112 Y PRINCIPAL
Ciudad: SUCUA-GUIL — Teléfono: 593-500
R.U.C./Cédula: 0968586230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CONTRATO CORREC - DI-46-IA-313-2011 RECONSTRUCCION VIA CRUCETA-CHONTA MIX. ITEM. NO. 21 TRANSP. MIXTA ITEM NO. 21					1'585.086,65 40.608,69
	TRANSPORTE MIXTA 0%					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 1'412.796,38
I.V.A. 12 % 169.535,45
SUB-TOTAL 0% 212.899,96
TOTAL 1'795.230,79

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051284

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051284

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 21/10/2011 — VENCE 21/10/2011 — CL-02692
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-632911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 20 REHABILITACION DE LA CARRETERA	UN	1.00	549,127.4100	0.00	12%	549,127.41

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Seiscientos Quince Mil Veinte y Dos , 70/100

SUB-TOTAL 12 % 549,127.41
I.V.A. 12 % 65,895.29
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 615,022.70

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052107

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052107

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI CONSTRUYE — FECHA 14/12/2011 — VENCE 14/12/2011 — CLN-093265
Dirección: VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA EJECIN DTSB	UN	1.00	79,156.5000	0.00	12%	79,156.50

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco , 28/100

SUB-TOTAL 12 % 79,156.50
I.V.A. 12 % 9,498.78
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 88,655.28

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051765

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051765

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO — FECHA 25/11/2011 — VENCE 25/11/2011 — CL-02693
Dirección: BOLIVAR Y MORALES
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 2631800
R.U.C./Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 04 DE 2000 M3 DE MEZCLA AFALTICA CALIENTE Y 2200 T DE REC-250	UN	1.00	42,784.7300	0.00	12%	42,784.73

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Cuarenta y Siete Mil Novecientos Dieciocho , 90/100

SUB-TOTAL 12 % 42,784.73
I.V.A. 12 % 5,134.17
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 47,918.90

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Tel.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051261

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0051261		21/10/2011	21/10/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 17 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION VIA SANTA ANA	UN	1.00	521,602.5400	0.00	12%	521,602.54

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Cuatro , 84/100
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	521,602.54
I.V.A. 12 %	62,592.30
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	584,194.84

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Oneire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051259

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0051259		21/10/2011	21/10/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION DE LA CARRERTERA AYACUCHO LA UNION	UN	1.00	61,564.3400	0.00	12%	61,564.34

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos , 06/100
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	61,564.34
I.V.A. 12 %	7,387.72
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	68,952.06

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Oneire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051262

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0051262		21/10/2011	21/10/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No 17 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION	UN	1.00	23,472.1100	0.00	12%	23,472.11

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Veinte y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho , 76/100
VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	23,472.11
I.V.A. 12 %	2,816.65
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	26,288.76

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Oneire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051260

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0051260		21/10/2011	21/10/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE No 14 REHABILITACION AYACUCHO LA UNION VIA SANTA ANA	UN	1.00	2,659.5600	0.00	12%	2,659.56

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
VTO.BNO. Son: Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho 73/100 RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	2,659.58
I.V.A. 12 %	319.15
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	2,978.73

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Oneire Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051257

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051257

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 21/10/2011	VENCE 21/10/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 15 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION	UN	1.00	68,450.3600	0.00	12%	68,450.36

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Setenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro , 40/100

SUB-TOTAL 12 %	68,450.36
I.V.A. 12 %	8,214.04
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	76,664.40

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051137

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051137

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 21/10/2011	VENCE 21/10/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION CAMINO VECINAL LA PIÑUELA-EL GRUESAL	UN	1.00	222,493.6200	0.00	12%	222,493.62

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos , 85/100

SUB-TOTAL 12 %	222,493.62
I.V.A. 12 %	26,699.23
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	249,192.85

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051258

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051258

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 21/10/2011	VENCE 21/10/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE REAJUSTE No 15 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION	UN	1.00	2,915.9900	0.00	12%	2,915.99

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco , 91/100

SUB-TOTAL 12 %	2,915.99
I.V.A. 12 %	349.92
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	3,265.91

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051167

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051167

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 21/10/2011	VENCE 21/10/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION	UN	1.00	79,373.4600	0.00	12%	79,373.46

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho , 28/100

SUB-TOTAL 12 %	79,373.46
I.V.A. 12 %	9,524.82
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	88,899.28

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051053

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 12/10/2011 VENCE: 12/10/2011 CI.-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE 11 OBRA YACUCHO LA UNION	UN	1.00	20,809.9500	0.00	12%	20,809.95

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Veinte y Tres Mil Trescientos Siete , 14/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	20,809.95
I.V.A. 12 %	2,497.19
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	23,307.14

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051050

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 12/10/2011 VENCE: 12/10/2011 CI.-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE PLANILLA 13 YACUCHO LA UNION	UN	1.00	2,365.9700	0.00	12%	2,365.97

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Dos Mil Seiscientos Setenta y Dos , 29/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	2,365.97
I.V.A. 12 %	286.32
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	2,672.29

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051054

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 12-10-2011 VENCE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Pila de la Reaj. Precio Remodelación de la Carretera Yacuchu - La Unión Obra Anid					774.13

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	774.13
I.V.A. 12 %	92.90
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	867.03

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051052

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 12/10/2011 VENCE: 12/10/2011 CI.-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE 13 OBRA YACUCHO LA UNION	UN	1.00	1,912.3300	0.00	12%	1,912.33

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Dos Mil Ciento Cuarenta y Uno , 81/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,912.33
I.V.A. 12 %	229.49
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	2,141.81

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049946

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO — 0049946 — FECHA: 05/08/2011 — VENCE: 05/08/2011 — CI.-02693
Dirección: OLMEDO Y BOLIVAR
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 000000
R.U.C./Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA ESTREGA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PLANTA	UN	1.00	26,563.3400	0.00	12%	26,563.34

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Veinte y Nueve Mil Setecientos Cincuenta , 94/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	26,563.34
SUB-TOTAL 0%	3,187.60
TOTAL	0.00
	29,750.94

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049949

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — 0049949 — FECHA: 04/08/2011 — VENCE: 04/08/2011 — CI.-02692
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA SANTA ANA PORTOVIEJO	UN	1.00	515,371.5200	0.00	12%	515,371.52

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Quinientos Setenta y Siete Mil Doscientos Dieciseis , 10/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	515,371.52
SUB-TOTAL 0%	61,844.58
TOTAL	0.00
	577,216.10

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050124

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA — 0050124 — FECHA: 20/08/2011 — VENCE: 20/08/2011 — CI.-02697
Dirección: CALLE SUCRE S/N HORACIO HIDROVO
Ciudad: MANABI — Teléfono: 2640172 264
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-030	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE COLOCACION CARPETA ASFALTICA	UN	1.00	5,221.7900	0.00	12%	5,221.79

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho , 40/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	5,221.79
SUB-TOTAL 0%	626.61
TOTAL	0.00
	5,848.40

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049950

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA: 04-08-2011 — VENCE
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 2633073
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Vía Prov. Vía Rey. # 17 rehabilitación y ampliación de la Carretera Portoviejo Santa Ana					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	200.14
I.V.A. 12 %	2,061.02
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	19,264.16

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

0001018

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050614

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050614	
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO	FECHA 21/09/2011	VENCE 21/09/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911	CI.-00692
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA No 18 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA POROTIVIEJO SANTA ANA	1.00	412,991.1000	0.00	12%	412,991.10

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta 03/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	412,991.10
I.V.A. 12 %	49,559.93
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	462,550.03

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050198

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050198	
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO	FECHA 24/08/2011	VENCE 24/08/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911	CI.-00692
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA VIA PORTOVIEJO MANTA PASO LATERAL DE PORTOVIEJO	1.00	27,141.6800	0.00	12%	27,141.68

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Treinta Mil Trescientos Noventa y Ocho , 91/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	27,141.68
I.V.A. 12 %	3,257.03
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	30,398.91

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051061

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	0051061	
Dirección:	AV. [illegible] Y CALLE 12	FECHA 12/10/2011	VENCE 12/10/2011
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 611-[illegible]	CI.-02565
R.U.C./Cédula:	1360000980001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-02	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA No 02 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y MACHEO VARIOS SECTORES DEL CANTON MANTA	1.00	170,165.0900	0.00	12%	170,165.09

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ciento Noventa Mil Quinientos [illegible] y Cuatro 90/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	170,165.09
I.V.A. 12 %	20,419.81
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	190,584.90

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050373

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	DURPI CONSULTORES CIA. LTDA.	0050373	
Dirección:	AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR	FECHA 01/09/2011	VENCE 01/09/2011 CI.N-003296
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 094476415	
R.U.C./Cédula:	1391770421001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-027	PLANILLA UNICA UN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO	1.00	79,105.0600	0.0	12%	79,105.06

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ochenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho 79/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	79,105.06
I.V.A. 12 %	9,492.73
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	88,597.79

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0049370**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas		Equil, Julio 18/2011	
Dirección:	P.Icaza 113 entre Pichincha y Malecón			
Ciudad:	Guayaquil	Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0965585230001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORREC-DP-03-PR-3133-2011 Rehabilitación Vía Civa Urrde - Cinc...					

Transporte # 163.726,16

Forma de Pago			
		SUB-TOTAL 12 %	1'013.211,30
		I.V.A. 12 %	121.585,38
		SUB-TOTAL 0%	163.726,16
		TOTAL	1'303.523,04
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0049336**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
		0049336		
Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		11/07/2011	11/07/2011 CI-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No 01 OBRA DESDE TERMINAL TERRESTRE HASTA TRES MARIA Y TRAMO VIA SANTA ANA-CUYEDO	UN	1.00	45,818.5600	0.00	12%	45,818.56

Forma de Pago			
		SUB-TOTAL 12 %	45,818.56
		I.V.A. 12 %	5,498.23
		SUB-TOTAL 0%	0.00
0 Días CREDITO	YADIRA	TOTAL	51,316.79
Son: Cincuenta y Un Mil Trescientos Dieciseis , 79/100			
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0049373**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
		0049373		
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		04/08/2011	04/08/2011 CLN-053095
Dirección:	VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1360066060001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE No 01 OBRA: TENDIDO DE MATERIAL PETREO DE REHABILITACION CAMINO VECINAL LA PILA LA LAGUNA AGUAS NUEVAS ETAPA 1 CANTON MONTECRISTI	UN	1.00	15,668.0500	0.00	12%	15,668.05

Forma de Pago			
		SUB-TOTAL 12 %	15,668.05
		I.V.A. 12 %	1,880.17
		SUB-TOTAL 0%	0.00
0 Días CREDITO	YADIRA	TOTAL	17,548.22
Son: Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho 22/100			
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0049368**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas		Equil, 18/Julio/2011	
Dirección:	P.Icaza 113 entre Pichincha y Malecón			
Ciudad:	Guayaquil	Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0965585230001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORREC-DP-03-PR-3133-2011 Rehabilitación Vía Civa Urrde - Cinc...					

Transporte # 372.792,87

Forma de Pago			
		SUB-TOTAL 12 %	2'066.178,03
		I.V.A. 12 %	247.941,36
		SUB-TOTAL 0%	372.792,87
		TOTAL	2'687.912,28
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624196 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001079

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049197

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0049197		07/07/2011	07/07/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO PLANILLA No 05	UN	1.00	2,956.1000	0.00	12%	2,956.10
	OBRA DESDE TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO HASTA TRES MARIA Y TRAMO VIA SANTA ANA OLMEDO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Tres Mil Trescientos Diez , 93/100
VTO.BNO.

RECIBI CONFORME
YADIRA
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	2,956.10
I.V.A. 12 %	354.73
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	3,310.83

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049194

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0049194		07/07/2011	07/07/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No 06	UN	1.00	4,999.2700	0.00	12%	4,999.27
	REHABILITACION PLAN EMERGENTE VIA SANTA ANA OLMEDO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Cinco Mil Quinientos Noventa y Nueve , 18/100
VTO.BNO.

RECIBI CONFORME
YADIRA
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	4,999.27
I.V.A. 12 %	599.91
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,599.18

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049198

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0049198		07/07/2011	07/07/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 04	UN	1.00	239,189.1000	0.00	12%	239,189.10
	DESDE TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO A VIA SANTA ANA OLMEDO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Doscientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Uno , 79/100
VTO.BNO.

RECIBI CONFORME
YADIRA
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	239,189.10
I.V.A. 12 %	28,702.69
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	267,891.79

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049196

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

		FECHA	VENCE
0049196		07/07/2011	07/07/2011	CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 5	UN	1.00	143,567.3300	0.00	12%	143,567.33
	OBRA DESDE TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO A TRES MARIAS Y TRAMO VIA SANTA ANA OLMEDO						

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Ciento Sesenta Mil Setecientos Noventa y Cinco , 41/100
VTO.BNO.

RECIBI CONFORME
YADIRA
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	143,567.33
I.V.A. 12 %	17,228.08
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	160,795.41

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559725001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pa... - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048766

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048766 | FECHA | VENCE

Cliente: DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS — 24/06/2011 — 24/06/2011 — CLN-092941
Dirección: P ICAZA 113 Y PICHINCHA
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 2561322
R.U.C./Cédula: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	601,538.4000	0.00	12%	601,538.40
VAD02-018	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	105,223.0000	0.00	0%	105,223.00

PANILLA NO 17
SEIME SAN ISIDRO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis 01/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	601,538.40
I.V.A. 12 %	72,184.61
SUB-TOTAL 0%	105,223.00
TOTAL	778,946.01

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049137

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049137 | FECHA | VENCE

Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO — 04/07/2011 — 04/07/2011 — CL-02693
Dirección: OLMEDO Y BOLIVAR
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 000000
R.U.C./Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA OBRA No 06	UN	1.00	19,867.9500	0.00	12%	19,867.95

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y RC-250
EN VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Veinte y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos , 10/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	19,867.95
I.V.A. 12 %	2,384.15
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	22,252.10

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049193

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049193 | FECHA | VENCE

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — 07/07/2011 — 07/07/2011 — CL-02692
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-632911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	209,787.3900	0.00	12%	209,787.39

PLANILLA NO 6
REHABILITACION DE LA VIA SANTA ANA OLMEDO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Uno 39/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	209,787.39
I.V.A. 12 %	25,174.49
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	234,961.88

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048763

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048763 | FECHA | VENCE

Cliente: DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS — 24/06/2011 — 24/06/2011 — CLN-092941
Dirección: P ICAZA 113 Y PICHINCHA
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 2561322
R.U.C./Cédula: 0968585230001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	54,696.8900	0.00	12%	54,696.89

REAJUSTE PLANILLA NO 17

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA
Son: Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta , 52/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12%	54,696.89
I.V.A. 12 %	6,563.63
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	61,260.52

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta

0000080

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048939

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0048939	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		01/07/2011	01/07/2011	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 05	UN	1.00	27,780.2900	0.00	12%	27,780.29
	REHABILITACION TRAMO COMPRENDIDO DESDE TERMINAL TERRESTER HASTA TRES MARIAS						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Treinta y Un Mil Ciento Trece , 92/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	27,780.29
I.V.A. 12 %	3,333.63
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	31,113.92

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048937

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0048937	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		22/06/2011	22/06/2012	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 16	UN	1.00	754,690.4100	0.00	12%	754,690.41
	OBRA VIA SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete , 26/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	754,690.41
I.V.A. 12 %	90,586.85
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	845,477.26

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048940

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0048940	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		01/07/2011	01/07/2011	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE No 05	UN	1.00	602.9600	0.00	12%	602.96
	REHABILITACION DEL TRAMO DESDE TERMINAL DE PORTOVIEJO HASTA TRES MARIAS						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Seiscientos Setenta y Cinco , 32/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	602.96
I.V.A. 12 %	72.36
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	675.32

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048938

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0048938	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		22/06/2011	22/06/2011	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE No 15	UN	1.00	25,267.4600	0.00	12%	25,267.46
	OBRA REHABILITACION DE VIA SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Veinte y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve , 56/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	25,267.46
I.V.A. 12 %	3,032.10
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	28,299.56

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048308

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		0048308	FECHA	VENCE	
Dirección:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		18/05/2011	18/05/2011	CL-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO	Teléfono:			
R.U.C./Cédula:	PORTOVIEJO	632635-932911			
	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 15 REHABILITACION DE CARRETERA	UN	1.00	761,914.3800	0.00	12%	761,914.38

Forma de Pago: SANTA ANA

		SUB-TOTAL 12 %	761,914.38
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	91,429.73
Son: Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y		SUB-TOTAL 0%	0.00
VTO.BNO. , 11/100	RECIBI CONFORME	VENDEDOR: TOTAL	853,344.11

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624166 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048036

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		0048036	FECHA	VENCE	
Dirección:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		05/05/2011	05/05/2011	CL-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO				
R.U.C./Cédula:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911			
	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA VIA CALCETA-QUIROGA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO ASFALTICO VIA CALCETA	UN	1.00	384,782.0300	0.00	12%	384,782.03

Forma de Pago

		SUB-TOTAL 12 %	384,782.03
0 Días CONTADO	YADIRA	I.V.A. 12 %	46,173.84
Son: Cuatrocientos Treinta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco , 87/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR: TOTAL	430,955.87

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624166 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048309

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		0048309	FECHA	VENCE	
Dirección:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		18/05/2011	18/05/2011	CL-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO				
R.U.C./Cédula:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911			
	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-005	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 15 DE LA CARRETERA SANTA ANA	UN	1.00	23,201.0300	0.00	12%	23,201.03

Forma de Pago

		SUB-TOTAL 12 %	23,201.03
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	2,784.12
Son: Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco , 15/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR: TOTAL	25,985.15

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624166 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048049

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		0048049	FECHA	VENCE	
Dirección:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		18/05/2011	18/05/2011	CL-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO				
R.U.C./Cédula:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911			
	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA PROTECCION PIEDRA ESCOLLERA RIVERAS DEL RIO PORTOVIEJO PUENTE 5 DE JUNIO	UN	1.00	33,509.5300	0.00	12%	33,509.53

Forma de Pago

		SUB-TOTAL 12 %	33,509.53
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	4,021.14
Son: Treinta y Siete Mil Quinientos Treinta , 67/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR: TOTAL	37,530.67

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624166 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048975
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048975

Cliente:	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	FECHA 21/06/2011	VENCE 21/06/2011 CL-00697
Dirección:	CALLE SUCRE S/N HORACIO HIDROVO		
Ciudad:	MANABI	Teléfono: 2640172 264	
R.U.C./Cédula:	1360001440001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
PL001-045	REFALTO	M3	48.00	95.0000	0.00	12%	4,560.00

Forma de Pago: DÍAS CREDITO
Son: Cinco Mil Ciento Siete 20/100
VTO.BNO.

VERONICA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	4,560.00
I.V.A. 12 %	547.20
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,107.20

Sección De Adquisición y Proveeduría

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0045294
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	Empresa de Servicios de Infraestructura y Logística Espol	FECHA	VENCE
Dirección:	Km 30.5 Vía Perimetral y Malecón		
Ciudad:	Guayaquil	Teléfono: 2561322	
R.U.C./Cédula:	0968352300001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORREC-DP-08-PR-3123-2067 Rehabilitacion de la via Santa San Isidro tramo II Provincia: Planillo 3 c.c. Transporte 103,45					8 288,14

Forma de Pago
VTO.BNO.

RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	8288,14
I.V.A. 12 %	994,57
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	9270,31

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048976
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048976

Cliente:	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	FECHA 21/06/2011	VENCE 21/06/2011 CL-00697
Dirección:	CALLE SUCRE S/N HORACIO HIDROVO		
Ciudad:	MANABI	Teléfono: 2640172 264	
R.U.C./Cédula:	1360001440001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-062	RC-2	GL	3,000.00	1.4500	0.00	12%	4,350.00

Forma de Pago: DÍAS CREDITO
Son: Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos 00/100
VTO.BNO.

VERONICA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	4,350.00
I.V.A. 12 %	522.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,872.00

Sección De Adquisición y Proveeduría

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049002
Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049002

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	FECHA 17/06/2011	VENCE 17/06/2011 CL-00695
Dirección:	AV. 04 DE NOVIEMBRE S/N Y CALLE 123		
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 611-470	
R.U.C./Cédula:	1360000930001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA	M3	1.00	250,370.2900	0.00	12%	250,370.29
	PROTECCION CON PIEDRA ESCOLLERA						
	PAVIMENTACION INGRESO A SANTA ROSA BAJADA LA PLAYA						

Forma de Pago: DÍAS CREDITO
Son: Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Catorce , 72/100
VTO.BNO.

VERONICA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	250,370.29
I.V.A. 12 %	31,244.43
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	281,614.72

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano /26001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047881

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		27/04/2011	27/04/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 14 REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	444,970.2500	0.00	12%	444,970.25

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Seis , 68/100

SUB-TOTAL 12 %	444,970.25
I.V.A. 12 %	53,396.43
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	498,366.68

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047879

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		27/04/2011	27/04/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3 DESDE TERMINAL TERRESTRE HASTA TRES MARIA VIA SANTA ANA	UN	1.00	457,587.8600	0.00	12%	457,587.86

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Quinientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho , 40/100

SUB-TOTAL 12 %	457,587.86
I.V.A. 12 %	54,910.54
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	512,498.40

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047882

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		27/04/2011	27/04/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO PLANILLA 14 CARRTERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	12,452.2400	0.00	12%	12,452.24

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Trece Mil Novecientos Cuarenta y Seis , 51/100

SUB-TOTAL 12 %	12,452.24
I.V.A. 12 %	1,494.27
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	13,946.51

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047880

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		27/04/2011	27/04/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-006	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 3 DESDE TERMINAL HASTA TRES MARIA VIA SANTA ANA OLMEDO	UN	1.00	8,017.3500	0.00	12%	8,017.35

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Ocho Mil Novecientos Setenta y Nueve , 43/100

SUB-TOTAL 12 %	8,017.35
I.V.A. 12 %	962.08
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	9,979.43

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001032

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047877

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047877

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 27/04/2011	VENCE 27/04/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 4 DESDE TERMINAL PORTOVIEJO A TRES MARIA	UN	1.00	260,121.1400	0.00	12%	260,121.14

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco , 68/100

SUB-TOTAL 12 %	260,121.14
I.V.A. 12 %	31,214.54
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	291,335.68

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624188 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047281

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047281

Cliente:	DIRECCION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS	FECHA 28/03/2011	VENCE 28/03/2011 CLN-032941
Dirección:	PICAZA 113 Y PICHINCHA		
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0968585230001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	46,996.9300	0.00	12%	46,996.93
VA002-010	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.00	9,021.0600	0.00	0%	9,021.06
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 1 Y 2	UN	1.00	102,060.7600	0.00	12%	102,060.76

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Cinco , 67/100

SUB-TOTAL 12 %	149,057.69
I.V.A. 12 %	17,886.92
SUB-TOTAL 0%	9,021.06
TOTAL	175,965.67

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624188 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047878

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047878

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA 27/04/2011	VENCE 27/04/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-005	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA No 4 DESDE TERMINAL DE PORTOVIEJO A TRES MARIA	UN	1.00	5,260.9300	0.00	12%	5,260.93

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos , 24/100

SUB-TOTAL 12 %	5,260.93
I.V.A. 12 %	631.31
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,892.24

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624188 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047214

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	FECHA	VENCE
Dirección:	[illegible]		
Ciudad:	Teléfono: 2 [illegible]		
R.U.C./Cédula:	[illegible]		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.
Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC [illegible] Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624188 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047109

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	0047109	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		22/03/2011	22/03/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911			O.-02692
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN	1.00	10,795.1300	0.00	12%	10,795.13
	REHABILITACION DE LA PORTOVIEJO CRUCITA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Doce Mil Noventa , 55/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	10,795.13
I.V.A. 12 %	1,295.42
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	12,090.55

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046783

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	0046783	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		23/02/2011	23/02/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911			O.-02692
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 2	UN	1.00	52,552.2900	0.00	12%	52,552.29
	REHABILITACION DE TRAMO TERMINA HASTA LAS TRES MARIAS						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho , 85/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	52,552.29
I.V.A. 12 %	6,305.27
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	58,858.56

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047110

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	0047110	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		22/03/2011	22/03/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911			O.-02692
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	152,371.9900	0.00	12%	152,371.99
	PLANILLA 3 REHABILITACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO VIA SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ciento Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y Seis , 63/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	152,371.99
I.V.A. 12 %	18,284.64
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	170,656.63

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046988

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	0046988	FECHA	VENCE
Dirección:	AVENIDA 4 Y CALLE 9		09/03/2011	09/03/2011
Ciudad:	MANTA Teléfono: 611-179			O.-02695
R.U.C./Cédula:	1360000200001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA	UN	1.00	160,063.8600	0.00	12%	160,063.86
	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION CONSTRUC. MUNICIPALIDAD DE MANTA AVENIDA 4 Y CALLE 9						

Forma de Pago

FECHA: Marzo 10 / 2011 HORA: 14:04
0 Dias CREDITO
Son: Doscientos [illegible] 52/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	160,063.86
I.V.A. 12 %	21,703.66
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	202,357.52

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

0007083

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047108

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047108

Cliente:		FECHA	VENCE
Dirección:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	22/03/2011	22/03/2011 O.-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO		
	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1.00	414,532.9200	0.00	12%	414,532.92

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y 87/100

SUB-TOTAL 12 %	414,532.92
I.V.A. 12 %	49,743.95
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	464,276.87

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047280

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	Direccion de Gestion de Infraestructura y Desarrollo Cantonal	FECHA	VENCE
Dirección:	P. Yerovi 113 entre Malecon y Olmedo	25/Mar/2011	
Ciudad:	Guayaquil Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0968585273001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORPEC - BP - DB - PR - 3123 - 2067 Rehabilitacion de la via Santa Ana - Tramo II Planilla 14 Planilla 15 Planilla 16 *Transporte # 98.445,47					22.880,70 146.789,80 191.372,76

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	361.063,27
I.V.A. 12 %	31.448,65
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	392.511,92

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047277

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	Direccion de Gestion de Infraestructura y Desarrollo Cantonal	FECHA	VENCE
Dirección:	P. Yerovi 113 entre Malecon y Olmedo	26 MAR. 2011	
Ciudad:	Guayaquil Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0968585273001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORPEC - BP - DB - PR - 3123 - 2067 Rehabilitacion de la via Santa Ana - Tramo II Reajuste 14 Reajuste 15 Reajuste 16					9117,76 6165,12 7923,16

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	15036,39
I.V.A. 12 %	1804,33
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	16.840,72

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Rehuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047111

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047111

Cliente:		FECHA	VENCE
Dirección:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	22/03/2011 - 22/03/2011	O.-02692
Ciudad:	CORDOVA Y OLMEDO		
	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO UN REHABILITACION DE TRAMO DESDE TERMINAL TERRESTRE HTA SANTA ANA	1.00	2,801.4700	0.00	12%	2,801.47

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO — YADIRA

Son: Tres Mil Ciento Treinta y Siete , 65/100

SUB-TOTAL 12 %	2,801.47
I.V.A. 12 %	336.18
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	3,137.65

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces compet... la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC ... 201 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta
60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046781

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI — 0046781 — FECHA 23/02/2011 — VENCE 23/02/2011
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 12 REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	301,147.2200	0.00	12%	301,147.22

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cuatro 89/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YADIRA — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	301,147.22
I.V.A. 12 %	36,137.67
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	337,284.89

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0046296

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO — 0046296 — FECHA 28/01/2011 — VENCE 28/01/2011 OL-02693
Dirección: OLMEDO Y BOLIVAR
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 000000
R.U.C./Cédula: 1350000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 758 M3 OBTENEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y 10226 LITROS DE RC2 VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	UN	1.00	10,239.3300	0.00	12%	10,239.33

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho , 05/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YADIRA — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	10,239.33
I.V.A. 12 %	1,228.72
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	11,468.05

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046782

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI — 0046782 — FECHA 23/02/2011 — VENCE 23/02/2011
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE PLANILLA 12 OBRA VIA SANTA ANA	UN	1.00	2,206.3600	0.00	12%	2,206.36

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Uno , 12/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YADIRA — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	2,206.36
I.V.A. 12 %	264.76
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	2,471.12

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Achivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0046233

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 24/01/2011 — VENCE 24/01/2011 OL-02692
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VAD01-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA SANTA ANA	UN	1.00	224,533.8900	0.00	12%	224,533.89

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete , 96/100
VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YADIRA — VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	224,533.89
I.V.A. 12 %	26,944.07
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	251,477.96

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

0001084

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050197

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050197	26/08/2011	26/08/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO			
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA No 13 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	140,423.1700	0.00	12%	140,423.17

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Tres , 95/100

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	140,423.17
I.V.A. 12 %	16,850.78
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	157,273.95

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048766

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	Direccion de Seguridad Infraestructura y Desarrollo Seguros		6 julio,	JUNIO 24/2011
Dirección:	D. Juego 113 entre Echeverria y Olmedo			
Ciudad:	Guayaquil	Teléfono: 2561322		
R.U.C./Cédula:	0968585230001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	CORPEC-DP-03-PR-5123-2067 Rehabilitacion de los Ejes de Manabi (Troncal II y Eloy Alfaro - Sanjasinto) Rollo 17 4% Aprovechado $105.223,00.					706.761,40

Forma de Pago

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	601.538,40
I.V.A. 12 %	72.184,61
SUB-TOTAL 0%	105.223,00
TOTAL	778.946,01

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051635

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0051635	22/11/2011	22/11/2011 CL-02692
Dirección:				
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA No 14 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	113,131.6000	0.00	12%	113,131.60

COPIA SIN DERECHO CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Ciento Veinte y Seis Mil Setecientos Siete , 39/100

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	113,131.60
I.V.A. 12 %	13,575.79
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	126,707.39

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049602

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

			FECHA	VENCE
Cliente:	CONSORCIO [illegible]	0049602	14/07/2011	14/07/2011 CLN-002419
Dirección:	AVE 7 CALLE 127 13			
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 2611-522		
R.U.C./Cédula:	1391756869001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-[illegible]	[illegible] 240	TN	223.62	102.0909	0.00	12%	25,115.24

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: [illegible] 07/100

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	25,115.24
I.V.A. 12 %	2,773.83
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	25,889.07

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payl[illegible] Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052231

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052231

Cliente:	FRIGODEGFER	FECHA	VENCE
Dirección:	AV 3 Y CALLE 16 ESQUINA	26/12/2011	26/12/2011 CL-02830
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 09M017155*093	
R.U.C./Cédula:	1391716644001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YADI-021	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	4,091.4200	0.00	12%	4,091.42
	TRABAJO EN CORTE DE RELLENO COMPACTADO CON MEJORAMIENTO Y BASE EN ACERA LATERAL DERECHA EN EL						

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno 20/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	4,091.43
I.V.A. 12 %	489.77
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,571.20

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052198

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052198

Cliente:	[illegible]	FECHA	VENCE
Dirección:	[illegible]	26/12/2011	31/12/2011 CL-N-693442
Ciudad:	[illegible]	Teléfono: 2933408	
R.U.C./Cédula:	1391723229001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	6,523.0400	0.00	12%	6,523.04
	TRABAJOS DE BACHEO ESTACION						

Forma de Pago

[illegible]

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	6,523.04
I.V.A. 12 %	782.76
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,305.80

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052242

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052242

Cliente:	MODERNA ALIMENTOS S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	VIA A MONTECRISTI KM CINCO Y MEDIO MONTECRISTI S/N	27/12/2011	27/12/2011 CL-03091
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 2924719	
R.U.C./Cédula:	1790049795001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YADI-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	1,100.0000	0.00	12%	1,100.00
	COLOCACION DE 8 YUGOS DE FRESNO INCLUYE TENDIDO COMPACTADO EN LA OBRA DE ACERO VIGA						

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Un Mil Cuatrocientos Treinta y Dos 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,100.00
I.V.A. 12 %	132.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,232.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 22-12-2011
Nombre:
Firma:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052213

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052213

Cliente:	CASTRO [illegible]	FECHA	VENCE
Dirección:	MARIA AUXILIADORA S/N Y LUIS GUAYAQUIL	26/12/2011	CL-03359
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 000000	
R.U.C./Cédula:	1307[illegible]001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YADI-031	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	9,186.2500	0.00	12%	9,186.25

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Diez Mil Doscientos Ochenta y Ocho 60/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	9,186.25
I.V.A. 12 %	1,102.35
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	10,288.60

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Cantón Manta Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

0001085

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052124

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA- ROCAFUERTE	19/12/2011	19/12/2011
Ciudad:	MANTA Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1321700776001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	2,067.9900	0.00	12%	2,067.99
	TRABAJO DE RELLENO CON PACTAS Y CORTE					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Dos Mil Trescientos Quince , 79/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	2,067.99
I.V.A. 12 %	248.15
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	2,315.79

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA ECOPESCA 26/12/2011

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051679

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO	FECHA	VENCE
Dirección:	0051679	23/11/2011	23/11/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:		CLN-093444
R.U.C./Cédula:	1360065760001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	39,312.0000	0.00	12%	39,312.00
	DTSB DE LA VIA LA YUCA					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuarenta y Cuatro Mil Veinte y Nueve , 44/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	39,312.00
I.V.A. 12 %	4,717.44
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	44,029.44

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052154

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	DIAZ ALVIA JORGE ALEJO ING	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE 17 SIN CALLE 9 Y 10	19/12/2011	19/12/2011
Ciudad:	MANTA Teléfono: 0984544468		CLN-093444
R.U.C./Cédula:	1302309479001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-012	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	104,115.8200	0.00	12%	104,115.82
	MEJORAMIENTO DE CALLE INGRESO DEL BARRIO MOLLES BAJ					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ciento Diecisiete Mil Seiscientos Nueve 72/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	104,115.82
I.V.A. 12 %	12,493.90
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	116,609.72

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051650

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTO	FECHA	VENCE
Dirección:	0051650	23/11/2011	23/11/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:		CLN-093444
R.U.C./Cédula:	1360065760001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	219,841.9400	0.00	12%	219,841.94
	DTSB ZONA ZUER					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte y Dos 97/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	219,841.94
I.V.A. 12 %	26,381.03
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	246,222.97

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051614

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ARTACEO S.A.	0051614	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE 113 URBANIZACION LA CAMPIÑA		11/11/2011	11/11/2011 CLN-092732
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 2926793		
R.U.C./Cédula:	1391771932001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VG01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	9,230.2800	0.00	12%	9,230.28
	OBRA LAS PIÑAS						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Diez Mil Trescientos Treinta y Siete 31/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	9,230.28
I.V.A. 12 %	1,107.63
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	10,337.91

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Y IVA

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051434

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	VILLAFUERTE CHILAN JAVIER HARRY	0051434	FECHA	VENCE
Dirección:	[illegible]		11/11/2011	11/11/2011 CLN-092730
Ciudad:	[illegible]	Teléfono: [illegible]		
R.U.C./Cédula:	1305377734001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VG01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	7,000.6800	0.00	12%	7,000.68

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: [illegible] 73/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	7,000.68
I.V.A. 12 %	840.08
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,840.76

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051667

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONCEVI S.A.	0051667	FECHA	VENCE
Dirección:	BARRIO SAN PEDRO CALLE [illegible]		23/11/2011	23/11/2011 CLN-[illegible]
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 924566		
R.U.C./Cédula:	1391755120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VG01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	8,391.0300	0.00	12%	8,391.03

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro 35/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	8,391.03
I.V.A. 12 %	1,006.92
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	9,397.95

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051613

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ACERO ESTRELLA AMARILIS ANGEL [illegible]	0051613	FECHA	VENCE
Dirección:	AV 113 URBANIZACION LA CAMPIÑA		11/11/2011	11/11/2011 CLN-092729
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 2926793		
R.U.C./Cédula:	1309620236001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VG01-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	9,230.2800	0.00	12%	9,230.28
	OBRA LAS PIÑAS						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Diez Mil Trescientos Treinta y Siete 31/100

VERONICA

SUB-TOTAL 12 %	9,230.28
I.V.A. 12 %	1,107.62
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	10,337.91

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vilamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Notaria Tercera del Cantón Manta

0051613

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0051250**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051249 — FECHA 20/10/2011 — VENCE 20/10/2011 — CLN-093419

Cliente: VELEZ ANDRADE HECTOR ANTONIO
Dirección: LOS JAZMINES N56-67 Y FRESNOS
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022512133
R.U.C./Cédula: 0909471864001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN TRABAJO DE IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA	1.00	69,193.7200	0.00	12%	69,193.72

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Seis , 97/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	69,193.72
I.V.A. 12 %	8,303.25
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	77,496.97

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0051209**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051209 — FECHA 14/10/2011 — VENCE 14/10/2011 — CLN-093295

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANASI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN TENDIDO DE MATERIAL BASE	1.00	29,960.6500	0.00	12%	29,960.65

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cinco , 93/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	29,960.65
I.V.A. 12 %	3,595.28
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	33,555.93

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0051136**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA — VENCE

Cliente: 1. MUNICIPIO PORTOVIEJO
Dirección: BOLIVAR Y MOREIRA — Teléfono: 2631000
R.U.C./Cédula: 1360006060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA #03 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y RC-250					47.102,24

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	47.102,24
I.V.A. 12 %	5.652,27
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	52.754,51

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 **0051204**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051204 — FECHA 14/10/2011 — VENCE 14/10/2011 — CLN-093295

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANASI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN PROVISION VARIS CALLES DEL CANTON 24 E MAYO	1.00	160,852.9900	0.00	12%	160,852.99

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Ciento Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco , 35/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	160,852.99
I.V.A. 12 %	19,302.36
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	180,155.35

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / [illegible]0 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051202

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:		0051202	FECHA	VENCE	
Dirección:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		21/10/2011	21/10/2011	CLN-093295
Ciudad:	VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2 Teléfono:				
R.U.C./Cédula:	PORTOVIEJO 1360056060001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	17,564.1700	0.00	12%	17,564.17
	TENDIDOM DE BASE CLASE 1 VARIOS						

Forma de Pago: SITIOS DEL CANTON 24 DE MAYO

0 Días CREDITO
Son: Diecinueve Mil Seiscientos Noventa y Cuatro , 27/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	17,564.17
I.V.A. 12 %	2,110.10
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	19,694.27

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051049

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0051049	FECHA	VENCE	
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		12/10/2011	12/10/2011	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911				
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	59,352.5200	0.00	12%	59,352.52
	REHABILIATACION AAYACUCHO UNION						

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro , 82/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	59,352.52
I.V.A. 12 %	7,122.30
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	66,474.82

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051208

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	0051208	FECHA	VENCE	
Dirección:	VIA PORTOVIEJO MANTA KM 1 1/2		14/10/2011	14/10/2011	CLN-093295
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:				
R.U.C./Cédula:	1360066060001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	281,783.4300	0.00	12%	281,783.43
	CANTON 24 DEMAYO						

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Trescientos Quince Mil Quinientos Noventa y Siete , 44/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	281,783.43
I.V.A. 12 %	33,814.01
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	315,597.44

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051051

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0051051	FECHA	VENCE	
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		12/10/2011	12/10/2011	CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911				
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA No 12	UN	1.00	49,034.1000	0.00	12%	49,034.10
	AYACUCHO LA UNION						

Forma de Pago

0 Días CREDITO
Son: Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Diecinueve , 19/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	49,034.10
I.V.A. 12 %	5,884.09
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	54,918.19

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050783

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

		FECHA	VENCE
Cliente:	[illegible]	[illegible]	CL-000000
Dirección:	[illegible]		
Ciudad:	[illegible]	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1391730[illegible]		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA ASFALTO DE OBRA BASICA CON BASE Y SUB BASE IMPRIMACION, RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 2" [illegible]	1.00	[illegible]	0.0	12%	33,696.80

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
[illegible]		I.V.A. 12 %	[illegible]
[illegible]		SUB-TOTAL 0%	0.00
		TOTAL	37,693.68
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050772

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0050772	FECHA	VENCE
Cliente:	ESCUELA BRIANGHE JEFFERSON MUÑA S/A	22/09/2011	22/09/2011 CL-02160
Dirección:	VIA MANTA Y [illegible]		
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	0[illegible]5576[illegible]		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-01	PLANILLA DE OBRA [illegible] FAVOR COTIZACION ADJUNTA	1.00	1,809.2000	0.0	12%	1,809.20

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %	1,809.20
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	217.10
Son: [illegible]		SUB-TOTAL 0%	0.00
		TOTAL	2,026.30
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050659

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0050659	FECHA	VENCE
Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	04/10/2011	04/10/2011 CL-02692
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911	
R.U.C./Cédula:	1350000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO ADQUISION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE BAHEO	1.00	49,505.2600	0.00	12%	49,505.26

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %	49,505.26
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	5,940.63
Son: Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 89/100		SUB-TOTAL 0%	0.00
		TOTAL	55,445.89
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050782

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	[illegible]	FECHA	VENCE
Cliente:	[illegible]	[illegible]	CL-02[illegible]
Dirección:	[illegible]		
Ciudad:	[illegible]	Teléfono: [illegible]	
R.U.C./Cédula:	1391715106001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA [illegible]	1.00	10,250.0000	0.0	12%	10,250.00

Forma de Pago		SUB-TOTAL 12 %	10,250.00
0 Días CREDITO	YADIRA	I.V.A. 12 %	1,242.00
Son: [illegible]		SUB-TOTAL 0%	0.00
		TOTAL	11,992.00
VTO.BNO.	RECIBI CONFORME	VENDEDOR:	

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora aut[illegible] por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces co[illegible] la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RU[illegible]001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P[illegible]/Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / [illegible]0 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050268

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	0050268		FECHA	VENCE
Dirección:	AVE RODRIGO DE CHAVES Y INCIENTO COLLAHUAZO			25/03/2011	25/06/2011 CLN-02062
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	022-656424		
R.U.C./Cédula:	1768007040001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAG01-01	PLANILLA DE OBRA	UN	25,861.27	1.5600	0.00	12%	40,861.84
	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ESPESOR 5" CORRECTO CON LA CURVA A PROMEDIO						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 26/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	40,861.84
I.V.A. 12 %	4,903.42
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	45,765.26

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050192

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSORCIO ELDA	0050192		FECHA	VENCE
Dirección:	AVE 6 ENTRE CALLE 15 Y 16			23/06/2011	23/09/2011 CLN-093010
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2629330		
R.U.C./Cédula:	1391746105001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	3,314.0000	0.00	12%	3,314.00
	TRABAJOS DE ASFALTADO EN CANCHA URBANIZACION VILLA REAL						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Tres Mil Trescientos Ci[illegible]

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	3,314.00
I.V.A. 12 %	397.68
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	3,711.68

VTO.BNO. *RECIBI CONFORME* VENDEDOR:

CONSORCIO ELDA
Diana Pino
FIRMA AUTORIZADA

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050640

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	ENSUPERIOR	0050640		FECHA	VENCE
Dirección:	AV. [illegible] DE MONTERREY S/N Y CALLE 103			19/09/2011	19/09/2011 CLN-093356
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	2622000		
R.U.C./Cédula:	1791323998001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	817.6500	0.00	12%	817.65
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y [illegible]						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Novecientos Quince 77/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	817.65
I.V.A. 12 %	98.12
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	915.77

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050195

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUTE	0050195		FECHA	VENCE
Dirección:	VIA MANTA PUERTO INDUSTRIAL KM 1 1/2			23/09/2011	23/09/2011 CLN-093295
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:			
R.U.C./Cédula:	1360056060001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YAG01-01	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	[illegible]	[illegible]	12%	4,254.00
	OBRA CIVIL EN LA LAGUNA AGUAS NUEVAS CANTON MONTECRISTI						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco 38/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	4,254.00
I.V.A. 12 %	510.50
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,765.38

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materi quipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049826

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049826 FECHA VENCE

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUSEBIO 30/05/2011 30/05/2011 CLN-042?5
Dirección: CIUDADELA ALMIRANTE REY
Ciudad: MANTA Teléfono: 000000
R.U.C./Cédula: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	12,515.8900	0.00	12%	12,515.89

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Doce Mil Quinientos Veinte y Seis Mil Diecisiete 79/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	12,515.89
I.V.A. 12 %	1,501.91
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	14,017.79

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048948

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

Cliente: PAZMIÑO ALMEIDA HUGO FABIAN ARQ. 11/05/2011 11/05/2011
Dirección: PERÚ DEL MAR
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1705823661001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
		UN	1.00	24,016.8900	0.00	12%	24,016.89

SEGUN ANEXO

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Veinte y Seis Mil Ochocientos Noventa y Dos 92/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	24,016.89
I.V.A. 12 %	2,882.03
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	26,898.92

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049921

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049921 FECHA VENCE

Cliente: INVEN AUREA S.A. 21/07/2011 21/07/2011 CLN-042?4?
Dirección: AV. 105 ENTRE CALLE 25 Y 24 EDIFICIO CSG
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391772157001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA ASFALTO EC R EN EL TEJAR DEL COLEGIO 14 DE	UN	1.00	4,990.1600	0.00	12%	4,990.16

Forma de Pago: TRANSF
0 Dias CREDITO
Son: Cinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho 99/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	4,990.16
I.V.A. 12 %	598.82
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	5,588.98

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049434

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0049434 FECHA VENCE

Cliente: TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A. 24/07/2011 24/07/2011 CLN-042?4
Dirección: CC URDESA BLOQUE A PUERTA 2 OFICINA 8
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0991289429001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA 1-234 OBRA LODANA-SUCRE	UN	1.00	1,032,461.0300	0.00	12%	1,032,461.03

Forma de Pago: 0 Dias CREDITO
Son: Un Millón Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Seis , 35/100
YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	1,032,461.03
I.V.A. 12 %	123,895.32
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	1,156,356.35

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380[illegible] /00 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUA[illegible]

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0048385

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0048385

Cliente:	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y JACINTO COLLAHUAZO	05/05/2011	05/05/2011 CI.-03062
Ciudad:	MANTA Teléfono: 022-656424		
R.U.C./Cédula:	1768007040001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PRODUC TRANSP TENDIDO	UN	1.00	478,823.8000	0.00	12%	478,823.80
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE No 01	UN	1.00	4.9900	0.00	12%	4.99
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE No 02	UN	1.00	5.4600	0.00	12%	5.46
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE No 03	UN	1.00	-689.9500	0.00	12%	-689.95
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO	UN	1.00	1,203.2800	0.00	12%	1,203.29

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Nueve 29/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	479,347.58
I.V.A. 12 %	57,521.71
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	536,869.29

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047452

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047452

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORODOVA Y OLMEDO	01/04/2011	01/04/2011 CI.-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635-632911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PLANILLA ADICIONL OBRA REHABILITACION DE AGUAS FRIA	UN	1.00	8,017.0000	0.00	12%	8,017.00

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ocho Mil Novecientos Setenta y Nueve , 04/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	8,017.00
I.V.A. 12 %	962.04
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	8,979.04

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0046387

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0046387

Cliente:	MERO SANTANA ITALO [illegible]	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE 102 Y CALLE 115	23/05/2011	23/05/2011 CI.-01888
Ciudad:	MANTA Teléfono: 625982		
R.U.C./Cédula:	1305905521001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	13,392.8570	0.00	12%	13,392.86

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Quince Mil , 00/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	13,392.86
I.V.A. 12 %	1,607.14
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	15,000.00

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0047749

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047749

Cliente:	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE RODRIGO DE CHAVEZ Y JACINTO COLLAHUAZO	19/04/2011	19/04/2011 CI.-02062
Ciudad:	MANTA Teléfono: 022-656424		
R.U.C./Cédula:	1768007040001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA PRODUCCION Y TRANSPORTE DE CARPETA ASFALTICA 2.5 OBRA QUIROGA	UN	1.092.50	3.1500	0.00	12%	6,591.38

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Siete Mil Trescientos Ochenta y Dos , 35/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	6,591.38
I.V.A. 12 %	790.97
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,382.35

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Notaría Tercera del Cantón Manta

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **Aut. S.R.I.: 1109103991**

FACTURA S-001-001 00 0047276

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 28 MAR. 2011 VENCE

Cliente: Dirección: Ciudad: Teléfono: R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Correc - DP - 08 - PR - 3123 - 2007 Rehabilitacion de la Loza sanitaria Barrio Nuevo II					3242,39
	Requisito 1 cc					7775,73
	Requisito 2 cc					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 11018,12
I.V.A. 12 % 1322,72
SUB-TOTAL 0%
TOTAL 12340,84

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

50Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **Aut. S.R.I.: 1108381117**

FACTURA S-001-001 Nº 0046444

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 01/02/2011 VENCE 01/02/2011 CL-00557

Cliente: INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A.
Dirección: AVE 113 FRENTE A GASOLINERA PRIMAX
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391730179001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	19,449.3900	0.00	12%	19,449.39
	EN DESPONTE DESALOJO Y LIMPIEZA DE LUGAR					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Veinte y Un Mil Setecientos Cincuenta y Dos , 39/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 % 19,449.39
I.V.A. 12 % 2,333.93
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 21,783.32

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

30Lx3 43451 al 45450 - 22/08/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **Aut. S.R.I.: 1109103991**

FACTURA S-001-001 00 0047213

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047213 FECHA 22/03/2011 VENCE 22/03/2011 CL-02693

Cliente: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO
Dirección: OLMEDO Y BOLIVAR
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 000000
R.U.C./Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	9,519.4400	0.00	12%	9,519.44
	OBRA VARIAS CALLE DE PORTOVIEJO					

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Diez Mil Seiscientos Sesenta y Uno , 77/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 % 9,519.44
I.V.A. 12 % 1,142.33
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 10,661.77

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

50Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 **Aut. S.R.I.: 1109103991**

FACTURA S-001-001 00 0046806

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0046806 FECHA 25/02/2011 VENCE 25/02/2011 CLN-003095

Cliente: CUXAX. IVO
Dirección: URBANIZACION PEDRO BALDA
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380168
R.U.C./Cédula: 0905822775

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA UN	1.00	7,377.2600	0.00	12%	7,377.26
	TRABAJOS A INGRESO FINCA DEL SR IVO CUXA					

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ocho Mil Doscientos Sesenta y Dos , 53/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 % 7,377.26
I.V.A. 12 % 885.27
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 8,262.53

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC [illegible] Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

50Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046268**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONCEVI S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	BARRIO SAN PEDRO CALLE 309 Y AVE 306	24/01/2010	24/01/2011
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1331755120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	2,795.00	29.9500	0.00	12%	83,745.75
	PIEDRA BOLA Y TRANSPORTE DE OBRA						

Forma de Pago

0 Días CREDITO

Son: Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Nueve 35/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	83,445.76
I.V.A. 12 %	10,252.49
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	95,699.03

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0045936**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	[illegible]	FECHA	VENCE
Dirección:	[illegible]	24/01/2011	24/01/2011
Ciudad:	[illegible]	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	[illegible]		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA	[illegible]	1.00	3,795.9100	0.00	12%	3,795.91
	[illegible]						

Forma de Pago

0 Días CREDITO

[illegible]

SUB-TOTAL 12 %	3,795.91
I.V.A. 12 %	455.51
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,251.42

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046231**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO	24/01/2011	24/01/2011
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	632635-932911
R.U.C./Cédula:	1350000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
VA001-011	PLANILLA DE OBRA	UN	1.00	188,343.7400	0.00	12%	188,343.74
	OBRA SANTA ANA OLMEDO						

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Días CREDITO

Son: Doscientos Diez Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro 99/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	188,343.74
I.V.A. 12 %	22,601.25
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	210,944.99

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 **Nº 0046092**

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	[illegible]	FECHA	VENCE
Dirección:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ciudad:	[illegible]	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	[illegible]		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE OBRA	[illegible]	1.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,112.64
	[illegible]						

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago

[illegible]

SUB-TOTAL 12 %	7,112.64
I.V.A. 12 %	853.52
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,966.16

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Emisor

0001090

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050033

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050033	FECHA		VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		20/09/2011	20/09/2011	CI-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 532635-932911				
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	UN	1.00	17,641.1900	0.00	12%	17,641.19
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho , 13/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	17,641.19
I.V.A. 12 %	2,116.94
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	19,758.13

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. GHZ. 1177 Imp. USSETTIC Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050202

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050202	FECHA		VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		26/09/2011	26/09/2011	CI-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 532635-932911				
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	UN	1.00	39,088.9500	0.00	12%	39,088.95
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cuarenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Nueve , 62/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	39,088.95
I.V.A. 12 %	4,690.67
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	43,779.62

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. GHZ. 1177 Imp. USSETTIC Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0049950

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:			FECHA		VENCE
Dirección:					
Ciudad:	Teléfono:				
R.U.C./Cédula:					

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
TOTAL	

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. GHZ. 1177 Imp. USSETTIC Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050199

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050199	FECHA		VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		26/09/2011	26/09/2011	CI-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 532635-932911				
R.U.C./Cédula:	1360000120001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA No 04	UN	1.00	54,209.7400	0.00	12%	54,209.74
	REHABILITACION D LA VIA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Sesenta Mil Setecientos Catorce , 91/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	54,209.74
I.V.A. 12 %	6,505.17
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	60,714.91

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. GHZ. 1177 Imp. USSETTIC Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624195 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

0050199

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050612

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050612	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		19/09/2011	19/09/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-015	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 07 UN MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA SANTA ANA OLMEDO	1.00	342,305.8000	0.00	12%	342,305.80

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta 80/100

YADIRA

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	342,305.80
I.V.A. 12 %	41,064.70
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	383,370.50

Yo/Nosotros pagaré/mos incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1305597726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050614

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050614	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		21/09/2011	21/09/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-020	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 15 UN REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1.00	412,991.1000	0.00	12%	412,991.10

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta 03/100

YADIRA

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	412,991.10
I.V.A. 12 %	49,558.93
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	462,550.03

Yo/Nosotros pagaré/mos incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1305597726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050611

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050611	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		16/09/2011	16/09/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO VIA CALCETA QUINOSA LA ESPERANZA	1.00	39,936.1700	0.00	12%	39,936.17

Forma de Pago

0 Dias CONTADO

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Veinte y Ocho , 51/100

YADIRA

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	39,936.17
I.V.A. 12 %	4,792.34
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	44,728.51

Yo/Nosotros pagaré/mos incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1305597726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050613

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050613	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		19/09/2011	19/09/2011 CL-02692
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 632635-932911		
R.U.C./Cédula:	1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-016	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE No 7 UN MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO	1.00	8146.5700	0.00	12%	8,146.57

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Nueve Mil Ciento Veinte y Seis , 40/100

YADIRA

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	8,146.57
I.V.A. 12 %	977.83
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	9,126.40

Yo/Nosotros pagaré/mos incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1305597726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta

0050612

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050705

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050705		
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		FECHA	VENCE
Ciudad:	PORTOVIEJO		21/09/2011	21/09/2011	CL-02692
R.U.C./Cédula:	1350000120001	Teléfono:	052635-932911	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 15 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	322,932.8200	0.00	12%	322,932.82

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Trescientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 76/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	322,932.82
I.V.A. 12 %	38,751.94
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	361,684.76

Yo/ Nosotros reconozco/reconocemos a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Ordoñez Vitamor Zambrano RUC 1305559726001 Aut. SRI. 1177 Imp. LIGGETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050659

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050659		
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		FECHA	VENCE
Ciudad:	PORTOVIEJO		04/10/2011	04/10/2011	CL-02692
R.U.C./Cédula:	1350000120001	Teléfono:	052635-932911	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-011	PLANILLA DE OBRA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE BACHEO	UN	1.00	49,505.2600	0.00	12%	49,505.26

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cinco 89/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	49,505.26
I.V.A. 12 %	5,940.63
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	55,445.89

Yo/ Nosotros reconozco/reconocemos a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Ordoñez Vitamor Zambrano RUC 1305559726001 Aut. SRI. 1177 Imp. LIGGETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050705

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	0050705		
Dirección:	CORDOVA Y OLMEDO		FECHA	VENCE
Ciudad:	PORTOVIEJO		21/09/2011	21/09/2011	CL-02692
R.U.C./Cédula:	1350000120001	Teléfono:	052635-932911	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-002	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	7,070.0300	0.00	12%	7,070.03

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Siete Mil Setenta 03/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	7,070.03
I.V.A. 12 %	848.40
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	7,918.43

Yo/ Nosotros reconozco/reconocemos a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Ordoñez Vitamor Zambrano RUC 1305559726001 Aut. SRI. 1177 Imp. LIGGETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380971
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050707

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	[illegible]	0050707		
Dirección:	[illegible]		FECHA	VENCE
Ciudad:	[illegible]		21/09/2011	21/09/2011	CL-02692
R.U.C./Cédula:	[illegible]	Teléfono:	[illegible]	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
YA001-005	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL [illegible]	UN	1.00	[illegible]	0.00	12%	[illegible]

Forma de Pago

[illegible]
Son: [illegible] 76/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
I.V.A. 12 %	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	[illegible]
TOTAL	6,924.35

Yo/ Nosotros reconozco/reconocemos a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Ordoñez Vitamor Zambrano RUC 1305559726001 Aut. SRI. 1177 Imp. LIGGETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Le3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001093

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - R[illegible]o - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051636

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0051636

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección:
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 22/11/2011 VENCE: 22/11/2011 CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-010	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA No 8 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.00	11,587.3000	0.00	12%	11,587.30

COPIA SIN DERECHO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

YADIRA

Son: Doce Mil Novecientos Setenta y Siete , 78/100

SUB-TOTAL 12 %	11,587.30
I.V.A. 12 %	1,390.48
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	12,977.78

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001636

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052243

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0052243

		FECHA	VENCE
		28/12/2011	28/12/2011

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — CL-02692
Dirección:
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-037	PLANILLA UNICA	UN	1.00	3,750.0000	0.00	12%	3,750.00
	EXCAVACION PARA POZOS PEQUEÑOS						
	PARROQUIA LASCANO						

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO

Son: Cuatro Mil Doscientos , 00/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	3,750.00
I.V.A. 12 %	450.00
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	4,200.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloa[illegible]odillo - Volquetes y Fi
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 23[illegible]80998 / 2380976 / 2380
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991 **FACTURA** S-001-001 00 [illegible]

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07

Cliente:
Dirección:
Ciudad:
R.U.C./Cédula:
Teléfono:

FECHA VENCE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTA

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %
SUB-TOTAL 0%

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117 **FACTURA** S-001-001 Nº 0046230

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0046230

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 24/01/2011 - 24/01/2011 VENCE: CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO OBRA SANTA ANA OLMEDO	UN	1.00	861.2200	0.00	12%	861.22

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Novecientos Sesenta y Cuatro , 57/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	861.22
I.V.A. 12 %	103.35
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	964.57

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Av. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624163 Manta

50Lx3 43451 al 46450 - 22/05/2010 hasta 06/2011

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991 **FACTURA** S-001-001 00 [illegible]

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:
Dirección:
Ciudad:
R.U.C./Cédula:
Teléfono:

FECHA VENCE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %
SUB-TOTAL 0%
TOTAL

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Av. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624163 Manta

50Lx3 -40451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1109103991 **FACTURA** S-001-001 00 0047451

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0047451

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA Y OLMEDO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 632635-932911
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA: 04/04/2011 04/04/2011 VENCE: CL-02692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-017	PLANILLA UNICA REHABILITACION AGUAS FRIAS ADENTRO	UN	1.00	144,780.0300	0.00	12%	144,780.03

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago

0 Dias CREDITO
Son: Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Tres , 63/100
VTO.BNO.

YADIRA
RECIBI CONFORME
VENDEDOR:

SUB-TOTAL 12 %	144,780.03
I.V.A. 12 %	17,373.60
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	162,153.63

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Av. Gral. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624163 Manta

50Lx3 -40451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

0047451

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0001096

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

TRANSPORTE DE CARGA
D RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001
Aut. S.R.I.: 1108381117

FACTURA S-001-001 Nº 0046232

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

0046232

CONSEJO PROVINCIAL DE MANABI
CORDOVA Y OLMEDO
PORTOVIEJO

Teléfono: 632635-932911

1350000120001

FECHA	VENCE
24/01/2011	24/01/2011

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
007	PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO ---- UN	1.00	660.8800	0.00	12%	660.88
	OBRA PORTOVIEJO SANTA ANA					

COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

EDITO
cientos Cuarenta , 19/100

YADIRA

SUB-TOTAL 12 %	660.88
I.V.A. 12 %	79.31
SUB-TOTAL 0%	0.00
TOTAL	740.19

RECIBI CONFORME

VENDEDOR:

icionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales no interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

re Villamar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta

30Lx3 43451 al 46450 - 22/06/2010 hasta 06/2011

Archivo

p. TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A.
GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001097

Factura: 001-002-000011644

20161308003D00795

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00795

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 24 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 24 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 29 DE FEBRERO DEL 2016, (8:11).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0052113

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0052113		FECHA		VENCE
Cliente:	CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.		16/12/2011	16/12/2011	CLN-093405
Dirección:	LAS ACACIAS 1319 Y MAGNOLIAS - CUMBAYA				
Ciudad:	CHONE	Teléfono:	2896698		
R.U.C./Cédula:	1792172829001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA No 02	UN	1.00	113,953.1300	0.00	12%	113,953.13

Forma de Pago

0 Días CREDITO

Son: Ciento Veinte y Siete Mil Seiscientos Veinte y Siete . ,
51/100

SUB-TOTAL 12 %		113,953.13
I.V.A. 12 %		13,674.38
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		127,627.51

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamir Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0050856

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0050856		FECHA		VENCE
Cliente:	CONSORCIO JOSAY		05/10/2011	05/10/2011	CLN-092967
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE				
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	[illegible]		
R.U.C./Cédula:	1391777029001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	ALQUILER DE LOCAL MES DE OCTUBRE	UN	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago

0 Días CREDITO

Son: Un Mil Seiscientos Noventa y Dos

SUB-TOTAL 12 %		1,600.00
I.V.A. 12 %		192.00
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamir Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390066861001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051933

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

	0051933		FECHA		VENCE
Cliente:	CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.		07/12/2011	07/12/2011	CLN-093405
Dirección:	LAS ACACIAS 1319 Y MAGNOLIAS - CUMBAYA				
Ciudad:	CHONE	Teléfono:	2896698		
R.U.C./Cédula:	1792172829001				

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
VA001-029	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA VIA IZQUIERDA No 1	UN	1.00	101,134.0200	0.00	12%	101,134.02

Forma de Pago

0 Días CREDITO

Son: Ciento Trece Mil Doscientos Setenta . 10/100

SUB-TOTAL 12 %		101,134.02
I.V.A. 12 %		12,135.09
SUB-TOTAL 0%		0.00
TOTAL		113,270.10

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YADIRA VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitamir Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624198 Manta — 60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

8607000

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051575

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 09/11/2011 VENCE CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380800
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
700001-050	ARRIENDO DE LOCAL UP ARRIENDO DEL 1 DE NOVIEMBRE	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO
Serv Uni M Extranjeras Nominas y Cias 03/100
YaDIRA

SUB-TOTAL 12 % 1,600.00
I.V.A. 12 % 192.00
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitomar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Archivo

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051575

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 09/11/2011 VENCE CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380800
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
700001-050	ARRIENDO DE LOCAL UP ARRIENDO DEL 1 DE NOVIEMBRE	1.00	1,600.0000	0.00	12%	1,600.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO
Serv Uni M Extranjeras Nominas y Cias 03/100
YaDIRA

SUB-TOTAL 12 % 1,600.00
I.V.A. 12 % 192.00
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitomar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051859

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA VENCE

Cliente:
Dirección:
Ciudad: Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %
SUB-TOTAL 0%
TOTAL

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expr... ...le documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación, ...pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CI... ...RIGO C.A. o sus Cesionarios

Roque Fernando Onofre Vitomar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

60Lx3 ... 450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051867

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 05/12/2011 VENCE CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	ARRIENDO DE LOCAL 1 DE DICIEMBRE DEL					

Forma de Pago: 0 Días CREDITO
Serv Uni M Extranjeras Nominas y Cias
YaDIRA

SUB-TOTAL 12 % 1,600.00
I.V.A. 12 % 192.00
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 1,792.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces comp... ...la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitomar Zambrano RUC ... 01 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380814 / 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086661001
Aut. S.R.I.: 1109103991

FACTURA S-001-001 00 0051551

Contribuyente Especial según Resolución # 5016 del 26/07/1996

FECHA 17/11/2011 VENCE CLN-092957

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA Teléfono: 2380800
R.U.C./Cédula: 1391777019001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
700001-050	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UP EJECUTADO	1.00	75,000.0000	0.00	12%	85,000.00

Forma de Pago: 0 Días CREDITO
Serv Uni M Extranjeras Nominas y Cias 03/100
YaDIRA

SUB-TOTAL 12 % 85,000.00
I.V.A. 12 % 10,200.00
SUB-TOTAL 0% 0.00
TOTAL 95,200.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Cesionarios.

Roque Fernando Onofre Vitomar Zambrano RUC 1303559726001 Aut. Grál. 1177 Imp. LISSETTE Calle 15 y Av. 8 Telf.: 2624158 Manta

60Lx3 46451 al 52450 - 05/01/2011 hasta 05/01/2012

Emisor

RESUMEN DE FACTURAS 2012

0001099

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000053927	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	7,586.60
001-001-000053925	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	81,627.99
001-001-000053935	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	28,365.70
001-001-000053926	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	60,467.70
001-001-000054006	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	36,770.11
001-001-000053934	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	29,913.78
001-001-000054017	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	7,036.10
001-001-000054009	Villegas Delgado Narcisa de Jesus Dra.	3,480.23
001-001-000054052	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	123,310.94
001-001-000054120	Inversiones Construviviendas	13,812.26
001-001-000054184	Castro Garcia Oliver Ing.	19,393.48
001-001-000054177	Gobierno Provincial de Manabi	45,575.28
001-001-000054168	Montoya Sotomayor Carlos	20,032.17
001-001-000054143	Gobierno Provincial de Manabi	84,305.35
001-001-000054188	Macias Ortega Luis Xavier Ing.	55,434.81
001-001-000054220	Autoridad Portuaria de Manta	426,772.93
001-001-000054142	Gobierno Provincial de Manabi	443,565.48
001-001-000054273	Cedeño Rezabala Luis Lizardo	27,942.10
001-001-000054141	Gobierno Provincial de Manabi	1,250.37
001-001-000054479	Manaobra S.A.	125,748.76
001-001-000054394	Empacadora Bilbo S.A. Bilbosa	2,471.20
001-001-000054478	Mendoza Garcia Jose Eduardo	172,333.83
001-001-000054380	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	4,060.05
001-001-000054423	Gobierno Provincial de Manabi	8,795.63
001-001-000054462	Sociedad de Hecho el Navegante	680.89
001-001-000054422	Gobierno Provincial de Manabi	112,764.54
001-001-000054464	Villegas Delgado Humberto Eugenio	183,203.28
001-001-000054419	Cedeñe Cedeño Liliana Mercedez	5,024.84
001-001-000054421	Gobierno Provincial de Manabi	324,215.79
001-001-000054410	Gobierno Provincial de Manabi	157,797.50
001-001-000054420	Gobierno Provincial de Manabi	23,346.46
001-001-000054690	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	79,450.98
001-001-000054501	Tecnica y Comervio de la Pesca Tecopesca	30,690.22
001-001-000054710	Guerrero Macias Marlon Segundo	26,181.73
001-001-000054589	Construcciones Montoya	7,380.50
001-001-000054840	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	6,524.25
001-001-000054599	Gobierno Provincial de Manabi	15,000.00
001-001-000054828	Inmoviliaria Costa Azul Inmocostazul	100,000.00
001-001-000054767	Grupo Superior	7,612.20
001-001-000052458	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	11,957.30
001-001-000054826	Gobierno Provincial de Manabi	45,778.03
001-001-000052472	Menendez Plua willian Alfredo Arq.	6,655.29
001-001-000054884	Surcompi S.A.	3,820.16
001-001-000052459	Gobierno Provincial de Manabi	134,857.87
001-001-000052540	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	42,429.74
001-001-000052568	Gobierno Provincial de Manabi	55,615.22
001-001-000052570	Gobierno Provincial de Manabi	341,831.37
001-001-000052620	Gobierno Provincial de Manabi	350,074.87
001-001-000052460	Gobierno Provincial de Manabi	151,074.39
001-001-000052587	Gobierno Provincial de Manabi	6,979.64

Notaría Tercera del Cantón Manta

RESUMEN DE FACTURAS 2012

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000052541	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	201,755.95
001-001-000052678	Andrade Velez Paul Danilo	9,863.26
001-001-000052542	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	38,683.71
001-001-000052695	Inmobiliaria Cedepa S.A.	1,120.00
001-001-000052722	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	1,701.80
001-001-000052721	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	2,572.00
001-001-000052728	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	22,146.99
001-001-000052722	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	1,701.80
001-001-000052778	Centro de Seguro Compania se Seguros Y Reaseguros	21,995.98
001-001-000052729	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	148,055.13
001-001-000052780	Marbelize	3,502.00
001-001-000052730	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	73,656.68
001-001-000052806	Gobierno Provincial de Manabi	4,500.00
001-001-000052765	Gobierno Provincial de Manabi	258,832.72
001-001-000052809	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Portoviejo	14,097.22
001-001-000052766	Gobierno Provincial de Manabi	8,595.12
001-001-000052833	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	7,144.83
001-001-000052823	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	82,929.98
001-001-000052848	China Teisiju Civil Engineer Group	54,398.58
001-001-000052824	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	160,085.18
001-001-000052937	Consorsio Jocay	71,670.82
001-001-000052916	Consorsio Jocay	56,418.81
001-001-000052875	Mendoza Delgado Francisco Merino	348.18
001-001-000052915	Consorsio Jocay	107,273.22
001-001-000053004	Gobierno Provincial de Manabi	6,970.84
001-001-000052968	Consorcio Grupo Inmoviliario	19,463.47
001-001-000053005	Gobierno Provincial de Manabi	638,064.05
001-001-000052969	Condominio Altivista	420.00
001-001-000053008	Gobierno Provincial de Manabi	61.26
001-001-000053006	Gobierno Provincial de Manabi	39,936.43
001-001-000053010	Gobierno Provincial de Manabi	957.77
001-001-000053007	Gobierno Provincial de Manabi	3,262.34
001-001-000053038	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	135,779.38
001-001-000053002	Gobierno Provincial de Manabi	27,890.46
001-001-000053131	Sistemas Electrricos S.A.	835.26
001-001-000053003	Gobierno Provincial de Manabi	316,951.52
001-001-000053185	Autoridad Portuaria de Manta	340,980.62
001-001-000053147	Holcim Ecuador	1,600.00
001-001-000053160	Empresa Publica de Administracion Vial del Gobierno Provin	501,519.41
001-001-000053184	Autoridad Portuaria de Manta	693,899.16
001-001-000053345	Logopro S.A.	62,690.82
001-001-000053186	Gobierno Provincial de Manabi	94,751.02
001-001-000053372	Consorcio Grupo Inmoviliario	420.00
001-001-000053299	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	3,069.50
001-001-000053358	Gobierno Provincial de Manabi	16,356.53
001-001-000053373	Macias Ortega Luis Xavier Ing.	44,088.28
001-001-000053359	Gobierno Provincial de Manabi	52,165.53
001-001-000053357	Gobierno Provincial de Manabi	5,000.00
001-001-000053391	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Portoviejo	25,006.94
001-001-000053361	Gobierno Provincial de Manabi	39,807.02

RESUMEN DE FACTURAS 2012

0001100

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000053613	Consorcio Jocay	99,737.77
001-001-000053360	Gobierno Provincial de Manabi	17,862.04
001-001-000053648	Consorcio Jocay	278,249.42
001-001-000053745	Autoridad Portuaria de Manta	404,077.40
001-001-000053616	Ferrin Scittini Homero Manuel	54,559.24
001-001-000053742	Gobierno Provincial de Manabi	3,637.18
001-001-000053741	Gobierno Provincial de Manabi	107,251.05
001-001-000053739	Gobierno Provincial de Manabi	862,754.12
001-001-000053740	Gobierno Provincial de Manabi	62,566.93
001-001-000054898	Gobierno Municipal del canton Santa Ana	5,209.17
001-001-000054869	Gobierno Provincial de Manabi	45,724.62
001-001-000054871	Gobierno Provincial de Manabi	64,269.57
001-001-000054976	Artaceb S.A.	19,604.97
001-001-000054922	Intaco Ecuador	8,720.00
001-001-000054977	Construcsolavi S.A	17,857.14
001-001-000054962	Gobierno Provincial de Manabi	80,707.41
001-001-000055039	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	677,325.12
001-001-000055052	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	495,283.40
001-001-000055041	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,625.58
001-001-000055040	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	4,450.94
001-001-000055092	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000055004	Grupo Superior	5,378.75
001-001-000055091	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	479.10
001-001-000055008	Inmobiliaria Tierra Dorada	65,141.68
001-001-000055121	Gobierno Provincial de Manabi	496,550.00
001-001-000055090	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000055112	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	53,968.00
001-001-000055051	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	694,216.82
001-001-000053917	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000055187	Masache Paredes Juljio Eduardo	901.44
001-001-000053915	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000053918	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	479.10
001-001-000055263	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	179,252.25
001-001-000055235	Grupo Superior	1,635.00
001-001-000055262	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	435,409.55
001-001-000055264	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,475.19
001-001-000055120	Gobierno Provincial de Manabi	135,610.03
001-001-000055291	Administracion Vial del gobierno Provincial de Manabi	505,099.51
001-001-000055319	Cosangar	19,625.00
001-001-000055294	Administracion Vial del gobierno Provincial de Manabi	418,593.75
001-001-000055342	Gobierno Autonomo desentralizado Municipal del Canton M	372,347.13
001-001-000055318	Villegas Delgado Humberto Eugenio	392,051.81
001-001-000055122	Gobierno Provincial de Manabi	18,837.95
001-001-000055317	Villegas Delgado Humberto Eugenio	44,039.22
001-001-000055481	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	173,434.60
001-001-000055365	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	35,712.00
001-001-000055473	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	423,218.31
001-001-000055482	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	208,512.63
001-001-000055606	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	43,572.65
001-001-000055474	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	1,015.72

Notaria Tercera del Canton Manta

GERENTE

RESUMEN DE FACTURAS 2012

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000055604	Narvaez Camacho y Asociados	30,794.21
001-001-000055531	Parraga Constructora	75,829.37
001-001-000055631	Cevallos Ponce Edgar Cesar	215,327.75
001-001-000055637	Consorcio Jocay	541,713.76
001-001-000055640	Villegas Delgado Humberto Eugenio	118,790.07
001-001-000055638	Villegas Delgado Humberto Eugenio	457,938.82
001-001-000055666	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	738.63
001-001-000055656	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	41,171.42
001-001-000055476	Villegas Delgado Humberto Eugenio	72,878.63
001-001-000055665	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	246,209.77
001-001-000055794	Muñoz Moreira Ramon	26,175.33
001-001-000055823	Holcim Ecuador	18,477.60
001-001-000055788	Riconciv Construcciones Civiles	27,600.00
001-001-000055820	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	153,123.54
001-001-000055747	Socometal S.A.	1,731.47
001-001-000055756	MIDUVI	1,147,500.00
001-001-000055726	Constructora Jhon Kevin S.A.	71,526.74
001-001-000055740	Gobierno Provincial de Manabi	39,576.85
001-001-000055709	Manacripex CIA. LTDA.	16,185.31
001-001-000055405	Gobierno Provincial de Manabi	16,300.05
001-001-000055407	Gobierno Provincial de Manabi	174,644.07
001-001-000055406	Gobierno Provincial de Manabi	68,156.18
001-001-000058455	Artaceb S.A.	51,620.83
001-001-000055853	Recreaciones y turismo Tarqui S.A. Tarquisa	64,857.06
001-001-000058460	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	153,762.29
001-001-000055848	Riconciv Construcciones Civiles	32,047.30
001-001-000059581	Consorcio Parque Samanes	68,360.16
001-001-000058461	Asociacion de ingenieros Ramon Muñoz y Asociados	300,000.00
001-001-000059583	Consorcio Parque Samanes	552,098.27
001-001-000059568	Consorcio Parque Samanes	63,487.31
001-001-000053829	Recreaciones y turismo Tarqui S.A. Tarquisa	40,121.83
001-001-000053868	Concevi S.A.	6,420.71
001-001-000053803	Fricopes S.A	36,720.71
001-001-000053917	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	1,562.32
001-001-000053860	Bueno y Castro Ingenieros y Asociados	60,976.14
001-001-000053924	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	178,526.54
001-001-000053915	Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Jipipaja	56,378.40
001-001-000053821	Consorcio Jocay	180,567.12
MONTO TOTAL 2012		**21,999,299.72**

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053927

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 18-06-2012 — VENCE 18-06-2012
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 — 000053927
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA ADICIONAL SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION Y COMPACTACION	1.000	7,586.6000		12 %	7,586.60

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Cuatro Cientos Noventa Y Seis Con 99/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,586.60
I.V.A. 12 % $ 910.39

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053925

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 01-06-2012 — VENCE 01-06-2012
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 — 000053925
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA ADICIONAL MEZCLA ASFALTICA INCLUYE TENDIDO Y COMPACTADO	1.000	81,627.9900		12 %	81,627.99

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Noventa Y Uno Mil Cuatro Cientos Veintitres Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 81,627.99
I.V.A. 12 % $ 9,795.36

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053935

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

FECHA — VENCE
Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
						465,70

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053926

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 01-06-2012 — VENCE 01-06-2012
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 — 000053926
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN EJECUCION DE DTSB CONTRATO DE SIXTO DURAN BALLEN	1.000	60,467.7000		12 %	60,467.70

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Siete Mil Setecientos Veintitres Con 82/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 60,467.70
I.V.A. 12 % $ 7,256.12

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001701

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054006

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:		FECHA	VENCE
Dirección:			
Ciudad:	Teléfono:		
R.U.C./Cédula:			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053934

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:		FECHA	VENCE
Dirección:			
Ciudad:	Teléfono:		
R.U.C./Cédula:			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054017

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. CUARTA Y CALLE 9	000054017	07-06-2012 07-07-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono: 628-639		
R.U.C./Cédula:	1790075494001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRA049	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA FINAL OBRAPUERTO SOL II INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA PLATAFORMAS VIAS ACERAS Y BORDILLOS	1.000	7,036.1000		12 %	7,036.10

Forma de Pago
30 DIAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 7,036.10
I.V.A. 12 % $ 844.33

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054009

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	VILLEGAS DELGADO NARCISA DE JESUS DRA.	FECHA	VENCE
Dirección:	TALENTOS	000054009	05-06-2012 06-07-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1304290701001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRA049	IMPRIMACION ASFALTICA M2 SEGUN DETALLE ADJUNTO	4,971.730	0.70000		12 %	3,480.21

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 3,480.21
I.V.A. 12 % $ 417.63

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 - 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054220

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
Dirección: AVE MALECON S/N Y CALLE 20
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360034020001

	000054220	
FECHA	03-07-2012	
VENCE	10-07-2012	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NO 04	UN	1.000	426,772.9300		12 %	426,772.93
	OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LAS VIA Y PATIOS DE AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA						

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Setenta Y Siete Mil Novecientos Ochenta Y Cinco

SUB-TOTAL 12 % $ 426,772.93
I.V.A. 12 % $ 51,212.75

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054142

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

	000054142	
FECHA	29-06-2012	
VENCE	29-06-2012	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA ADICIONAL	UN	1.000	443,565.4800		12 %	443,565.48
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Noventa Y Tres Con

SUB-TOTAL 12 % $ 443,565.48
I.V.A. 12 % $ 53,227.85

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054273

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CEDEÑO REZABALA LUIS LIZARDO
Dirección: TEODORO WOLF Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 042-931332
R.U.C./Cédula: 1303408403001

	000054273	
FECHA	04-07-2012	
VENCE	04-07-2012	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA SEGUN PLANILLA	UN	1.000	27,942.1000		12 %	27,942.10

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinte Y Uno Mil Dos Cientos Noventa Y Cinco Con 15/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 27,942.10
I.V.A. 12 % $ 3,353.05

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000054141

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

	000054141	
FECHA	29-06-2012	
VENCE	29-06-2012	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N-26	UN	1.000	1,250.3700		12 %	1,250.37
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA STA ANA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Cuatrocientos Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,250.37
I.V.A. 12 % $ 150.04

Notaría Tercera del Cantón Manta

000102

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054479

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MANAOBRA S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	RAMOS IDUARTE 502 Y OLMEDO	31-07-2012	31-07-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 092-161059		
R.U.C./Cédula:	1391764537001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA UN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA OBRA PUNTA BLANCA	1.000	125,748.76000		12 %	125,748.76

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Ciento Cuarenta Mil Ocho Cientos Treinta Y Ocho Con 61/100

SUB-TOTAL 12 % $ 125,748.76
I.V.A. 12 % $ 15,089.85

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054394

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA	FECHA	VENCE
Dirección:	KM 6 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI 000054394	16-07-2012	31-07-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1390141692001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA UN TRABAJO PATIOS EXTERIORES DE EMPACADORA	1.000	2,471.20000		12 %	2,471.20

Forma de Pago
15 DIAS CRÉDITO
Dos Mil Setecientos Sesenta Y Siete Con 74/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,471.20
I.V.A. 12 % $ 296.54

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054478

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING.	FECHA	VENCE
Dirección:	310 S/N Y AV. 211 000054478	31-07-2012	31-07-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	0801561409001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN CONSTRUC E INSTALACION DE DOS BASCULAS OBRA PUERTO DE MANTA	1.000	172,333.83000		12 %	172,333.83

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Ciento Noventa Y Tres Mil Trece Con 89/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 172,333.83
I.V.A. 12 % $ 20,680.06

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054380

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	FECHA	VENCE
Dirección:	CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS 000054380	16-07-2012	23-07-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono 022-2464540		
R.U.C./Cédula:	1790820556001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN POR GASOLINERA MOBIL CAMBIANDO ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE	1.000	4,050.05000		12 %	4,050.05

Forma de Pago
7 DIAS CRÉDITO
Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Con 26/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 4,050.05
I.V.A. 12 % $ 487.21

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054423**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001
Teléfono: -632635

		FECHA	VENCE
000054423		23-07-2012	23-07-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NO 20 REHABILITACION DE LA AYACUCHO LA UNION	UN	1.000	6,795.63000		12 %	6,795.63

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Uno Con 11/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	6,795.63
I.V.A. 12 %	$	1,055.48

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054462**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOCIEDAD DE HECHO EL NAVEGANTE
Dirección: AV. 6 Y CALLE 14
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391745370001
Teléfono: 02-613177

		FECHA	VENCE
000054462		25-07-2012	09-08-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	680.89000		12 %	680.89

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Seiscientos Sesenta Y Dos Con 60/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	680.89
I.V.A. 12 %	$	81.71

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054422**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001
Teléfono: -632635

		FECHA	VENCE
000054422		23-07-2012	23-07-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION DE LA CARRETRA AYACUCHO LA UNION	UN	1.000	112,764.54000		12 %	112,764.54

0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %	$	112,764.54
I.V.A. 12 %	$	13,531.74

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054464**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: CIUDADELA MONTE REY
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1302107081001
Teléfono:

		FECHA	VENCE
000054464		31-07-2012	31-07-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA TALUD DEL PATIO 500 Y CONSTRUC CERRAMIENTO	UN	1.000	183,203.28000		12 %	183,203.28

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Cinco Mil Ciento Ochenta Y Siete Con 67/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	183,203.28
I.V.A. 12 %	$	21,984.39

Notaría Tercera del Cantón Manta

000054103

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054419

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEDEÑO CEDEÑO LILIANA MERCEDES — FECHA 18-07-2012 — VENCE 18-07-2012
Dirección: ALAJUELA S/N Y GALO PLAZA
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1311866493001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0069	PLANILLA UNICA OBRA BASE NAVAL DE JARAMIJO	UN	1.000	5,024.84000		12 %	5,024.84

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cinco Mil Seis Cientos Veintisiete Con 82/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,024.84
I.V.A. 12 % $ 602.98

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054421

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 19-07-2012 — VENCE 19-07-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000054421
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AYACUCHO LA UNION OBRA REHABILITACION DE VIA	UN	1.000	324,215.79000		12 %	324,215.79

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Veinte Y Uno Con 65/100

SUB-TOTAL 12 % $ 324,215.79
I.V.A. 12 % $ 38,905.89

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054410

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 19-07-2012 — VENCE 19-07-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000054410
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0057	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA N-13 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO	UN	1.000	157,797.80000		12 %	157,797.80

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Setenta Y Seis Mil Setecientos Treinta Y Tres Con 20/100

SUB-TOTAL 12 % $ 157,797.80
I.V.A. 12 % $ 18,935.70
$ 0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054420

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 19-07-2012 — VENCE 19-07-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000054420
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL AYACUCHO LA UNION REANABILITACION DE LA CARRETERA	UN	1.000	23,346.46000		12 %	23,346.46

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veintisois Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 23,346.46
I.V.A. 12 % $ 2,801.59

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000054690

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION — 000054690 — FECHA 29-08-2012 — VENCE 13-09-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 05-3029932
R.U.C./Cédula: 1360068080001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	79,450.98000		12 %	79,450.98

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Con 10/100

SUB-TOTAL 12 % $ 79,450.98
I.V.A. 12 % $ 9,534.12

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000054501

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
Dirección: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE — 000054501 — FECHA 02-08-2012 — VENCE 02-09-2012
Ciudad: MANTA — Teléfono: -923903
R.U.C./Cédula: 1391700776001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	30,690.22000		12 %	30,690.22
	TRABAJOS DE IMPRIMACION ADHERENCIA Y CARPETA DE 2"						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Cuatro Mil Tres Cientos Setenta Y Tres Con 05/100

SUB-TOTAL 12 % $ 30,690.22
I.V.A. 12 % $ 3,682.83

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000054710

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GUERRERO MACIAS MARLON SEGUNDO
Dirección: CALLE 10 ENTRE AV. 10 Y11 — 000054710 — FECHA 22-08-2012 — VENCE 22-08-2012
Ciudad: MANTA — Teléfono: -2629725
R.U.C./Cédula: 1307614212001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA	UN	1.000	26,161.73000		12 %	26,161.73

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintidos Mil Tres Cientos Veintitres Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 26,161.73
I.V.A. 12 % $ 3,141.81

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000054589

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A.
Dirección: CDLA KENNEDY VIEJA CALLE 4TA. 102 Y FRANCISCO SOLOI — 000054589 — FECHA 06-08-2012 — VENCE 13-08-2012
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-204479
R.U.C./Cédula: 0992698292001

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0069	PLANILLA UNICA	UN	1.000	[illegible]		12 %	[illegible]
	TRABAJOS DE IMPRIMACION Y CARPETA ASFALTICA						
	OBRA CHONE PUENTE PAVON						

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Dos Cientos Sesenta Y Seis Con 16/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,360.50
I.V.A. 12 % $ 885.66

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001104

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054840

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	000054840	FECHA 05-09-2012	VENCE 12-09-2012
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS			
Ciudad: QUITO	Teléfono: 022-2464540		
R.U.C./Cédula: 1790820556001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SECTOR LAPAM TRABAJO DE RELLENO COMPACTADO DE ACCESO AL PUENTE	UN	1.000	6,524.25000		12 %	6,524.25

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Siete Mil Trec Cientos Siete Con 16/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,524.25
I.V.A. 12 % $ 782.91

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054599

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	000054599	FECHA 29-08-2012	VENCE 29-08-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAURTE			
Ciudad: PORTOVIEJO	Teléfono: -632535		
R.U.C./Cédula: 1360000120001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA LIMPIEZA LAS CUMBRES EN LA VIA LA ESPERANZA MEMBRILLOEL DIQUE	UN	1.000	15,000.00000		12 %	15,000.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Ochocientos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 15,000.00
I.V.A. 12 % $ 1,800.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054828

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: INMOBILIARIA COSTAZUL S.A. INMOCOSTAZUL	000054828	FECHA 10-09-2012	VENCE 25-09-2012
Dirección: CALLE 7 S/N T AVE 4			
Ciudad: MANTA	Teléfono: 042-624222		
R.U.C./Cédula: 1391765836001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE REHABILITCION DE ACCESOS AL COMPLEJO DEPORTIVO	UN	1.000	100,000.00000		12 %	100,000.00

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 100,000.00
I.V.A. 12 % $ 12,000.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054757

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A.	000054757	FECHA 30-08-2012	VENCE 30-08-2012
Dirección: AV. LA PRENSA N58-87 Y PASAJE HERRERA			
Ciudad: QUITO	Teléfono: 02-2469369		
R.U.C./Cédula: 1791961684001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA TRABAJOS OBRAS CIVILES AMPLIACION MOLINO	UN	1.000	7,612.20000		12 %	7,612.20

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Quinientos Veinticinco Con 68/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,612.20
I.V.A. 12 % $ 913.46

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Vol... Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380... 30814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052458

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA / VENCE
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2	000052456	11-01-2012 / 11-01-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1360086860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	11,957.2600		12 %	11,957.30
	TENDIDO DE MATERIAL BASE EN CAMEDO						

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 11,957.30
I.V.A. 12 % $

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

...les y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054826

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA / VENCE
...cción:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE	000054826	03-09-2012 / 18-09-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: -632635	
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	45,778.0300		12 %	45,778.03
	PROVISION MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA (SUELTA)						

Forma de Pago

15 DÍAS CRÉDITO

Cincuenta Y Uno Mil Dos Cientos Setenta Y Uno Con 39/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 45,778.03
I.V.A. 12 % $ 5,493.36

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 - 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052472

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	MENENDEZ PLUA WILLIAM ALFREDO ARQ.		FECHA / VENCE
Dirección:	CALLE 11 Y AV. 24	000052472	03-01-2012 / 03-01-2012
Ciudad:	MANTA	Teléfono: -2622743	
R.U.C./Cédula:	1310185523001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.00	6,655.2900		12 %	6,655.29
	...ERAMIENTO DE URBIRRIOS						

...0 DIAS CREDITO

...Seis Mil Cuatro Cientos Cincuenta Y Tres Con 92/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,655.29
I.V.A. 12 % $ 793.63

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000054...

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	SURCOMPI S. A.		FECHA / VENCE
...cción:	107 S/N Y AV. 114	000054884	10-09-2012 / 10-09-2012
Ciudad:	MANTA		
R.U.C./Cédula:	1390097340001	Teléfono:	

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0080	PLANILLA UNICA	UN	1.000	3,820.1600		12 %	3,820.16
	COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 2" CON ADITIVO EN ESTACION DE SERVICIO SURCOMPI S.A.						

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO

Cuatro Mil Dos Cientos Setenta Y Ocho Con 58/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,820.16
I.V.A. 12 % $ 458.42
$ 0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001105

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052459**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA 16-01-2012 VENCE 16-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA NO 03 ADQUISISION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PASA LATERAL DE PORTOVIEJO	1.000			12 %	134,057.87

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Uno Mil Cuarenta Con 81/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 134,657.87
I.V.A. 12 % $ 16,182.94

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052540**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360086860001

FECHA 11-01-2012 VENCE 11-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA UN TRABAJO EN VARIAS VIAS CANTON OLMEDO	1.00	42,429.7400		12 %	42,429.74

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Veinte Y Uno Con 31/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 42,429.74
I.V.A. 12 % $ 5,091.57

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052[illegible]8**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible] Teléfono: [illegible]
R.U.C./Cedula: [illegible]

FECHA 16-01-2012 VENCE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	[illegible]					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000052570**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cedula: 1360000120001

FECHA 12-01-2012 VENCE 12-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REHABILITACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1.000	341,031.37000		12 %	341,031.37

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Ochenta Y Dos Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Uno Con

SUB-TOTAL 12 % $ 341,031.37
I.V.A. 12 % $ 41,019.76

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052620

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible]
R.U.C./Cédula: [illegible]
Teléfono: [illegible]
FECHA: [illegible]
VENCE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					350.11,07

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 350.11,07
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052460

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000052460
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001
FECHA: 17-01-2012
VENCE: 17-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA LIN	1.000	151,074.3900		12 %	151,074.39

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Ciento Sesenta Y Nueve Mil Dos Cientos Tres Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 151,074.39
I.V.A. 12 % $ 18,128.93
$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052620

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible]
R.U.C./Cédula: [illegible]
Teléfono: [illegible]
FECHA: [illegible]
VENCE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					350.11,07

SUB-TOTAL 12 % 350.11,07
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052587

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible]
R.U.C./Cédula: [illegible]
Teléfono: [illegible]
FECHA: [illegible]
VENCE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					

Forma de Pago

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001106

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052541

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA 26-01-2012 / VENCE 26-01-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2	000052541	
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1360056060001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CER2085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA RECONFORMACION Y PROVISION DE SACHEO Y COLOCACION DE DTSB	UN	1.000	201,755.9500		12 %	201,755.95

Forma de Pago: 0 DÍAS CREDITO
Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Y Seis Con 66/100

SUB-TOTAL 12 %	$	201,755.95
I.V.A. 12 %	$	24,210.71
	$	0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052678

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.		FECHA 23-01-2012 / VENCE 22-02-2012
Dirección:	CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8	000052678	
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 2622755	
R.U.C./Cédula:	1391596829001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION Y RELLENO DE PLATAFORMA	M3	751.200	3.5000		12 %	2,629.20
OBR0052	RELLENO COMPACTADO RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA OBRA HORIZONTE AZUL	M3	751.200	9.6300		12 %	7,234.05

VOLVER FIRMADO

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Once Mil Cuarenta Y Seis Con 85/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	9,863.26
I.V.A. 12 %	$	1,183.59

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052542

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE		FECHA 28-01-2012 / VENCE 26-01-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2	000052542	
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1360056060001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CER2085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA RECONFORMACION PROVISION BASE CLASE A Y COLOCACION DE DTSB	UN	1.000	34,603.7100		12 %	38,603.71

Forma de Pago: 30 DÍAS CREDITO
Cuarenta Y Tres Mil Tres Cientos Veinticinco Con 76/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	38,603.71
I.V.A. 12 %	$	4,642.05
	$	0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000 [illegible]2695

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	INMOBILIARIA CEDEPA S.A.		FECHA 25-01-2012 / VENCE 01-02-2012
Dirección:	AVE 103 S/N Y CALLE 105	000052695	
Ciudad:	MANTA	Teléfono: 052-613715	
R.U.C./Cédula:	1391735270001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION DESALOJO CON EXCAVADORA INCLUYE MOVILIZACION DE MAQUINA EN TRAYLER CAMA BAJA	M3	1.000	1,120.0000		12 %	1,120.00

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Dos Cientos Cincuenta Y Cuatro Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,120.00
I.V.A. 12 %	$	134.40
	$	0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - V... y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 23... 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052722

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 000052722
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360066060001 Teléfono: -

FECHA 30-01-2012 VENCE 30-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	1,701.80000		12 %	1,701.80
	M PETREO PARA LA REHABILITACION LA PILA LA LAGUNA					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Un Mil Novecientos Seis Con 02/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,701.80
I.V.A. 12 % $ 204.22

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

...eriales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052721

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 000052721
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360066060001 Teléfono: -

FECHA 30-01-2012 VENCE 30-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	2,572.00000		12 %	2,572.00
	P ADICIONAL DE MATERIAL PETREO OBRA LA PILA -LALAGUNA					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Dos Mil Ocho Cientos Ochenta Con 64/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,572.00
I.V.A. 12 % $ 308.64

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052728

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 000052728
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360066060001 Teléfono: -

FECHA 01-02-2012 VENCE 01-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	22,146.99000		12 %	22,146.99
	CONTROL DE POLVO RC-350					

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Veintiseis Mil Ocho Cientos Cuatro Con 63/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 22,146.99
I.V.A. 12 % $ 2,657.64

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052722

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 000052722
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360066060001 Teléfono: -

FECHA 30-01-2012 VENCE 30-01-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	1,701.80000		12 %	1,701.80
	M PETREO PARA LA REHABILITACION LA PILA LA LAGUNA					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Un Mil Novecientos Seis Con 02/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,701.80
I.V.A. 12 % $ 204.22

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001107

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052778

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CENTRO SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUR	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ANTISI	000052778 01-02-2012	08-02-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono: 022-240204		
R.U.C./Cédula:	1792004985001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.00	21,985.90		12 %	21,985.90

Forma de Pago
7 DÍAS CREDITO
Veintiquatro Mil Seis Cientos Treinta Y Cinco Con 50/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	21,985.90
I.V.A. 12 %	$	2,639.52

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052729

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	000052729	FECHA 01-02-2012	VENCE 01-02-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2			
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:			
R.U.C./Cédula:	1360066060001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN					148,055.13
	SERVICIO PARA LA PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA ZONA						$ 148,055.13

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Veinte Y Uno Con 75/100

SUB-TOTAL 12 %	$	17,766.62
	$	0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052780

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MARBELIZE S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE	000052780 01-02-2012	08-02-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono: -921-366		
R.U.C./Cédula:	1390147186001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.00	3,502.00000		12 %	3,502.00
	SEGUN ANEXO						

Forma de Pago
7 DÍAS CREDITO
Tres Mil Novecientos Veintidos Dos Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	3,502.00
I.V.A. 12 %	$	420.24

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000052730

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	000052730	FECHA 01-02-2012	VENCE 01-02-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2			
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:			
R.U.C./Cédula:	1360066060001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	73,656.68000		12 %	73,656.68
	SERVICIO DE TRANSP DE MATERIAL PETREO INCLUIDO PROVISION						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Noventa Y Cinco Con 48/100

SUB-TOTAL 12 %	$	73,656.68
I.V.A. 12 %	$	8,838.80

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA S-001-001 000052806**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000052806 — FECHA 06-02-2012 — VENCE 06-02-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA UNICA UN RETROEXCAVADORA CONSTRUC DE BADENES EN LA VIA PAVON CUCHILLA PACHECO CANTON JIPIJAPA	1.000	4,500.0000		12 %	4,500.00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO
Cinco Mil Cuarenta Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 4,500.00
I.V.A. 12 % $ 540.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA S-001-001 000052765**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000052765 — FECHA 06-02-2012 — VENCE 06-02-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO LA UNION VIA SANTA ANA	1.000	253,832.7200		12 %	256,832.72

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 256,832.72

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA S-001-001 000052809**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI
Dirección: OLMEDO S/N Y BOLIVAR — 000052809 — FECHA 09-02-2012 — VENCE 09-02-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N-06 ENTREGA DE ASFASPALTICA CALIENTE RC-250	1.000	14,097.2200		12 %	14,097.22

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO
Quince Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Con 89/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 14,097.22
I.V.A. 12 % $ 1,691.67

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA S-001-001 000052766**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000052766 — FECHA 06-02-2012 — VENCE 06-02-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 19 OBRA AYACUCHO LA UNION	1.000	8,565.1200		12 %	8,565.12

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO
Nueve Mil Seis Cientos Veintiseis Con 53/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 8,565.12
I.V.A. 12 % $ 1,031.41

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001108

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052833

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	VENCE
	000052833	13-02-2012	13-02-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -		
R.U.C./Cédula:	1360086860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	7,144.83000		12 %	7,144.83
	SERVICIO DE TENDIDO PARA OBRA OLMEDO					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cinco Mil Dos Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,144.83
I.V.A. 12 % $ 857.38
$ 0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052823

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	VENCE
	000052823	10-02-2012	10-02-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -		
R.U.C./Cédula:	1360086860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	82,929.98000		12 %	82,929.98
	CHONÉ CANUTO LA RIVERA					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Noventa Y Dos Mil Ocho Cientos Ochenta Y Uno Con 58/100

SUB-TOTAL 12 % $ 82,929.98
I.V.A. 12 % $ 9,951.60

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052848

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CHINA TEISIJU CIVIL ENGINEERING.GROUP CO. LTD.	FECHA	VENCE
	000052848	11-02-2012	11-02-2012
Dirección:	WASHINGTON Y MERCEDES CHONE		
Ciudad:	QUITO Teléfono: 052-380480		
R.U.C./Cédula:	1702172820001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	54,398.58000		12 %	54,398.58
	PLANILLA N 3					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Mil Novecientos Veintiseis Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 54,398.58
I.V.A. 12 % $ 6,527.83
$ 0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052824

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	VENCE
	000052824	10-02-2012	10-02-2012
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2		
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -		
R.U.C./Cédula:	1360086860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	160,035.16000		12 %	160,035.16
	SERVICIO PROV MEZCLA ASFALTICA ZONA MANTA					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Setenta Y Nueve Mil Dos Cientos Noventa Y Cinco Con

SUB-TOTAL 12 % $ 160,035.16
I.V.A. 12 % $ 19,210.22
$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052937

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391777015001 Teléfono: -2380900

FECHA: 17-02-2012 VENCE: 17-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N-13	1.000	71,670.82000		12 %	71,670.82

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: 17-02-2012
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Ochenta Mil Dos Cientos Setenta Y Uno Con 82/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 71,670.82
I.V.A. 12 % $ 8,600.50

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052916

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391777015001 Teléfono: -2380900

FECHA: 15-02-2012 VENCE: 15-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-12	1.000	56,418.81000		12 %	56,418.81

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Tres Mil Ciento Ochenta Y Nueve Con 07/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 56,418.81
I.V.A. 12 % $ 6,770.26

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052875

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MENDOZA DELGADO FRANCISCO MERINO
Dirección: MANTA
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1301800353 Teléfono: 086-452778

FECHA: 16-02-2012 VENCE: 23-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION UN EXCAVACION Y DESALOJO	32.500	3.00000		12 %	345.10

TRABAJOS DE EXCAVACION Y DESALOJO CON PAYLOADER Y VOLQUETE

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
7 DIAS CREDITO
Trescientos Cuarenta Y Nueve Con 56/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 345.10
I.V.A. 12 % $ 41.78

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052915

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391777015001 Teléfono: -2380900

FECHA: 15-02-2012 VENCE: 15-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-11	1.000	107,273.22000		12 %	107,273.22

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Ciento Veinte Mil Ciento Cuarenta Y Seis Con 01/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 107,273.22
I.V.A. 12 % $ 12,872.79

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001109

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053004

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	000053004	FECHA 28-02-2012
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE		VENCE 06-03-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: -632635	
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	UN	1.000	6,970.8400		12 %	6,970.84

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Ocho Cientos Siete Con 34/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,970.84
I.V.A. 12 % $ 836.50

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052968

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CONSORCIO GRUPO INMOBILIARIO	000052968	FECHA 23-02-2012
Dirección:	RICAUTE ENTR 10 DE AGOSTO Y CORDOVA		VENCE 23-02-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 05-2630213	
R.U.C./Cédula:	1391748701001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	19,463.47000		12 %	19,463.47

Forma de Pago
0 DÍAS CREDITO
Veinte Y Uno Mil Setecientos Noventa Y Nueve Con 69/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,463.47
I.V.A. 12 % $ 2,335.62

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053005

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	000053005	FECHA 28-02-2012
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE		VENCE 28-02-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: -632635	
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA #2 VIA CARRETERA SANTA ANA	UN	1.000	639,064.05000		12 %	639,064.05

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seiscientos Catorce Mil Seis Cientos Treinta Y Uno Con 74/100

SUB-TOTAL 12 % $ 639,064.05
I.V.A. 12 % $ 76,687.69

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000052969

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CONDOMINIO ALTAVISTA	000052969	FECHA 23-02-2012
Dirección:	VIA CRUCITA S/N ANTIGUA VIA A RIOCHICO		VENCE 23-02-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: 052-630213	
R.U.C./Cédula:	1391786975001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	420.00000		12 %	420.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Solenta Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 420.00
I.V.A. 12 % $ 50.40

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000053008

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053008
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA	VENCE
28-02-2012	28-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL N-24	UN	1.000	61.2600		12 %	61.26
	CARRETERA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Sesenta Y Ocho Con 61/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	61.25
I.V.A. 12 %	$	7.35
SUB TOTAL 0 %	$	0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000053006

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053006
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA	VENCE
28-02-2012	28-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	UN	1.000	39,936.4300		12 %	39,936.43
	VIA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	39,936.43
I.V.A. 12 %	$	4,792.37
SUB TOTAL 0 %	$	0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000053010

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053010
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA	VENCE
28-02-2012	28-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL N-23	UN	1.000	857.7700		12 %	957.77
	VIA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Un Mil Setenta Y Dos Con 70/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	957.77
I.V.A. 12 %	$	114.93
SUB TOTAL 0 %	$	0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424

FACTURA S-001-001 000053007

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053007
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA	VENCE
28-02-2012	28-02-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-24	UN	1.000	3,262.3400		12 %	3,262.34
	VIA PORTOVIEJO SANTA ANA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Seis Cientos Cincuenta Y Tres Con 82/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	3,262.34
I.V.A. 12 %	$	391.48
SUB TOTAL 0 %	$	0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

001010

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000053038

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	VENCE
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2	05-03-2012	05-03-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1360086861001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN CONAGRTE SERVICIO DE EXCAVACION EXPLOTACION TENDIDO Y COMPACTADO	1.000	135,779.37		12 %	135,779.38

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Ciento Cincuenta Y Dos Mil Setenta Y Dos Con 91/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 135,779.38
I.V.A. 12 %	$ 16,293.53
	$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000053002

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE	29-02-2012	29-02-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-23 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA	1.000	27,850.46		12 %	27,850.46

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Treinta Y Uno Mil Dos Cientos Treinta Y Siete Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 27,850.46
I.V.A. 12 %	$ 3,346.06

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000053131

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC	FECHA	VENCE
Dirección:	KM 16.5 VIA A DAULE PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES	06-03-2012	06-03-2012
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: 042-162111		
R.U.C./Cédula:	0991273123001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	EXCAVACION UN EN TRABAJOS DE EXCAVACION Y DESALOJO OBRA CIUDAD DEL MAR	[illegible]	[illegible]		12 %	835.20

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Novecientos Treinta Y Cinco Con 49/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 835.20
I.V.A. 12 %	$ 100.23
	$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000053003

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE	29-02-2012	29-02-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-1 ADICIONAL REHABILITACION Y AMPLIACION VIA SANTA ANA	1.000	316,951.52		12 %	316,951.52

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Tres Cientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Cinco

SUB-TOTAL 12 %	$ 316,951.52
I.V.A. 12 %	$ 38,034.18
	$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000053185

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
Dirección: AVE MALECON S/N Y CALLE 20 — 000053185 — FECHA 14-03-2012 — VENCE 21-03-2012
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360034020001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N-02 OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LAS VIAS Y PATIOS DE PTO DE MANTA	1.000	340,980.6200		12 %	340,980.62

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO
Tres Cientos Ochenta Y Uno Mil Ocho Cientos Noventa Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 340,980.62
I.V.A. 12 % $ 40,917.67

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000053147

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: HOLCIM ECUADOR S.A.
Dirección: KM5 1/2 VIA MONTECRISTI — 000053147 — FECHA 12-03-2012 — VENCE 11-04-2012
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 0990293244001 — Teléfono: -024600

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA UNICA UN POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ORDEN PEDIDO 4480033066 EN VIAS DE ACCESO EN MINA DE ARENA EL DIA 26-DIC-11 SOLIC ING J CARLOS AVILES	1.000	1,500.0000		12 %	1,500.00

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO
Un Mil Setecientos Noventa Y Dos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,500.00
I.V.A. 12 % $ 192.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000053160

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT
Dirección: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO MANTA — 000053160 — FECHA 14-03-2012 — VENCE 14-03-2012
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 099-726131
R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN MANTENIMIENTO PASO LATERAL PORTOVIEJO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PORTOVIEJO MANTA	1.000	501,519.4100		12 %	501,519.41

Forma de Pago: 8 DIAS CREDITO
Quinientos Setenta Y Uno Mil Selecientos Uno Con 74/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 501,519.41
I.V.A. 12 % $ 60,182.33

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000053184

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
Dirección: AVE MALECON S/N Y CALLE 20 — 000053184 — FECHA 13-03-2012 — VENCE 20-03-2012
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360034020001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N-01 OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LA VIA Y PATIOS PTO DE MANTA	1.000	693,899.1600		12 %	693,899.16

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO
Selecienlos Setenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Siete Con 16/100

SUB-TOTAL 12 % $ 693,899.16
I.V.A. 12 % $ 83,267.90

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

001111

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053345

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	LOGOPRO S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO	26-03-2012	04-04-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono: 928-312	000053345	
R.U.C./Cédula:	1391798374001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA PLANILLA POR REPARACION DE HUECOS	UN	1.000	62,500.0000		12 %	62,500.02

Forma de Pago: 7 DIAS CREDITO
Setenta Mil Dos Cientos Trece Con 02/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 62,500.02
I.V.A. 12 % $ 7,500.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053168

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAURTE	22-03-2012	22-03-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 632635	000053168	
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA PLANILLA UNICA REHABILITACION ENTRADA PUENTE PAPAGAYO DEL CANTON PORTOVIEJO	UN	1.000	94,751.0200		12 %	94,751.02

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ciento Seis Mil Ciento Veinte Y Uno Con 14/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 94,751.02
I.V.A. 12 % $ 11,370.12

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053372

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CONSORCIO GRUPO INMOBILIARIO	FECHA	VENCE
Dirección:	RICAURTE ENTR 10 DE AGOSTO Y CORDOVA	30-03-2012	30-03-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 05-2630213	000053372	
R.U.C./Cédula:	1391748701001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	420.0000		12 %	420.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Setenta Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 420.00
I.V.A. 12 % $ 50.40

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053299

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	FECHA	VENCE
Dirección:	CALLE JAPON E-5 -69Y AVE AMAZONAS	21-03-2012	26-03-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono: 022-2464540	000053299	
R.U.C./Cédula:	1790820555001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	238.010	0.7600		12 %	208.61
OBR0048	RIEGO DE ADHERENCIA	M3	298.010	0.3000		12 %	89.40
OBR0050	CARPETA ASFALTICA CARPETA DE 2"	M3	298.010	9.3000		12 %	2,771.49
TRA0026	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA TRANSP DE MAQUINA IDA Y RETORNO	VJ	1.000	400.0000		0 %	400.00

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Tres Mil Ocho Cientos Treinta Y Siete Con 84/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,069.50
I.V.A. 12 % $ 368.34
$ 400.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - [illegible] y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / [illegible] 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000053358**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Sr.: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001 Teléfono: -632635

000053358 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-12 REHABILITACIO Y AMPLIACION DE LA VIA SANTANA	1.000	16,350.53000		12 %	16,355.53

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Diez Y Ocho Mil Tres Cientos Diez Y Nueve Con 31/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 16,355.53
I.V.A. 12 % $ 1,962.78

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

[illegible]ales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
[illegible]: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000053373**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

[illegible]: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING.
Dirección: JOCAY J 14 ENTRE J-1Y J-3
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1308294816001 Teléfono: -

000053373 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN OBRA EN LAS CUMBRES	1.000	44,088.28000		12 %	44,088.28

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Cuarenta Y Nueve Mil Tres Cientos Setenta Y Ocho Con 87/100

SUB-TOTAL 12 % $ 44,088.28
I.V.A. 12 % $ 5,290.59

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000053359**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Sr.: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001 Teléfono: -632635

000053359 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0057	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN PLANILLA N-11 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	1.000	52,165.53000		12 %	52,165.53

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Cincuenta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinticinco Con 39/100

SUB-TOTAL 12 % $ 52,165.53
I.V.A. 12 % $ 6,259.86

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000053357**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Sr.: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001 Teléfono: -632635

000053357 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN COLOCACION DE TUBERIA PARROQUIA LA UNION Y CONSTRC DE BASE VIA PACHECO	1.000	[illegible]		[illegible]	5,000.00

Forma de Pago
0 DIAS CREDITO
Cinco Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,000.00
I.V.A. 12 % $ 600.00

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta

001172

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053391

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor(es): G.A.D MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO — FECHA — VENCE
Dirección: BOLIVAR Y MACIAS
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA N. ADICIONAL ENTREGO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA Y RC-250 PARA CALLES DE PORTOVIEJO					25.006,94

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053361

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor(es): GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — 000053361 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN PLANILLA N-9 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	1.000	35,607.02000		12 %	39,607.02

Forma de Pago: DÍAS CRÉDITO

Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Tres Con 88/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 39,607.02
I.V.A. 12 % $ 4,776.84
$ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053613

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO JOCAY — 000053613 — FECHA 23-04-2012 — VENCE 23-04-2012
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA — Teléfono: -2380900
R.U.C./Cédula: 1391777016001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N-14	1.000	99,737.77000		12 %	99,737.77

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 99,737.77

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053360

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor(es): GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — 000053360 — FECHA 30-03-2012 — VENCE 30-03-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN PLANILLA N-10 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA	1.000	17,082.04000		12 %	17,852.04

Forma de Pago

$ 17,852.04

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053648

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cedula: 1391777019001
Teléfono: -2380900

FECHA 30-04-2012 VENCE 30-04-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-15	UN	1.000	278,249.42000		12 %	278,249.42

DEVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Once Mil Seis Cientos Treinta Y Nueve Con 35/100

SUB-TOTAL 12 % $ 278,249.42
I.V.A. 12 % $ 33,389.93

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053612

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MARKFISH S.A.
Dirección: KM 8 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cedula: 0992510935001
Teléfono: 04-2631229

FECHA 23-04-2012 VENCE 08-05-2012

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
TRA0069	TRANSPORTE DE PESCADO TRANSP DE ITALATUN A PLANTA	VJ	3.000	80.0000		0 %	240.00

DEVOLVER FIRMADO

Forma de Pago
15 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Cuarenta Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 0.00
I.V.A. 12 % $ 0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053745

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
Dirección: AVE MALECON S/N Y CALLE 20
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1360034020001
Teléfono:

FECHA 04-05-2012 VENCE 11-05-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N-03	UN	1.000	404,077.40000		12 %	404,077.40

OBRA BACHEO Y REPAVIMENTACION DE LAS VIAS Y PATIOS DEL PUERTO DE MANTA

DEVOLVER FIRMADO

Forma de Pago
7 DIAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Sesenta Y Seis Con

SUB-TOTAL 12 % $ 404,077.40
I.V.A. 12 % $ 48,489.29

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf: 2380900 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053816

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: FERRIN SCHETTINI HOMERO MANUEL
Dirección: BARRIO NUEVA ESPERANZA
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1301700256001
Teléfono: 081-055033

FECHA 23-04-2012 VENCE 23-04-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	54,553.24000		12 %	54,553.24

Notaria Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Uno Mil Noventa Y Nueve Con 63/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 54,553.24
I.V.A. 12 % $ 6,546.39

0001173

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053742

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 09-05-2012 — VENCE 09-05-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053742
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N-3 REBAILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA SANTA ANA	UN	1.000	3,637.16000		12 %	3,637.16

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Setenta Y Tres Con 64/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,637.16
I.V.A. 12 % $ 436.46

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053741

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 09-05-2012 — VENCE 09-05-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053741
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-25 OBRA DE ERHABILITCION Y AMPLIACION DE CARRETERA PORTOVIEJO	UN	1.000	107,251.05000		12 %	107,251.05

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Veinte Mil Ciento Veinte Y Uno Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 107,251.05
I.V.A. 12 % $ 12,870.13

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053739

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: — FECHA 09-05-2012 — VENCE
Dirección:
Ciudad: — Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053740

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 09-05-2012 — VENCE 09-05-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000053740
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N-3 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.000	62,566.93000		12 %	62,566.93

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Mil Setenta Y Cuatro Con 96/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 62,566.93
I.V.A. 12 % $ 7,508.03

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054898

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA — FECHA 17-09-2012 — VENCE 02-10-2012
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ — 000054898
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	5,209.17000		12 %	5,209.17
	TRABAJOS DE BACHEO						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Cuatro Con 27/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,209.17
I.V.A. 12 % $ 625.10

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054885

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE — FECHA 10-09-2012 — VENCE 10-09-2012
Dirección: J7 S/N Y CALLE J14 Y J15 — 000054885
Ciudad: MANTA — Teléfono: -097120207
R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	28,818.57000		12 %	28,818.57
MAQ0073	ALQUILER DE MAQUINARIA MAQUINA PARA ESTABILIZAR TLUD	UN	1.000	400.00000		12 %	400.00
TRA0068	PLANILLA DE TRANSPORTE TRANSPORTE MAQUINARIA	UN	1.000	600.00000		0 %	600.00
	SEGUN PLANILLA ADJUNTA 2012-1066 EN LOS BAJOS DE MONTECRISTI						

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Tres Mil Tres Cientos Veinticuatro Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 29,218.57
I.V.A. 12 % $ 3,506.23
$ 600.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054869

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 21-09-2012 — VENCE 21-09-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000054869
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632636
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE ADICIONAL N-5	UN	1.000	45,724.62000		12 %	45,724.62
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA PRTOVIEJO						

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Uno Mil Dos Cientos Cinco Con 57/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 45,724.62
I.V.A. 12 % $ 5,466.95

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000054871

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: — FECHA — VENCE
Dirección:
Ciudad: — Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

000054871

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054976**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACER S.A. — FECHA: 28-09-2012 — VENCE: 05-10-2012
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 — 000054976
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	19,604.97000		12 %	19,604.97

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Con 57/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,604.97
I.V.A. 12 % $ 2,352.60

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054922**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: INTACO ECUADOR S.A. — FECHA: 14-09-2012 — VENCE: 14-09-2012
Dirección: INTACO ECUADOR S.A. — 000054922
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0990015449001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	8,720.00000		12 %	8,720.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Seis Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 8,720.00
I.V.A. 12 % $ 1,046.40

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054977**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCSOLAVI S.A. — FECHA: 28-09-2012 — VENCE: 28-09-2012
Dirección: AV 105 N-312 ENTRE CALLE 103 Y 104 — 000054977
Ciudad: MANTA — Teléfono: 042-625915
R.U.C./Cédula: 1391771564001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	17,857.14000		12 %	17,857.14

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 17,857.14
I.V.A. 12 % $ 2,142.86

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054962**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA: 28-09-2012 — VENCE: 28-09-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000054962
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -832635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.000	80,707.41000		12 %	80,707.41

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Noventa Mil Tres Cientos Noventa Y Dos Con 30/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 80,707.41
I.V.A. 12 % $ 9,684.89

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 - 2380976 - 2380871 - 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000055039

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 01-10-2012 — VENCE 31-10-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000055039
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA VJ PLANILLA N-1 PERIODO 21-JUN-AL 31-JULIO-2012 REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2	1.000	677,325.12000		12 %	677,325.12

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Cincuenta Y Ocho Mil Seis Cientos Cuatro Con 13/100

SUB-TOTAL 12 % $ 677,325.12
I.V.A. 12 % $ 81,279.01

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000055052

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 02-10-2012 — VENCE 02-10-2012
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION — 000055052
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360065060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN ETAPA 2 INTEGRACION DEL EJE VIAL SUR CONTON PAJAN PROVINCIA DE MANABI	1.000	495,283.40000		12 %	495,283.40

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Diez Y Siete Con

SUB-TOTAL 12 % $ 495,283.40
I.V.A. 12 % $ 59,434.01

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000055041

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 01-10-2012 — VENCE 31-10-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000055041
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN DE PLANILLA N-01 PERIODO 21-JUN AL 31-JULIO-2012 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2	1.000	1,625.56000		12 %	1,625.56

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Seis Cientos Veinte Con 65/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,625.56
I.V.A. 12 % $ 195.07

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

R.U.C.: 1390086861001 — Aut. S.R.I.: 1110500424 — **FACTURA** S-001-001 000055040

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 01-10-2012 — VENCE 31-10-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000055040
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: - -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA REAJUASTE ANTICIPO UN RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2	1.000	4,450.94000		12 %	4,450.94

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Con 05/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % 4,450.94
I.V.A. 12 % $ 534.11

Notaría Tercera del Cantón Manta

000115

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055092

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO	02-10-2012	01-11-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN REAJUSTE DEFINITIVO OBRA INGRESO AL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO	1.000	1,562.32000		12 %	1,562.32

Forma de Pago
30 DIAS CRÉDITO
Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,562.32
I.V.A. 12 % $ 187.48

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055004

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GRUPO SUPERIOR S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. LA PRENSA N56-87 Y PASAJE HERRERA 000055004	27-09-2012	27-09-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono: 02-2489369		
R.U.C./Cédula:	1791961684001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA UN POR TRABAJO EDIFICIO MOLINOS Y CUARTO ELECTRICO	1.000	5,378.75000		12 %	5,378.75

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seis Mil Veinticuatro Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,378.75
I.V.A. 12 % $ 645.45

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055091

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO 000055091	02-10-2012	01-11-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN REAJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA #1 OBRA INGRESO A SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO	1.000	479.10000		12 %	479.10

Forma de Pago
30 DIAS CREDITO
Quinientos Treinta Y Seis Con 59/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 479.10
I.V.A. 12 % $ 57.49

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055008

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A TIERRADOR	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. 113 FRENTE A GASOLINERA PRIMAX 000055155	27-09-2012	27-09-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono: 02-922147		
R.U.C./Cédula:	1391730179001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN URBANIZACION COSTA REAL TRABAJOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.000	65,141.68000		12 %	65,141.68

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 68/100

SUB-TOTAL 12 % $ 65,141.68
I.V.A. 12 % $ 7,817.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Recaíuerie Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055121**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 02-10-2012 — VENCE 02-10-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000055121
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA ZONA NORTE DE MANABI	1.000	496,550.00000		12 %	496,550.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Treinta Y Seis Con 00/100

SUB-TOTAL 12 % $ 496,550.00
I.V.A. 12 % $ 59,586.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Recaíuerie Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055090**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA — FECHA 02-10-2012 — VENCE 01-11-2012
Dirección: SUCRE S/N Y MONTALVO — 000055090
Ciudad: JIPIJAPA — Teléfono: -2603073
R.U.C./Cédula: 1360000630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN OBRA INGRESO DE SUBCENTRO DE SALUD PUERTO CAYO	1.000	56,378.40000		12 %	56,378.40

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Tres Con 81/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 56,378.40
I.V.A. 12 % $ 6,765.41

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Recaíuerie Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055112**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA — FECHA 00-10-2012 — VENCE 15-10-2012
Dirección: CALLE JAPON E-5 -69Y AVE AMAZONAS — 000055112
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790020556001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	53,968.00000		12 %	53,968.00

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Mil Cuatro Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 16/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 53,968.00
I.V.A. 12 % $ 6,476.16

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Recaíuerie Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055051**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 03-10-2012 — VENCE 03-10-2012
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION — 000055051
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360000650001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-01 INTEGACIÓN DEL EJE VIAL DEL CANTON PAJAN DE LA PROVINCIA DE MANABI	1.000	694,216.82000		12 %	694,216.82

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Veinte Y Dos Con 84/100

SUB-TOTAL 12 % $ 694,216.82
I.V.A. 12 % $ 83,305.02

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001116

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053917

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN REAJUSTE DEFINITIVO	1.000	1,562.32000		12 %	1,562.32
	OBRA DE INGRESO AL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,562.32
I.V.A. 12 %	$	187.48

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055187

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MASACHE PAREDES JULIO EDUARDO ING	FECHA	VENCE
Dirección:	AVE GRANDA CENTENO OE5-70 Y VASCO CENTENO 000055187	11-10-2012	11-10-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono: 022-279430		
R.U.C./Cédula:	1705129020001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA UNICA UN	1.000	901.44000		12 %	901.44

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Un Mil Nueve Con 61/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	901.44
I.V.A. 12 %	$	108.17
	$	0.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053915

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO 000053915	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0063	PLANILLA UNICA UN	1.000	56,378.40000		12 %	56,378.40
	OBRA INGRESO DE SUBCENTRO DE SALUD PUERTO CAYO					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Tres Con 81/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	56,378.40
I.V.A. 12 %	$	6,765.41

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053918

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO 000053918	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN REJUSTE PROVISIONAL DE PRECIOS PLANILLA -1	1.000	479.10000		12 %	479.10
	OBRA INGRESO A SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO					

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Quinientos Treinta Y Seis Con 59/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	479.10
I.V.A. 12 %	$	57.49

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 - 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055263

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

FECHA VENCE

Cliente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055235

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GRUPO SUPERIOR S.A. FECHA 18-10-2012 VENCE 18-10-2012
Dirección: AV. LA PRENSA N58-87 Y PASAJE HERRERA 000055235
Ciudad: QUITO Teléfono: 02-2469369
R.U.C./Cédula: 1791961684001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0068	PLANILLA UNICA UN TRABAJOS DE REPARACION EN PLANTA DE MANTA	1.000	1,635.00000		12 %	1,635.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Ocho Cientos Treinta Y Uno Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,635.00
I.V.A. 12 % $ 196.20

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055262

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI FECHA 23-10-2012 VENCE 22-11-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000055262
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
07010055	ACEITE GL PLANILLA 2-2	1.000	435,409.55000		12 %	435,409.55
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO					

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Ochenta Y Siete Mil Seis Cientos Cincuenta Y Ocho

SUB-TOTAL 12 % $ 435,409.55
I.V.A. 12 % $ 52,249.15

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055264

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI FECHA 23-10-2012 VENCE 22-11-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000055264
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA 2	1.000	1,475.19000			1,475.19
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO					

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Seis Cientos Cincuenta Y Dos Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % 1,475.19
I.V.A. 12 % $ 177.02

Notaría Tercera del Cantón Manta

000117

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055120

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 24-10-2012 — VENCE 24-10-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000055120
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632835
R.U.C./Cédula: 1360006120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA UNICA	UN	1.000	86,208.65000		12 %	86,208.65
TRA0055	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.000	49,401.38000		0 %	49,401.38
	SUMINISTRO COLOCACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLLERA PARA LA VIA CANUTO LA PIÑUELA DE LA PARROQUIA CANU						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Con

SUB-TOTAL 12 % $ 86,208.65
I.V.A. 12 % $ 10,345.04

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055291

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible] — FECHA [illegible] — VENCE
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible] — Teléfono:
R.U.C./Cédula: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla # 8 [illegible]					[illegible]

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % [illegible]
I.V.A. 12 % [illegible]

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055319

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: COSANGAR S.A — FECHA 30-10-2012 — VENCE 30-10-2012
Dirección: OLMEDO S/N Y CORDOVA — 000055319
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391764758001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	2,500.000	0.83000		12 %	2,075.00
OBR0048	RIEGO DE ADHERENCIA	M2	2,500.000	0.42000		12 %	1,050.00
OBR0050	CARPETA ASFALTICA	M2	2,500.000	6.60000		12 %	16,500.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Novecientos Ochenta Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,625.00
I.V.A. 12 % $ 2,355.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055294

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible] — FECHA [illegible] — VENCE
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible] — Teléfono:
R.U.C./Cédula: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					[illegible]

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % [illegible]
I.V.A. 12 % [illegible]

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055342**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 05-11-2012 — VENCE 20-11-2012
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000055342
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N 01 BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECAPEO EN PARROQUIA LOS ESTEROS Y TARQUI	UN	1.000	372,347.1300		12 %	372,347.13

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Diez Y Siete Mil Veintiocho Con 79/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 372,347.13
I.V.A. 12 % $ 44,681.66

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055316**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO — FECHA 31-10-2012 — VENCE 31-10-2012
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33 — 000055316
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 1 REHABILITACION DE UN TRAMO DE VÍA EN EL CANTÓN 24 DE MAYO	UN	1.000	392,051.0100		12 %	392,051.01

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Treinta Y Nueve Mil Noventa Y Ocho Con 03/100

SUB-TOTAL 12 % $ 392,051.01
I.V.A. 12 % $ 47,046.22

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055122**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 14-11-2012 — VENCE 14-11-2012
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAURTE — 000055122
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	12,571.2500		12 %	12,571.25
TRA0069	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.000	6,266.7000		0 %	6,266.70
	COLOCACION Y TRANSP DE MATERIAL DE ESCOMBRERA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintiu Mil Tres Cientos Cuarenta Y Seis Con 50/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 12,571.25
I.V.A. 12 % $ 1,503.55

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055317**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO — FECHA 31-10-2012 — VENCE 31-10-2012
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33 — 000055317
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA APM - DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO INTERNOS	UN	1.000	44,039.2200		12 %	44,039.22

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Nueve Mil Tres Cientos Veintitres Con 93/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 39.52
I.V.A. 12 % $ 28.[illegible]

Notaría Tercera del Cantón Manta

00011118

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055481

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360056060001

000055481 FECHA 20-11-2012 VENCE 20-11-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN SERVICIO PARA DTSB EL CAMINO EL ENCUENTRO SIXTO DURAN BALEN	1.000	173,434.60000		12 %	173,434.60

Forma de Pago
0 DÍAS CREDITO
Ciento Noventa Y Cuatro Mil Dos Cientos Cuarenta Y Seis Con

SUB-TOTAL 12 % $ 173,434.60
I.V.A. 12 % $ 20,812.15

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055365

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS
Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790820555001

000055365 FECHA 01-11-2012 VENCE 08-11-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN SALDO PLANILLA DE ACUERDO A COTIZACION 3 DE OCT	1.000	35,712.00000		12 %	35,712.00

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Siete Con 44/100

SUB-TOTAL 12 % $ 35,712.00
I.V.A. 12 % $ 4,285.44

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055473

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030780001

000055473 FECHA 27-11-2012 VENCE 27-11-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-3 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO	1.000	423,218.31000		12 %	423,218.31

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Setenta Y Cuatro Mil Cuatro Con 51/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 423,218.31
I.V.A. 12 % $ 50,786.20

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055482

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360056060001

000055482 FECHA 20-11-2012 VENCE 20-11-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN	1.000	134,469.20000		12 %	134,469.20
TRA0063	PLANILLA DE TRANSPORTE UN REHABILITACION DE UN TRAMO VIA PARROQUIA NOBOA	1.000	74,043.43000		0 %	74,043.43

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Veintiocho Mil Seis Cientos Cuarenta Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 134,469.20
I.V.A. 12 % $ 16,136.30

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055606

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA — FECHA 23-11-2012 — VENCE 30-11-2012
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS — 000055606
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-2484540
R.U.C./Cédula: 1790820556001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	43,572.65000		12 %	43,572.65

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Ocho Mil Ocho Cientos Uno Con 37/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 43,572.65
I.V.A. 12 % $ 5,228.72

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055474

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 27-11-2012 — VENCE 27-12-2012
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000055474
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA 3 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS	UN	1.000	1,015.72000		12 %	1,015.72

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Ciento Treinta Y Siete Con 61/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,015.72
I.V.A. 12 % $ 121.89

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055604

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: NARVAEZ CAMACHO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. — FECHA 23-11-2012 — VENCE 23-11-2012
Dirección: AV. LOS SHIRYS 1548 — 000055604
Ciudad: QUITO — Teléfono: 02-963505
R.U.C./Cédula: 1790842339001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0052	RELLENO COMPACTADO	M3	6,158.842	5.00000		12 %	30,794.21

Forma de Pago
5 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Cuatro Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Nueva Con 52/100

SUB-TOTAL 12 % $ 30,794.21
I.V.A. 12 % $ 3,695.31

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055531

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS — FECHA 16-11-2012 — VENCE 23-11-2012
Dirección: KM 1 VIA PORTOVIEJO CDLA SAN CRISTOBAL — 000055531
Ciudad: TOSAGUA — Teléfono: 052-330711
R.U.C./Cédula: 1391745397001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	75,829.37000		12 %	75,829.37

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Veintiocho Con 89/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 75,829.37
I.V.A. 12 % $ 9,099.52

Notaría Tercera del Cantón Manta

000119

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055639**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEVALLOS PONCE EDGAR CESAR
Dirección: AV. 26 401 Y CALLE 15
Ciudad: MANTA
Teléfono: 05-2626336
R.U.C./Cédula: 1304560660001

FECHA 30-11-2012 VENCE 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	215,327.75000		12 %	215,327.75

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 215,327.75
I.V.A. 12 % $ 25,839.33

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055637**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
Teléfono: -2380900
R.U.C./Cédula: 1391777019001

FECHA 30-11-2012 VENCE 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	541,713.76000		12 %	541,713.75

PLANILLAS 17-18-19-20

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Seis Mil Setecientos Diez Y Nueve Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 541,713.76
I.V.A. 12 % $ 65,005.65

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055640**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA 30-11-2012 VENCE 30-11-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	118,790.07000		12 %	118,790.07

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Trèinta Y Tres Mil Cuarenta Y Cuatro Con 88/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 118,790.07
I.V.A. 12 % $ 14,254.81

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000055638**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA 30-11-2012 VENCE 15-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	457,938.82000		12 %	457,938.82

APM CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS INTERNOS

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 457,938.82

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055656

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.
Dirección: CALLE JAPON E-5 -09Y AVE AMAZONAS
Ciudad: QUITO Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790820556001

FECHA: 03-12-2012 VENCE: 10-12-2012
000055656

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA ADICIONAL UN PLANILLA DE ASFALTO PASO DESNIVEL	1.000	41,171.42000		12 %	41,171.42

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Seis Mil Ciento Once Con 99/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	41,171.42
I.V.A. 12 %	$	4,940.57
SUB-TOTAL 0 %	$	

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055665

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA: 04-12-2012 VENCE: 03-01-2013
000055665

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N-04 TRABAJOS DE RECONSTRICCION DE VARIAS CALLES DE JIPIJAPA	1.000	[illegible]		12 %	246,209.77

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Setenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Con 94/100 Dolares

[illegible]	12 %	246,209.77
[illegible]	12 %	29,545.17
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta

---

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055476

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107861001

FECHA: 30-11-2012 VENCE: 30-11-2012
000055476

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REPARACION DE TALUD DEL PATIO 500	1.000	[illegible]		12 %	72,678.63

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Una Mil Seis Cientos Veinticuatro Con 07/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	72,678.63
I.V.A. 12 %	$	8,745.44

0001120

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055794

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MUÑOZ MOREIRA RAMON BENEDICTO ING. — FECHA 13-12-2012 — VENCE 13-12-2012
Dirección: RICAURTE S/N Y RAMOS IDUARTE — 000055794
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1301249411001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA PLANILLA DE ASALTO OBRA EN EL FLORON	UN	1.000	26,175.33000		12 %	26,175.33

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintinueve Mil Tres Cientos Diez Y Seis Con 37/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 26,175.33
I.V.A. 12 % $ 3,141.04

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055823

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: HOLCIM ECUADOR S.A. — FECHA 17-12-2012 — VENCE 16-01-2013
Dirección: KM5 1/2 VIA MONTECRISTI — 000055823
Ciudad: MANTA — Teléfono: -924600
R.U.C./Cédula: 0990293244001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAQ0029	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	HR	120.000	45.00000		12 %	5,400.00
MAQ0121	ALQUILER EQUIPO CAMINERO	HR	90.000	38.00000		12 %	3,420.00
MAT0122	MOVIMIENTO DE TIERRA	UN	1.000	4,300.00000		12 %	4,300.00
OBR0123	CIMENTACION	UN	1.000	5,357.60000		12 %	5,357.60
	ORDEN PEDIDO 4501526430						

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Seis Cientos Noventa Y Cuatro Con 91/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 18,477.60
I.V.A. 12 % $ 2,217.31

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055788

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — FECHA 12-12-2012 — VENCE 12-12-2012
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000055788
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344184001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0120	ANTICIPO POR CONTRATO RELLENO EN ZONA VARADERO JUNTO A EDIFICIOS DE MERCADOS Y ALMACENES Y COMENDORES PUERTO JARAMIJO	UN	1.000	27,500.00000		12 %	27,500.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Mil Novecientos Doce Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 27,500.00
I.V.A. 12 % $ 3,312.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055820

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS — FECHA 17-12-2012 — VENCE 24-12-2012
Dirección: RICAURTE S/N Y AMERICA Y RAMOS IDUARTE — 000055820
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391795351001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-1	UN	1.000	153,123.54000		12 %	153,123.54

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Ciento Setenta Y Uno Mil Cuatro Cientos Noventa Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 153,123.54
I.V.A. 12 % $ 18,374.82

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055747

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SOCOMETAL S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	MAPASINGUE OESTE CALLE 4 ENTRE LA SEXTA Y SEPTIMA 000055747	06-12-2012	06-12-2012
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: 042-2054076		
R.U.C./Cédula:	0990745539001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	1,731.4700		12 %	1,731.47

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Novecientos Treinta Y Nueve Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,731.47
I.V.A. 12 %	$	207.78
SUB-TOTAL 0 %		

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055756

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	VICENTE MACIAS S/N Y AV METROPOLITANA 000055755	08-12-2012	15-12-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 052-933802		
R.U.C./Cédula:	1360006750001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0025	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	UN	1.000	1147500.0000		12 %	1,147,500.00

OBRA PARA CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO QUE SERA UBICADO EN LA PARROQUIA PICOAZA DEL CANTON PORTO

Forma de Pago

7 DÍAS CRÉDITO
Un Millon Dos Cientos Ochenta Y Cinco Mil Dos Cientos Con 00/100

SUB-TOTAL 12 %	$	1,147,500.00
I.V.A. 12 %	$	137,700.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055726

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CONSTRUCTORA JHON KEVIN S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	BARRIO ELOY ALFARO CALLE 822 000055726	04-12-2012	04-12-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1391715954001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	71,526.7400		12 %	71,526.74

OBRA REHABILITACION INGRESO SANTA ROSA

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Mil Cinco Nueve Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	71,526.74
I.V.A. 12 %	$	8,583.21
SUB-TOTAL 0 %		

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000055740

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000055740	14-12-2012	14-12-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	39,576.8500		12 %	39,576.85

OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO VECINAL CANUTO LA PIÑUELA GRAMAL CANTON CHONE

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cuatro Mil Tres Cientos Veintiseis Con 07/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	39,576.85
I.V.A. 12 %	$	4,749.22
SUB-TOTAL 0 %		

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001121

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055709

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION	FECHA	VENCE
Dirección:	KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI 000055709	04-12-2012	04-12-2012
Ciudad:	MANTA Teléfono: -2921004		
R.U.C./Cédula:	1391700830001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0088	PLANILLA UNICA OBRA ENTRADA DE MANACRIPEX	UN	1.000	16,185.31000		12 %	16,185.31

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Ocho Mil Ciento Veintisiete Con 55/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	16,185.31
I.V.A. 12 %	$	1,942.24
SUB-TOTAL 0 %		

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055405

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000055405	07-12-2012	07-12-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N-01 OBRA RIO CAÑA LOS BAJOS ITERSECCION SANTA ROSA	UN	1.000	16,300.05000		12 %	16,300.05

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Cincuenta Y Seis Con 06/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	16,300.05
I.V.A. 12 %	$	1,956.01

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055407

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000055407	07-12-2012	07-12-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA	UN	1.000	174,644.07000		12 %	174,644.07

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Noventa Y Cinco Mil Seis Cientos Uno Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	174,644.07
I.V.A. 12 %	$	20,957.29

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001** 000055406

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	FECHA	VENCE
Dirección:	CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000055406	07-12-2012	07-12-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -632635		
R.U.C./Cédula:	1360000120001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA ADICIONAL LOS BAJOS RIO CAÑA INTERSECCION VIA SANTA ROSA LOS BAJOS	UN	1.000	68,156.18000		12 %	68,156.18

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Seis Mil Tres Cientos Treinta Y Cuatro Con 92/100

SUB-TOTAL 12 %	$	68,156.18
I.V.A. 12 %	$	8,178.74

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1112055979** — **FACTURA S-001-001 000058455**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ARTACEB S.A. — FECHA: 26-12-2012 — VENCE: 02-01-2013
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 — 000058455
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	51,620.83000		12 %	51,620.83
	OBRA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS BOSQUES						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Siete Mil Ocho Cientos Quince Con 33/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 51,620.83
I.V.A. 12 % $ 6,194.50

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000055853**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RECREACIONES Y TURISMO TARQUI S.A. TARQUISA — FECHA: 20-12-2012 — VENCE: 26-12-2012
Dirección: CALLE 12 Y 13 Y AVENIDA 2 — 000055853
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-623-406
R.U.C./Cédula: 1391748914001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	64,857.06000		12 %	64,857.06

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Dos Mil Seis Cientos Treinta Y Nueve Con 91/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 64,857.06
I.V.A. 12 % $ 7,782.85

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1112055979** — **FACTURA S-001-001 000058460**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS — FECHA: 26-12-2012 — VENCE: 26-12-2012
Dirección: RICAURTE S/N Y AMERICA Y RAMOS IDUARTE — 000058460
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391795351001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-12	UN	1.000	153,762.29000		12 %	153,762.29
	OBRA AVE REALIES TAMARINADIO						

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ciento Setenta Y Dos Mil Dos Cientos Trece Con 76/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 153,762.29
I.V.A. 12 % $ 18,451.47

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390086861001 — **Aut. S.R.I.: 1110500424** — **FACTURA S-001-001 000055848**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — FECHA: 21-12-2012 — VENCE: 21-12-2012
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000055848
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000				32,047.30
	DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE PUERTO PESQUERO JARAMIJO						

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Treinta Y Cinco Mil Ocho Cientos Noventa Y Dos Con 98/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 32,047.30
I.V.A. 12 % $ 3,845.68
$ 0.00

Notaria Tercera del Canton Manta

000122

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059581**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059581 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 13-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA DE AVANCE 03	UN	1.000	68360.16000		12 %	68,360.16

RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y
BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES
PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO -/2013

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Tres Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 68,360.16
I.V.A. 12 % $ 8,203.22

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058461**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ASOCIACION INGENIERO RAMON MUÑOZ Y ASOCIADOS
Dirección: RICAURTE S/N Y AMERICA Y RAMOS IDUARTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391795351001

000058461 | FECHA 26-12-2012 | VENCE 26-12-2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-03	UN	1.000	300,000.00000		12 %	300,000.00

OBRA AVE REALES TAMARINDO

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Treinta Y Seis Mil Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 300,000.00
I.V.A. 12 % $ 36,000.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059583**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059583 | FECHA 31-05-2013 | VENCE 31-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-04	UN	1.000	552098.27000		12 %	552,098.27

RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y
BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES
PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO -/2013

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Diez Y Ocho Mil Tres Cientos Cincuenta Con 06/100

SUB-TOTAL 12 % $ 552,098.27
I.V.A. 12 % $ 66,251.79

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059568**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059568 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 29-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-04	UN	1.000	63487.31000		12 %	63,487.31

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Uno Mil Cien Cinco Con 79/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 63,487.31
I.V.A. 12 % $ 7,618.48

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ a mano Telfs: 2380900 - 2380095 / 2380976 - 2380871 - 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.I.: 1116500424 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390065861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

	FECHA	VENCE

Teléfono:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 13 %

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ a mano Telfs: 2380900 - 2380095 / 2380976 - 2380871 - 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.I.: 1116500424 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390065861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RECREACIONES Y TURISMO TARQUI S.A. TARQUISA
Dirección: CALLE 12 Y 13 Y AVENIDA 2
Ciudad: MANTA
Teléfono: 052-523-403
R.U.C./Cédula: 1391748914001

	FECHA	VENCE
000053329	17-05-2012	17-05-2012

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
0DR0056	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO TRABAJOS DE IMPRIMACION, ACHERENCIA Y CARPETA ASFALTICA DE 2"	UN 1.000	40,121.83000		12 %	40,121.83

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Treinta Y Seis Con 45/100

SUB-TOTAL 12 % 40,121.83
I.V.A. 13 % 4,814.62

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ a mano Telfs: 2380900 - 2380095 / 2380976 - 2380871 - 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.I.: 1116500424 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390065861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONCEVI S.A.
Dirección: BARRIO SAN PEDRO CALLE 309 Y AV. 316
Ciudad: MANTA
Teléfono: -924586
R.U.C./Cédula: 1391755120001

	FECHA	VENCE
000053096	24-05-2012	24-05-2012

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA UNICA COLOCACION DE TUBERIA	UN 1.000	2,713.70000		12 %	2,713.70
	PLANILLA UNICA TRABAJO DE IMPRIMACION	UN 1.000	3,707.01000		12 %	3,707.01

0 DIAS CREDITO
Seis Mil Ciento Noventa Y Uno Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,420.71
I.V.A. 12 % $ 770.49

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ a mano Telfs: 2380900 - 2380095 / 2380976 - 2380871 - 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA

Aut. S.R.I.: 1116500424 FACTURA S-001-001

R.U.C.: 1390065861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: PRICOPES S.A.
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA PORTOVIEJO
Ciudad: MANTA
Teléfono: 052-621304
R.U.C./Cédula: 1391732613001

	FECHA	VENCE
000053093	14-05-2012	14-05-2012

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA UNICA OBRA BACHEO Y RECAPEO	UN 1.000	39,720.71000		12 %	39,720.71

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Cuarenta Y Uno Mil Ciento Veintiocho Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

Notaria Tercera del Cantón Manta

00011123

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volqu... Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 23808... 814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD NORTE C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053917

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO 000053917	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO054	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO	UN	1.000	1,392.3200		12 %	1,392.32
	OBRA DE INGRESO AL SUBCENTRO DE SALUD DE PUERTO CAYO						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,392.32
I.V.A. 12 % $ 167.48

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD NORTE C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053924

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	[illegible] PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	FECHA	VENCE
Dirección:	VIA PORTOVIEJO-MANTA KM 1 1/2 000053924	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono:		
R.U.C./Cédula:	1368966861001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	UN	1.000	170,526.54322		12 %	170,526.54
	MEZCLA ASFALTICA INCLUYE TENDIDO Y COMPACTADO						

Forma de Pago
8 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % 170,526.54
I.V.A. 12 %

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD NORTE C.A.

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA** S-001-001 000053915

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	FECHA	VENCE
Dirección:	SUCRE S/N Y MONTALVO 000053915	01-06-2012	01-06-2012
Ciudad:	JIPIJAPA Teléfono: -2603073		
R.U.C./Cédula:	1360000630001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA UNICA OBRA INGRESO DE SUBCENTRO DE SALUD PUERTO CAYO	UN	1.000	58,378.45536		12 %	58,378.46

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Tres Con 01/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 58,378.46
I.V.A. 12 % $ 6,765.41

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible]

Aut. S.R.I.: 1110500424 [illegible] S-001-001 [illegible]

R.U.C.: 1390086861001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente:	BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.	FECHA	VENCE
Dirección:	CALLE JAPON E-5 -09Y AVE AMAZONAS 000053569	24-05-2012	31-05-2012
Ciudad:	QUITO Teléfono: 022-2461640		
R.U.C./Cédula:	1790820556001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA	UN	1.000	50,176.14000		12 %	50,176.14
TRA0059	PLANILLA DE TRANSPORTE SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	800.00000		0 %	800.00

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Siete Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 50,176.14
I.V.A. 12 % $ 7,221.14

0001124

CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A.

Autorizado 10500424

R.U.C. 1391[illegible]1001 Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 2[illegible]/1996

Cliente: CONSORCIO JOCAY		FECHA	VENCE
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE	000053821	16-05-2012	16-05-2012
Ciudad: MANTA	Teléfono: -2380900		
R.U.C./Cédula: 1391777019001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-16 DEVOLVER FIRMADO Fecha:..... Nombre:..... Firma:.....	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	180,567.12

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO

Dos Cientos Dos Mil Dos Cientos Treinta Y Cinco Con 17/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	180,567.12
I.V.A. 12 %	$	21,668.05
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	202,235.17

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. o sus Ce[illegible]

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439600001 - AUT. GRAF. 14325 TELEFAX: 2 528519 LOS ESTEROS - 21 DICIEMBRE 2011
Válida hasta 21 DICIEMBRE 2012 - (50 LIBX3 000052451 - 000053450)

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESPACIO EN BLANCO

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Notaria Tercera del Ca
Notaria Tercera del Ca
on Manta
on Manta

0001125

Factura: 001-002-000011645

20161308003D00796

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00796

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 24 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 24 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 29 DE FEBRERO DEL 2016, (8:11).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Manta * Notaria Tercera del Cantón

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible]

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054177**

R.U.C.: 1390096861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAURTE	000054177	29-06-2012	29-06-2012
PORTOVIEJO	Teléfono: -632635		
Cédula: 1360000120001			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]65	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-36 REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA SANTA ANA	UN	1.000	45,575.2800		12 %	45,575.28

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Una Mil Cuarenta Y Cinco Con 31/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	45,575.28
I.V.A. 12 %	$	5,469.03

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible]

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054158**

R.U.C.: 1390096861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MONTOYA SOTOMAYOR CARLOS		FECHA	VENCE
Dirección: CDLA KENNEDY VIEJA CALLE 4TA 102 Y FRANCISCO BOLOÑ	000054158	25-06-2012	26-06-2012
Ciudad: GUAYAQUIL	Teléfono: 042-284479		
R.U.C./Cédula: 0902072164001			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1,340.470	0.83000		12 %	1,116.60
OBR0048	RIEGO DE ADHERENCIA	M2	2,017.040	0.42000		12 %	1,999.15
OBR0050	CARPETA ASFALTICA CARPETA DE 5"	M3	495.640	6.50000		12 %	3,281.31
OBR0051	CARPETA ASFALTICA CARPETA DE 4"	M3	1,050.760	13.72000		12 %	14,552.80
TRA0025	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA TRANSP DE MAQUINA	VJ	1.000	300.00000		0 %	300.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Setecientos Treinta Y Seis Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	20,032.17
I.V.A. 12 %	$	2,403.86

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible]

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000054143**

R.U.C.: 1390096861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI		FECHA	VENCE
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAURTE	000054143	29-06-2012	14-07-2012
PORTOVIEJO	Teléfono: -632635		
Cédula: 1360000120001			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]63	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N-1 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA STA ANA	UN	1.000	34,305.3500		12 %	34,305.35

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte Y Uno Con 99/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	34,305.35
I.V.A. 12 %	$	4,116.64

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dirección: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
[illegible]

Aut. S.R.I.: 1110500424 **FACTURA S-001-001 000[illegible]**

R.U.C.: 1390096861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL ING.		FECHA	VENCE
Dirección: JOCAY J 14 ENTRE J-1Y J-0	000054168	28-06-2012	13-07-2012
Ciudad: MANTA	Teléfono:		
R.U.C./Cédula: 1306234016001			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA BARRIO DIVINO NIÑO	UN	1.000	35,431.31000		12 %	35,431.31

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Dos Mil Ochenta Y Seis Con 09/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	[illegible]
I.V.A. 12 %	$	[illegible]

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta *

RESUMEN DE FACTURAS 2013

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000059664	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	32,496.24	2013
001-001-000059659	Velez Mero Jose David	50,480.44	2013
001-001-000059663	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	446.99	2013
001-001-000059685	Suarez Vera Lucia Edith Ing.	16,327.60	2013
001-001-000059712	PHT Constructores S.A.	8,604.18	2013
001-001-000059661	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	28,614.60	2013
001-001-000059713	Promopesca S.A.	73,711.74	2013
001-001-000059703	TUNASERV Servicios Portuarios S.A.	2,119.33	2013
001-001-000059718	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	55.67	2013
001-001-000059715	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,186.01	2013
001-001-000059717	FUROIANI Obras Y Proyectos S.A.	34,691.41	2013
001-001-000059716	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	58,116.83	2013
001-001-000059807	Consorcio Parque Samanes	418,075.98	2013
001-001-000059752	Burbano Rodriguez Gherman Tito Ing.	1,870.80	2013
001-001-000059808	Consorcio Parque Samanes	36,312.22	2013
001-001-000059786	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	758,723.00	2013
001-001-000059841	ENSUPERIOR S.A.	7,670.82	2013
001-001-000059809	Consorcio Parque Samanes	29,047.28	2013
001-001-000059888	GAD Municipal del canton Portoviejo	94,936.73	2013
001-001-000059833	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060168	CONACSA S.A.	16,072.72	2013
001-001-000060016	Rivera Guaranda Ivan Rafael Ing.	18,683.52	2013
001-001-000060167	Zambrano Zambrano Javier Ing.	76,813.37	2013
001-001-000060055	Constructora Norberto Odebrecht S.A.	64,857.68	2013
001-001-000060325	LOGOPRO S.A.	14,361.23	2013
001-001-000060243	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	20,499.08	2013
001-001-000060326	LOGOPRO S.A.	37,073.80	2013
001-001-000060251	ECUARCADIS S.A.	676.60	2013
001-001-000060362	GAD Municipal del canton Manta	441,806.87	2013
001-001-000060332	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060363	GAD Municipal del canton Manta	271,828.80	2013
001-001-000060361	GAD Municipal del canton Manta	139,077.93	2013
001-001-000060440	ARTACEB S.A.	41,745.73	2013
001-001-000060427	Consorcio Parque Samanes	359,657.69	2013
001-001-000060441	ARTACEB S.A.	19,161.98	2013
001-001-000060436	Potoviejo Tennis Club	6,651.75	2013
001-001-000060692	COSANGAR S.A.	67,277.93	2013
001-001-000060487	Villegas Delgado Humberto Eugenio	102,832.57	2013
001-001-000059833	ARQUIPLAN S.A.	3,534.24	2013
001-001-000060578	Ponce Cantos Edgar Hugo	21,250.93	2013
001-001-000058582	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	3,109.06	2013
001-001-000058539	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	76,677.27	2013
001-001-000058583	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	51,672.41	2013
001-001-000058580	Bueno y Castro Ingenieros Asociados CIA. LTDA.	29,048.43	2013
001-001-000058648	Corredor Castro Luis Orlando	15,097.48	2013
001-001-000058592	Centro Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros	30,000.00	2013
001-001-000058733	Nuñez Quiroz Pedro Crisogenes	15,039.36	2013
001-001-000058598	Gobierno Provincial de Manabi	335,660.52	2013
001-001-000058762	BUZIOS S.A.	188.00	2013
001-001-000058751	Construcciones Montoya S.A.	6,099.56	2013
001-001-000058760	BUZIOS S.A.	19,901.00	2013
001-001-000058761	BUZIOS S.A.	2,540.00	2013
001-001-000058791	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	17,935.18	2013
001-001-000058759	BUZIOS S.A.	3,492.30	2013

RESUMEN DE FACTURAS 2013			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000058744	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	228,307.35	2013
001-001-000058789	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	589,576.32	2013
001-001-000058677	Constructora Ladrillos Y Armados CONSLADAR	1,937.00	2013
001-001-000058745	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	821.91	2013
001-001-000059044	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	106,824.06	2013
001-001-000058896	MOSQUERA FERNANDEZ GABRIEL ELPIDIO ING.	50,000.00	2013
001-001-000059100	BUZIOS S.A.	3,242.50	2013
001-001-000059002	Gobierno Provincial de Manabi	46,300.00	2013
001-001-000059063	CUCED S.A	30,503.34	2013
001-001-000059098	BUZIOS S.A.	13,377.41	2013
001-001-000059131	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	326,671.80	2013
001-001-000059114	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	18,186.15	2013
001-001-000059168	ARTACEB S.A.	43,000.19	2013
001-001-000059101	BUZIOS S.A.	4,920.60	2013
001-001-000059221	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	3,622.25	2013
001-001-000059226	GAD Municipal del canton Manta	87,918.56	2013
001-001-000059222	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	207,812.30	2013
001-001-000059220	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	308,234.00	2013
001-001-000059171	Gobierno Provincial de Manabi	621.76	2013
001-001-000059218	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	392,541.18	2013
001-001-000059170	Gobierno Provincial de Manabi	372,164.33	2013
001-001-000059248	CASTILLO CHANCAY FELIX Arq.	12,610.00	2013
001-001-000059333	Consorcio Parque Samanes	20,904.68	2013
001-001-000059279	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	58,821.36	2013
001-001-000059332	Consorcio Parque Samanes	83,338.56	2013
001-001-000059278	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	140,723.84	2013
001-001-000059394	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	21,985.20	2013
001-001-000059331	Consorcio Parque Samanes	521,561.55	2013
001-001-000059395	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	5,947.50	2013
001-001-000059337	Consorcio Parque Samanes	104,476.16	2013
001-001-000059473	TUNASERV Servicios Portuarios S.A.	3,334.34	2013
001-001-000059396	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	31,651.82	2013
001-001-000059421	Constructora Norberto Odebrecht S.A.	114,262.28	2013
001-001-000059397	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	760.95	2013
001-001-000058988	GAD MUNICIPAL PAJAN	89,647.10	2013
001-001-000059579	Consorcio Parque Samanes	344,187.43	2013
001-001-000060733	GAD Municipal del canton Manta	183,408.23	2013
001-001-000059648	MOREIRA MACIAS RICHARD LEANDRO	9,924.30	2013
001-001-000060749	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	19,200.37	2013
001-001-000060732	GAD Municipal del canton Manta	113,676.65	2013
001-001-000060750	SANTOS LEON CARLOS NICOLAS Ing.	20,055.76	2013
001-001-000060731	GAD Municipal del canton Manta	298,579.65	2013
001-001-000060650	Empresa Publica de Desarrollo Estrategico	332,318.58	2013
001-001-000060755	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO Ing.	458,092.78	2013
001-001-000060804	GAD Municipal del canton Manta	265,372.62	2013
001-001-000060763	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	40,366.14	2013
001-001-000060869	ARTACEB S.A.	37,863.27	2013
001-001-000060867	LOOR MONCAYO YERGY CECILIO	5,697.85	2013
001-001-000060873	GAD Municipal del canton Manta	106,518.02	2013
001-001-000060868	GARCIA DELGADO JULIO CESAR	25,241.24	2013
001-001-000060872	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	35,400.47	2013
001-001-000060897	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	28,161.51	2013
001-001-000060898	SIDERURGICA ECUATORIANA S.A.	6,522.55	2013
001-001-000060870	DIAZ ALVIA JORGE ALEJO Ing.	100,551.21	2013

RESUMEN DE FACTURAS 2013

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000060910	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	2,588.76	2013
001-001-000060926	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	122,502.62	2013
001-001-000060911	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	555,561.18	2013
001-001-000060921	GAD Municipal del canton Manta	54,544.11	2013
001-001-000060916	BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE	6,630.27	2013
001-001-000060912	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	17,954.99	2013
001-001-000060909	Subsecretaria de Obras Publicas Zona 3 Manabi	134,853.86	2013
001-001-000060915	TUBAY CEDEÑO ROBERTO CARLOS ING.	55,000.00	2013
001-001-000060992	GAD Municipal del canton Manta	1,311.37	2013
001-001-000060995	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	39,538.06	2013
001-001-000060949	MARBELIZE S.A	55,104.84	2013
001-001-000060991	GAD Municipal del canton Manta	55,961.37	2013
001-001-000060959	Gobierno Provincial de Manabi	53,594.18	2013
001-001-000060951	THE PALMS ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION	7,788.48	2013
001-001-000060958	Gobierno Provincial de Manabi	10,454.34	2013
001-001-000060953	CUZME PANDA JORGE LEONARDO ING.	11,121.82	2013
001-001-000061050	Gobierno Provincial de Manabi	128,872.04	2013
001-001-000060957	Gobierno Provincial de Manabi	114,826.74	2013
001-001-000061042	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABI	48,213.65	2013
001-001-000061049	Gobierno Provincial de Manabi	2,052.01	2013
001-001-000061014	ESPINOZA ESPINOZA GALO AGUSTIN ING.	18,837.41	2013
001-001-000061041	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	434,484.42	2013
001-001-000061090	Villegas Delgado Humberto Eugenio	246,300.86	2013
001-001-000061023	LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A	46,473.41	2013
001-001-000061060	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.	18,277.54	2013
001-001-000061093	SOLORZANO VILLAVICENCIO KLEVER MIGUEL ING.	27,522.28	2013
001-001-000061056	COSANGAR S.A.	5,671.62	2013
001-001-000061071	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	235,733.20	2013
001-001-000061051	Gobierno Provincial de Manabi	1,515.54	2013
001-001-000061053	Gobierno Provincial de Manabi	456.00	2013
001-001-000061022	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	429,440.25	2013
001-001-000061052	Gobierno Provincial de Manabi	46,760.30	2013
001-001-000061169	RICONCIV Construcciones Civiles CIA. LTDA.	59,072.19	2013
001-001-000061171	Asociacion Mutualista Pichincha para la Vivienda	10,356.31	2013
001-001-000061145	GAD Municipal del canton SANTA ANA	217,672.51	2013
001-001-000061170	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	704,089.50	2013
001-001-000062453	GAD Municipal del canton MANTA	311,626.00	2013
001-001-000061144	GAD Municipal del canton SANTA ANA	250.32	2013
001-001-000062454	GAD Municipal del canton MANTA	21,944.70	2013
001-001-000062452	GAD Municipal del canton MANTA	446,605.81	2013
001-001-000062457	GAD Municipal del canton MANTA	20,254.92	2013
001-001-000062455	GAD Municipal del canton MANTA	44,634.62	2013
001-001-000062460	SANTOS LEON CARLOS NICOLAS Ing.	51,462.18	2013
001-001-000062456	GAD Municipal del canton MANTA	30,318.41	2013
001-001-000062467	MANACRIPEX CIA. LTDA	21,000.00	2013
001-001-000062465	GAD Municipal del canton MANTA	20,780.35	2013
001-001-000062477	METALES INYECTADOS METAIN S.A.	6,258.10	2013
001-001-000062466	GAD Municipal del canton MANTA	62,983.99	2013
001-001-000062500	PARRAGA CONSTRUCTORA S.A.	319,582.11	2013
001-001-000062479	Consorcio Parque Samanes	355,107.36	2013
001-001-000062485	Gobierno Provincial de Manabi	301,741.92	2013
001-001-000062481	Consorcio Parque Samanes	304,144.14	2013
001-001-000062463	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	44,317.32	2013
001-001-000062484	Gobierno Provincial de Manabi	2,704.69	2013

GERENTE

RESUMEN DE FACTURAS 2013			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000062515	LOPEZ CEDEÑO PEDRO RAMON	89,301.09	2013
001-001-000062496	ECUADOR ESTRATEGICO E.P	175,451.10	2013
001-001-000062526	Villegas Delgado Humberto Eugenio	402,660.56	2013
001-001-000062525	Villegas Delgado Humberto Eugenio	118,945.28	2013
001-001-000062527	PICO MACIAS LUZ MARIA ING.	12,463.86	2013
001-001-000062602	Empresa Publica de Desarrollo Estrategico	808,411.03	2013
001-001-000062532	CEDEÑO CEDEÑO LUIS ALFREDO ING.	16,147.52	2013
001-001-000062530	SANCHEZ INTRIAGO MARYURI ESPERANZA ING.	35,418.46	2013
001-001-000062533	CUZME PANDA JORGE LEONARDO ING.	59,662.41	2013
001-001-000062531	ANDRADE VINCES BISMARCK DARIO ING.	35,273.79	2013
001-001-000062534	VARGAS YONT DIANA GABRIELA ING.	38,376.24	2013
001-001-000062538	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.	6,915.39	2013
001-001-000062536	VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO	48,614.70	2013
001-001-000062539	CONSORCIO JOCAY	363,000.00	2013
001-001-000059856	Villegas Delgado Humberto Eugenio	594,136.00	2013
001-001-000059581	Consorcio Parque Samanes	68,360.16	2013
001-001-000060947	MARBELIZE S.A	11,189.84	2013
001-001-000059568	Consorcio Parque Samanes	63,487.31	2013
001-001-000059583	Consorcio Parque Samanes	552,098.27	2013
MONTO TOTAL 2013		20,315,896.30	

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063111	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	217,672.85
001-001-000063124	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	1,930,746.59
001-001-000063164	EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA	10,135.70
001-001-000063170	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	273,683.72
001-001-000063171	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	2,298.94
001-001-000063172	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	10,069.76
001-001-000063175	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA	57,062.13
001-001-000063190	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A.	6,792.27
001-001-000063207	SERVICONCASA CIA LTDA	1,564.50
001-001-000063230	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	123,682.38
001-001-000063231	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	127,791.99
001-001-000063232	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	805.09
001-001-000063236	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING	28,137.08
001-001-000063237	MERA CEDEÑO GUSTAVO ANTONIO ING	36,409.76
001-001-000063241	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	12,491.21
001-001-000063244	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	48,829.34
001-001-000063245	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	163,131.56
001-001-000063250	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	54,479.81
001-001-000063266	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	292,471.52
001-001-000063268	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	81,684.70
001-001-000063307	DIPAC MANTA S.A.	44,881.57
001-001-000063331	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	331,028.19
001-001-000063332	ECUADOR ESTRATEGICO EP	329,945.61
001-001-000063333	ECUADOR ESTRATEGICO EP	963,541.89
001-001-000063334	ECUADOR ESTRATEGICO EP	937,286.57
001-001-000063364	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	423,452.94
001-001-000063365	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	252,229.60
001-001-000063381	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,552.32
001-001-000063388	BUZIOS S.A.	35,138.40
001-001-000063391	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	138,297.67
001-001-000063396	OFISNA CIA LTDA	40,524.00
001-001-000063397	OFISNA CIA LTDA	7,997.54
001-001-000063405	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	437,671.21
001-001-000063406	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	64,147.06
001-001-000063431	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	645,459.99
001-001-000063432	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	73,843.46
001-001-000063439	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA	9,478.84
001-001-000063452	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	3,161.46
001-001-000063454	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,372.50
001-001-000063473	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	19,082.46
001-001-000063481	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION	15,772.32
001-001-000063482	OFISNA CIA LTDA	18,348.00
001-001-000063486	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	17,069.54
001-001-000063492	BUZIOS S.A.	8,058.60
001-001-000063493	BUZIOS S.A.	4,501.20
001-001-000063494	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063527	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	614,131.64
001-001-000063530	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	9,913.68
001-001-000063531	INVERSIONES CONSTRUVIVIENDAS S.A.	12,511.90
001-001-000063549	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	87,044.83
001-001-000063553	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	177,076.07
001-001-000063558	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	67,007.53
001-001-000063559	BUZIOS S.A.	3,847.80
001-001-000063569	OFISNA CIA LTDA	14,850.00
001-001-000063570	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	26,137.62
001-001-000063571	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	211,171.92
001-001-000063574	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	134,521.78
001-001-000063584	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	830,917.39
001-001-000063587	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	6,737.00
001-001-000063588	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	75,096.14
001-001-000063620	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	372,887.97
001-001-000063625	PICO CORDOVA ELVIS	2,325.00
001-001-000063647	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	109,223.52
001-001-000063648	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,543.07
001-001-000063655	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,508,487.93
001-001-000063662	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	77,664.92
001-001-000063678	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	89,746.51
001-001-000063679	MOTICONCI CIA LTA	7,504.57
001-001-000063682	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	2,876.20
001-001-000063683	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	1,060,870.67

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000059664

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059664 — FECHA 11-06-2013 — VENCE 11-07-2013
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001 — Teléfono: -

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-02 RECONSTRUCCION Y REHAILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO	UN	1.000	32466.24000		12 %	32,466.24

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Seis Mil Tres Cientos Noventa Y Cinco Con 79/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 32,466.24
I.V.A. 12 % $ 3,899.55

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000059663

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059663 — FECHA 11-06-2013 — VENCE 11-07-2013
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001 — Teléfono: -

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-07 REAJUSTE DE PRECIO CONTRATO ORIGINAL DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS	UN	1.000	446.99000		12 %	446.99

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Con 63/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 446.99
I.V.A. 12 % $ 53.64

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059 [illegible]

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VELEZ MERO JOSE DAVID
Dirección: CDLA LOS TAMARINDOS MZ D14 VILLA 5 — 000059659 — FECHA 03-06-2013 — VENCE 10-06-2013
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1305538603001 — Teléfono: 052-931291

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA CALLE GONZALEZ SUAREZ	UN	1.000	7202.24000		12 %	7,202.24
OBR0066	PLANILLA UNICA AV GUAYAQUIL	UN	1.000	43278.20000		12 %	43,278.20

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Treinta Y Ocho Con 09/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 50,480.44
I.V.A. 12 % $ 6,057.65

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059685

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUAREZ VERA LUCIA EDITH ING.
Dirección: SECTOR 4 ESQUINAS VIA PACHINCHE — 000059685 — FECHA 05-06-2013 — VENCE 20-06-2013
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1311763039001 — Teléfono: -0989568464

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA OBRA JARAMIJO	UN	1.000	16327.60000		12 %	16,327.60

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Ochenta Y Seis Con 91/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 16,327.60
I.V.A. 12 % $ 1,959.31

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001129

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059712**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PHT CONSTRUCTORES S.A.
Dirección: CDLA LOS BOSQUES AVE 5 DE JUNIO VILLA 12 Y FELIPE SA
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-634794
R.U.C./Cédula: 1391736029001

000059712 FECHA 11-06-2013 VENCE 11-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	8604.18000		12 %	8,604.18

OBRA PAJAN

RECIBIDO FIRMADO
Sello
Nombre
Firma

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Seis Cientos Treinta Y Seis Con 68/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 8,604.18
I.V.A. 12 % $ 1,032.50

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059661**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000059661 FECHA 11-06-2013 VENCE 11-07-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	28614.60000		12 %	28,614.60

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
VARIAS CALLES DE PORTOVEJO

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Dos Mil Cuarenta Y Ocho Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 28,614.60
I.V.A. 12 % $ 3,433.75

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059713**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PROMOPESCA S.A.
Dirección: VIA MANTA - MONTECRISTI KM 4 1/2 S/N
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391781334001

000059713 FECHA 11-06-2013 VENCE 11-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	73711.74000		12 %	73,711.74

POR TRABAJOS DE ASFALTADO

RECIBIDO FIRMADO
Sello
Nombre
Firma

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Siete Con 15/100

SUB-TOTAL 12 % $ 73,711.74
I.V.A. 12 % $ 8,845.41

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059703**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A.
Dirección: LOTE 126
Ciudad: MANTA Teléfono: 0992-810317
R.U.C./Cédula: 0992484586001

000059703 FECHA 10-06-2013 VENCE 17-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	2110.33000		12 %	2,110.33

TRABAJO DE SANTA MARIANITA

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Tres Cientos Setenta Y Tres Con 65/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,110.33
I.V.A. 12 % $ 254.32

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059718**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059718 — FECHA 12-06-2013 — VENCE 12-07-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 3 CONTRATO COMPLEMENTARIO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION VARIAS CALLE DE PORTOVIEJO	UN	1.000	55.67000		12 %	55.67

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Dos Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 55.67
I.V.A. 12 % $ 6.68

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059715**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059715 — FECHA 12-06-2013 — VENCE 12-07-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA REAJUSTE DE PRECIO N-08 CONTRATO ORIGINAL DE RECONSTRUCCION CALLES DE POTOVIEJO 1 AL 28-FEBRERO-2013	UN	1.000	2186.01000		12 %	2,186.01

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Cuatro Cientos Cuarenta Y Ocho Con 33/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,186.01
I.V.A. 12 % $ 262.32

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059717**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
Dirección: AV. DE LAS AMERICAS 904 Y CARLOS LUIS — 000059717 — FECHA 15-06-2013 — VENCE 15-06-2013
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 04-2280888
R.U.C./Cédula: 0990183899001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA TRABAJO DE COLOCACION DE CAPA BASE GRANULAR DE GALPON DE HYUNDAI	UN	1.000	34691.41000		12 %	34,691.41

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Ocho Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Cuatro Con 38/100

SUB-TOTAL 12 % $ 34,691.41
I.V.A. 12 % $ 4,162.97

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059716**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059716 — FECHA 12-06-2013 — VENCE 12-07-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-3 CONTRATO COMPLEMENTARIO RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO	UN	1.000	51966.83000		12 %	58,116.83

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Cinco Mil Noventa Con 85/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 58,116.83
I.V.A. 12 % $ 6,974.02

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001130

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059807**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	CONSORCIO PARQUE SAMANES	20-06-2013	18-09-2013
Dirección:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	000059807	
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: -		
R.U.C./Cédula:	0992779403001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-05 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-/2013	UN	1.000	418075.98000		12 %	418,075.98

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Mil Dos Cientos Cuarenta Y Cinco

SUB-TOTAL 12 % $ 418,075.98
I.V.A. 12 % $ 50,169.12

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059752**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	BURBANO RODRIGUEZ GHERMAN TITO ING.	17-06-2013	17-06-2013
Dirección:	AUTOPISTA DEL VALLE MANABI FRENTE AVE. REALES TAM	000059752	
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 09-86345497		
R.U.C./Cédula:	1706469770001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA COLOCACION DE ASFALTO EN LODANA	UN	1.000	1670.80000		12 %	1,870.80

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Noventa Y Cinco Con 30/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,870.80
I.V.A. 12 % $ 224.50

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059808**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	CONSORCIO PARQUE SAMANES	20-06-2013	18-09-2013
Dirección:	URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2	000059808	
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: -		
R.U.C./Cédula:	0992779403001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA AVANCE N-05 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-/2013	UN	1.000	36312.22000		12 %	36,312.22

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Mil Seis Cientos Sesenta Y Nueve Con 69/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 36,312.22
I.V.A. 12 % $ 4,357.47

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059786**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	19-06-2013	19-06-2013
Dirección:	PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION	000059786	
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832		
R.U.C./Cédula:	1360060060001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL PROVISION MEZCLA ASFALTICA DISTRIBUIDO EN PLANTA ZONA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA MANABI E	UN	1.000	758723.00000		12 %	758,723.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Cientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Nueve

SUB-TOTAL 12 % $ 758,723.00
I.V.A. 12 % $ 91,046.76

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000059841

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ENSUPERIOR S.A. FECHA 24-06-2013 VENCE 24-06-2013
Dirección: AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N Y CALLE 123 000059841
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-922300
R.U.C./Cédula: 1791323084001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRAL	UN	1.000	7670.82000		12 %	7,670.82

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Quinientos Noventa Y Uno Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,670.82
I.V.A. 12 % $ 920.50

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000059809

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES FECHA 20-06-2013 VENCE 18-09-2013
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 000059809
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA ND-03 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-/2013	UN	1.000	29047.28000		12 %	29,047.28

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Dos Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 29,047.28
I.V.A. 12 % $ 3,485.67

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059888

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GAD Municipal del cantón Pastaza FECHA VENCE
Dirección: Atahualpa Pastaza Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360000700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla unica Extension de 913 m2 de vereda peatonal caliente en planta y 1450 lt de RC-250 para bacheo en varias calles de la ciudad de Pastaza					94936,73

Forma de Pago
SUB-TOTAL 12 % 94936,73
I.V.A. 12 % 11392,41

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000059833

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARQUIPLAN S.A. FECHA 21-06-2013 VENCE 28-06-2013
Dirección: AVE DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC 000059833
Ciudad: QUITO Teléfono: 022-272717
R.U.C./Cédula: 1792005094001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO TRABAJO DE EXCAVACION DESALOJO Y RELLENO CON MATERIAL	UN	1.000	3534.24000		12 %	3,534.24

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,534.24
I.V.A. 12 % $ 424.11

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001131

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060168**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONACSA S.A. — 000060165 — FECHA 31-07-2013 — VENCE 31-07-2013
Dirección: BOLIVAR N-815 Y 18 DE OCTUBRE
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 02-633808
R.U.C./Cédula: 1390147801001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	9694.72000		12 %	9,694.72
TRA0069	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.000	6378.00000		0 %	6,378.00
	POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMINO ACCESO RADIOBASE LAS CUMBRES						

Forma de Pago: 6 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Siete Mil Dos Cientos Treinta Y Seis Con 09/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 9,694.72
I.V.A. 12 % $ 1,163.37

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060016**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIVERA GUARANDA IVAN RAFAEL ING. — 000060016 — FECHA 09-07-2013 — VENCE 16-07-2013
Dirección: CALLE FEBRES CORDERO Y OLMEDO
Ciudad: JIPIJAPA — Teléfono: 052-633407
R.U.C./Cédula: 1309796892001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	16693.52000		12 %	16,693.52

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Novecientos Veinticinco Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 16,693.52
I.V.A. 12 % $ 2,242.02

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060167**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ZAMBRANO ZAMBRANO JAVIER ING — 000060167 — FECHA 31-07-2013 — VENCE 07-08-2013
Dirección: AV EJERCITO Y CALLE DANIEL VILLACRESES
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-934440
R.U.C./Cédula: 1304692310001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	73155.07000		12 %	73,155.07
MAT0074	ASFALTO	M3	36.500	95.00000		12 %	3,657.50

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Seis Mil Treinta Con 97/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 76,813.37
I.V.A. 12 % $ 9,217.60

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060055**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — 000060055 — FECHA 04-07-2013 — VENCE 11-07-2013
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE 2 OBRA LOS BAJOS	UN	1.000	64057.60000		12 %	64,657.60

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Dos Mil Seis Cientos Cuarenta Con 60/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 64,857.68
I.V.A. 12 % $ 7,782.92

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 [illegible] 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060325

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LOGOPRO S.A.
Dirección: AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391736274001
Teléfono: -928-312

FECHA: 07-08-2013 — VENCE: 22-08-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	14351.23000		12 %	14,361.23
	CERRAMIENTPO DE BODEGA DE LOGOPRO						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Ochenta Y Cuatro Con 58/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 14,361.23
I.V.A. 12 % $ 1,723.35

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060243

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA
Dirección: AV. CUARTA Y CALLE 9
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1790075494001
Teléfono: -628-639

FECHA: 01-08-2013 — VENCE: 31-08-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	19899.00000		12 %	19,899.00
TRA0069	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.000	600.00000		0 %	600.00
	TRABAJO EN PARQUEADERO DE URBANIZACION PUERTO SOL						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Ocho Cientos Ochenta [illegible]

SUB-TOTAL 12 % $ 19,899.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060326

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LOGOPRO S.A.
Dirección: AV. 113 ENTRADA AL ESTADIO
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391736274001
Teléfono: -928-312

FECHA: 07-08-2013 — VENCE: 22-08-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	37073.80000		12 %	37,073.80
	MEJORAMIENTO DE LA VIA INGRESO EN LAS BODEGAS LOGOPRO						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Uno Mil Quinientos Veinte Y Dos Con 66/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 37,073.80
I.V.A. 12 % $ 4,448.86

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060251

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ECUARCADIS S.A.
Dirección: AV EJERCIITO S/N Y CUARTA TRANSVERSAL
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1391792891001
Teléfono: 052-637529

FECHA: 02-08-2013 — VENCE: 09-08-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	676.60000		12 %	676.60
	POR 4 METROS DE ASFALTO						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Cincuenta Y Siete Con 79/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 676.60
I.V.A. 12 % $ 81.19

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta

0001132

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060362**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 13-08-2013 — VENCE 28-08-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060362
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE OBRA N-01 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCAY DE LA PARROQUIA TARCQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	441806.87000		12 %	441,806.87

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Noventa Y Cuatro Mil Ocho Cientos Veintitres Con

SUB-TOTAL 12 % $ 441,806.87
I.V.A. 12 % $ 53,016.82

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060332**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARQUIPLAN S.A. — FECHA 08-08-2013 — VENCE 15-08-2013
Dirección: AVE DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC — 000060332
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-272717
R.U.C./Cédula: 1792005094001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO TRABAJO DE EXCAVACION DESALOJO Y RELLENO CON MATERIAL	UN	1.000	3534.24000		12 %	3,534.24

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,534.24
I.V.A. 12 % $ 424.11

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060363**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 13-08-2013 — VENCE 28-08-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060363
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA DEL CANTON MANTA	UN	1.000	271828.80000		12 %	271,828.80

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Cuatro Mil Cuatro Cientos Cuarenta Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 271,828.80
I.V.A. 12 % $ 32,619.46

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060361**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 13-08-2013 — VENCE 28-08-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060361
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01 OBRA REPAVIMENTACION DE DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	139077.93000		12 %	139,077.93

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Sesenta Y Siete Con

SUB-TOTAL 12 % $ 139,077.93
I.V.A. 12 % $ 16,689.35

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060440

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACEB S.A. | FECHA 22-08-2013 | VENCE 29-08-2013
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 | 000060440
Ciudad: MANTA | Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA OBRA BARRIO UMIÑA	UN	1.000	41745.73000		12 %	41,745.73

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Con 22/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 41,745.73
I.V.A. 12 % $ 5,009.49

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060427

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES | FECHA 20-08-2013 | VENCE 20-08-2013
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2 | 000060427
Ciudad: GUAYAQUIL | Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992779403001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-06 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 16 DE MARZO AL 17 DE ABRIL-/2013	UN	1.000	359657.69000		12 %	359,657.69

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Dos Mil Ocho Cientos Diez Y Seis Con 61/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 359,657.69
I.V.A. 12 % $ 43,158.92

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060441

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACEB S.A. | FECHA 22-08-2013 | VENCE 29-08-2013
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 | 000060441
Ciudad: MANTA | Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA OBRA SAN MATEO	UN	1.000	19161.98000		12 %	19,161.98

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Uno Con 42/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,161.98
I.V.A. 12 % $ 2,299.44

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060436

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PORTOVIEJO TENNIS CLUB | FECHA 21-08-2013 | VENCE 21-08-2013
Dirección: 1ERA. PARALELA A LA AV. MANABI Y CALLES DEL TENNIS C | 000060436
Ciudad: PORTOVIEJO | Teléfono: 2-632016
R.U.C./Cédula: 1391708246001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASFALTADO OBRA PORTOVIEJO TENNIS CLUB	UN	1.000	6651.75000		12 %	6,651.75

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Con 96/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,651.75
I.V.A. 12 % $ 798.21

Notaria Tercera del Cantón Manta

0001336

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060692**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: COSANGAR S.A
Dirección: OLMEDO S/N Y CORDOVA
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391764758001

FECHA 13-09-2013 VENCE 13-09-2013
000060692

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA TRABAJO POR COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	UN	1.000	67277.93000		12 %	67,277.93

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Cinco Mil Tres Cientos Cincuenta Y Uno Con 26/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 67,277.93
I.V.A. 12 % $ 8,073.35

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060487**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA 31-08-2013 VENCE 31-08-2013
000060487

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA OBRA REHABILITACION VIA CON CARPETA ASFALTICA GAD MUNICIPIO DE JIPIJAPA	UN	1.000	102832.57000		12 %	102,832.57

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Quince Mil Ciento Setenta Y Dos Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 102,832.57
I.V.A. 12 % $ 12,339.91

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059033**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARQUIPLAN S.A.
Dirección: AVE DE LOS SHIRYS 41-151 E ISLA FLORIANA EDIFICIO AXIC
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-272717
R.U.C./Cédula: 1792005094001

FECHA 21-06-2013 VENCE 28-06-2013
000059033

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO TRABAJO DE EXCAVACION DESALOJO Y RELLENO CON MATERIAL	UN	1.000	3534.24000		12 %	3,534.24

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Novecientos Cincuenta-Y-Ocho Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,534.24
I.V.A. 12 % $ 424.11

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060578**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PONCE CANTOS EDGAR HUGO
Dirección: CDLA LEONIDAS PROAÑO
Ciudad: MANTA
Teléfono: -625-806
R.U.C./Cédula: 1307804540001

FECHA 04-09-2013 VENCE 04-09-2013
000060578

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA OBRA TRABAJOS DE ASFALTADO EN JARAMIJO	UN	1.000	21250.93000		12 %	21,250.93

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veintitres Mil Ocho Cientos Uno Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 21,250.93
I.V.A. 12 % $ 2,550.11

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]er - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 [illegible]998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058582

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790820556001

000058582 — FECHA 16-01-2013 — VENCE 23-01-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON MEJORAMIENTO	M3	109.090	12.70000		12 %	1,385.44
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON BASE CLASE 1	M3	109.090	15.80000		12 %	1,723.62
TRA0035	TRANSPORTE EN TRAYLER CAMA BAJA	VJ	1.000	300.00000		0 %	300.00
	TRABAJOS DE ACCESO INGRESO BARRIO ENSENADITA						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Setecientos Ochenta Y Dos Con 15/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 3,109.06
I.V.A. 12 %	$ 373.09
	$ 300.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058539

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL
Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

000058539 — FECHA 10-01-2013 — VENCE 25-01-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE PLANILLA DE OBRA N-02	UN	1.000	76677.27000		12 %	76,677.27
	OBRA PUERTO PESQUERO ARTESAL DE JARAMIJO						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Setenta Y Ocho Con 54/100

SUB-TOTAL 12 %	$ 76,677.27
I.V.A. 12 %	$ 9,201.27

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058583

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790820556001

000058583 — FECHA 16-01-2013 — VENCE 23-01-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000			12 %	51,672.41
	BACHEO Y CAPA DE RODADURA ANTIGUO PASO DESNIVEL Y ACCESOS						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Siete Mil Ocho Cientos Setenta Y Tres Con 10/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 51,672.41
I.V.A. 12 %	$ 6,200.69
	$ 0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058580

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA LTDA.
Dirección: CALLE JAPON E-5 -89Y AVE AMAZONAS
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-2464540
R.U.C./Cédula: 1790820556001

000058580 — FECHA 16-01-2013 — VENCE 23-01-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	UN	1.000			12 %	29,048.43
	MATERIAL DE MEJORAMIIENTO Y BASE RAMPAS Y ACCESOS Y RETORNOS						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 29,048.43
I.V.A. 12 %	$ 3,485.81
	$ 0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001134

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058[illegible]

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CORREDOR CASTRO LUIS ORLANDO — FECHA 29-01-2013 — VENCE 29-01-2013
Dirección: C.C. PASAJE PORTOVIEJO LOCAL A. 2 RICAURTE Y SUCRE — 000058648
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-639-436
R.U.C./Cédula: 1720154812001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	UN	1.000	13081.14000		12 %	13,081.14
MAQ0073	ALQUILER DE MAQUINARIA TRABJOS DE MAQUINARIA	UN	1.000	2016.34000		12 %	2,016.34
	OBRA RICON EL PALMAR						

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Novecientos Nueve Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 15,097.48
I.V.A. 12 % $ 1,811.70

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058[illegible]

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CENTRO SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS CENTRO SEGUR — FECHA 21-01-2013 — VENCE 28-01-2013
Dirección: AVE AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIF- ANTISANA — 000058591
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-240204
R.U.C./Cédula: 1792004985001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	30000.00000		12 %	30,000.00

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Tres Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 30,000.00
I.V.A. 12 % $ 3,600.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058733**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: NUÑEZ QUIROZ PEDRO CRISOGENES — FECHA 05-02-2013 — VENCE 05-02-2013
Dirección: 12 DE MARZO S/N Y ROCAFUERTE Y PEDRO MONCAYO — 000058733
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302392467001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA TRABAJOS DEL SECTOR DEL MERCADO NUMERO 1	UN	1.000	15039.36000		12 %	15,039.36

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Ocho Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 08/100

SUB-TOTAL 12 % $ 15,039.36
I.V.A. 12 % $ 1,804.72

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000058598**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA 22-01-2013 — VENCE 22-01-2013
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000058598
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA DE CERRO LODANA	UN	1.000	335660.52000		12 %	335,660.52

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Treinta Y Nueve Con

SUB-TOTAL 12 % $ 335,660.52
I.V.A. 12 % $ 40,279.26

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CHIRIBOGA RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058762**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391785577001
Teléfono: -

000058762 | FECHA 07-02-2013 | VENCE 14-02-2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2013-1105	UN	1.000	188.00000		12 %	188.00
	MEZCLADO E HIDRATACION DE MATERIAL PARA RELLENO						

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Diez Con 56/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 188.00
I.V.A. 12 % $ 22.56

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CHIRIBOGA RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058751**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCCIONES MONTOYA S.A.
Dirección: CDLA KENNEDY VIEJA CALLE 4TA. 102 Y FRANCISCO BOLOI
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992698292001
Teléfono: 042-284479

000058751 | FECHA 07-02-2013 | VENCE 07-02-2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	6099.56000		12 %	6,099.56

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Seis Mil Ocho Cientos Treinta Y Uno Con 51/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,099.56
I.V.A. 12 % $ 731.95

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CHIRIBOGA RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058760**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391785577001
Teléfono: -

000058760 | FECHA 07-02-2013 | VENCE 14-02-2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1081	UN	1.000	19901.00000		12 %	19,901.00
	EXCAVACION Y DESALOJO PARA TALUD EN CONSTRUC. EDIFICIO BUZZIO						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Dos Cientos Ochenta Y Nueve Con 12/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,901.00
I.V.A. 12 % $ 2,388.12

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CHIRIBOGA RODRIGO C.A.

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058761**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391785577001
Teléfono: -

000058761 | FECHA 07-02-2013 | VENCE 07-02-2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUIN ANEXO 2012-1082	UN	1.000	2540.00000		12 %	2,540.00
	MEZCLANDO E HIDRTACION DE MATERIAL PARA RELLENO						

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Ocho Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,540.00
I.V.A. 12 % $ 304.80

00011135

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058791**

R.U.C.: 1390066861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

000058791 FECHA 05-03-2013 VENCE 05-03-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA INTEGRACION EJE VIAL PROVINCIA DE MANABI CANTON PAJAN ETAPA 1	UN	1.000	17935.18000		12 %	17,935.18

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Ochenta Y Siete Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 17,935.18
I.V.A. 12 % $ 2,152.22

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058769**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391785577001

000058769 FECHA 07-02-2013 VENCE 22-02-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1050 EXCAVACON Y DESALOJO PARA TALUD EN CONSTRUCCION EDIFICIO BUZIO	UN	1.000	3492.30000		12 %	3,492.30

DEVOLVER FIRMADO

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Novecientos Once Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,492.30
I.V.A. 12 % $ 419.08

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000058744 FECHA 21-02-2013 VENCE 23-03-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 5 RECONSTRUCCION DE VARIAS CALLES DE DEL CANTON PORTOVIEJO	UN	1.000	228307.35000		12 %	228,307.35

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Cuatro Con 23/100

SUB-TOTAL 12 % $ 228,307.35
I.V.A. 12 % $ 27,396.88

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000058789**

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

000058789 FECHA 14-02-2013 VENCE 14-02-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA	UN	1.000	589576.32000		12 %	589,576.32

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Sesenta Mil Tres Cientos Veinticinco Con 48/100

SUB-TOTAL 12 % $ 589,576.32
I.V.A. 12 % $ 70,749.16

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]cr - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / [illegible]98 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059[illegible]

R.U.C.: 1390088661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A.
Dirección: MANASI / MANTA / MANTA-ROCAFUERTE KM DOS S/N
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1390142451001

000058677 | FECHA: 04-02-2013 | VENCE: 19-02-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUNTO	UN	1.000	1937.00000		12 %	1,937.00

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

POR ALQUILER DE MAQUINA PARA TRABAJOS DE LOS ALMENDROS

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Son: Dos Mil Ciento Sesenta Y Nueve Con 44/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,937.00
I.V.A. 12 % $ 232.44

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058745

R.U.C.: 1390088661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000058745 | FECHA: 21-02-2013 | VENCE: 23-03-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE RAJUSTE N-5	UN	1.000	821.91000		12 %	821.91

OBRA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Son: Novecientos Veinte Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 821.91
I.V.A. 12 % $ 98.63

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059044

R.U.C.: 1390088661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL
Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

000059044 | FECHA: 15-03-2013 | VENCE: 15-03-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-03	UN	1.000	106324.06000		12 %	106,324.06

OBRA PUERTO PESQUERO DE JARAMIJO

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Son: Ciento Diez Y Nueve Mil Ochenta Y Dos Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 106,324.06
I.V.A. 12 % $ 12,758.89

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000058896

R.U.C.: 1390088661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MOSQUERA FERNANDEZ GABRIEL ELPIDIO ING.
Dirección: CDLA UNIVERSITARIA 3 ETAPA
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1305168161001

000058896 | FECHA: 28-02-2013 | VENCE: 07-03-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA POR TRABAJOS DE ASFALTO	UN	1.000	50000.00000		12 %	50,000.00

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Son: Cincuenta Y Seis Mil Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 50,000.00
I.V.A. 12 % $ 6,000.00

00011136

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059100**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A. — FECHA: 25-03-2013 — VENCE: 01-04-2013
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 — 000059100
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391765577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA ANEXO 2013-1123	UN	1.000	3242.50000		12 %	3,242.50
	ALQUILER DE MAQUINARIA						

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Seis Cientos Treinta Y Uno Con 60/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,242.50
I.V.A. 12 % $ 389.10

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059002**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — FECHA: 19-03-2013 — VENCE: 19-03-2013
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000059002
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA ENCAUZAMIENTO DE RIO EL TIGRE SECTOR RONCO LIMPIEZA Y DESALOJO EN LA VIA CHIRIJO	UN	1.000	46300.00000		12 %	46,300.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Uno Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Seis Con 00/100

SUB-TOTAL 12 % $ 46,300.00
I.V.A. 12 % $ 5,556.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059063**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CUCED S.A. — FECHA: 20-03-2013 — VENCE: 20-03-2013
Dirección: CDLA. ROCAFUERTE MZ-G LOTE-7 — 000059063
Ciudad: MANTA — Teléfono: -099378044
R.U.C./Cédula: 1391744773001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	30503.34000		12 %	30,503.34

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Tres Con 74/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 30,503.34
I.V.A. 12 % $ 3,660.40

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059098**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A. — FECHA: 25-03-2013 — VENCE: 01-04-2013
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 — 000059098
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391765577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN ANEXO 2012-1067	UN	1.000	13377.41000		12 %	13,377.41
	TRABAJO EN CORTE Y DESALOJO EN EDIFICIO BUZIO						

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Catorce Mil Novecientos Ochenta Y Dos Con 70/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 13,377.41
I.V.A. 12 % $ 1,605.29

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]er - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 [illegible]6 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059131**

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360060060001 Teléfono: 05-3029832

000059131 FECHA 01-04-2013 VENCE 01-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN MEZCLA ASFALTICA ZONA DE MANABI	1.000	326671.80000		12 %	326,671.80

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Setenta Y Dos Con

SUB-TOTAL 12 % $ 326,671.80
I.V.A. 12 % $ 39,200.62

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059114**

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING
Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHE COLON
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1308041951001 Teléfono: 093-580620

000059114 FECHA 29-03-2013 VENCE 13-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN POR TRABAJOS DE ASFALTO	1.000	16186.15000		12 %	16,186.15

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Tres Cientos Sesenta Y Ocho Con 49/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 16,186.15
I.V.A. 12 % $ 2,182.34

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 [illegible]**

R.U.C.: [illegible] **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACEB S.A.
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391771932001 Teléfono: 052-926793

000059166 FECHA 02-04-2013 VENCE 09-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN TRABAJO DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	1.000	43000.19000		12 %	43,000.19

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 43,000.19
I.V.A. 12 % $ 5,160.02

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-0010000591[illegible]**

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391785577001 Teléfono:

000059101 FECHA 25-03-2013 VENCE 01-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN ANEXO 2013-1125 COLOCACION DE ARENA HIDRATADA	1.000	4920.60000		12 %	4,920.60

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cinco Mil Quinientos Once Con 07/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 4,920.60
I.V.A. 12 % $ 590.47

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001137

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000059221

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000059221

FECHA 09-04-2013
VENCE 09-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N-6 VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2	UN	1.000	3622.25000		12 %	3,622.25

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Cincuenta Y Seis Con 92/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,622.25
I.V.A. 12 % $ 434.67

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000059226

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA
Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

000059226

FECHA 09-04-2013
VENCE 16-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL N-02 OBRA BACHEO ASFALTICO PUNTUAL Y RECAPEO EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS Y TARQUI DESDE AVE 4 DE NOV HACIA LOS E:	UN	1.000	87918.56000		12 %	87,918.56

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Noventa Y Ocho Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Con 79/100

SUB-TOTAL 12 % $ 87,918.56
I.V.A. 12 % $ 10,550.23

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000059222

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000059222

FECHA 09-04-2013
VENCE 09-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2	UN	1.000	207812.30000		12 %	207,812.30

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Treinta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Nueve Con

SUB-TOTAL 12 % $ 207,812.30
I.V.A. 12 % $ 24,937.48

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000059220

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000059220

FECHA 09-04-2013
VENCE 09-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 01-NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO GRUPO*NO- 02 CALLES PORTOVIEJO	UN	1.000	308234.00000		12 %	308,234.00

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Veinte Y Dos Con

SUB-TOTAL 12 % $ 308,234.00
I.V.A. 12 % $ 36,988.08

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]er - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900, [illegible]98 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059171**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000059171 — FECHA 15-04-2013 — VENCE 15-04-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0034	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL REHABILITACION DE LA VIA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.000	621.76000		12 %	621.76

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Noventa Y Seis Con 37/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 621.76
I.V.A. 12 % $ 74.61

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059218**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000059218 — FECHA 09-04-2013 — VENCE 09-05-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N-06 PROYECTO DE REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO-2 DEL 1 AL 31-DIC-2012	UN	1.000	392541.18000		12 %	392,541.18

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Treinta Y Nueve Mil Seis Cientos Cuarenta Y Seis

SUB-TOTAL 12 % $ 392,541.18
I.V.A. 12 % $ 47,104.94

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000059170**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000059170 — FECHA 15-04-2013 — VENCE 15-04-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA	UN	1.000	372164.33000		12 %	372,164.33

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Diez Y Seis Mil Ocho Cientos Veinticuatro Con

SUB-TOTAL 12 % $ 372,164.33
I.V.A. 12 % $ 44,659.72

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: [illegible] **FACTURA S-001-001 000059[illegible]**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CASTILLO CHANCAY FELIX ARQ.
Dirección: CDLA EL MAESTRO — 000059248 — FECHA 11-04-2013 — VENCE 11-04-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1311473225001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIT.	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE 2" OBRA SANTA MARIANITA	UN	1.000	[illegible]		12 %	12,610.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Catorce Mil Ciento Veintitres Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 12,610.00
I.V.A. 12 % $ 1,513.20

Notaría Tercera del Cantón Manta

000113

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059333**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

FECHA	VENCE
30-04-2013	29-07-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-01	UN	1.000	20904.68000		12 %	20,904.68

RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y
BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES
PERIODO 17 DE NOV/2012 AL 16 DE DIC/2012

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Veintiun Mil Cuatro Cientos Trece Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	20,904.68
I.V.A. 12 %	$	2,508.56
	$	0.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059279**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

FECHA	VENCE
26-04-2013	26-04-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0093	PLANILLA ADICIONAL INTERGRACION DEL EJE VIAL SUR CANTON PAJAN	UN	1.000	58821.36000		12 %	58,821.36

Forma de Pago
0 DÍAS CREDITO
Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Setenta Y Nueve Con 92/100

SUB-TOTAL 12 %	$	58,821.36
I.V.A. 12 %	$	7,058.56

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059332**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

FECHA	VENCE
30-04-2013	29-07-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-01	UN	1.000	83338.56000		12 %	83,338.56

OBRA PARQUE LOS SAMANES

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Noventa Y Tres Mil Tres Cientos Treinta Y Nueve Con 10/100

SUB-TOTAL 12 %	$	83,338.56
	$	10,000.62

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059278**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

FECHA	VENCE
26-04-2013	26-04-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA ADICIONAL INTEGRACION VIAL SUR DEL CANTON PAJAN	UN	1.000	140723.84000		12 %	140,723.84

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Sie[illegible] Mil Seis Cientos Diez Con 70/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	140,723.84
I.V.A. 12 %	$	16,886.86

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]er - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / [illegible]8 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059394

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A.
Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -0901130305
R.U.C./Cédula: 0990372217001

000059394 | FECHA 06-05-2013 | VENCE 13-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA EN CORTE Y RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA DE TERRENO DE PAINT ECUADOR	UN	1.000	21985.20000		12 %	21,985.20

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Veinticuatro Mil Seis Cientos Veintitres Con 42/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 21,985.20
I.V.A. 12 % $ 2,638.22

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059331

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059331 | FECHA 30-04-2013 | VENCE 07-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0063	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-02 OBRA PARQUE LOS SAMANES	UN	1.000	521531.55000		12 %	521,561.55

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 521,561.55
I.V.A. 12 % $ 62,587.39

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059395

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A.
Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -0901130305
R.U.C./Cédula: 0990372217001

000059395 | FECHA 06-05-2013 | VENCE 13-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0090	MEJORAMIENTO MATERIAL Y TRANSP SUELTO	M3	915.000	3.70000		12 %	3,385.50
OBR0052	RELLENO COMPACTADO HIDRATACION TENDIDO Y COMPACTADA DE MEJORAMIENTO RECONFORMACION DE TALUD	M3	732.000	3.50000		12 %	2,562.00

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Seis Mil Seis Cientos Sesenta Y Uno Con/20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,947.50
I.V.A. 12 % $ 713.70

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000059337

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059337 | FECHA 30-04-2013 | VENCE 29-07-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-02 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.073 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE DIC/2012 AL 16 DE ENERO/2013	UN	1.000	104476.16000		12 %	104,476.16

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Ciento Diez Y Siete Mil Trece Con 30/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 104,476.16
I.V.A. 12 % $ 12,537.14

Notaría Tercera del Cantón Manta

000117

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059473**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A. — FECHA 15-05-2013 — VENCE 15-05-2013
Dirección: LOTE 126 — 000059473
Ciudad: MANTA — Teléfono: 0992-810317
R.U.C./Cédula: 0992484586001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA OBRA SANTA MARIANITA	UN	1.000	3334.34000		12 %	3,334.34

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Setecientos Treinta Y Cuatro Con 46/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,334.34
I.V.A. 12 % $ 400.12

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059[illegible]**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A. — FECHA 06-05-2013 — VENCE 13-05-2013
Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR — 000059396
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -0901130305
R.U.C./Cédula: 0990372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS LONGUITUD 296.15 mt	M3	1.000	31651.62000		12 %	31,651.62

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Cinco Mil Cuatro Cientos Cincuenta Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 31,651.62
I.V.A. 12 % $ 3,798.22

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059421**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 02-05-2013 — VENCE 09-05-2013
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000059421
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01 CAMBIO DE MEJORAMIENTP DE LA ESTRUCTURA CALLES DE LA CUMUNA LOS BAJOS DE LA PALMA	UN	1.000	114262.28000		12 %	114,262.28

ODEBRECHT
RECIBIDO
FECHA: 0 8 MAY 2013 HORA
NOMBRE:
FIRMA:

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Ciento Veintisiete Mil Novecientos Setenta Y Tres Con 75/100

SUB-TOTAL 12 % $ 114,262.28
I.V.A. 12 % $ 13,711.47

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059397**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A. — FECHA 06-05-2013 — VENCE 13-05-2013
Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR — 000059397
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -0901130305
R.U.C./Cédula: 0990372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA UNICA COLOCACION DE TUBERIA DE DESAGUE Y RESVESTIMIENTO EN AREA DE TALUD	UN	1.000	760.95000		12 %	760.95

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Ocho Cientos Cinc[illegible] Y Dos Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 760.95
I.V.A. 12 % $ 91.31

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000058988

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GAD MUNICIPAL PAJAN
Dirección: CALLE ROCAFUERTE ENTRE 5 DE JUNIO Y ALEJO LASCAN
Ciudad: PAJAN
R.U.C./Cédula: 1360001280001
Teléfono: 042-649133

000058868 | FECHA 11-03-2013 | VENCE 18-03-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA 10 Y REAJUSTE	UN	1.000	89647.10000		12 %	89,647.10

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cien Mil Cuatro Cientos Cuatro Con 75/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 89,647.10
I.V.A. 12 % $ 10,757.65

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001 000059579

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001
Teléfono: -

000059579 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 29-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N-03	UN	1.000	344187.43000		12 %	344,187.43

RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO -/2013

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Nueve Con 92/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 344,187.43
I.V.A. 12 % $ 41,302.49

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001000060733

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1360000980001
Teléfono: -611-479

000060733 | FECHA 23-09-2013 | VENCE 23-09-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	UN	1.000	183408.23000		12 %	183,408.23

REPAVIMENATACION CON ASFALTO EN LA AV. 33 DESDE CALLE 12 HASTA LA VIA CIRCUNVALACION Y OTRAS CALLES DEL CEN

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Cinco Mil Cuatro Cientos Diez Y Siete Con 22/100

SUB-TOTAL 12 % $ 183,408.23
I.V.A. 12 % $ 22,008.99

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Paylonder - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979

FACTURA S-001-001 000059648

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MOREIRA MACIAS RICHARD LEANDRO
Dirección: 26 DE SEPTIEMBRE S/N
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1312244062001
Teléfono: -

000059648 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 13-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE ASFALTO	UN	1.000	9924.30000		12 %	9,924.30

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Once Mil Ciento Quince Con 22/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 9,924.30
I.V.A. 12 % $ 1,190.92

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001140

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060749**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA
Dirección: VIA A QUIROGA VIA QUIROGA S/N
Ciudad: BOLIVAR
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0918833625001

000060749 FECHA 27-09-2013 VENCE 27-09-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA EN LA OBRA QUIROGA	UN	1.000	19200.37000		12 %	19,200.37

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Quinientos Cuatro Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 19,200.37
I.V.A. 12 % $ 2,304.04

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060732**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA
Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

000060732 FECHA 23-09-2013 VENCE 23-09-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCAY DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	113676.65000		12 %	113,676.65

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Veintisiete Mil Tres Cientos Diez Y Siete Con 85/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 113,676.65
I.V.A. 12 % $ 13,641.20

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060750**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING.
Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOOR Y VICENTE M
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -0999297903
R.U.C./Cédula: 1304841610001

000060750 FECHA 27-09-2013 VENCE 27-09-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA POR TRABAJOS DE ASFALTO EN PORTOVIEJO	UN	1.000	20055.76000		12 %	20,055.76

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Dos Con 45/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 20,055.76
I.V.A. 12 % $ 2,406.69

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060731**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA
Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

000060731 FECHA 23-09-2013 VENCE 23-09-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	298579.65000		12 %	298,579.65

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatro Cientos Nueve Con 21/100

SUB-TOTAL 12 % $ 298,579.65
I.V.A. 12 % $ 35,829.56

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]r - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / [illegible] / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060650**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — FECHA 26-09-2013 — VENCE 26-09-2013
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000060650
Ciudad: QUITO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01 CONTRATO N 66-059-2013 CONSTRUCCION DE REASENTAMIENTO TASLADA DE SANCHEZ	UN	1.000	332316.58000		12 %	332,316.58

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Setenta Y Dos Mil Ciento Noventa Y Seis Con 81/100

SUB-TOTAL 12 % $ 332,316.58
I.V.A. 12 % $ 39,878.23

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060755**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING. — FECHA 30-09-2013 — VENCE 30-09-2013
Dirección: 310 S/N Y AV. 211 — 000060755
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0801561408001

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA PROVISION Y COLOCACIONDE MEZCLA ASFLATICA A NIVEL DE BASE PROYECTOS DE LA EPMC 24 DE MAYO 2 ETAPA	UN	1.000	458092.78000		12 %	458,092.78

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Trece Mil Sesenta Y Tres Con 91/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 458,092.78
I.V.A. 12 % $ 54,971.13

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060804**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 01-10-2013 — VENCE 01-10-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060804
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº1 BACHEO ASFALTICO PUNTUAL EN VARIAS CALLES DE LAS PARROQUIAS LOS ESTEROS - CENTRO DE TARQUI	UN	1.000	265372.62000		12 %	265,372.62

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Noventa Y Siete Mil Dos Cientos Diez Y Siete Con

SUB-TOTAL 12 % $ 265,372.62
I.V.A. 12 % $ 31,844.71

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060763**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING — FECHA 30-09-2013 — VENCE 15-10-2013
Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHE COLON — 000060763
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 093-580620
R.U.C./Cédula: 1308041951001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BACHEO Y RECAPEO ASFALTO DE 2 " VARIOS TRAMOS	UN	1.000	[illegible]			40,366.14

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cinco Mil Dos Cientos Diez Con 08/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 40,366.14
I.V.A. 12 % $ 4,843.94

Notaría Tercera del Cantón Manta

000114

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060869**

R.U.C.: 1390066861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACEB S.A. — FECHA 16-10-2013 — VENCE 16-10-2013
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 — 000060869
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA UNICA OBRA DE TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA	UN	1.000	37863.27000		12 %	37,863.27

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Seis Con 86/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 37,863.27
I.V.A. 12 % $ 4,543.59

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060867**

R.U.C.: 1390066861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LOOR MONCAYO YERGY CECILIO — FECHA 15-10-2013 — VENCE 15-10-2013
Dirección: WASHINGTON Y ALEJO LASCANO — 000060867
Ciudad: CHONE — Teléfono: 098-6928217
R.U.C./Cédula: 1308751386001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA OBRA CALLES DE CHONE	UN	1.000	5697.85000		12 %	5,697.85

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seis Mil Tres Cientos Ochenta Y Uno Con 59/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,697.85
I.V.A. 12 % $ 683.74

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060873**

R.U.C.: 1390066861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 22-10-2013 — VENCE 22-10-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060873
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-03 Obra REPAVIMENTACION DE CALLES CENTRO DE MANTA	UN	1.000	106518.02000		12 %	106,518.02

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Diez Y Nueve Mil Tres Cientos Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 106,518.02
I.V.A. 12 % $ 12,782.16

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060868**

R.U.C.: 1390066861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GARCIA DELGADO JULIO CESAR — FECHA 15-10-2013 — VENCE 15-10-2013
Dirección: AV. CARLOS ALBERTO ARAY S/N — 000060868
Ciudad: CHONE — Teléfono: -0986982626
R.U.C./Cédula: 1311122822001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA OBRA COLOCACION DE ASFALO	UN	1.000	25241.24000		12 %	25,241.24

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintiocho Mil Dos Cientos Setenta Con 19/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 25,241.24
I.V.A. 12 % $ 3,028.95

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - F[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / [illegible] / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060872**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000060872 — FECHA 17-10-2013 — VENCE 16-11-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO 2	1.000	35400.47000		12 %	35,400.47

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Nueve Mil Seis Cientos Cuarenta Y Ocho Con 53/100

SUB-TOTAL 12 % $ 35,400.47
I.V.A. 12 % $ 4,248.06

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y [illegible]
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060897**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SIDERURGICA ECUATORIANA S. A.
Dirección: SABANILLA OE5-210 Y GENERAL GUERRERO — 000060897 — FECHA 22-10-2013 — VENCE 22-10-2013
Ciudad: QUITO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1790001725001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA UN MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE HORMIGON CON SELLADO DE JUNTA Y MATERIALES	1.000	28161.51000		12 %	28,161.51

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Uno Mil Quinientos Cuarenta Con 89/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 28,161.51
I.V.A. 12 % $ 3,379.38

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060898**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SIDERURGICA ECUATORIANA S. A.
Dirección: SABANILLA OE5-210 Y GENERAL GUERRERO — 000060898 — FECHA 22-10-2013 — VENCE 22-10-2013
Ciudad: QUITO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1790001725001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA UN EXCAVACION Y RELLENO A UN COSTADO DE LA AGENCIA KIA MANTA ENTRE LA VIA AV. 4 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 113	1.000	6522.55000		12 %	6,522.55

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Tres Cientos Cinco Con 26/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,522.55
I.V.A. 12 % $ 782.71

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001000060870**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: DIAZ ALVIA JORGE ALEJO ING.
Dirección: AV. 17S/N CALLE 9 Y 10 — 000060870 — FECHA 16-10-2013 — VENCE 16-10-2013
Ciudad: MANTA — Teléfono: -088454498
R.U.C./Cédula: 1302309479001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA UN COLOCACION CARPETA ASFALTICA BARRIO 15 SEPTIEMBRE	1.000	88551.21000		12 %	100,551.21

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Doce Mil Seis Cientos Diez Y Siete Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 100,551.21
I.V.A. 12 % $ 12,066.15

0001142

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000060910

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA 29-10-2013 VENCE 28-11-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	UN	1.000	2588.76000		12 %	2,588.76
	REAJUSTE DE RECONSTRUCCION Y REHABILIRACIONDE VARIAS CALLES DE CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Ocho Cientos Noventa Y Nueve Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,588.76
I.V.A. 12 % $ 310.65

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000060926

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

FECHA 28-10-2013 VENCE 28-10-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N-01	UN	1.000	122502.62000		12 %	122,502.62

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Treinta Y Siete Mil Dos Cientos Dos Con 93/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 122,502.62
I.V.A. 12 % $ 14,700.31

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000060911

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA 29-10-2013 VENCE 28-11-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	UN	1.000	555561.18000		12 %	555,561.18
	CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Veinte Y Dos Mil Dos Cientos Veintiocho Con 52/100

SUB-TOTAL 12 % $ 555,561.18
I.V.A. 12 % $ 66,667.34

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000060921

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

FECHA 25-10-2013 VENCE 09-11-2013

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE DE OBRA N-03	UN	1.000	54544.11000		12 %	54,544.11
	OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLE DE LA PARROQUI TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA						

RECIBIDO OBRAS PUBLICAS

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Sesanta Y Uno Mil [illegible]enta Y Nueve Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 54,544.11
I.V.A. 12 % $ 6,545.29

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000060916

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: BAQUE SOLIS JAVIER ENRIQUE
Dirección: JARAMIJO / 1 DE ENERO S/N
Ciudad: JARAMIJO
R.U.C./Cédula: 1309994174001
Teléfono: 098-6711298

000060916 | FECHA 31-10-2013 | VENCE 31-10-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	6630.27000		12 %	6,630.27

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Cuatro Cientos Veinticinco Con 90/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,630.27
I.V.A. 12 % $ 795.63

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060912

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono:

000060912 | FECHA 29-10-2013 | VENCE 28-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-08	UN	1.000	17954.99000		12 %	17,954.99
	REAJUSTE DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA RECOSTRUICCION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJ						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Ciento Nueve Con 59/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 17,954.99
I.V.A. 12 % $ 2,154.60

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060909

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono:

000060909 | FECHA 29-10-2013 | VENCE 28-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 09	UN	1.000	134853.86000		12 %	134,853.86
	RECIONSTRUCCION Y REHABILITACION CE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO -2						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Uno Mil Treinta Y Seis Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 134,853.86
I.V.A. 12 % $ 16,182.46

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001000060915

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: TUBAY CEDEÑO ROBERTO CARLOS ING.
Dirección: LEONIDAS PLAZA S/N Y VELASCO IBARRA
Ciudad: JARAMIJO
R.U.C./Cédula: 1309867652001
Teléfono: -0999502278

000060915 | FECHA 31-10-2013 | VENCE 31-10-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	55000.00000		12 %	55,000.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Uno Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 55,000.00
I.V.A. 12 % $ 6,600.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001143

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060992

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 05-11-2013 — VENCE 12-11-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060992
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000960001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 03	UN	1.000	1311.37000		12 %	1,311.37
	OBRA REPAVIMENTACION BARRIO JOCAY						

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Cuatro Cientos Sesenta Y Ocho Con 73/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,311.37
I.V.A. 12 % $ 157.36

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060995

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ. — FECHA 05-11-2013 — VENCE 05-12-2013
Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8 — 000060995
Ciudad: MANTA — Teléfono: -2622799
R.U.C./Cédula: 1301596829001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION EXCAVACION Y DESALOJO	M3	2,306.460	3.50000		12 %	8,072.61
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE	M3	3,274.240	9.61000		12 %	31,465.45
	VIA MANTA ROCAFUERTE						

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cuatro Mil Dos Cientos Ochenta Y Dos Con 63/100

SUB-TOTAL 12 % $ 39,538.06
I.V.A. 12 % $ 4,744.57

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060949

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MARBELIZE S.A. — FECHA 19-11-2013 — VENCE 26-11-2013
Dirección: KM 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE — 000060949
Ciudad: MANTA — Teléfono: -921-366
R.U.C./Cédula: 1390147186001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0145	BACHEO ASFALTICO	M3	148.140	150.00000		12 %	22,221.00
OBR0050	CARPETA ASFALTICA DE 2" CON ADITIVO	M3	5,013.100	6.40000		12 %	32,083.84
MAQ0062	ALQUILER DE EQUIPO EN MOVILIZACION DE EQUIPOS DE ASFALTADO	UN	1.000	800.00000		12 %	800.00

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Uno Mil Setecientos Diez Y Siete Con 42/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 55,104.84
I.V.A. 12 % $ 6,612.58

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060991

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 05-11-2013 — VENCE 12-11-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000060991
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000960001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA N 01	UN	1.000	55961.37000		12 %	55,961.37
	REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLES CENTRO DE MANTA						

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Dos Mil Seis Cientos Setenta Y Seis Con 73/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 55,961.37
I.V.A. 12 % $ 6,715.36

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060959**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000060959 — FECHA 20-11-2013 — VENCE 20-11-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 6 REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO EMERGENTE STA ANA - OLMEDO	UN	1.000	53594.18000		12 %	53,594.18

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Mil Veintiseis Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 53,594.18
I.V.A. 12 % $ 6,431.30

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060951**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: THE PALMS ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION
Dirección: REINA VICTORIA N 2533 Y COLON — 000060951 — FECHA 19-11-2013 — VENCE 19-11-2013
Ciudad: QUITO — Teléfono: -2500172
R.U.C./Cédula: 1792254655001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA OBRA MANTA CON CARPETA ASFLATICA DE 2 "	UN	1.000	7768.48000		12 %	7,768.48

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Setecientos Veintitres Con 10/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,768.48
I.V.A. 12 % $ 934.62

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060958**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000060958 — FECHA 20-11-2013 — VENCE 20-11-2013
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0054	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº 6 REHABILITACION Y AMPLIACION CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA	UN	1.000	10454.34000		12 %	10,454.34

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Once Mil Setecientos Ocho Con 86/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 10,454.34
I.V.A. 12 % $ 1,254.52

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060953**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.
Dirección: JUAN SANTOS BELLO S/N Y AV. NAVAL — 000060953 — FECHA 20-11-2013 — VENCE 20-11-2013
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: -0994203908
R.U.C./Cédula: 1309615253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA	UN	1.000	11121.02000		12 %	11,121.02

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Doce Mil Cuatro Cientos Ciencuenta Y Seis Con 44/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 11,121.02
I.V.A. 12 % $ 1,334.62

Notaría Tercera del Cantón Manta

000414

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061050**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

000061050 FECHA 20-11-2013 VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPT	UN	1.000	128872.04000		12 %	128,872.04

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Tres Cientos Treinta Y Seis Con

SUB-TOTAL 12 % $ 128,872.04
I.V.A. 12 % $ 15,464.64

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000060957**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

000060957 FECHA 20-11-2013 VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 6 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA	UN	1.000	114826.74000		12 %	114,826.74

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Veintiocho Mil Seis Cientos Cinco Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 114,826.74
I.V.A. 12 % $ 13,779.21

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061042**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MANABI
Dirección: VICENTE MACIAS S/N Y AV METROPOLITANA
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-933802
R.U.C./Cédula: 1360006750001

000061042 FECHA 14-11-2013 VENCE 21-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA UNICA ORDEN DE TRABAJO TANQUE ELEVADO Y CISTERNA HA 100 M3	UN	1.000	48213.65000		12 %	48,213.65

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con 29/100

SUB-TOTAL 12 % $ 48,213.65
I.V.A. 12 % $ 5,785.64

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061049**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

000061049 FECHA 20-11-2013 VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº 8 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA MANTENIMIENTO STA. ANA - OLMEDO	UN	1.000	2052.01000		12 %	2,052.01

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Dos Cientos Noventa Y Ocho Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,052.01
I.V.A. 12 % $ 246.24

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / [illegible] / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000061014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ESPINOZA ESPINOZA GALO AGUSTIN ING
Dirección: CALLE FRANCISCO MIRANDA Y VIA SANTANA
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 042-420037
R.U.C./Cédula: 1303786804001

FECHA 06-11-2013 | VENCE 13-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA EN TRABAJO DE ASPALTO EN EL LIMON	UN	1.000	16837.41000		12 %	16,837.41

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Noventa Y Siete Con 90/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 16,837.41
I.V.A. 12 % $ 2,260.49

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000061041

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

FECHA 13-11-2013 | VENCE 13-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA PLANILLA FINAL	UN	1.000	330124.77000		12 %	330,124.77
TRA0069	PLANILLA DE TRANSPORTE REHABILITACION DE LA VIA LOS ALGODONES DEL CANTO 24 DE MAYO PROVINCIA DE MANABI	UN	1.000	104359.65000		0 %	104,359.65

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Setenta Y Cuatro Mil Noventa Y Nueve Con 39/100

SUB-TOTAL 12 % $ 330,124.77
I.V.A. 12 % $ 39,614.97

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000061090

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA 25-11-2013 | VENCE 25-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA GAD MANTA PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO DE LA PAREQUIA LOS ESTEROS	UN	1.000	246300.86000		12 %	246,300.86

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 246,300.86
I.V.A. 12 % $ 29,556.10

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001** 000061023

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A.
Dirección: OLMEDO S/N Y CORDOVA
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: 2-664-864
R.U.C./Cédula: 1391716125001

FECHA 07-11-2013 | VENCE 07-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA OBRA PORTOVIEJO	UN	1.000	46473.41000		12 %	46,473.41

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Dos Mil Cincuenta Con 22/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 46,473.41
I.V.A. 12 % $ 5,576.81

Notaría Tercera del Cantón Manta

000114

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061060**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.	FECHA	VENCE
Dirección:	GALO PLAZA S/N Y ISIDRO AYORA	000061060	21-11-2013	21-11-2013
Ciudad:	JARAMIJO	Teléfono:	-0999490957
R.U.C./Cédula:	1305474429001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	16277.54000		12 %	16,277.54

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %	$	16,277.54
I.V.A. 12 %	$	2,193.30

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061093**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SOLORZANO VILLAVICENCIO KLEVER MIGUEL ING.	FECHA	VENCE
Dirección:	KM. 3 1/2 VIA JUNIN CALCETA	000061093	28-11-2013	28-11-2013
Ciudad:	JUNIN	Teléfono:	-0994070308
R.U.C./Cédula:	1308319316001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	27522.28000		12 %	27,522.28

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Mil Ocho Cientos Veinticuatro Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	27,522.28
I.V.A. 12 %	$	3,302.67

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061056**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	COSANGAR S.A	FECHA	VENCE
Dirección:	OLMEDO S/N Y CORDOVA	000061056	21-11-2013	21-11-2013
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono	-
R.U.C./Cédula:	1391764758001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	5671.62000		12 %	5,671.62

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %	$	5,671.62
I.V.A. 12 %	$	680.59

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000061071**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN	000061071	26-11-2013	03-12-2013
Ciudad:	GUAYAQUIL	Teléfono:	-2432122
R.U.C./Cédula:	1791344154001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N 02	UN	1.000	235733.20000		12 %	235,733.20

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Sesen[illegible] Y Cuatro Mil Veinte Y Uno Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	235,733.20
I.V.A. 12 %	$	26,267.96

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - [illegible]der - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061051

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

	000061051	FECHA 20-11-2013	VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN REHABILITACION Y AMPLIACION PORTOVIEJO - SANTA ANA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPT	1.000	1515.54000		12 %	1,515.54

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 1,515.54
I.V.A. [illegible] $ 181.86

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061053

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

	000061053	FECHA 20-11-2013	VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 6 REHABILITACION Y AMPLIACION DE PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION DE TRAMO TRES MARIAS - TRIBUNAL ELECTO	1.000	456.00000		12 %	456.00

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Quinientos Diez Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 456.00
I.V.A. 12 % $ 54.72

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061022

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: Ecuador Estratégico EP
Dirección: Av. Orellana E11-25 y Av. Lemona
Ciudad:
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768216120001

		FECHA	VENCE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de avance de obra N°3 Contrato 66-CCP-2018 "Construcción del reasentamiento Propósito Múltiple Chone, ubicado en el Recinto Tabiladas de Sánchez, Provincia de Manabí" correspondiente al periodo de [illegible]					429 440,25

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 429.440,25
I.V.A. [illegible]

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061052

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

	000061052	FECHA 20-11-2013	VENCE 20-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N° 6 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILIACION	1.000	46760.30000		12 %	46,760.30

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Y Dos Mil Tres Cientos Setenta Y Uno Con 54/100

SUB-TOTAL 12 % $ 46,760.30
I.V.A. 12 % $ 5,611.24

Notaría Tercera del Cantón Manta

000114

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061169

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — FECHA 06-12-2013 — VENCE 06-12-2013
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000061169
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N 03 OBRA PUERTO DE JARAMIJO	UN	1.000	59072.19000		12 %	59,072.19

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 59,072.19

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061171

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA — FECHA 02-12-2013 — VENCE 01-01-2014
Dirección: AV. CUARTA Y CALLE 9 — 000061171
Ciudad: MANTA — Teléfono: -628-639
R.U.C./Cédula: 1790075494001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 5	UN	1.000	10356.31000		12 %	10,356.31

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 10,356.31
Once Mil Quinientos Noventa Y Nueve Con 07/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 1,242.78

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061145

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI — FECHA 19-12-2013 — VENCE 03-01-2014
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ — 000061145
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DE SANTA ANA EN BACHEO	UN	1.000	217672.51000		12 %	217,672.51

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 217,672.51

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061170

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — FECHA 29-11-2013 — VENCE 29-11-2013
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000061170
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N°3 CONTRATO 68-059-2013 CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE, UBICADO EN EL RECINTO	UN	1.000	704089.50000		12 %	704,089.50

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 704,089.50
Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Con 24/100 — I.V.A. 12 % $ 84,490.74

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062453

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062453
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

FECHA	VENCE
10-12-2013	10-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N 01	UN	1.000	311626.00000		12 %	311,626.00
	REPAVIMENTACION CON ASFALTO VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 311,626.00

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000061144

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ — 000061144
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

FECHA	VENCE
19-12-2013	03-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA REAJUASTE ANTICIPO	UN	1.000	125.16000		12 %	125.16
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL	UN	1.000	125.16000		12 %	125.16
	PLANILLA DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SANTA ANA CON BACHEO						

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Ochenta Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 250.32
I.V.A. 12 % $ 30.04

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062454

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062454
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

FECHA	VENCE
10-12-2013	10-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	21944.70000		12 %	21,944.70
	REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 21,944.70
I.V.A. 12 % $ 2,633.36

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062452

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062452
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

FECHA	VENCE
09-12-2013	09-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANE N 01	UN	1.000	446605.81000		12 %	446,605.81
	OBRA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS CIUDAD DE MANTA						

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Mil Ciento Noventa Y Ocho Con 51/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 446,605.81
I.V.A. 12 % $ 53,592.70

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001147

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062457**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 10-12-2013 — VENCE 10-12-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062457
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA ADICIONAL REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCAY PARROQUIA TARQUI	UN	1.000	20254.92000		12 %	20,254.92

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Seis Cientos Ochenta Y Cinco Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 20,254.92
I.V.A. 12 % $ 2,430.59

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062455**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 10-12-2013 — VENCE 10-12-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062455
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA ADICIONAL REPAVIMENTACION CON ASFALTO	UN	1.000	44634.62000		12 %	44,634.62

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Con 77/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 44,634.62
I.V.A. 12 % $ 5,356.15

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062 50**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SANTOS LEON CARLOS NICOLAS ING. — FECHA 12-12-2013 — VENCE 12-12-2013
Dirección: CALLE UNIVERSITARIA CALLE WILFRIDO LOOR Y VICENTE I — 000062460
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -0999297903
R.U.C./Cédula: 1304841610001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	51462.18000		12 %	51,462.18

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Siete Mil Seis Cientos Treinta Y Siete Con 64/100

SUB-TOTAL 12 % $ 51,462.18
I.V.A. 12 % $ 6,175.46

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062456**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 10-12-2013 — VENCE 10-12-2013
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062456
Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479
R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL BARRIO JOCAY PARROQUIA TARQUI	UN	1.000	30318.41000		12 %	30,318.41

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Con 62/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 30,318.41
I.V.A. 12 % $ 3,638.21

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062467

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION — FECHA 13-12-2013 — VENCE 13-12-2013

Dirección: KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI — 000062467

Ciudad: MANTA — Teléfono: -2921004

R.U.C./Cédula: 1391700830001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANE POR CANALIZACION	UN	1.000	21000.00000		12 %	21,000.00

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 21,000.00

I.V.A. 12 % $ 2,520.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062465

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 13-12-2013 — VENCE 13-12-2013

Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062465

Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N 04 REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	20780.35000		12 %	20,780.35

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 20,780.35

Veintitres Mil Dos Cientos Setenta Y Tres Con 99/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 2,493.64

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062477

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: METALES INYECTADOS METAIN S.A. — FECHA 18-12-2013 — VENCE 25-12-2013

Dirección: KM 9.5 VIA A DAULE LOTIZACION INMACONSA AVE CAUSAR — 000062477

Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -0901130305

R.U.C./Cédula: 0990372217001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0036	PLANILLA UNICA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	UN	1.000	5558.10000		12 %	5,558.10
OBR0066	PLANILLA UNICA ESTUDIOS DE SUELOS	UN	1.000	700.00000		12 %	700.00

Forma de Pago

7 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 6,258.10

I.V.A. 12 % $ 750.97

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062466

R.U.C.: 1390086861001 Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 13-12-2013 — VENCE 13-12-2013

Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062466

Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA FINAL ADICIONAL REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA	UN	1.000	62963.99000		12 %	62,963.99

Forma de Pago

0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 62,963.99

Setenta Mil Quinientos Cuarenta Y Dos Con 07/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 7,555.68

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001414

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062500**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGACONS
Dirección: KM 1 VIA PORTOVIEJO CDLA SAN CRISTOBAL
Ciudad: TOSAGUA Teléfono: 052-330711
R.U.C./Cédula: 1391745397001

000062500

FECHA 19-12-2013 VENCE 26-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	319582.11000		12 %	319,582.11

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 319,582.11

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062479**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
udad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000062479

FECHA 18-12-2013 VENCE 18-03-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE REAJUSTE 1-2-3-4-5-6	UN	1.000	355107.36000		12 %	355,107.36

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Noventa Y Siete Mil Setecientos Veinte Con 24/100

SUB-TOTAL 12 % $ 355,107.36
I.V.A. 12 % $ 42,612.88

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062485**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

000062485

FECHA 20-12-2013 VENCE 20-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO LODANA	UN	1.000	301741.92000		12 %	301,741.92

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 301,741.92

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062481**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
udad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000062481

FECHA 18-12-2013 VENCE 18-03-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2	UN	1.000	304144.14000		12 %	304,144.14

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Cuarenta Mil Seis Cientos Cuarenta Y Uno Con 44/100

SUB-TOTAL 12 % $ 304,144.14
I.V.A. 12 % $ 36,497.30

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062463

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1768161200001

FECHA	VENCE
27-12-2013	27-12-2013

000062463

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 1 CONTRATO 65-059-2013 CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ	UN	1.000	44317.32000		12 %	44,317.32

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 44,317.32

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062484

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA	VENCE
20-12-2013	20-12-2013

000062484

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0004	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA REHABILITACION Y AMPLIACION PARA LA OBRA DEL TRAMO DE LODANA PORTOVIEJO - SANTA ANA	UN	1.000	2704.69000		12 %	2,704.69

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Veintinueve Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,704.69
I.V.A. 12 % $ 324.56

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062515

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LOPEZ CEDEÑO PEDRO RAMON
Dirección: BARRIO 4 DE NOVIEMBRE N-203
Ciudad: MANTA
Teléfono: 099-3495987
R.U.C./Cédula: 1307493633001

FECHA	VENCE
26-12-2013	10-01-2014

000062515

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	89301.09000		12 %	89,301.09

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Cien Mil Diez Y Siete Con 22/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 89,301.09
I.V.A. 12 % $ 10,716.13

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062496

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO
Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1768161200001

FECHA	VENCE
27-12-2013	27-12-2013

000062496

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 2 CONTRATO 65-059-2013 CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ	UN	1.000	175451.10000		12 %	175,451.10

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Noventa Y Seis Mil Quinientos Cinco Con 23/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 175,451.10
I.V.A. 12 % $ 21,054.13

Notaría Tercera del Cantón Manta

0000146

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062526**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA	VENCE
30-12-2013	30-12-2013

000062526

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA EMPRESA PUBLICA MANABI CONSTRUYE POR LA REHABILITACION DE LA VIA PALMARES - BELLAVISTA DEL CANTON 24 DE MAYO	UN	1.000	402660.56000		12 %	402,660.56

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 402,660.56

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062525**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107881001

FECHA	VENCE
30-12-2013	30-12-2013

000062525

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD MUNICIPAL DE JIPIJAPA Nº 1 REHABILITACION DE LA VÍA CON CARPETA ASFALTICA DE 3	UN	1.000	118945.28000		12 %	118,945.28

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Treinta Y Tres Mil Dos Cientos Diez Y Ocho Con 71/100

SUB-TOTAL 12 % $ 118,945.28
I.V.A. 12 % $ 14,273.43

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062527**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING
Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHE COLON
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 093-560620
R.U.C./Cédula: 1303041951001

FECHA	VENCE
30-12-2013	14-01-2014

000062527

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD DE PORTOVIEJO Nº 1 MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPETA DE 2" CALLES S/N DE LA CDLA. SAN FRANCISCO	UN	1.000	12463.86000		12 %	12,463.86

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 12,463.86
$ 1,496.66

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062602**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1768161200001

FECHA	VENCE
27-12-2013	27-12-2013

000062602

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 65-059-2013 CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO MULTIPROPOSITO CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ - CHONE	UN	1.000	808411.03000		12 %	808,411.03

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Novecientos Cinco Mil [illegible] Cientos Veinte [illegible]

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062532**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEDEÑO CEDEÑO LUIS ALFREDO ING — FECHA 30-12-2013 — VENCE 30-12-2013
Dirección: JARAMIJO — 000062532
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: 099-9107040
R.U.C./Cédula: 1309866776001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	16147.52000		12 %	16,147.52
	OBRA JARAMIJO					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 16,147.52

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062530**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SANCHEZ INTRIAGO MARYURI ESPERANZA ING. — FECHA 30-12-2013 — VENCE 30-12-2013
Dirección: JARAMIJO — 000062530
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: -0997418622
R.U.C./Cédula: 1309866593001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	35418.46000		12 %	35,418.46
	OBRA TRABAJO JARAMIJO					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 35,418.46
Treinta Y Nueve Mil Seis Cientos Sesenta Y Ocho Con 68/100 — I.V.A. 12 % $ 4,250.22

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062533**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING. — FECHA 30-12-2013 — VENCE 30-12-2013
Dirección: JUAN SANTOS BELLO S/N Y AV. NAVAL — 000062533
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: -0994203908
R.U.C./Cédula: 1309613253001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	59662.41000		12 %	59,662.41
	OBRA JARAMIJO					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 59,662.41

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062531**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ANDRADE VINCES BISMARCK DARIO ING. — FECHA 30-12-2013 — VENCE 30-12-2013
Dirección: JARAMIJO — 000062531
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: -0999527676
R.U.C./Cédula: 1309546602001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	35273.79000		12 %	35,273.79
	OBRA JARAMIJO					

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 35,273.79
Treinta Y Nueve Mil Quinientos Seis Con 64/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 4,232.85

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta

0001150

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062534
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VARGAS YONT DIANA GABRIELA ING.
Dirección: JARIMIJO
Ciudad: JARAMIJO
R.U.C./Cedula: 1310314727001
Teléfono:
000062534
FECHA 30-12-2013
VENCE 30-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	38376.24000		12 %	38,376.24
	OBRA JARAMIJO						

Forma de Pago

$ 38,376.24

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062538
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING.
Dirección: GALO PLAZA S/N Y ISIDRO AYORA
Ciudad: JARAMIJO
R.U.C./Cédula: 1305474429001
Teléfono: -0999480957
000062538
FECHA 30-12-2013
VENCE 30-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	6915.39000		12 %	6,915.39

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,915.39
I.V.A. 12 % $ 829.85

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062536
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VERA MOREIRA GUSTAVO EDUARDO
Dirección: JARAMIJO
Ciudad: JARAMIJO
R.U.C./Cédula: 1311781353001
Teléfono: 098-59992511
000062536
FECHA 30-12-2013
VENCE 30-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	48614.70000		12 %	48,614.70
	OBRA JARAMIJO						

Forma de Pago

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062539
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO JOCAY
Dirección: KM 1 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391777019001
Teléfono: -2380900
000062539
FECHA 30-12-2013
VENCE 30-12-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	363000.00000		12 %	363,000.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Se[illegible] Quinientos Sesenta Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 363,000.00
I.V.A. 12 % $ 43,560.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059856

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1302107881001
Teléfono: -

000059856 | FECHA 27-06-2013 | VENCE 27-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA MEZCLA ASFALTICA EN LA ZONA NORTE DE MANABI	UN	1.000	594136.00000		12 %	594,136.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 594,136.00

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059581

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001
Teléfono: -

000059581 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 13-06-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA DE AVANCE 03 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO -/2013	UN	1.000	68360.16000		12 %	68,360.16

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

Setenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Y Tres Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 68,360.16
I.V.A. 12 % $ 8,203.22

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000060947

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MARBELIZE S.A.
Dirección: KM 5 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1390147186001
Teléfono: -921-366

000060947 | FECHA 19-11-2013 | VENCE 26-11-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION EXCAVACION Y DESALOJO	M3	333.000	3.50000		12 %	1,183.00
MAT0098	MEJORAMIENTO	M3	165.310	11.90000		12 %	1,980.41
MAT0006	BASE CLASE 1-A	UN	182.660	19.50000		12 %	3,561.87
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1,217.630	0.85000		12 %	1,034.99
OBR0045	RIEGO DE ADHERENCIA RIEGO DE LIGA	M2	7,975.747	0.43000		12 %	3,429.57

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % $ 11,189.84

CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA** S-001-001 000059568

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001
Teléfono: -

000059568 | FECHA 29-05-2013 | VENCE 29-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAT0135	RELLENO COMPACTADO AREA 2 PLANILLA N-04	UN	1.000	63487.31000		12 %	63,487.31

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 % $ 63,487.31

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

000111

Notaría Tercera del Cantón Manta
Notaría Tercera del Cantón Manta

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
CIUDAD RODRIGO C.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814
MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1112055979 **FACTURA S-001-001 000059583**

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0992779403001

000059583 | FECHA 31-05-2013 | VENCE 31-05-2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-04 RELLENO COMPACTO DE LAS 103.673 HA CORRESP. A LA ZONA Y BALNEARIO DEL AREA NACIONAL DERECREACION LOS SAMANES PERIODO 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO -/2013	1.000	552098.27000		12 %	552,098.27

Forma de Pago

000115

Factura: 001-002-000011646

20161308003D00797

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00797

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 23 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 23 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 29 DE FEBRERO DEL 2016, (8:11).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063111	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	217,672.85
001-001-000063124	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	1,930,746.59
001-001-000063164	EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA	10,135.70
001-001-000063170	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	273,683.72
001-001-000063171	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	2,298.94
001-001-000063172	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	10,069.76
001-001-000063175	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA	57,062.13
001-001-000063190	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A.	6,792.27
001-001-000063207	SERVICONCASA CIA LTDA	1,564.50
001-001-000063230	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	123,682.38
001-001-000063231	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	127,791.99
001-001-000063232	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	805.09
001-001-000063236	SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING	28,137.08
001-001-000063237	MERA CEDEÑO GUSTAVO ANTONIO ING	36,409.76
001-001-000063241	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	12,491.21
001-001-000063244	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	48,829.34
001-001-000063245	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	163,131.56
001-001-000063250	SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL	54,479.81
001-001-000063266	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	292,471.52
001-001-000063268	MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING	81,684.70
001-001-000063307	DIPAC MANTA S.A.	44,881.57
001-001-000063331	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	331,028.19
001-001-000063332	ECUADOR ESTRATEGICO EP	329,945.61
001-001-000063333	ECUADOR ESTRATEGICO EP	963,541.89
001-001-000063334	ECUADOR ESTRATEGICO EP	937,286.57
001-001-000063364	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	423,452.94
001-001-000063365	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	252,229.60
001-001-000063381	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,552.32
001-001-000063388	BUZIOS S.A.	35,138.40
001-001-000063391	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	138,297.67
001-001-000063396	OFISNA CIA LTDA	40,524.00
001-001-000063397	OFISNA CIA LTDA	7,997.54
001-001-000063405	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	437,671.21
001-001-000063406	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	64,147.06
001-001-000063431	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	645,459.99
001-001-000063432	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	73,843.46
001-001-000063439	PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA	9,478.84
001-001-000063452	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	3,161.46
001-001-000063454	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,372.50
001-001-000063473	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	19,082.46
001-001-000063481	MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA, PESCA Y EXPORTACION	15,772.32
001-001-000063482	OFISNA CIA LTDA	18,348.00
001-001-000063486	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	17,069.54
001-001-000063492	BUZIOS S.A.	8,058.60
001-001-000063493	BUZIOS S.A.	4,501.20
001-001-000063494	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,261.40
001-001-000063527	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	614,131.64
001-001-000063530	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	9,913.68
001-001-000063531	INVERSIONES CONSTRUVIVIENDAS S.A.	12,511.90
001-001-000063549	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	87,044.83
001-001-000063553	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	177,076.07
001-001-000063558	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	67,007.53
001-001-000063559	BUZIOS S.A.	3,847.80
001-001-000063569	OFISNA CIA LTDA	14,850.00
001-001-000063570	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	26,137.62
001-001-000063571	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	211,171.92
001-001-000063574	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	134,521.78
001-001-000063584	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	830,917.39
001-001-000063587	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	6,737.00
001-001-000063588	BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA	75,096.14
001-001-000063620	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	372,887.97
001-001-000063625	PICO CORDOVA ELVIS	2,325.00
001-001-000063647	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	109,223.52
001-001-000063648	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	114,543.07
001-001-000063655	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,508,487.93
001-001-000063662	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	77,664.92
001-001-000063678	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	89,746.51
001-001-000063679	MOTICONCI CIA LTA	7,504.57
001-001-000063682	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	2,876.20
001-001-000063683	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	1,060,870.67

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000062497	ECUADOR ESTRATEGICO EP	46,484.34
001-001-000062562	2M MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA LTDA. DOSEME	5,505.00
001-001-000062603	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	641,260.10
001-001-000062604	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	87,708.25
001-001-000062624	PROMOPESCA S.A.	25,824.14
001-001-000062644	ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO	1,825.00
001-001-000062652	EMPRESA PUBLICA SI VIVIENDA	12,593.88
001-001-000062654	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL	366,714.29
001-001-000062656	ARTACEB S.A.	18,154.24
001-001-000062659	ACEBO ARTEAGA AMARILIS ANABEL ARQ.	344,514.27
001-001-000062674	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	139,143.70
001-001-000062682	PALACIOS GARCIA JOSE FERNANDO	27,669.99
001-001-000062683	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	190,000.48
001-001-000062684	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	363.14
001-001-000062692	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	8,280.76
001-001-000062698	PICO MACIAS LUIS MARIA ING	21,914.53
001-001-000062702	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	143,986.62
001-001-000062709	DUEÑAS BRAVO EDGARD MODESTO ING	73,346.59
001-001-000062741	SARMIENTO CUEVA MANUEL BENIGNO	22,509.12
001-001-000062747	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	76,219.09
001-001-000062748	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	106,346.46
001-001-000062770	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	8,669.87
001-001-000062773	SAN ANDRES MIELES LUIS HUMBERTO EZEQUIEL S.A.	23,620.58
001-001-000062788	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	257,520.25
001-001-000062792	CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING	21,249.72
001-001-000062793	CAMPUZANO CAMPOS KARIMA DEL ROCIO	39,210.90
001-001-000062801	ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO	17,500.00
001-001-000062873	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	49,948.07
001-001-000062874	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	72,564.13
001-001-000062877	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	673,807.25
001-001-000062878	ECUADOR ESTRATEGICO EP	159,596.66
001-001-000062909	JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A.	45,858.72
001-001-000062928	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	44,996.49
001-001-000062944	ARTACEB S.A.	60,527.15
001-001-000062959	PAZALCA S.A.	1,936.95
001-001-000062962	SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES	25,595.29
001-001-000062966	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	44,085.41
001-001-000062967	INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A. TIERRADOR	15,200.00
001-001-000062968	DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE	4,953.87
001-001-000062977	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	192,281.72
001-001-000062979	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	580,148.69
001-001-000062980	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	163,887.66
001-001-000062981	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	415,524.00
001-001-000063007	OCEANFISH S.A.	7,331.89
001-001-000063010	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	4,800.00
001-001-000063011	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	4,800.00
001-001-000063036	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	34,304.00
001-001-000063037	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	318,804.68
001-001-000063038	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	249,108.55
001-001-000063039	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	213,546.28
001-001-000063045	CONSTRUC-ROCER S.A.	50,103.80
001-001-000063050	VISANCO S.A.	194,664.37
001-001-000063051	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	208,687.96
001-001-000063056	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	16,170.72
001-001-000063057	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	792.56
001-001-000063059	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	30,558.20
001-001-000063060	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	9,364.53
001-001-000063065	SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES	49,592.50
001-001-000063066	MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.	35,925.56
001-001-000063068	GARCIA MENENDEZ LINCOLN EDISON ING.	75,504.63
001-001-000063069	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	284,126.61
001-001-000063070	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	105,915.21
001-001-000063071	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	221,693.23
001-001-000063072	VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO	202,114.88
001-001-000063078	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	5,124.53
001-001-000063079	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	138,701.15
001-001-000063080	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	46,830.62
001-001-000063082	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	5,157.48
001-001-000063107	CONSTRUVELESA S.A.	67,669.21
001-001-000063110	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	278,691.86

Notaría Tercera del Cantón Manta

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000063684	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	550,207.93
001-001-000063685	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO	58,821.46
001-001-000063686	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	8,990.87
001-001-000063687	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO	36,539.16
001-001-000063704	ING. SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE	2,516.40
001-001-000063732	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	14,475.30
001-001-000063734	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	419,594.68
001-001-000063735	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	2,643.45
001-001-000063738	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	528,285.16
001-001-000063739	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	4,067.80
001-001-000063747	OFISNA CIA LTDA	9,108.00
001-001-000063760	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	510,596.54
001-001-000063761	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	776,867.32
001-001-000063762	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	62,313.75
001-001-000063763	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	120,836.94
001-001-000063781	MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO	1,100.00
001-001-000063789	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	64,426.30
001-001-000063790	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	58,755.79
001-001-000063804	BUZIOS S.A.	4,428.60
001-001-000063805	BUZIOS S.A.	16,988.40
001-001-000063810	OFISNA CIA LTDA	12,144.00
001-001-000063813	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA	4,689.65
001-001-000063814	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA	21,456.34
001-001-000063868	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	134,002.90
001-001-000063869	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	298,539.88
001-001-000063877	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	504,449.95
001-001-000063882	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	103,573.43
001-001-000063883	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	187,120.04
001-001-000063887	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	23,596.37
001-001-000063892	CONSTRUCTORA DE LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A.	2,392.61
001-001-000063912	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	971,601.35
001-001-000063920	CEDEÑO CEDEÑO WILSON JOSE ING.	10,199.54
001-001-000063925	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	71,940.13
001-001-000063937	OFISNA CIA LTDA	23,936.00
001-001-000063941	INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A.	128,471.45
001-001-000063977	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA	192,281.72
001-001-000063990	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	342,199.27
001-001-000063991	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	3,593.09
001-001-000063992	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	295,036.71
001-001-000063993	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	241,113.26
001-001-000063994	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	788.14
001-001-000063996	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	362.27
001-001-000063997	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	16,224.07
001-001-000064006	BUZIOS S.A.	34,267.20
001-001-000064023	HIDALGO GUZMAN MARIA SUSANA	1,773.60
001-001-000064033	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	3,120.96
001-001-000064045	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	152,712.40
001-001-000064047	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	358,588.26
001-001-000064049	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	64,331.89
001-001-000064050	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	49.07
001-001-000064051	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	33,377.24
001-001-000064052	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	675.48
001-001-000064059	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA	5,179.25
001-001-000064060	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA	9,407.54
001-001-000064061	CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA.	7,040.81
001-001-000064071	CONSORCIO PARQUE SAMANES	1,090,689.11
001-001-000064074	ESCOBAR CARDENAS JAVIER FERNANDO	20,671.68
001-001-000064078	CONSORCIO PARQUE SAMANES	174,372.36
001-001-000064079	CONSORCIO PARQUE SAMANES	17,977.50
001-001-000064083	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	61,357.22
001-001-000064084	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	350,969.78
001-001-000064133	BUZIOS S.A.	18,730.80
001-001-000064143	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	5,696.68
001-001-000064145	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	99,682.85
001-001-000064146	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	1,186.23
001-001-000064147	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	96,013.44
001-001-000064148	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI	457.18
001-001-000064150	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	32,391.36
001-001-000064169	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	391,569.66
001-001000064202	ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.	142,392.44

RESUMEN DE FACTURAS 2014

# factura	Cliente	Valor(sin IVA)
001-001-000064206	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	1,590,747.08
001-001-000064208	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	21,939.14
001-001-000064212	CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA.	23,440.94
001-001-000064236	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	90,850.92
001-001-000064238	OFISNA CIA LTDA	17,278.00
001-001-000064241	L Y L CONSTRUCCIONES S.A.	33,474.10
001-001-000064243	ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA	3,992.19
001-001-000064246	RANICOR S.A.	183,866.00
001-001-000064256	LIZAN SABANDO MICHAEL TOMAS	40,510.00
001-001-000064259	CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.	31,833.21

MONTO TOTAL 2014	33,901,857.87

RESUMEN DE FACTURAS 2011			
# factura	Cliente	Valor(sin IVA)	AÑO
001-001-000052113	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	113953.13	2011
001-001-000051933	China Tiesiju Engineering Group Co. Ltd.	101134.02	2011
001-001-000051651	Consorsio Jocay	85038.90	2011
001-001-000049603	Consorsio Jocay	79505.23	2011
001-001-000048994	Consorsio Jocay	69345.45	2011
001-001-000050035	Consorsio Jocay	107335.38	2011
001-001-000050822	Consorsio Jocay	140762.63	2011
001-001-000047554	Consorsio Jocay	172190.42	2011
001-001-000048343	Consorsio Jocay	117574.70	2011
001-001-000046730	Consorsio Jocay	53306.73	2011
001-001-000046358	Consorsio Jocay	31286.42	2011
001-001-000046270	Consorsio Jocay	11833.94	2011
001-001-000052032	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	1625695.34	2011
001-001-000051284	Gobierno Provincial de Manabi	549127.41	2011
001-001-000052107	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	79156.50	2011
001-001-000051785	Gobierno Municipal de Portoviejo	42784.73	2011
001-001-000051261	Gobierno Provincial de Manabi	521602.54	2011
001-001-000051259	Gobierno Provincial de Manabi	61564.34	2011
001-001-000051262	Gobierno Provincial de Manabi	23472.11	2011
001-001-000051260	Gobierno Provincial de Manabi	2659.58	2011
001-001-000051257	Gobierno Provincial de Manabi	68450.36	2011
001-001-000051137	Gobierno Provincial de Manabi	222493.62	2011
001-001-000051258	Gobierno Provincial de Manabi	2915.99	2011
001-001-000051167	Gobierno Provincial de Manabi	79373.46	2011
001-001-000051053	Gobierno Provincial de Manabi	20809.95	2011
001-001-000051050	Gobierno Provincial de Manabi	2385.97	2011
001-001-000051054	Gobierno Provincial de Manabi	774.13	2011
001-001-000051052	Gobierno Provincial de Manabi	1912.33	2011
001-001-000049946	Municipio de Portoviejo	26563.34	2011
001-001-000049949	Gobierno Provincial de Manabi	515371.52	2011
001-001-000050124	Gobierno Municipal del Canton Santa Ana	5221.79	2011
001-001-000049950	Gobierno Provincial de Manabi	17200.14	2011
001-001-000050614	Gobierno Provincial de Manabi	412991.10	2011
001-001-000050198	Gobierno Provincial de Manabi	27141.88	2011
S-001-001-0051061	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	170165.09	2011
S-001-001-0050373	Dupri Consultores	79106.06	2011
S-001-001-000049370	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	1181937.66	2011
001-001-000049336	Gobierno Provincial de Manabi	45818.56	2011
001-001-000049973	Empresa Publica de Construccion Manabi Construye	15668.05	2011
001-001-000049368	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	2439970.90	2011
001-001-000049197	Gobierno Provincial de Manabi	2956.10	2011
001-001-000049194	Gobierno Provincial de Manabi	4999.27	2011
001-001-000049198	Gobierno Provincial de Manabi	239189.10	2011
001-001-000049196	Gobierno Provincial de Manabi	143567.33	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	706761.40	2011
001-001-000049137	Municipio de Portoviejo	19867.95	2011
001-001-000049193	Gobierno Provincial de Manabi	209787.39	2011
001-001-000048768	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	54696.89	2011
001-001-000048939	Gobierno Provincial de Manabi	27780.29	2011
001-001-000048937	Gobierno Provincial de Manabi	754890.41	2011
001-001-000048940	Gobierno Provincial de Manabi	602.96	2011
001-001-000048938	Gobierno Provincial de Manabi	25267.46	2011
001-001-000048308	Gobierno Provincial de Manabi	761914.38	2011
001-001-000048036	Consejo Provincial de Manabi	384782.03	2011
001-001-000048309	Gobierno Provincial de Manabi	23201.03	2011
001-001-000048049	Gobierno Provincial de Manabi	33509.53	2011
001-001-000048975	Gobierno Municipal de Santa Ana	4560.00	2011
001-001-000045294	Direccion de Servicios de Insfraestructura y desarrollo de Guayas	8288.14	2011
001-001-000048976	Gobierno Municipal de Santa Ana	4350.00	2011
S-001-001-0049002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MANTA	260370.29	2011
001-001-000047881	Consejo Provincial de Manabi	444970.25	2011

GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDADORODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063364**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 06-06-2014 — VENCE: 13-06-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063364
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2062047
R.U.C./Cédula: 0990072015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN HORMIGON MORTERO BOLETIN DE MEDICIÓN No 05	1.000	423452.94000		12 %	423,452.94

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Setenta Y Cuatro Mil Dos Cientos Sesenta Y Siete

SUB-TOTAL 12 % $ 423,452.94
I.V.A. 12 % $ 50,814.35

CONSTRUCTORA CIUDADORODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272677 **FACTURA S-001-001-000063307**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor: DIPAC MANTA S.A. — FECHA: 02-06-2014 — VENCE: 09-06-2014
Dirección: AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE CUARTA — 000063307
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1390060757001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA UN CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE DIPAC-PORTOVIEJO UBICADO FRENTE A LAS REALES TAMARINDOS DE PORTOVIEJO	1.000	44601.57000		12 %	44,601.57

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Mil Dos Cientos Sesenta Y Siete Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 44,881.57
I.V.A. 12 % $ 5,385.79

CONSTRUCTORA CIUDADORODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063365**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — FECHA: 07-06-2014 — VENCE: 07-06-2014
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000063365
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 6 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL JARAMIJO	1.000	252229.60000		12 %	252,229.60

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Ochenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Noventa Y Siete Con

SUB-TOTAL 12 % $ 252,229.60
I.V.A. 12 % $ 30,267.55

CONSTRUCTORA CIUDADORODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 1/2 s/n Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272677 **FACTURA S-001-001-000063331**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Señor: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 03-05-2014 — VENCE: 10-06-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063331
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-062047
R.U.C./Cédula: 0990072015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN DE MEDICION Nº3 COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2014	1.000	331028.19000		12 %	331,028.19

Notaría Tercera del Cantón Manta

REVOLVER FIRMADO
Fecha: .....
Nombre: .....
Firma: .....

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Y Uno Con 57/100

SUB-TOTAL 12 % $ 331,028.19
I.V.A. 12 % $ 39,723.38

0001153

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063391
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI — 000063391 — FECHA 20-06-2014 — VENCE 05-07-2014
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA FASE 2	UN	1.000	138297.67000		12 %	138,297.67

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 138,297.67
Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Ocho Cientos Noventa Y Tres Con — I.V.A. 12 % $ 16,595.72

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063396
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA — 000063396 — FECHA 18-06-2014 — VENCE 18-06-2014
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-827219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 350	M3	307.000	132.00000		12 %	40,524.00

DEVOLVER FIRMADO
Fecha 10/06/14
Nombre TERESA
Firma
OFISNA CIA. LTDA.

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 40,524.00
Cuarenta Y Cinco Mil Tres Cientos Ochenta Y Seis Con 68/100 — I.V.A. 12 % $ 4,862.88

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063452
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — 000063452 — FECHA 24-06-2014 — VENCE 24-07-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº 3 REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANTA DE MAYO - 2014	UN	1.000	3161.46000		12 %	3,161.46

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 3,161.46
Tres Mil Quinientos Cuarenta Con 84/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 379.38

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063397
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA — 000063397 — FECHA 18-06-2014 — VENCE 18-06-2014
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-827219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 180 OBRA MANANTIALES	M3	73.500	103.91000		12 %	7,997.54

DEVOLVER FIRMADO
Fecha 10/06/14
Nombre TERESA
Firma
OFISNA CIA. LTDA.

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 7,997.54
Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Con 24/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 959.70

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063245

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063245 FECHA 22-05-2014 VENCE 06-06-2014
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0990872015001 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un HORMIGOM F C 140 SOLETIN DE MEDICION No 02	1.000	163131.5600		12 %	163,131.56

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Ciento Ochenta Y Dos Mil Setecientos Siete Con 35/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 163,131.56
I.V.A. 12 % $ 19,575.79

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063241

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO
Dirección: CDLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSI 000063241 FECHA 21-05-2014 VENCE 21-05-2014
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1308997335001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un	1.000	12491.2100		12 %	12,491.21

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Trece Mil Novecientos Noventa Con 16/100 Doleres

SUB-TOTAL 12 % $ 12,491.21
I.V.A. 12 % $ 1,498.95

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063231

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000063231 FECHA 23-05-2014 VENCE 22-06-2014
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un PLANILLA Nº 2 CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PTO. DE MANTA	1.000	127791.9900		12 %	127,791.99

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ciento Veintisiete Con 03/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 127,791.99
I.V.A. 12 % $ 15,335.04

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063244

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063244 FECHA 22-05-2014 VENCE 06-06-2014
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0990872015001 Teléfono: 042-2082047

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un HORMIGON F'C 140 KG/M2 SOLETIN No-01	1.000			12 %	46,829.34

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Cuatro Mil Seis Cientos Ochenta Y Ocho Con 86/100

SUB-TOTAL 12 % $ 46,829.34
I.V.A. 12 % $ 5,859.52

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001196

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063266**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING. — FECHA 30-05-2014 — VENCE 30-05-2014
Dirección: 310 S/N Y AV. 211 — 000063266
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0801561408001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC095	PLANILLA UNICA GAD - MANTA	UN	1.000	81684.70000		12 %	81,684.70

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 2" Y CALLEJON DE HA E=0.15 M EN LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Noventa Y Uno Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Seis Con 86/100

SUB-TOTAL 12 % $ 81,684.70
I.V.A. 12 % $ 9,802.16

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063232**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 23-05-2014 — VENCE 22-06-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000063232
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC095	PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO PLANILLA DE REAJUSTE Nº 2	UN	1.000	805.09000		12 %	805.09

CONTRATO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANTA

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Novecientos Uno Con 70/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 805.09
I.V.A. 12 % $ 96.61

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063266**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MENDOZA GARCIA JOSE EDUARDO ING. — FECHA 30-05-2014 — VENCE 30-05-2014
Dirección: 310 S/N Y AV. 211 — 000063266
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 0801561408001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC095	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA UNICA	UN	1.000	292471.52000		12 %	292,471.52

Pavimentacion con carpeta asfaltica de 2" callejon HAE=015 M en la calle ingreso principal desde via interbarrial

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Veintisiete Mil Quinientos Sesenta Y Ocho Con 10/100

SUB-TOTAL 12 % $ 292,471.52
I.V.A. 12 % $ 35,096.58

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063250**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SILVA SANCHEZ MEDARDO ANGEL — FECHA 26-05-2014 — VENCE 10-06-2014
Dirección: AV. 18 # 1140 Y CALLE 12 — 000063250
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-625656
R.U.C./Cédula: 1300308978001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA	UN	1.000	54479.81000		12 %	54,479.81

OBRA URBANIZACION SANTA MARIANITA

DEVOLVER FIRMADO
Fecha.....
Cambio.....
Firma.....

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Uno Mil Diez Y Siete Con 39/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 54,479.81
I.V.A. 12 % $ 6,537.58

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063190
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VEMORPE S.A
Dirección: JOCAY J-1 Y CALLE J-2 Y J-4
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1390117031001 Teléfono:

000063190 FECHA 13-05-2014 VENCE 13-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBRA026	PLANILLA UNICA	UN	1.000	6792.2700		12 %	6,792.27

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Siete Mil Seis Cientos Siete Con 34/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 6,792.27
I.V.A. 12 % $ 815.07

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063170
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001 Teléfono:

000063170 FECHA 12-05-2014 VENCE 11-06-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBRA035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1	UN	1.000	273683.72000		12 %	273,683.72

CONTRATO DE REHABILITACION Y
REPARACION
DEL MUELLE MARGINAL EN EL PUERTO DE M

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Sois Mil Quinientos Veinticinco Con 77/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 273,683.72
I.V.A. 12 % $ 32,842.05

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063080
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001 Teléfono: -632635

000063080 FECHA 13-05-2014 VENCE 13-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRA027	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA Nº 15	UN	1.000	46830.62000		12 %	46,830.62

REHABILITACION Y AMPLIACION
DE LA CARRETERA
PORTOVIEJO-SANTA ANA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Y Dos Mil Cuatro Cientos Cincuenta Con 29/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 46,830.62
I.V.A. 12 % $ 5,619.67

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063164
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA
Dirección: CALLE 8 Y AVE 4
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1360065170001 Teléfono: 052-610327

000063164 FECHA 12-05-2014 VENCE 19-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBRA035	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 2	UN	1.000	10135.70000		12 %	10,135.70

Suministro y entrega en obra de hormigon
premezclado y agregados para la construccion
fase 1 del programa habitacional SI MI CASA

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Once Mil Tres Cientos Cincuenta Y Uno Con 98/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 10,135.70
I.V.A. 12 % $ 1,216.28

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001157

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063236
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOLORZANO MENDOZA EDGAR ROLANDO ING. — FECHA 20-05-2014 — VENCE 20-05-2014
Dirección: GALO PLAZA S/N Y ISIDRO AYORA — 000063236
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: -0999480967
R.U.C./Cédula: 1305474429001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA	UN	1.000	28137.08000		12 %	28,137.08

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Uno Mil Quinientos Trece Con 53/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 28,137.08
I.V.A. 12 % $ 3,376.45

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063207
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SERVICONCASA CIA LTDA — FECHA 15-05-2014 — VENCE 22-05-2014
Dirección: RICAURTE ENTRE CORDOVA Y 10 AGOSTO EDIF. MÚLTICON — 000063207
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -05-2630213
R.U.C./Cédula: 1391780923001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA OBRA CONDOMINIOS ALTA VISTA	UN	1.000	1564.50000		12 %	1,564.50

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 1,564.50
I.V.A. 12 % $ 187.74

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063237
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MENA CEDEÑO GUSTAVO ANTONIO ING. — FECHA 20-05-2014 — VENCE 20-05-2014
Dirección: PEDRO MONCAYO 210 Y GONZALES SUAREZ — 000063237
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1305130401001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA	UN	1.000	36409.76000		12 %	36,409.76

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Mil Setecientos Setenta Y Ocho Con 93/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 36,409.76
I.V.A. 12 % $ 4,369.17

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063230
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. — FECHA 20-05-2014 — VENCE 20-05-2014
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000063230
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 7 REPARACION DE ESPIGON EN LA CONTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO JARAMIJO- MANABI	UN	1.000	123682.38000		12 %	123,682.38

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Treinta Y Ocho Mil Quinientos Veinticuatro Con 27/100

SUB-TOTAL 12 % $ 123,682.38
I.V.A. 12 % $ 14,841.89
$ 0.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063078

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI — 000063078 — FECHA 07-05-2014 — VENCE 07-05-2014
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0069	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL LIQUIDACION DE REAJUSTE DEFINITIVO	UN	1.000	5124.5300		12 %	5,124.53
	Rehabilitacion y ampliacion de la carretera Portoviejo-Santa Ana, contrato complementario del Tramo desde Tres Marias hasta Tribunal Elect						

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO — Cinco Mil Setecientos Treinta Y Nueve Con 47/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,124.53
I.V.A. 12 % $ 614.94

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063056

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible] — FECHA — VENCE
Dirección: [illegible]
Ciudad: — Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063079

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

[illegible] — FECHA — VENCE
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	[illegible]					

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 %

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063124

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE — FECHA 06-05-2014 — VENCE 06-05-2014
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION — 000063124
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 05-3029830
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº1	UN	1.000	1634657.5600		12 %	1,634,657.56
TRA0068	PLANILLA DE TRANSPORTE	UN	1.000	255069.0300		0 %	255,069.03
	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI						

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO — Dos Millones Ciento Veintiseis Mil Novecientos Cinco Con 59/100

SUB-TOTAL 12 % $ 1,634,657.56
I.V.A. 12 % $ 196,158.91

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

0001159

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063172

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono:

000063172

FECHA 12-05-2014 VENCE 11-06-2014

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRO084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº 1	UN	1.000	10069.76000		12 %	10,069.76

REAJUSTE DEL ANTICIPO DE LA REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Once Mil Dos Cientos Setenta Y Ocho Con 13/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 10,069.76
I.V.A. 12 % $ 1,208.37

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063082

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001
Teléfono: -632635

000063082

FECHA 08-05-2014 VENCE 08-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL LIQUIDACION REAJUSTE PRECIOS DEFINITIVO	UN	1.000	5157.48000		12 %	5,157.48

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA PARA LA OBRA TRAMO DE LODANA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cinco Mil Setecientos Setenta Y Seis Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 5,157.48
I.V.A. 12 % $ 618.90

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063171

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000063171

FECHA 12-05-2014 VENCE 11-06-2014

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0093	PLANILLA REAJUSTE ANTICIPO PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIO Nº1	UN	1.000	2298.94000		12 %	2,298.94

CONTRATO DE REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL EN EL PUERTO DE M

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Dos Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Con 81/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 2,298.94
I.V.A. 12 % $ 275.87

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063175

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA
Dirección: KM 4 1/2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391700776001
Teléfono: -923903

000063175

FECHA 12-05-2014 VENCE 19-05-2014

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	57062.13000		12 %	57,062.13

OBRA PAVIMENTACION DE 3° VIA DE INGRESO A EMPACADORA

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Tres Mil Novecientos Nueve Con 59/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 57,062.13
I.V.A. 12 % $ 6,847.46

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063111
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 05-05-2014 VENCE 12-05-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063111
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2062047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un BOLETIN MEDICION Nº 2	1.000	217672.8500		12 %	217,672.85

COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE
DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2014

(VOLVER FIRMADO)
Fecha.....
Nombre.....
Firma.....

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Cuarenta Y Tres Mil Seiscientos Noventa Y Tres Con

SUB-TOTAL 12 % $ 217,672.85
I.V.A. 12 % $ 26,120.74

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063107
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUVELESA S.A FECHA 05-05-2014 VENCE 05-05-2014
Dirección: PORTOVIEJO / 24 DE MAYO S/N Y HORACIO HIDROVO 000063107
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391773390001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CBR0005	PLANILLA UNICA Un	1.000	67659.2700		12 %	67,659.27

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Setenta Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Con 52/100

SUB-TOTAL 12 % $ 67,659.27
I.V.A. 12 % $ 8,120.31

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063057
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: FECHA VENCE
Dirección:
Ciudad: Teléfono:
R.U.C./Cédula:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
						792.56

Forma de Pago:

SUB-TOTAL 12 % 792.56
I.V.A. 12 % 95.11

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063110
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 05-05-2014 VENCE 12-05-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063110
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2062047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Un BOLETIN MEDICION Nº 1	1.000	278691.8600		12 %	278,691.86

COMPACTACION DE SUB BASE Y BASE
DEL 21 DE FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2014

(VOLVER FIRMADO)
Fecha.....
Nombre.....
Firma.....

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Doce Mil Ciento Treinta Y Cuatro Con 88/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 278,691.86
I.V.A. 12 % $ 33,443.02

000115139

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telfs.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063071

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

000063071

FECHA 30-04-2014
VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA 3" ACERAS Y BORDILLOS EN LA PROLONGACION DE LA AV. 109 HASTA AV. PUERTO	1.000	221693.23000		12 %	221,693.23

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Cuarenta Y Ocho Mil Dos Cientos Noventa Y Seis Con

SUB-TOTAL 12 % $ 221,693.23
I.V.A. 12 % $ 26,603.19

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telfs.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063069

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

000063069

FECHA 30-04-2014
VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA UN REPAVIMENTACION, PAVIMENTACION Y CONSTR. DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CDLA. LAS	1.000	284126.61000		12 %	284,126.61

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Tres Cientos Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Veinte Y Uno Con 80/100

SUB-TOTAL 12 % $ 284,126.61
I.V.A. 12 % $ 34,095.19

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telfs.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063072

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

000063072

FECHA 30-04-2014
VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN CON ASFALTO CALIENTE 2" Y CONTRUCC. DE CANCHA MULTIPLE EN LA CDLA MARBELLA DE LA CIUDAD DE MANTA	1.000	202114.88000		12 %	202,114.88

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Veintisels Mil Tres Cientos Sesenta Y Ocho Con 67/100

SUB-TOTAL 12 % $ 202,114.88
I.V.A. 12 % $ 24,253.79

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telfs.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063070

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA
Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

000063070

FECHA 30-04-2014
VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0067	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE UN PLANILLA UNICA CON ASFALTO CALIENTE 2" Y REPAVIMENTACION CON ASFALTO Y PISO EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS	1.000	105915.21000		12 %	105,915.21

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ciento Diez Y Ocho Mil Seis Cientos Veinticinco Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 105,915.21
I.V.A. 12 % $ 12,709.83

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pa[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. [illegible] Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063059

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES
Dirección: JARAMIJO
Ciudad: JARAMIJO
Teléfono: 096-9465434
R.U.C./Cédula: 1303650202001

000063059 — FECHA 30-04-2014 — VENCE 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0060	PLANILLA UNICA	UN	1.000	30558.20000		12 %	30,558.20
	OBRA JARAMIJO						

Forma de Pago
7 DIAS CRÉDITO
Treinta Y Cuatro Mil Dos Cientos Veinticinco Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 30,558.20
I.V.A. 12 % $ 3,666.98

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. [illegible] Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063051

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL
Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

000063051 — FECHA 24-04-2014 — VENCE 01-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	UN	1.000	208687.96000		12 %	208,687.96
	CAMPAMENTO LA ESPERANZA						

Forma de Pago
7 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Treinta Con 52/100

SUB-TOTAL 12 % $ 208,687.96
I.V.A. 12 % $ 25,042.56

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. [illegible] Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063066

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MACIAS LOOR EMILIO RONNIE ING.
Dirección: 11 S/N Y AV. 24
Ciudad: MANTA
Teléfono: -0997991175
R.U.C./Cédula: 1309743316001

000063066 — FECHA 30-04-2014 — VENCE 30-04-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA	UN	1.000	35925.56000		12 %	35,925.56

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Cuarenta Mil Dos Cientos Treinta Y Seis Con 63/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 35,925.56
I.V.A. 12 % $ 4,311.07

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. [illegible] Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063060

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES
Dirección: JARAMIJO
Ciudad: JARAMIJO
Teléfono: [illegible]
R.U.C./Cédula: 1303650202001

000063060 — FECHA 30-04-2014 — VENCE 07-05-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0060	PLANILLA UNICA	UN	1.000	[illegible]		12 %	9,364.53
	OBRA JARAMIJO						

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
7 DIAS CRÉDITO
Diez Mil Cuatro Cientos Ochenta Y Ocho Con 27/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 9,364.53
I.V.A. 12 % $ 1,123.74

0001160

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000062979**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — FECHA 30-04-2014 — VENCE 30-04-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000062979
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 7	UN	1.000	580148.68700		12 %	580,148.69

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Seis Cientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Sesenta Y Seis Con

SUB-TOTAL 12 % $ 580,148.69
I.V.A. 12 % $ 69,617.84

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000063065**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SOLORZANO SOLORZANO WASHINGTON AQUILES — FECHA 30-04-2014 — VENCE 07-05-2014
Dirección: JARAMIJO — 000063065
Ciudad: JARAMIJO — Teléfono: 096-9465434
R.U.C./Cédula: 1303650202001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0006	PLANILLA UNICA	UN	1.000	49592.50000		12 %	49,592.50

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Tres Con 60/100

SUB-TOTAL 12 % $ 49,592.50
I.V.A. 12 % $ 5,951.10

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000062981**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — FECHA 30-04-2014 — VENCE 30-04-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000062981
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0007	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE	UN	1.000	415324.00000		12 %	415,324.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Cuarenta Y Cinco Mil Tres Cientos Ochenta Y Seis

SUB-TOTAL 12 % $ 415,324.00
I.V.A. 12 % $ 49,662.86

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000062980**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — FECHA 30-04-2014 — VENCE 30-04-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000062980
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 6 EXCEDENTE	UN	1.000	163887.66000		12 %	163,887.66

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ciento Ochenta Y Tres Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Con

SUB-TOTAL 12 % $ 163,887.66
I.V.A. 12 % $ 19,666.52

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Retillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062959

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5046 del 28/07/1996**

Cliente: PAZALCA S.A. — FECHA 14-04-2014 — VENCE 14-04-2014

Dirección: EL MURCIELAGO AV FLAVIO REYES S/N CALLE 22 Y 23 — 000062959

Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-622489

R.U.C./Cédula: 1391774664001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
CAPOTES	HORMIGON HORMIGON 210	M3	15.000	129.13000		12 %	1,936.95

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Dos Mil Ciento Sesenta Y Nueve Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,936.95
I.V.A. 12 %	$	232.43

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Retillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063045

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5046 del 28/07/1996**

Cliente: CONSTRUC-ROCER S.A. — FECHA 10-04-2014 — VENCE 10-04-2014

Dirección: CDLA LOS ELECTRICOS N-01 MZ AC — 000063045

Ciudad: MANTA — Teléfono: 099-5956020

R.U.C./Cédula: 1391782586001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	36714.38000		12 %	36,714.38
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	13389.42000		12 %	13,389.42

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Cincuenta Y Seis Mil Ciento Diez Y Seis Con 26/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	50,103.80
I.V.A. 12 %	$	6,012.46

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Retillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062958

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5046 del 28/07/1996**

Cliente: DELGADO ZAMBRANO CESAR JOSE — FECHA 14-04-2014 — VENCE 14-04-2014

Dirección: URBANIZACION CIUDAD JARDIN — 000062958

Ciudad: MANTA — Teléfono: -097120207

R.U.C./Cédula: 1307890341001

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0063	PLANILLA UNICA	UN	1.000	4953.87000		12 %	4,953.87

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Con 33/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	4,953.87
I.V.A. 12 %	$	594.46

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Retillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380980 - 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063050

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5046 del 28/07/1996**

Cliente: VISANCO S.A. — FECHA 12-04-2014 — VENCE 12-04-2014

Dirección: MONTECRISTE — 000063050

Ciudad: MONTECRISTE — Teléfono:

R.U.C./Cédula: 1391739389001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0060	PLANILLA UNICA	UN	1.000	164864.37000		12 %	164,864.37

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Dos Cientos Diez Y Ocho Mil Veinticuatro Con 09/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	164,864.37
I.V.A. 12 %	$	23,359.72

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001161

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ en Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062967
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: INMOBILIARIA TIERRA DORADA S.A TIERRADOR
Dirección: AV. 113 FRENTE A GASOLINERA PRIMAX
Ciudad: VENTA
R.U.C./Cédula: 1391730179001
Teléfono: 02-922147

FECHA: 21-04-2014
VENCE: 21-04-2014
000062967

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA DESBROCE, LIMPIEZA Y DESALOJO	UN	1.000	15200.00000		12 %	15,200.00

TERRENO EN URBANIZACION COSTA REAL
SEGUNDA ETAPA
TRAMO III VIA CIRCUNVALACION

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Diez Y Siete Mil Veinticuatro Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 15,200.00
I.V.A. 12 % $ 1,824.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ en Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062962
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SERVIUNI S.A. SERVICIOS UNIVERSALES
Dirección: URBANIZACION TAMARINDOS II LOTE 12 Y 13
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1391754442001
Teléfono: 2-441-997

FECHA: 15-04-2014
VENCE: 30-04-2014
000062962

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA OBRA LA BALSA CALDERON	UN	1.000	25595.29000		12 %	25,595.29

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO
Veintiocho Mil Seis Cientos Sesenta Y Seis Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 25,595.29
I.V.A. 12 % $ 3,071.43

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ en Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062977
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 1791344154001
Teléfono: -2432122

FECHA: 24-04-2014
VENCE: 24-04-2014
000062977

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N 03	UN	1.000	192281.72000		12 %	192,281.72

OBRA REPARACION DE ESPIGON JARAMIJO

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Doscientos Quince Mil Tres Cientos Ochenta y Uno Con 53/100

SUB-TOTAL 12 % $ 192,281.72
I.V.A. 12 % $ 23,073.81

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ en Telf.: 2380980 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062966
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0990872015001
Teléfono: 042-2082047

FECHA: 17-04-2014
VENCE: 24-04-2014
000062966

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON ORDEN DE COMPRA No 6265	M3	254.520	173.21000		12 %	44,085.41

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:.....
Nombre:.....
Firma:.....

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Cuarenta Y Nueve Mil Tres Cientos Setenta Y Cinco Con 66/100

Constructora Norberto Odebrecht S.A.

SUB-TOTAL 12 % $ 44,085.41
I.V.A. 12 % $ 5,290.25

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063010
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono: -

FECHA 03-04-2014 | VENCE 03-05-2014 | 000063010

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0066	PLANILLA UNICA UN	50.000	96.00000		12 %	4,800.00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 4,800.00
I.V.A. 12 % $ 576.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063007
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OCEANFISH S.A
Dirección: KM 41/2 VIA MANTA ROCAFUERTE
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391723316001
Teléfono: 05-2922293

FECHA 02-04-2014 | VENCE 09-04-2014 | 000063007

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	7331.08000		12 %	7,331.08
	TRABAJO DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 3"					

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Ocho Mil Dos Cientos Once Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 7,331.89
I.V.A. 12 % $ 879.83

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063039
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1360000960001
Teléfono: -611-479

FECHA 08-04-2014 | VENCE 08-04-2014 | 000063039

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	213546.28000		12 %	213,546.28
	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION VARIAS CALLES DEL BARRIO EL FLORESTAL Y PROLONGACION AVE 215 DESDE LA VIA					

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Treinta Y Nueve Mil Cientp Setenta Y Uno Con 83/100

SUB-TOTAL 12 % $ 213,546.28
I.V.A. 12 % $ 25,625.55

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063011
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono: -

FECHA 03-04-2014 | VENCE 03-05-2014 | 000063011

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OSR0066	PLANILLA UNICA UN	50.000	96.00000		12 %	4,800.00
	MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA					

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Seis Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 4,800.00
I.V.A. 12 % $ 576.00

0001162

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063036

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO — FECHA 09-04-2014 — VENCE 09-04-2014

Dirección: KENNEDY S/N Y CALLE LOS ALGARROBOS — 000063036

Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 2-930-477

R.U.C./Cédula: 1303516247001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA	UN	1.000	34304.00000		12 %	34,304.00

Forma de Pago: 0 DIAS CREDITO

Treinta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 34,304.00

I.V.A. 12 % $ 4,116.48

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063038

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 08-04-2014 — VENCE 08-04-2014

Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000063038

Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA FINAL	UN	1.000	249108.55000		12 %	249,108.55

BACHEO ASFALTICO VARIAS CALLES DE LAS PARROQUIAS LOS ESTEROS CENTRO DE TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Dos Cientos Setenta Y Nueve Mil Un Con, 58/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 249,108.55

I.V.A. 12 % $ 29,893.03

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062878

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

FECHA 01 Abril 2014 — VENCE

Teléfono: 3826146

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de Avance N°5 Factura 001-001-000 Mantenimiento de Pavimentos Independencia Civil, Cantón Ciudad de Manta					159.546,66

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 159.546,66

I.V.A. 12 % 19.151,60

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063037

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 08-04-2014 — VENCE 08-04-2014

Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000063037

Ciudad: MANTA — Teléfono: -611-479

R.U.C./Cédula: 1360000980001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA CALLES CIUDADELA ELEGOLE	UN	1.000	318804.68000		12 %	318,804.68

OBRA CONSTRUCCION REPAVIMENTACION PAVIMENTOS ASFALTICO 2" Y ACERAS e = 0.07 m

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO

Tres Cientos Cincuenta Y Siete Mil Sesenta Y Uno Con 24/100

SUB-TOTAL 12 % $ 318,804.68

I.V.A. 12 % $ 38,256.56

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062909
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: JARDINES DE MANABI JARDEMA S.A. — FECHA 20-03-2014 — VENCE 20-03-2014
Dirección: FRANCISCO PACHECO S/N Y FRANCISCO DE P. MOREIRA — 000062909
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-635-886 / 634-506
R.U.C./Cédula: 1390128564001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA UNICA	UN	1.000	45858.72000		12 %	45,858.72

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Y Uno Mil Tres Cientos Sesenta Y Uno Con 77/100

SUB-TOTAL 12 % $ 45,858.72
I.V.A. 12 % $ 5,503.05
$ 0.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062873
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 07-03-2014 — VENCE 07-03-2014
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062873
Ciudad: MANTA — Teléfono: -811-479
R.U.C./Cédula: 1360000960001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0093	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA FINAL	UN	1.000	45948.07000		12 %	49,948.07

PARROQUIA MANTA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Uno Con 84/100

SUB-TOTAL 12 % $ 49,948.07
I.V.A. 12 % $ 5,993.77

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062928
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 25-03-2014 — VENCE 01-04-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000062928
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2062047
R.U.C./Cédula: 0990672015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0042	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO CAMPAMENTO LA ESPERANZA	UN	1.000	44996.49000		12 %	44,996.49

SUBCONTRATOS
3 MAR 2014
RECIBIDO

Forma de Pago: 7 DIAS CRÉDITO
Cincuenta Mil Tres Cientos Noventa Y Seis Con 07/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 44,996.49
I.V.A. 12 % $ 5,399.58

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062874
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA — FECHA 07-03-2014 — VENCE 07-03-2014
Dirección: CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 — 000062874
Ciudad: MANTA — Teléfono: -811-479
R.U.C./Cédula: 1360000960001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA FINAL	UN	1.000	64513.00000		12 %	72,564.13

PARROQUIA LOS ESTEROS

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ochenta Y Uno Mil Dos Cientos Setenta Y Uno Con 83/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 72,564.13
I.V.A. 12 % $ 8,707.70

0001163

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000062877**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — 000062877 — FECHA 26-03-2014 — VENCE 26-03-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº6 CONTRATO 66-051-2013 Construccion del Reasentamiento Proposito Multiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Sanchez - Chone - Manabi	UN	1.000	673807.25000		12 %	673,807.25

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Seis Cientos Sesenta Y Cuatro

SUB-TOTAL 12 % $ 673,807.25
I.V.A. 12 % $ 80,856.87

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062603**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — 000062603 — FECHA 26-03-2014 — VENCE 26-03-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 5 CONTRATO 66-059-2013 Construccion del Reasentamiento Proposito Multiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Sanchez - Chone - Manabi	UN	1.000	641260.10000		12 %	641,260.10

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Diez Y Ocho Mil Dos Cientos Once Con 31/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 641,260.10
I.V.A. 12 % $ 76,951.21

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA S-001-001- 000062944**
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACEB S.A. — 000062944 — FECHA 31-03-2014 — VENCE 07-04-2014
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cédula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	60527.15000		12 %	60,527.15

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Siete Mil Setecientos Noventa Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 60,527.15
I.V.A. 12 % $ 7,263.26

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA S-001-001- 000062604**
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — 000062604 — FECHA 26-03-2014 — VENCE 26-03-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº4 CONTRATO 66-059-2013 Construccion del Reasentamiento Proposito Multiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Sanchez - Chone - Manabi	UN	1.000	67708.25000		12 %	67,708.25

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Treinta Y Tres Con 24/100

SUB-TOTAL 12 % $ 67,708.25
I.V.A. 12 % $ 8,124.99

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062770
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 13-02-2014 — VENCE 20-02-2014
Direccion: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000062770
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2062047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO UN CAMPAMANSTO LA ESPERANZA	1.000	8669.8700		12 %	8,669.87

SUBCONTRATOS
DESPACHADO

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Seteclentos Diez Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 8,669.87
I.V.A. 12 % $ 1,040.38

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062692
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 11-02-2014 — VENCE 13-03-2014
Direccion: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000062692
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO Nº 2 PERIODO 20-06-2012 AL 08-03-2013	1.000	8280.7600		12 %	8,280.76

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Dos Cientos Setenta Y Cuatro Con 45/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 8,280.76
I.V.A. 12 % $ 993.69

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062773
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SAN ANDRES MIELES LUIS HUMBERTO EZEQUIEL ING. — FECHA 15-02-2014 — VENCE 15-02-2014
Direccion: AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR Y 5 DE JUNIO — 000062773
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1303619884001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
[illegible]	PLANILLA PUNICA UN	1.000	23620.5000		12 %	23,620.58

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veintiseis Mil Cuatro Cientos Cincuenta Y Cinco Con 05/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 23,620.58
I.V.A. 12 % $ 2,834.47

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062497
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: Ecuador Estratégico EP — FECHA [illegible] — VENCE
Direccion: Av. Casitagua E11-76 y Av. [illegible]
Ciudad: — Teléfono: 3826146
R.U.C./Cedula: 176[illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de excedentes N° 3 Contrato 66-CTA-2013 "Fiscalización del Reasentamiento Poblacional Chone, ubicado en el Recinto Tabuada de Jocay a orillas Chone, Provincia de Manabí"					46.484,34

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 46.484,34
I.V.A. 12 % 5.578,12

0001164

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062793

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CAMPUZANO CAMPOS KARIMA DEL ROCIO
JARAMIJO
Dirección: JARAMIJO
Ciudad: 1310766359001 Teléfono:

000062793

FECHA 25-02-2014 VENCE 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC005	PLANILLA UNICA	UN	1.000	39210.90000		12 %	39,210.90

OBRA AVE ISIDRO AYORA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Cuarenta Y Tres Mil Novecientos Diez Y Seis Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	39,210.90
I.V.A. 12 %	$	4,705.31

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062788

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

000062788

FECHA 22-02-2014 VENCE 09-03-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE AVANCE N 05	UN	1.000	257520.25000		12 %	257,520.25

OBRA REPARACION DE TALUD DE JARAMIJO

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO
Dos Cientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatro Cientos Veinte Y Dos Con

SUB-TOTAL 12 %	$	257,520.25
I.V.A. 12 %	$	30,902.43

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062801

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ALVAREZ SUAREZ JUNIOR EUDORO
Dirección: CDLA COMERCIO PRINCIPAL S/N Y TECERA TRANSVESAL
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-931926
R.U.C./Cédula: 1304392929001

000062801

FECHA 26-02-2014 VENCE 26-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC005	PLANILLA UNICA	UN	1.000	17500.00000		12 %	17,500.00

OBRA LIMON

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Diez Y Nueve Mil Seiscientos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	17,500.00
I.V.A. 12 %	$	2,100.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062792

Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CUZME PANTA JORGE LEONARDO ING.
Dirección: JUAN SANTOS BELLO S/N Y AV. NAVAL
Ciudad: JARAMIJO Teléfono: -0994203908
R.U.C./Cédula: 1309613253001

000062792

FECHA 25-02-2014 VENCE 25-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRC005	PLANILLA UNICA	UN	1.000	21249.72000		12 %	21,249.72

OBRA AVE ALAJUELA

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Veintitres Mil Setecientos Noventa Y Nueve Con 69/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	21,249.72
I.V.A. 12 %	$	2,549.97

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - [illegible] Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062702

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33
Ciudad: MANTA Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1302107861001

000062702

FECHA 30-01-2014 VENCE 30-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1	UN	1.000	143986.62000		12 %	143,986.62

Empresa Publica de Construccion Manabi
Construya - Construccion de alcantarilla cajon
de 30M de longitud en la parroquia San Isidro

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Sesenta Y Uno Mil Dos Cientos Sesenta Y Cinco Con 01/100

SUB-TOTAL 12 % $ 143,986.62
I.V.A. 12 % $ 17,278.39

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062684

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI
Dirección: OLMEDO S/N Y BOLIVAR
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1360000200001

000062684

FECHA 23-01-2014 VENCE 23-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0089	PLANILLA ADICIONAL	UN	1.000	363.14000		12 %	363.14

SERVICIO DE PROVISION DE MEZCLA
ASFALTICA Y RC-250 MANTENIMIENTO
VIAL DE CALLES DE PORTOVIEJO

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Seis Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 363.14
I.V.A. 12 % $ 43.58

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062652

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL SI VIVIENDA
Dirección: CALLE 8 Y AVE 4
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-610327
R.U.C./Cédula: 1360065170001

000062652

FECHA 03-02-2014 VENCE 10-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1	UN	1.000	12593.86000		12 %	12,593.86

Obra de hormigon premezclado y agregados
para la construccion de villas Tohalli - Gaviotas
y Umiño Fase Nº 1 del programa "MI CASA"

Forma de Pago
7 DÍAS CRÉDITO
Catorce Mil Ciento Cinco Con 15/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 12,593.86
I.V.A. 12 % $ 1,511.27

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062698

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PICO MACIAS LUZ MARIA ING
Dirección: VIA PORTOVIEJO PACHINCHE COLON
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 093-580620
R.U.C./Cédula: 1308041951001

000062698

FECHA 29-01-2014 VENCE 13-02-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA GAD DE PORTOVIEJO PLANILLA Nº 2	UN	1.000	19551.58000		12 %	21,914.53

Mejoramiento de Estructura y carpeta de 2"
Calle S/N de la Ciudadela San Francisco desde
la calle Segunda Transversal hasta el final

Forma de Pago
15 DÍAS CRÉDITO
Veinticuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Con 27/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 21,914.53
I.V.A. 12 % $ 2,629.74

Notaria Tercera del Canton Manta

000165

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062747

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	06-02-2014	06-02-2014
Dirección:	CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 Teléfono		
Ciudad:	MANTA -811-479		
R.U.C./Cedula:	1360000860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA #02	UN	1.000	76219.09000		12 %	76,219.09

REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA LOS ESTEROS DE LA CIUDAD DE MANTA

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 % $ 76,219.09

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062741

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	SARMIENTO CUEVA MANUEL BENIGNO	000062741	05-02-2014	05-02-2014
Dirección:	TENNIS CLUB S/N Y CONSTANTINO MENDOZA			
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: -			
R.U.C./Cedula:	1701831537001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA SEGUN DETALLE ADJUTO	UN	1.000	22509.12000	0	12 %	22,509.12

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veinticinco Mil Dos Cientos Diez Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 22,509.12
I.V.A. 12 % $ 2,701.09
- -

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062748

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

		FECHA	VENCE
Cliente:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	06-02-2014	06-02-2014
Dirección:	CALLE 9 S/N Y AVENIDA 4 Teléfono		
Ciudad:	MANTA -811-479		
R.U.C./Cedula:	1360000860001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA # 2	UN	1.000	106346.46000		12 %	106,346.46

REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA MANTA

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 % $ 106,346.46

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir. Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062709

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	DUEÑAS BRAVO EDGARD MODESTO ING.	000062709	11-02-2014	11-02-2014
Dirección:	ROCAFUERTE ENTRE CALLE BOLIVAR Y ATAHUALPA			
Ciudad:	MANTA Teléfono: 2-644-844			
R.U.C./Cedula:	1311095143001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	73346.59000		12 %	73,346.59

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Dos Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 73,346.59
I.V.A. 12 % $ 8,801.59
- -

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062644

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARQ ABEL ARTEAGA CEDEÑO — FECHA: 10-01-2014 — VENCE: 10-01-2014

Dirección: CDLA. UNIVERSITARIA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIVERSI — 000062644

Ciudad: MANTA — Teléfono: -

R.U.C./Cédula: 1308997335001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	2,200.000	0.83000		12 %	1,826.00
MAQ0082	ALQUILER DE EQUIPO	UN	1.000	150.00000		12 %	150.00

OBRAS: CANCHAS LAS PIÑAS

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

Dos Mil Dos Cientos Trece Con 12/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,976.00
I.V.A. 12 %	$	237.12

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062562

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: 2M-MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. DOSEME — FECHA: 02-01-2014 — VENCE: 09-01-2014

Dirección: BARRIO MURCIELAGO CALLE M3 Y AV. 24 EDIFICIO FORTAL — 000062562

Ciudad: MANTA — Teléfono: 2-611-722 / 611-022

R.U.C./Cédula: 1391804067001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA TRABAJO DE TRACTOR D6K	UN	1.000	5505.00000		12 %	5,505.00

OBRA CALCETA

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO

Seis Mil Cinco Sesenta y Cinco con 60/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	5,505.00
I.V.A. 12 %	$	660.60

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062654

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT — FECHA: 15-01-2014 — VENCE: 15-01-2014

Dirección: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO MANTA — 000062654

Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 096-726131

R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 10	UN	1.000	366714.28000		12 %	366,714.29

MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO - MANTA COMPRENDE BACHEO Y SELLO ASFALTICO

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

Cuatro Cientos Diez Mil Setecientos Veinte Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	366,714.29
I.V.A. 12 %	$	44,005.71

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062624

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PROMOPESCA S.A. — FECHA: 08-01-2014 — VENCE: 08-01-2014

Dirección: VIA MANTA - MONTECRISTI KM 4 1/2 S/N — 000062624

Ciudad: MANTA — Teléfono: -

R.U.C./Cédula: 1391781334001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA	UN	1.000	25024.14000		12 %	25,024.14

TRABAJO DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LAS INSTALACIONES DE OCEAN FISH

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

Veintiocho Mil Novecientos Veintitres Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	25,024.14
I.V.A. 12 %	$	3,098.90

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001166

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062674

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. FECHA 21-01-2014 VENCE 21-01-2014
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN 000062674
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122
R.U.C./Cedula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA AVANCE N-°04	UN	1.000	139143.70000		12 %	139,143.70

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Cuarenta Con 94/100

SUB-TOTAL 12 % $ 139,143.70
I.V.A. 12 % $ 16,697.24

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062656

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ARTACES S.A. FECHA 15-01-2014 VENCE 22-01-2014
Dirección: CDLA LA CAMPIÑA AV 113 N-2 A3 000062656
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-926793
R.U.C./Cedula: 1391771932001

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0056	PLANILLA UNICA OBRA UMIÑA	UN	1.000	18154.24000		12 %	18,154.24

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Tres Cientos Treinta Y Dos Con 75/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 18,154.24
I.V.A. 12 % $ 2,178.51

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062683

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVI FECHA 23-01-2014 VENCE 23-01-2014
Dirección: OLMEDO S/N Y BOLIVAR 000062663
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono:
R.U.C./Cedula: 1360000200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1 SERVICIO DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA Y RC-250 MANTENIMIENTO VIAL DE CALLES DE PORTOVIEJO	UN	1.000	190000.48000		12 %	190,000.48

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Doce Mil Ochocientos Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 190,000.48
I.V.A. 12 % $ 22,800.06

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062659

Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ACEBO ARTEAGA AMARILIS ANABEL ARQ. FECHA 15-01-2014 VENCE 30-01-2014
Dirección: AV. 113 URBANIZACION LA CAMPIÑA 000062659
Ciudad: MANTA Teléfono: -926793
R.U.C./Cedula: 1309020236001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA OBRA COMISION DE TRANSITO	UN	1.000	44514.27000		12 %	44,514.27

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Nueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Y Cinco Con 98/100

SUB-TOTAL 12 % $ 44,514.27
I.V.A. 12 % $ 5,341.71

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - P[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 2380998 [illegible] 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064238
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA
Dirección: 26 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-827219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

FECHA 22-12-2014 VENCE 22-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON 240	M3	54.000	128.00000		12 %	6,912.00
OBR0153	HORMIGON HORMIGON 280	M3	73.000	142.00000		12 %	10,366.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Nueve Mil Tres Cientos Cincuenta Y Uno Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 17,278.00
I.V.A. 12 % $ 2,073.36

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064212
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA.
Dirección: REP. DEL SALVADOR N35-146 Y SUECIA
Ciudad: QUITO
Teléfono: 022-260740
R.U.C./Cédula: 1791946448001

FECHA 18-12-2014 VENCE 18-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA 4" EN PARQUEADERO DE SECAP	UN	1.000	23440.94000		12 %	23,440.94

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veintiseis Mil Dos Cientos Cincuenta Y Tres Con 85/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 23,440.94
I.V.A. 12 % $ 2,812.91

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064241
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible] CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: PAULO EMILIO MACIAS Y RICAURTE ESQUINA
Ciudad: PORTOVIEJO
Teléfono: -2655613
R.U.C./Cédula: 1391740719001

FECHA 22-12-2014 VENCE 22-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	33474.10000		12 %	33,474.10

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

SUB-TOTAL 12 %
I.V.A. 12 % $ 33,474.10

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064236
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL
Teléfono: 042-200047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

FECHA 19-12-2014 VENCE 18-01-2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION N° 15 PROVISION DE MATERIAL PETRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE	UN	1.000	80850.92000		12 %	90,850.92

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Uno Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Con 03/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 90,850.92
I.V.A. 12 % $ 10,902.11

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

000064236

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064256**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: LINZAN SABANDO MICHAEL TOMAS
Dirección: CALLE SAN FRANSCISO CDLA EL MAESTRO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 099-0216716
R.U.C./Cédula: 1305672936001

FECHA 31-12-2014 VENCE 31-12-2014
000064256

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0160	PLANILLA DE OBRA	UN	1.000	40510.00000		12 %	40,510.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Y Cinco Mil Tres Cientos Setenta Y Uno Con 20/100

SUB-TOTAL 12 % $ 40,510.00
I.V.A. 12 % $ 4,861.20

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064243**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA
Dirección: CALLE 15 DE ABRIL S/N VIA MANTA PORTOVIEJO KM 41/2
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-2578955
R.U.C./Cédula: 0990027331001

FECHA 23-12-2014 VENCE 07-01-2015
000064243

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE DEL 30%	UN	1.000	3992.19000		12 %	3,992.19

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Cuatro Cientos Setenta Y Uno Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,992.19
I.V.A. 12 % $ 479.06

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064259**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

CONSORCIO CONSTRUIR L.O.C.
RICAURTE S/N Y CORDOVA Y SUCRE
PORTOVIEJO Teléfono:
1391734417001

FECHA 30-12-2014 VENCE 30-12-2014
000000934

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0096	PLANILLA UNICA	UN	1.000	11833.21000		12 %	11,833.21

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Trece Mil Dos Cientos Cincuenta Y Tres Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 11,833.21
I.V.A. 12 % $ 1,419.99

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064246**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RANICOR S.A.
Dirección: AV REALES TAMARINDOS S/N Y ROTARIO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 098-4363716
R.U.C./Cédula: 0991407863001

FECHA 23-12-2014 VENCE 23-12-2014
000064246

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0050	CARPETA ASFALTICA INCLUYE LIGA Y CARPETA	M3	26,000.000	7.05000		12 %	183,560.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Siete Con 20/100

SUB-TOTAL 12 % $ 183,560.00
I.V.A. 12 % $ 22,027.20

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064148**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 28-11-2014 — VENCE 28-12-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000064148
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE UN PLANILLA Nº 3 REAJUSTE CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	457.1800		12 %	457.18
	PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014					

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Doce Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 457.18
I.V.A. 12 % $ 54.86

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064146**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: [illegible] — FECHA [illegible] — VENCE [illegible]
Dirección: [illegible]
Ciudad: [illegible] — Teléfono: [illegible]
R.U.C./Cédula: [illegible]

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla Nº 3 Reajuste de Precio con el proyecto: Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales de Manta Periodo: Octubre 2014					136.23

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 % 136.23
I.V.A. 12 % 16.35

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064133**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 — 000064133 — FECHA 01-12-2014 — VENCE 08-12-2014
Ciudad: MANTA — Teléfono: -
R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0053	HORMIGON M3 EL DIA 05-NOV-2014	26.000	145.20000		12 %	3,775.20
OBR0152	HORMIGON M3 EL DIA 10-NOV-2014	76.500	145.20000		12 %	11,107.80
OBR0155	HORMIGON M3 EL 14-NOV-2014	9.000	145.20000		12 %	1,306.80
OBR0153	HORMIGON M3 EL 17-NOV-2014	17.500	145.20000		12 %	2,541.00

VOLVER FIRMADO

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Novecientos Setenta Y Ocho Con 50/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 18,730.80
I.V.A. 12 % $ 2,247.70

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064147**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 28-11-2014 — VENCE 28-12-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000064147
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 3 NORMAL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.00	96013.4400		12 %	96,013.44
	PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014					

Notaría Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Siete Mil Quinientos Treinta Y Cinco Con 05/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 96,013.44
I.V.A. 12 % $ 11,521.61

000116

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloa... ...illo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064206**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE	000064206	15-12-2014	15-12-2014
Dirección:	PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION			
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832			
R.U.C./Cedula:	1360086050001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3	UN	1.000	1590747.08000		12 %	1,590,747.08
	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI LICO-EPMC-002-2014						

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Un Millon Setecientos Ochenta Y Uno Mil Seis Cientos Treinta Y Seis

SUB-TOTAL 12 %	$	1,590,747.08
I.V.A. 12 %	$	190,889.65

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064150**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO	000064150	01-12-2014	01-12-2014
Dirección:	KENNEDY S/N Y CALLE LOS ALGARROBOS			
Ciudad:	PORTOVIEJO Teléfono: 2-930-477			
R.U.C./Cédula:	1303516247001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	32391.36000		12 %	32,391.36

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Seis Mil Dos Cientos Setenta Y Ocho Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	32,391.36
I.V.A. 12 %	$	3,886.96

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064208**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	000064208	18-12-2014	17-01-2015
Dirección:	AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO			
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047			
R.U.C./Cédula:	0990872015001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION N-11	UN	1.000	21939.14000		12 %	21,939.14
	PERIODO 21-11-2014 AL 20-12-2014						

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Veinticuatro Mil Quinientos Setenta Y Uno Con 84/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	21,939.14
I.V.A. 12 %	$	2,632.70

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064169**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

			FECHA	VENCE
Cliente:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	000064169	09-12-2014	08-01-2015
Dirección:	AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO			
Ciudad:	GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047			
R.U.C./Cédula:	0990872015001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION N° 10	UN	1.000	391569.66000		12 %	391,569.66
	PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO TRANSPORTADOS A LA OBRA PERIODO: 16-10-2014 AL 10-11-2014						

(VOUER FIRMADO)

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 %	$	391,569.66
I.V.A. 12 %	$	46,988.36

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Pa[illegible] - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380[illegible] / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064079
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PAROUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001 Teléfono: -

							FECHA	VENCE
						000064079	24-11-2014	22-02-2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0062	TRABAJOS NO CONTRACTUALES	UN	1.000	17977.50000		12 %	17,977.50

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Veinte Mil Ciento Treinta Y Cuatro Con 80/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	
I.V.A. 12 %	$	17,977.50

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064074
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ESCOBAR CARDENAS JAVIER FERNANDO
Dirección: AV. 3 # 1341 Y CALLE 14 EDIFICIO ESCOBAR P. BAJA
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1303753733001 Teléfono: 052-622-157 / 626-538

						FECHA	VENCE
					000064074	19-11-2014	19-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA	UN	1.000	20671.60000		12 %	20,671.60

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintitres Mil Ciento Cincuenta Y Dos Con 28/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	20,671.60
I.V.A. 12 %	$	2,480.60

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064083
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0990672015001 Teléfono: 042-2082047

						FECHA	VENCE
					000064083	25-11-2014	25-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0055	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN Nº 14 DEL 21-09-2014-20-10-2014 PROVISION DE MATERIAL PETRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE	UN	1.000	61357.22000		12 %	61,357.22

VOLVER FIRMADO

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Veinte Con 09/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	61,357.22
I.V.A. 12 %	$	7,362.87

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064078
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086661001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001 Teléfono: -

						FECHA	VENCE
					000064078	24-11-2014	22-02-2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0094	PLANILLA DE REAJUSTE PLANILLA DE REAJUSTE N-07	UN	1.000	174372.36000		12 %	174,372.36

Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta * Notaria Tercera del Cantón Manta

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Ciento Noventa Y Cinco Mil Dos Cientos Noventa Y Siete Con

SUB-TOTAL 12 %	$	174,372.36
I.V.A. 12 %	$	20,924.68

0001169

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064143

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	000064143	28-11-2014	28-12-2014
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: -052930494		
R.U.C./Cédula:	1360030700001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0087	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE PLANILLA Nº 1 PROYECTO: REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO: OCTUBRE 2014	UN	1.000	5696.68000		12 %	5,696.68

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Seis Mil Tres Cientos Ochenta Con 28/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 5,696.68
I.V.A. 12 %	$ 683.60

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064084

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.		FECHA	VENCE
Dirección:	AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO	000064084	25-11-2014	25-12-2014
Ciudad:	GUAYAQUIL	Teléfono: 042-2082047		
R.U.C./Cédula:	0990672015001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN Nº 9 DEL 21-09-2014 AL 20-10-2014 PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO TRANSPORTADOS A LA OBRA	UN	1.000	350969.78000		12 %	350,969.78

VOLVER FIRMADO

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Noventa Y Tres Mil Ochenta Y Seis Con 15/100

SUB-TOTAL 12 %	
I.V.A. 12 %	$ 350,969.78

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064145

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI		FECHA	VENCE
Dirección:	AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO	000064145	28-11-2014	28-12-2014
Ciudad:	PORTOVIEJO	Teléfono: -052930494		
R.U.C./Cédula:	1360030700001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 8 NORMAL CONTRATO ORIGINAL PROYECTO REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO OCTUBRE - 2014	UN	1.000	99682.85000		12 %	99,682.85

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Once Mil Seis Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 79/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 99,682.85
I.V.A. 12 %	$ 11,961.94

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064085

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente:	HOLCIM ECUADOR S.A.		FECHA	VENCE
Dirección:	AV. BARCELONA S/N Y JOSE RODRIGUEZ BONIN	000064085	25-11-2014	25-12-2014
Ciudad:	GUAYAQUIL	Teléfono: 042-3709000		
R.U.C./Cédula:	0990293244001			

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAQ0027	ALQUILER DE VOLQUETE	HR	6.000	35.00000		12 %	210.00
MAQ0029	ALQUILER DE MOTONIVELADORA	HR	74.000	65.00000		12 %	4,810.00
MAQ0024	ALQUILER DE RODILLO	HR	20.500	40.00000		12 %	820.00
MAQ0022	ALQUILER DE PAYLOADER CON MARTILLO PEDIDO MARCO Nº4480039875	HR	71.500	48.00000		12 %	3,432.00

VOLVER FIRMADO 26/11/2014

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Diez Mil Tres Cientos Ochenta Y Cuatro Con 64/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 9,272.00
I.V.A. 12 %	$ 1,112.64

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064049**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono: -052930494

FECHA	VENCE
19-11-2014	19-12-2014

000064049

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 7 DEL CONTRATO ORIGINAL	1.000	64331.68000		12 %	64,331.68
	De la Obra rehabilitacion y reparacion del muelle marginal del Puerto de Manta Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014					

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Dos Mil Cincuenta Y Uno Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	64,331.68
I.V.A. 12 %	$	7,719.83

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064051**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono: -052930494

FECHA	VENCE
19-11-2014	19-12-2014

000064051

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0083	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 2 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.000	33377.24000		12 %	33,377.24
	De la Obra rehabilitacion y reparacion del muelle marginal del Puerto de Manta Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014					

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Treinta Y Siete Mil Tres Cientos Ochenta Y Dos Con 51/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	33,377.24
I.V.A. 12 %	$	4,005.27
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064071**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSORCIO PARQUE SAMANES
Dirección: URB. GIRASOL MZ 132 SOLAR 12-1-2
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 0992779403001
Teléfono:

FECHA	VENCE
24-11-2014	22-02-2015

000064071

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N-7	1.000	1090569.11000		12 %	1,090,569.11

Forma de Pago
90 DÍAS CRÉDITO
Un Millon Dos Cientos Veinte Y Uno Mil Quinientos Setenta Y Uno Con

SUB-TOTAL 12 %	$	1,090,569.11
I.V.A. 12 %	$	130,862.69

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000064052**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360030700001
Teléfono: -052930494

FECHA	VENCE
19-11-2014	19-12-2014

000064052

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA Nº 7 DE REAJUSTE DE PRECIO	1.000	675.48000		12 %	675.48
	De la Obra rehabilitacion y reparacion del muelle marginal del Puerto de Manta Periodo 01 al 30 de septiembre del 2014					

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Seiscientos Cincuenta Y Seis Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	675.48
I.V.A. 12 %	$	81.06
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00

Notaría Tercera del Cantón Manta

000117 70

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064060

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

FECHA 18-11-2014 VENCE 03-12-2014

Cliente: INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA

000064060

Dirección: MALECON S/N

Ciudad: MANTA Teléfono: -626-100

R.U.C./Cedula: 1390005713001

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0160	PLANILLA DE OBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO		1.000	9407.54000		12 %	9,407.54

OBRA POZO SEPTICO DE OFICINAS DE FLOTA INEPACA

VOLVER FIRMADO

Fecha:
Nombre:
Firma:

SUB-TOTAL 12 %	$	9,407.54
I.V.A. 12 %	$	1,128.90

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

Diez Mil Quinientos Treinta Y Seis Con 44/100 Dolares

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Aut. S.R.I.: 1114959762

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

FECHA 12-11-2014 VENCE 27-11-2014

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA

000064033

Dirección: CALLE 15 DE ABRIL S/N VIA MANTA PORTOVIEJO KM 41/2

Ciudad: MANTA Teléfono: 052-2578955

R.U.C./Cedula: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA UNICA		1.000	3120.95000		12 %	3,120.95

VOLVER FIRMADO

Fecha:
Nombre:
Firma:

SUB-TOTAL 12 %	$	3,120.95
I.V.A. 12 %	$	374.52

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

Tres Mil Cuatro Cientos Noventa Y Cinco Con 48/100 Dolares

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064061

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

FECHA 18-11-2014 VENCE 25-11-2014

Cliente: CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA.

000064061

Dirección: NOPALES 295 Y VIÑEDOS

Ciudad: RUMIÑAHUI Teléfono: 022-338070

R.U.C./Cedula: 0190350320001

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0152	HORMIGON	M3	49.000	143.69000		12 %	7,040.81

HORMIGON DE 210

VOLVER FIRMADO

Fecha:
Nombre:
Firma:

SUB-TOTAL 12 %	$	7,040.81
I.V.A. 12 %	$	844.90

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO

Siete Mil Ocho Cientos Ochenta Y Cinco Con 71/100 Dolares

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762

FACTURA S-001-001-000064059

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996

R.U.C.: 1390006861001

FECHA 18-11-2014 VENCE 03-12-2014

Cliente: INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA

000064059

Dirección: MALECON S/N

Ciudad: MANTA Teléfono: -626-100

R.U.C./Cedula: 1390005713001

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0160	PLANILLA DE OBRA SEGUN DETALLE ADJUNTO		1.000	5179.25000		12 %	5,179.25

POZO SEPTICO EN PATIO 400 FLOTA DE INEPACA

VOLVER FIRMADO

Fecha:
Nombre:
Firma:

SUB-TOTAL 12 %	$	5,179.25
I.V.A. 12 %	$	621.51

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

Cinco Mil Ochocientos Con 76/100 Dolares

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064047
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 03-11-2014 VENCE 03-12-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000064047
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN MEDICION Nº 4 PERIODO 21-09-2014 AL 20-10-2014 PROVISION Y COLOCACION DE CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO	1.000	358588.26000		12 %	358,588.26

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Uno Mil Seis Cientos Diez Y Ocho Con 85/100

SUB-TOTAL 12 % $ 358,588.26
I.V.A. 12 % $ 43,030.59

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063994
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI FECHA 28-10-2014 VENCE 27-11-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000063994
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA Nº 1 REAJUSTE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO - AGOSTO DEL 2014	1.000	788.14000		12 %	788.14

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ocho Cientos Ochenta Y Dos Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 788.14
I.V.A. 12 % $ 94.58

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063882
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI FECHA 06-11-2014 VENCE 21-11-2014
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ 000063882
Ciudad: SANTA ANA Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA Nº 2 DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO FASE 2 DE SANTA ANA	1.000	103573.43000		12 %	103,573.43

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Ciento Diez Y Seis Mil Dos Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 103,573.43
I.V.A. 12 % $ 12,428.81

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063941
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: INMOBILIARIA DEL PACIFICO INMOBIPAC S.A. FECHA 29-10-2014 VENCE 29-10-2014
Dirección: EDUARDO IZAGUIRRE S/N Y CONSTANTINO MENDOZA Y OR 000063941
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 2-633761
R.U.C./Cédula: 1391751508001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA VJ SEGUNN DETALLE ADJUNTO	1.000	114519.00000		12 %	128,471.45

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cuarenta Y Tres Mil Ocho Cientos Ochenta Y Ocho Con

SUB-TOTAL 12 % $ 128,471.45
I.V.A. 12 % $ 15,416.57

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064006
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUZIOS S.A. — FECHA 10-11-2014 — VENCE 17-11-2014
Dirección: AV. 12 1010 Y CALLE 18 Y 19 — 000064006
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391786527001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0155	HORMIGON EL DIA 01-OCTUBRE	M3	93.000	145.20000		12 %	13,503.60
OBR0153	HORMIGON EL DIA 03-OCTUBRE-2014	M3	20.000	145.20000		12 %	2,904.00
OBR0156	HORMIGON EL 17-OCT-2014	M3	88.500	145.20000		12 %	12,850.20
OBR0153	HORMIGON EL 27-OCT-2014	M3	34.500	145.20000		12 %	5,009.40

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 34,267.20
Treinta Y Ocho Mil Tres Cientos Setenta Y Nueve Con 26/100 — I.V.A. 12 % $ 4,112.06

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063996
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI — FECHA 06-11-2014 — VENCE 21-11-2014
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ — 000063996
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C /Cedula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0095	PLANILLA REAJUASTE ANTICIPO MONTO DE REAJUSTE	UN	1.000	131.52000		12 %	131.52
OBR0085	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA REAJUSTE DE PLANILLA	UN	1.000	60.45000		12 %	60.45
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO VIAL URBANA FASE 2 DEL CANTON SANTA ANA.	UN	1.000	162.30000		12 %	162.30

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 362.27
Cuatro Cientos Cinco Con 74/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 43.47

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064023
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: HIDALGO GUZMAN MARIA SUSANA — FECHA 10-11-2014 — VENCE 10-11-2014
Dirección: CORUÑA N31-16 — 000064023
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-500735
R.U.C./Cédula: 1710093078

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON 210	M3	16.000	110.85000		12 %	1,773.60

VOLVER FIRMADO

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 1,773.60
Un Mil Novecientos Ochenta Y Seis Con 43/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 212.83

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063997
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA AI — FECHA 06-11-2014 — VENCE 21-11-2014
Dirección: CALLE SUCRE S/N Y HORACIO HIDROVO VELASQUEZ — 000063997
Ciudad: SANTA ANA — Teléfono: -2640172
R.U.C./Cédula: 1360001440001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0086	PLANILLA ADICIONAL DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DE SANTA ANA CON BACHEO Y RECAPEO	UN	1.000	16224.07000		12 %	16,224.07

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO — SUB-TOTAL 12 % $ 16,224.07
Diez Y Ocho Mil Ciento Setenta Con 96/100 Dolares — I.V.A. 12 % $ 1,946.89

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063684
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000063684 — FECHA 20-10-2014 — VENCE 20-10-2014
Ciudad: QUITO
R.U.C./Cédula: 1768161200001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA DE EXCEDENTE DE OBRA Nº 6 DEL CONTRATO 99-059-2013 Construccion del Reasentamiento Proposito Multiple Chone - Manabi	UN	1.000	550207.93000		12 %	550,207.93

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Seis Cientos Diez Y Seis Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 89/100

SUB-TOTAL 12 % $ 550,207.93
I.V.A. 12 % $ 66,024.95

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063883
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE — 000063883 — FECHA 27-10-2014 — VENCE 27-10-2014
Ciudad: PORTOVIEJO
R.U.C./Cédula: 1360000120001 Teléfono: -632635

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1 EJECUCION DE LA OBRA EMERGENTE Para la colocacion de muro de proteccion de piedra escollera sitio los Arenales Crucita del Canton Portoviejo	UN	1.000	187120.04000		12 %	187,120.04

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Nueve Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Con 44/100

SUB-TOTAL 12 % $ 187,120.04
I.V.A. 12 % $ 22,454.40

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063937
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA
Dirección: 26 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE — 000063937 — FECHA 28-10-2014 — VENCE 28-10-2014
Ciudad: QUITO
R.U.C./Cédula: 1790697754001 Teléfono: 022-827219

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 240	M3	56.000	128.00000		12 %	7,168.00
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 24	M3	83.000	128.00000		12 %	10,624.00
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 240	M3	48.000	128.00000		12 %	6,144.00

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Veintiseis Mil Ocho Cientos Ocho Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 23,936.00
I.V.A. 12 % $ 2,872.32

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063685
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA — 000063685 — FECHA 20-10-2014 — VENCE 20-10-2014
Ciudad: QUITO
R.U.C./Cédula: 1768161200001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE EXCEDENTES DE VOLUMENES DEL CONTRATO 99-059-2013 Construccion del Reasentamiento Proposito Multiple Chone - Manabi	UN	1.000	58821.46000		12 %	58,821.46

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Ochenta Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 58,821.46
I.V.A. 12 % $ 7,058.58

Notaría Vigésima Cantón Manta

000117

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063992
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000063992 FECHA 28-10-2014 VENCE 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRU096	PLANILLA ADICIONAL PLANILLA Nº 1 NORMAL CONTRATO DE LA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA	UN	1.000	295036.71000		12 %	295,036.71

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Treinta Mil Cuatro Cientos Cuarenta Y Uno Con 12/100

SUB-TOTAL 12 % $ 295,036.71
I.V.A. 12 % $ 35,404.41

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063990
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000063990 FECHA 28-10-2014 VENCE 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRU160	PLANILLA DE OBRA PLANILLA Nº 6 DE LA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO: AGOSTO DEL 2014	UN	1.000	342199.27000		12 %	342,199.27

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Ochenta Y Tres Mil Dos Cientos Sesenta Y Tres Con

SUB-TOTAL 12 % $ 342,199.27
I.V.A. 12 % $ 41,063.91

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063993
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000063993 FECHA 28-10-2014 VENCE 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRU065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº 1 NORMAL CONTRATO DE LA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA PERIODO - AGOSTO DEL 2014	UN	1.000	241113.26000		12 %	241,113.26

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Setenta Mil Cuarenta Y Seis Con 85/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 241,113.26
I.V.A. 12 % $ 28,933.59

---

noviembre

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063991
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

000063991 FECHA 28-10-2014 VENCE 27-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRU064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº 6 DE LA REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES DE MANTA	UN	1.000	3593.09000		12 %	3,593.09

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Veinticuatro Con 26/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 % $ 3,593.09
I.V.A. 12 % $ 431.17

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063892

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCTORA LADRILLOS Y ARMADOS CONSLADAR S.A. — FECHA 15-10-2014 — VENCE 30-10-2014

Dirección: MANABI / MANTA / MANTA-ROCAFUERTE KM DOS S/N — 000063892

Ciudad: MANTA

R.U.C./Cédula: 1390142451001 Teléfono:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION Y DESALOJO	M3	100.000	3.80000		12 %	410.40
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON PIEDRA BOLA	M3	48.000	20.32000		12 %	975.36
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON MEJORAMIENTO	M3	76.800	13.11000		12 %	1,006.85
	SEGUN DETALLE ADJUNTO						

NO GIVER FIRMA

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO

Dos Mil Seis Cientos Setenta Y Nueve Con 72/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	2,392.61
I.V.A. 12 %	$	287.11

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063920

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEDEÑO CEDEÑO WILSON JOSE ING. — FECHA 20-10-2014 — VENCE 20-10-2014

Dirección: ANTONIO ORAMAS Y ESPAÑA — 000063920

Ciudad: PORTOVIEJO

R.U.C./Cédula: 1306343698001 Teléfono:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	PLANILLA UNICA	UN	1.000	10199.54000		12 %	10,199.54
	TRABAJOS REALIZADOS EN EL JUNCO						

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO

Once Mil Cuatro Cientos Veintitres Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	10,199.54
I.V.A. 12 %	$	1,223.94

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001173

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063925
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 06-10-2014 VENCE 05-11-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063925
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION Nº 13 DEL 21-08-2014 AL 20-09-2014 PROVISION DE MATERIAL PETREO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE - SUB BASE	UN	1.000	71940.13000		12 %	71,940.13

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Ochenta Mil Quinientos Setenta Y Dos Con 95/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	71,940.13
I.V.A. 12 %	$	8,632.82
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	80,572.95

FECHA 21 OCT 2014 HORA
NOMBRE:
FIRMA:
RECIBI CONFORME

(VOLVER FIRMADO)
Fecha:
GPINARGOTE
VENDEDOR:

VTO.BNO.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARIA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063877
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE FECHA 08-10-2014 VENCE 08-10-2014
Dirección: PORTOVIEJO MANTA KM 8 A 500 MTS DE LA SUBESTACION 000063877
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 05-3029832
R.U.C./Cédula: 1360066060001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA Nº2 REHABILITACION DE VARIOS DE LA PROVINCIA DE MANABI LICO-EPMC-002-2014	UN	1.000	504449.95000		12 %	504,449.95

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Tres Con 94/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	504,449.95
I.V.A. 12 %	$	60,533.99
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	564,983.94

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARIA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063912
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 06-10-2014 VENCE 05-11-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063912
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO BOLETIN DE PERIODO:	UN	1.000	971601.35000		12 %	971,601.35

Por favor entregar a Javier Portes.

Forma de Pago: 30 DÍAS CRE
Un Millon Oc... Ocho Mil Ciento Noventa Y Tres Con 51/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	971,601.35
I.V.A. 12 %	$	116,592.16
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	1,088,193.51

RECIBIDO
FECHA 18 OCT 2014 HORA
NOMBRE:

(VOLVER FIRMADO)
Fecha:
Nombre:
Firma:

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARIA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063887
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 01-10-2014 VENCE 31-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063887
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	UN	1.000	23596.37000		12 %	23,596.37

Notaría Tercera del Cantón Manta
Construtora Norberto Odebrecht S.A.
SUBCONTRATOS
FECHA 15 OCT 2014 HORA

(VOLVER FIRMADO)
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Veintiseis Mil Cuatro Cientos Veintisiete Con 93/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	23,596.37
I.V.A. 12 %	$	2,831.56
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	26,427.93

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARIA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063869
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 01-10-2014 — VENCE 31-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063869
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN Nº12 PERIDO: 21-08-2014 AL 20-09-2014	1.000	298539.88000		12 %	298,539.88
	PROVISION DE MATERIAL PETREO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE					

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Tres Cientos Treinta Y Cuatro Mil Tres Cientos Sesenta Y Cuatro Con 67/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 298,539.88
I.V.A. 12 %	$ 35,824.79
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 334,364.67

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

FECHA: 07 OCT 2014 NOMBRE: GPINARGOTE FIRMA VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311435630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063868
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 01-10-2014 — VENCE 31-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063868
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN Nº3 PERIDO:21-08-2014 AL 20-09-2014	1.000	134002.90000		12 %	134,002.90
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASAFALTICO					

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Mil Ochenta Y Tres Con 25/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 134,002.90
I.V.A. 12 %	$ 16,080.35
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 150,083.25

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

FECHA: 07 OCT 2014 NOMBRE: GPINARGOTE FIRMA VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311435630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063814
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA — FECHA 26-09-2014 — VENCE 26-09-2014
Dirección: AV. BENJAMIN CARRION SOLAR 1 — 000063814
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992338644001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0050	CARPETA ASFALTICA M3	1.000	21458.34000		12 %	21,458.34

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veintiocuatro Mil Treinta Y Uno Con 10/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 21,458.34
I.V.A. 12 %	$ 2,574.76
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 24,031.10

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311435630001 • AUT. GRAF. [illegible] .EFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063813
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA — FECHA 26-09-2014 — VENCE 26-09-2014
Dirección: AV. BENJAMIN CARRION SOLAR 1 — 000063813
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0992338644001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0049	IMPRIMACION ASFALTICA M2	3,168.680	1.48000		12 %	4,689.65

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Cinco Mil Dos Cientos Cincuenta Y Dos Con 41/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 4,689.65
I.V.A. 12 %	$ 562.76
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 5,252.41

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

[illegible] Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311435630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
[illegible] hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063810
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA — 000063810 — FECHA 24-09-2014 — VENCE 24-09-2014
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-827219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3	92.000	132.00000		12 %	12,144.00
	TRANSP DE 3 SEP AL 18 SE SEPTIEMBRE					

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Trece Mil Seis Cientos Uno Con 28/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	12,144.00
I.V.A. 12 %	$	1,457.28
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	13,601.28

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

RECIBI FIRMADO
Fecha:
Cliente:
Firma:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRS 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063805
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A. — 000063805 — FECHA 22-09-2014 — VENCE 07-10-2014
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 01-SEP-2014	54.500	145.20000		12 %	7,913.40
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 15-SEP-2014	58.000	145.20000		12 %	8,421.60
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 19-SEP-2014	4.500	145.20000		12 %	653.40

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Nueve Mil Veintisiete Con 01/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	16,988.40
I.V.A. 12 %	$	2,038.61
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	19,027.01

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRS 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063804
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A. — 000063804 — FECHA 22-09-2014 — VENCE 07-10-2014
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 25-JULIO-2014	8.000	145.20000		12 %	1,161.60
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 01-AGOSTO-2014	13.500	145.20000		12 %	1,960.20
OBR0153	HORMIGON M3 EL DIA 25-AGOSTO-2014	9.000	145.20000		12 %	1,306.80

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Novecientos Sesenta Con 03/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	4,428.60
I.V.A. 12 %	$	531.43
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	4,960.03

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRS 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063704
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ING. SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE — 000060927 — FECHA 19-09-2014 — VENCE 19-09-2014
Dirección: CALLE 8 AV. MALECON
Ciudad: MANTA — Teléfono: -922-680
R.U.C./Cédula: 1303140799001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3 HORIGOM DE MR	18.000	139.80000		12 %	2,516.40

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Ocho Cientos Diez Y Ocho Con 37/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	2,516.40
I.V.A. 12 %	$	301.97
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	2,818.37

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRS 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063781
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO — 000063781 — FECHA 12-09-2014 — VENCE 12-09-2014
Dirección: PORTOVIEJO - CALDERON S/N
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-647231
R.U.C./Cédula: 1305510198001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA 5 M3 DE REPOSICION DE ASFALTO	UN	1.000	1100.00000		12 %	1,100.00

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Un Mil Dos Cientos Treinta Y Dos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,100.00
I.V.A. 12 %	$	132.00
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	1,232.00

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 585519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063655
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUT — 000063655 — FECHA 10-09-2014 — VENCE 10-09-2014
Dirección: KM 9.5 VIA PORTOVIEJO MANTA
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 095-726131
R.U.C./Cédula: 1360065760001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 2 LIQUIDACION TOTAL	UN	1.000	1621.82000		12 %	1,621.82
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 11 MANTENIMIENTO DE LA VIA PORTOVIEJO - MANTA	UN	1.000	1506866.11000		12 %	1,506,866.11

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Un Millon Seis Cientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Seis Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,508,487.93
I.V.A. 12 %	$	181,018.55
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	1,689,506.48

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 585519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063683
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR ESTRATEGICO I — 000063683 — FECHA 05-09-2014 — VENCE 05-09-2014
Dirección: AV. ORELLANA E11-75 Y AV. CORUÑA, EDIF. ALBRA
Ciudad: QUITO — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1768161200001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA AVANCE DE PLANILLA N 9	UN	1.000	1060870.67000		12 %	1,060,870.67

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Un Millon Ciento Ochenta Y Ocho Mil Ciento Setenta Y Cinco Con 15/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,060,870.67
I.V.A. 12 %	$	127,304.48
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	1,188,175.15

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 585519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063739
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — 000063739 — FECHA 04-09-2014 — VENCE 04-10-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA REAJUSTE N° 5 REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANTA, PERIODO JULIO 2014	UN	1.000	4067.80000		12 %	4,067.80

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Con 94/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	4,067.80
I.V.A. 12 %	$	488.14
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	4,555.94

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 585519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063738
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000063738
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA 04-09-2014 VENCE 04-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NORMAL N° 5 REHABILITACION Y REPARACION DEL MUELLE MARGINAL DEL PUERTO DE MANTA, PERIODO JULIO 2014	UN	1.000	528285.16000		12 %	528,285.16

Forma de Pago
30 DIAS CRÉDITO
Quinientos Noventa Y Uno Mil Seis Cientos Setenta Y Nueve Con 38/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	528,285.16
I.V.A. 12 %	$	63,394.22
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	591,679.38

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063747
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE 000063747
Ciudad: QUITO Teléfono: 022-627219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

FECHA 04-09-2014 VENCE 04-09-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON COLOCADOS HASTA EL DIA 29-AGOSTO-2014	M3	69.000	132.00000		12 %	9,108.00

[EVOLVER FIRMADO]
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
0 DIAS CRÉDITO
Diez Mil Dos Cientos Con 96/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	9,108.00
I.V.A. 12 %	$	1,092.96
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	10,200.96

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063763
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063763
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

FECHA 03-09-2014 VENCE 03-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 11 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014 PROVISION DE MATERIAL PETRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE	UN	1.000	120836.94000		12 %	120,836.94

[EVOLVER FIRMADO]
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
30 DIAS CRÉDITO
Ciento Treinta Y Cinco Mil Tres Cientos Treinta Y Siete Con 37/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	120,836.94
I.V.A. 12 %	$	14,500.43
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	135,337.37

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063762
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063762
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

FECHA 03-09-2014 VENCE 03-10-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN N° 2 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014 PROVISION Y COLOCACION DE CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO	UN	1.000	62313.75000		12 %	62,313.75

[EVOLVER FIRMADO]
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
30 DIAS CRÉDITO
Sesenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Uno Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	62,313.75
I.V.A. 12 %	$	7,477.65
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	69,791.40

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBR3 000063351 - 000064350)

Emisor

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063761
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — 000063761 — FECHA 03-09-2014 — VENCE 03-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO BOLETIN Nº 7 PERIODO 21-07-2014 AL 20-08-2014	UN	1.000	776867.32000		12 %	776,867.32

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ochocientos Setenta Mil Noventa Y Uno Con 40/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	776,867.32
I.V.A. 12 %	$	93,224.08
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	870,091.40

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBAS 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063760
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — 000063760 — FECHA 03-09-2014 — VENCE 03-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN Nº 10 PERIODO 21-07-20147 AL 20-08-2014 SERVICIO DE PROVISION DE MATERIAL PETREO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE	UN	1.000	510596.54000		12 %	510,596.54

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Quinientos Setenta Y Uno Mil Ocho Cientos Sesenta Y Ocho Con 12/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	510,596.54
I.V.A. 12 %	$	61,271.58
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	571,868.12

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBAS 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063735
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — 000063735 — FECHA 03-09-2014 — VENCE 03-10-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0064	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA Nº4 REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANTA PERIODO: JUNIO 2014	UN	1.000	2643.45000		12 %	2,643.45

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Novecientos Sesenta Con 66/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	2,643.45
I.V.A. 12 %	$	317.21
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	2,960.66

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. G... EFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBAS 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063734
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — 000063734 — FECHA 03-09-2014 — VENCE 03-10-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA NORMAL Nº4 REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANTA PERIODO: JUNIO 2014	UN	1.000	419594.66000		12 %	419,594.66

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Cientos Sesenta Y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Y Seis Con 04/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	419,594.66
I.V.A. 12 %	$	50,351.36
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	469,946.04

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

...A Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
...sta 28 MAYO 2015 - (10 LIBAS 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063732
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. FECHA 02-09-2014 VENCE 17-09-2014
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN 000063732
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA NO 11 REPARACION DEL ESPIGON PUERTO PESQUERO JARAMIJO	1.000	14475.30000		12 %	14,475.30

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Dos Cientos Doce Con 34/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	14,475.30
I.V.A. 12 %	$	1,737.04
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	16,212.34

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR: YVILLAFUERTE

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063790
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 01-09-2014 VENCE 01-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063790
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO UN CAMPAMENTO ROCAFUERTE	1.000	52455.79000		12 %	58,755.79

(VOLVER FIRMADO)
Fecha: 12/09/2014
Nombre: Norberto Odebrecht
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Sesenta Y Cinco Mil Ocho Cientos Seis Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	58,755.79
I.V.A. 12 %	$	7,050.69
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	65,806.48

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR: GPINARGOTE

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063789
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 01-09-2014 VENCE 01-10-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063789
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO UN CAMPAMENTO ROCAFUERTE	1.000	64426.30000		12 %	64,426.30

(VOLVER FIRMADO)
Fecha: 12/09/2014
Nombre: Norberto Odebrecht
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Y Siete Con 46/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	64,426.30
I.V.A. 12 %	$	7,731.16
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	72,157.46

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR: GPINARGOTE

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063687
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO FECHA 27-08-2014 VENCE 03-09-2014
Dirección: CALLE ATAHUALPA Y 7 DE AGOSTO 000063687
Ciudad: CHONE Teléfono: 052-360580
R.U.C./Cédula: 1390037860001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN INCLUYE DETALLE POR TRABAJOS E EXCAVACION Y DESALOJO	1.000	32535.16000		12 %	36,539.16

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Cuarenta Mil Novecientos Veintitres Con 86/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	36,539.16
I.V.A. 12 %	$	4,384.70
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	40,923.86

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR: YVILLAFUERTE

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063686**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO — 000063686 — FECHA 27-08-2014 — VENCE 03-09-2014
Dirección: CALLE ATAHUALPA Y 7 DE AGOSTO
Ciudad: CHONE — Teléfono: 052-360590
R.U.C./Cédula: 1390037850001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3	58.500	153.69000		12 %	8,990.87
	HORMGION 350 KG/CM2					

Forma de Pago: 7 DÍAS CRÉDITO
Diez Mil Sasenta Y Nueve Con 77/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	8,990.87
I.V.A. 12 %	$	1,078.90
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	10,069.77

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436830001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063682**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA — 000063682 — FECHA 27-08-2014 — VENCE 11-09-2014
Dirección: CALLE 15 DE ABRIL S/N VIA MANTA PORTOVIEJO KM 41/2
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-2578955
R.U.C./Cédula: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	2876.20000		12 %	2,876.20

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Tres Mil Dos Cientos Veinto Y Uno Con 34/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	2,876.20
I.V.A. 12 %	$	345.14
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	3,221.34

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436830001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063679**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MOTICONCI CIA LTDA — 000063679 — FECHA 26-08-2014 — VENCE 26-08-2014
Dirección: CALLE ULBIO ALCIVAR Y 5 DE JUNIO
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-565407
R.U.C./Cédula: 1390093213001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	7504.57000		12 %	7,504.57

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ocho Mil Cuatro Cientos Cinco Con 12/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	7,504.57
I.V.A. 12 %	$	900.55
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	8,405.12

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436830001 • AUT. GR... EFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA S-001-001-000063588**
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BRAVO CASTRO MARIA FERNANDA — 000063588 — FECHA 21-08-2014 — VENCE 21-08-2014
Dirección: VIA A QUIROGA VIA QUIROGA S/N
Ciudad: BOLIVAR — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 0918833625001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	75096.14000		12 %	75,096.14

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Cuatro Mil Ciento Siete Con 68/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	75,096.14
I.V.A. 12 %	$	9,011.54
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	84,107.68

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

ITA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436830001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063587
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA
Dirección: CALLE 15 DE ABRIL S/N VIA MANTA PORTOVIEJO KM 41/2 — 000063587
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-2578955
R.U.C./Cédula: 0990027331001

FECHA	VENCE
20-08-2014	04-09-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRD160	PLANILLA DE OBRA	UN	1.000	6737.00000		12 %	6,737.00
	PATIOS DE ALMESA						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Cinco Con 44/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	6,737.00
I.V.A. 12 %	$	808.44
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	7,545.44

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436030001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063662
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000063662
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

FECHA	VENCE
15-08-2014	15-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRD065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA	UN	1.000	77664.92000		12 %	77,664.92
	PLANILLA Nº 10						
	OBRA PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE JARAMIJO						

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Ochenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Con 71/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	77,664.92
I.V.A. 12 %	$	9,319.79
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	86,984.71

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GRIJALBO VENDEDOR

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436030001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063333
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: Ecuador Estratégico EP
Dirección: Av. Orella a E11-75 y Av. Coruña
Ciudad: QUITO — Teléfono: 023826146
R.U.C./Cédula: 1768161200001

FECHA	VENCE
13/Agosto/2014	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla N°1 contrato Complementario 66-059-2013 "Construcción del Reacentamiento Propósito Múltiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Cañitez de la parroquia Santa Rita, del cantón Chone, Provincia de Manabí"					963.541,89

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %		963.541,89
I.V.A. 12 %		115.625,03
SUB-TOTAL 0 %		
TOTAL		1079 166,92

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436030001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 01 FEBRERO 2015 - (6 LIBX3 000062756 - 000063350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063625
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PICO CORDOVA ELVIS
Dirección: COLA CALIFORNIA — 000063625
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: 052-630974
R.U.C./Cédula: 1304912874001

FECHA	VENCE
08-08-2014	08-08-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBRD055	PLANILLA UNICA	UN	1.000	2325.00000		12 %	2,325.00
MAQ0136	SERVICIOS LOGISTICOS	G	1.000	300.00000		12 %	300.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Dos Mil Novecientos Cuarenta Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	2,625.00
I.V.A. 12 %	$	315.00
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	2,940.00

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta * Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311436030001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063620
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 05-08-2014 — VENCE: 04-09-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063620
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN MEDICION N-7	1.000	372,887.9700		12 %	372,887.97
	PERIODO 21-06-2014 AL 20-07-2014 PROVISION DE MATERIAL RETRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB BASE - BASE					

DEVOLVER FIRMADO
Firma:

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO
Cuatro Cientos Diez Y Siete Mil Seis Cientos Treinta Y Cuatro Con 55/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	372,887.97
I.V.A. 12 %	$	44,746.56
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	417,634.53

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GRINABOTE VENDEDOR

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en la ciudad de Manta y a la vista Ejecutivo y verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o a sus Cesionarios, la cantidad de: Cuatro Cientos Diez Y Siete Mil Seis Cientos Treinta Y Cuatro Con 55/100 Dolares, valor recibido en mercadería a mi entera satisfacción. Este documento forma parte de una serie numerada y constituye título ejecutivo conforme a la Ley de Títulos de Crédito. Si no pagare el importe de este documento en la fecha de su vencimiento, reconoceré y pagaré intereses de mora a la tasa máxima convencional autorizada por la Junta Monetaria hasta la fecha de su cancelación, sin perjuicio de otros cargos que se generen por gastos administrativos y/o cobranzas judiciales. Para todos los efectos de este título, me someto a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1311435151001 - AUT. CGE. 1133 TELFAX: 2 382318 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064150

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063678
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 04-08-2014 — VENCE: 03-09-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063678
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN BOLETIN DE MEDICION NO 9	1.000	69,746.5700		12 %	69,746.57
	PROVISION DE MATERIAL DE SUB BASE Y BASE					

RECIBIDO
FECHA 26 AGO 2014
NOMBRE:
FIRMA Y CI/RUC:
VENDEDOR:

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Cien Mil Quinientos Diez Y Seis Con 57/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	69,746.57
I.V.A. 12 %	$	10,769.99
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	100,516.56

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en la ciudad de Manta y a la vista Ejecutivo y verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o a sus Cesionarios, la cantidad de: Cien Mil Quinientos Diez Y Seis Con 57/100 Dolares, valor recibido en mercadería a mi entera satisfacción. Este documento forma parte de una serie numerada y constituye título ejecutivo conforme a la Ley de Títulos de Crédito. Si no pagare el importe de este documento en la fecha de su vencimiento, reconoceré y pagaré intereses de mora a la tasa máxima convencional autorizada por la Junta Monetaria hasta la fecha de su cancelación, sin perjuicio de otros cargos que se generen por gastos administrativos y/o cobranzas judiciales. Para todos los efectos de este título, me someto a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1311435151001 - AUT. CGE. 1133 TELFAX: 2 382318 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064150

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063584
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 04-08-2014 — VENCE: 03-09-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063584
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO	1.000	839,917.3900		12 %	839,917.39
	BOLETIN DE MEDICION N° 6 DEL 21-06-2014 AL 20-07-2014					

RECIBIDO
FECHA 26 AGO 2014
NOMBRE:
FIRMA Y CI/RUC:
VENDEDOR:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Novecientos Treinta Mil Seis Cientos Veintisiete Con 48/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	839,917.39
I.V.A. 12 %	$	100,790.09
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	940,627.48

VTO.BNO. RECIBI CONFORME

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en la ciudad de Manta y a la vista Ejecutivo y verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o a sus Cesionarios, la cantidad de: Novecientos Treinta Mil Seis Cientos Veintisiete Con 48/100 Dolares, valor recibido en mercadería a mi entera satisfacción. Este documento forma parte de una serie numerada y constituye título ejecutivo conforme a la Ley de Títulos de Crédito. Si no pagare el importe de este documento en la fecha de su vencimiento, reconoceré y pagaré intereses de mora a la tasa máxima convencional autorizada por la Junta Monetaria hasta la fecha de su cancelación, sin perjuicio de otros cargos que se generen por gastos administrativos y/o cobranzas judiciales. Para todos los efectos de este título, me someto a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1311435151001 - AUT. CGE. 1133 TELFAX: 2 382318 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064150

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063648
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA: 04-08-2014 — VENCE: 03-09-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063648
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0159	CAPA RODADURA DE HORMIGON ASFALTIC UN HORMIGON ASFALTICO E-3 EN	1.000	114,243.8700		12 %	114,243.87
	BOLETIN N° 1 PERIODO: 21-06-2014 AL 20-07-2014					

DEVOLVER FIRMADO
Firma:

RECIBIDO
FECHA 26 AGO 2014
NOMBRE:
FIRMA Y CI/RUC:
VENDEDOR:

Forma de Pago: 30 DIAS CRÉDITO
Ciento Veintiocho Mil Dos Cientos Ochenta Y Ocho Con 24/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	114,243.87
I.V.A. 12 %	$	13,745.17
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	128,288.24

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GRINABOTE VENDEDOR

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en la ciudad de Manta y a la vista Ejecutivo y verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o a sus Cesionarios, la cantidad de: Ciento Veintiocho Mil Dos Cientos Ochenta Y Ocho Con 24/100 Dolares, valor recibido en mercadería a mi entera satisfacción. Este documento forma parte de una serie numerada y constituye título ejecutivo conforme a la Ley de Títulos de Crédito. Si no pagare el importe de este documento en la fecha de su vencimiento, reconoceré y pagaré intereses de mora a la tasa máxima convencional autorizada por la Junta Monetaria hasta la fecha de su cancelación, sin perjuicio de otros cargos que se generen por gastos administrativos y/o cobranzas judiciales. Para todos los efectos de este título, me someto a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRAFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1311435151001 - AUT. CGE. 1133 TELFAX: 2 382318 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064150

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063559
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A.
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 — 000063559 — FECHA 28-07-2014 — VENCE 12-08-2014
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391785577001 Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON EL DIA 07-JULIO-2014	M3	11.500	145.20000		12 %	1,669.80
OBR0153	HORMIGON EL DIA 11-JULIO-2014	M3	7.500	145.20000		12 %	1,089.00
OBR0153	HORMIGON EL DIA 16-JULIO-2014	M3	7.500	145.20000		12 %	1,089.00

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Cuatro Mil Tres Cientos Nueve Con 54/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	3,847.80
I.V.A. 12 %	$	461.74
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	4,309.54

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

REVOLVER FIRMADO

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - [13 LIBX] 000063351 - 000064350]

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063439
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PACKING INDUSTRIAL S.A. PACKINSA
Dirección: CALLE 14 S/N Y AV 11 — 000063439 — FECHA 22-07-2014 — VENCE 29-07-2014
Ciudad: MANTA
R.U.C./Cédula: 1391793456001 Teléfono: 052-624377

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0052	RELLENO COMPACTADO CON LASTRE	M3	977.200	9.70000		12 %	9,478.84
	OBRA VIA CERRAMIENTO DE GALPONES VIA MANTA ROCAFUERTE						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Diez Mil Seis Cientos Diez Y Seis Con 30/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	9,478.84
I.V.A. 12 %	$	1,137.46
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	10,616.30

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - [13 LIBX] 000063351 - 000064350]

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063482
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA.
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-157 Y 25 DE NOVIEMBRE — 000063482 — FECHA 15-07-2014 — VENCE 15-07-2014
Ciudad: QUITO
R.U.C./Cédula: 1790897754001 Teléfono: 022-827219

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON DE 250	M3	139.000	132.00000		12 %	18,348.00
MAT0015	MATERIAL PARA RELLENO HORMIGON 210	TN	14.000	121.20000		12 %	1,696.80

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Dos Mil Cuatro Cientos Cincuenta Con 18/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	20,044.80
I.V.A. 12 %	$	2,405.38
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	22,450.18

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - [13 LIBX] 000063351 - 000064350]

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063553
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN — 000063553 — FECHA 11-07-2014 — VENCE 26-07-2014
Ciudad: GUAYAQUIL
R.U.C./Cédula: 1791344154001 Teléfono: -2432122

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N-09	UN	1.000	177076.07000		12 %	177,076.07
	OBRA REPARACION DE ROMPPEOLAS PUERTO PESQUERO JARAMIJO						

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Ciento Novanta Y Ocho Mil Tres Cientos Veinticinco Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	177,076.07
I.V.A. 12 %	$	21,249.13
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	198,325.20

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Valida hasta 28 MAYO 2015 - [13 LIBX] 000063351 - 000064350]

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063647
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 04-08-2014 — VENCE 03-09-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063647
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO UN	1.000	109223.52000		12 %	109,223.52
	PROYECTO CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REPRESA LA ESPERANZA					

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Veinte Y Dos Mil Tres Cientos Treinta Con 34/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	109,223.52
I.V.A. 12 %	$	13,108.82
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	122,330.34

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

Construtora Norberto Odebrecht S.A.
SUBCONTRATO
1 AGO 2014
FECHA
HORA
RECIBIDO POR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311436630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063574
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: VILLEGAS DELGADO HUMBERTO EUGENIO — FECHA 30-07-2014 — VENCE 30-07-2014
Dirección: VIA A SAN MATEO VILLA 33 — 000063574
Ciudad: MANTA — Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1302107881001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN COTO-MPORTO810-2014 PROTECCION DEL PAVIMENTO RIGIDO	1.000	134521.78000		12 %	134,521.78
	Geotextil y Carpeta asfaltica de 2" Gobierno Autonomo descentralizado Municipal del Canton Portoviejo					

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Mil Seis Cientos Sesenta Y Cuatro Con 39/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	134,521.78
I.V.A. 12 %	$	16,142.61
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	150,664.39

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311436630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063570
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. ALMESA — FECHA 30-07-2014 — VENCE 14-08-2014
Dirección: CALLE 15 DE ABRIL S/N VIA MANTA PORTOVIEJO KM 41/2 — 000063570
Ciudad: MANTA — Teléfono: 052-2578955
R.U.C./Cédula: 0990027331001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN	1.000	26137.62000		12 %	26,137.62

Forma de Pago: 15 DÍAS CRÉDITO
Veintinueve Mil Dos Cientos Setenta Y Cuatro Con 13/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	26,137.62
I.V.A. 12 %	$	3,136.51
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	29,274.13

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311436630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063569
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: OFISNA CIA LTDA — FECHA 30-07-2014 — VENCE 30-07-2014
Dirección: 28 DE JUNIO OE11-167 Y 25 DE NOVIEMBRE — 000063569
Ciudad: QUITO — Teléfono: 022-827219
R.U.C./Cédula: 1790697754001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON M3	112.500	132.00000		12 %	14,850.00

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Seis Mil Seis Cientos Treinta Y Dos Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	14,850.00
I.V.A. 12 %	$	1,782.00
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	16,632.00

VTO.BNO. RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311436630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063549
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 10-07-2014 VENCE 09-08-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063549
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO CONSTRUCCION CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA	U/N	1.000	87044.8900		12 %	87,044.83

Construtora Norberto Odebrecht S.A.
SUBCONTRATOS
FECHA 10 JUL 2014
DESPACHADO

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Noventa Y Siete Mil Cuatro Cientos Noventa Con 21/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	87,044.83
I.V.A. 12 %	$	10,445.38
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	97,490.21

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311429630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063532
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ENSUPERIOR S.A. FECHA 07-07-2014 VENCE 07-07-2014
Dirección: AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N Y CALLE 123 000063532
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-922300
R.U.C./Cédula: 1791323084001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
MAQ0022	ALQUILER DE PAYLOADER PALA CAT 966 TRASLADO DE TRIGO DE BODEGA PLANA A SILO N° 8	HR	36.250	35.0000		12 %	1,268.75

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

Forma de Pago
0 DÍAS CRÉDITO
Un Mil Cuatro Cientos Veinte Y Uno Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	1,268.75
I.V.A. 12 %	$	152.25
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	1,421.00

ENSUPERIOR S.A.
VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311429630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063530
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 07-07-2014 VENCE 06-08-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063530
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON 210 OBRA DANZARIN ROCAFUERTE	M3	84.000	118.0200		12 %	9,913.68

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Once Mil Ciento Tres Con 32/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	9,913.68
I.V.A. 12 %	$	1,189.64
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	11,103.32

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311429630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063571
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 04-07-2014 VENCE 03-08-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063571
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0005	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA BOLETIN DE MEDICION N° PERIODO: 27-05-2014 AL 26-06-2014 SERVICIO DE MATERIAL PETREO (TRANSP.) Y COMPACTACION DE SUB-BASE Y BASE	UN	1.000	211171.92000		12 %	211,171.92

Notaría Tercera del Cantón Manta

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
RUC 1390086861001

Forma de Pago
30 DÍAS CRÉDITO
Dos Cientos Treinta Y Seis Mil Ciento Doce Con 55/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	211,171.92
I.V.A. 12 %	$	25,340.63
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	236,512.55

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311429630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Retroexcavadora - Trasmix - Volquetes y Trailers

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 11 Vía Manta - Tel.: 2380900 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 - MANTA - ECUADOR

Aut. SRI: 1111855762

FACTURA S-001-001-0000634 94

Fecha de Autorización: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5516 del 28/07/2006

Cliente:	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV JOAQUIN GALLEGOS LARA Y AV. JUAN TANCA MARENGO	03/07/2014	02/08/2014
Ciudad:	GUAYAQUIL	Teléfono:	042282647
R.U.C./Cédula:	0990722939001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON F'C=210 KG/CM2 ORDEN DE PEDIDO 718	M3	700.00	146.20		12%	9,259.92

"DEVOLVER FIRMADO"

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 77/100 Dolares	SUBTOTAL 12%	$ 8,261.40
	IVA 12%	$ 991.37
	SUBTOTAL 0%	$ 0.00
	TOTAL	$ 9,252.77

YVILLAFUERTE
VENDEDOR:

RECIBI CONFORME

VTO.BNO.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en Quito, fecha que se menciona en el anverso de este título, la cantidad de dinero que consta en el mismo, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria. Para el cobro de este título, las partes convienen en someterse a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Quito, a cuya jurisdicción se someten expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, el tenedor podrá optar por acudir ante cualquier otro juez competente de su domicilio.

Renuncio a mi domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Cheques.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1314355351001 - AUT. SRI: 1111855762 - MANTA - MANABI - ECUADOR
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 600063351 - 600064351)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Retroexcavadora - Trasmix - Volquetes y Trailers

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 11 Vía Manta - Tel.: 2380900 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 - MANTA - ECUADOR

Aut. SRI: 1111855762

FACTURA S-001-001-0000634 92

Fecha de Autorización: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5516 del 28/07/2006

Cliente:	BUZIOS S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19	03/07/2014	18/07/2014
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1391785577001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
OBR0153	HORMIGON EL DIA 02-JUNIO-2014	M3	7.000	146.20		12%	1,026.80
OBR0153	HORMIGON EL DIA 05-JUNIO-2014	M3	7.000	146.20		12%	1,026.80
OBR0153	HORMIGON EL DIA 9-JUNIO-2014	M3	15.000	146.20		12%	2,193.00
OBR0153	HORMIGON EL DIA 12-JUNIO-2014	M3	14.500	146.20		12%	2,120.18
OBR0153	HORMIGON EL DIA 18-JUNIO-2014	M3	13.000	146.20		12%	1,712.40

"DEVOLVER FIRMADO"

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Nueve Mil Veinticinco Con 63/100 Dolares	SUBTOTAL 12%	$ 8,058.80
	IVA 12%	$ 967.03
	SUBTOTAL 0%	$ 0.00
	TOTAL	$ 9,025.83

YVILLAFUERTE
VENDEDOR:

RECIBI CONFORME

VTO.BNO.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en Quito, fecha que se menciona en el anverso de este título, la cantidad de dinero que consta en el mismo, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria. Para el cobro de este título, las partes convienen en someterse a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Quito, a cuya jurisdicción se someten expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, el tenedor podrá optar por acudir ante cualquier otro juez competente de su domicilio.

Renuncio a mi domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Cheques.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1314355351001 - AUT. SRI: 1111855762 - MANTA - MANABI - ECUADOR
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 600063351 - 600064351)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Retroexcavadora - Trasmix - Volquetes y Trailers

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 11 Vía Manta - Tel.: 2380900 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 - MANTA - ECUADOR

Aut. SRI: 1111855762

FACTURA S-001-001-0000634 93

Fecha de Autorización: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5516 del 28/07/2006

Cliente:	BUZIOS S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19	03/07/2014	18/07/2014
Ciudad:	MANTA	Teléfono:	
R.U.C./Cédula:	1391785577001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
OBR0153	HORMIGON EL DIA 20-MAYO-2014	M3	14.000	146.20		12%	2,292.80
OBR0153	HORMIGON EL 23-MAYO-2014	M3	10.000	146.20		12%	1,462.00
OBR0153	HORMIGON EL 27-MAYO-2014	M3	7.000	146.20		12%	1,026.80

"DEVOLVER FIRMADO"

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO Cinco Mil Cuarenta Y Uno Con 37/100 Dolares	SUBTOTAL 12%	$ 4,512.20
	IVA 12%	$ 540.14
	SUBTOTAL 0%	$ 0.00
	TOTAL	$ 5,041.34

YVILLAFUERTE
VENDEDOR:

RECIBI CONFORME

VTO.BNO.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en Quito, fecha que se menciona en el anverso de este título, la cantidad de dinero que consta en el mismo, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria. Para el cobro de este título, las partes convienen en someterse a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Quito, a cuya jurisdicción se someten expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, el tenedor podrá optar por acudir ante cualquier otro juez competente de su domicilio.

Renuncio a mi domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Cheques.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1314355351001 - AUT. SRI: 1111855762 - MANTA - MANABI - ECUADOR
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 600063351 - 600064351)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Retroexcavadora - Trasmix - Volquetes y Trailers

Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 11 Vía Manta - Tel.: 2380900 / 2380956 / 2380957 / 2380958 / 2380959 - MANTA - ECUADOR

Aut. SRI: 1111855762

FACTURA S-001-001-0000634 94

Fecha de Autorización: 28/May/2014

R.U.C.: 1390086861001

Contribuyente Especial según resolución # 5516 del 28/07/2006

Cliente:	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	FECHA	VENCE
Dirección:	AV JOAQUIN GALLEGOS LARA Y AV. JUAN TANCA MARENGO	03/07/2014	02/08/2014
Ciudad:	GUAYAQUIL	Teléfono:	042282647
R.U.C./Cédula:	0990722939001		

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO	IVA	TOTAL
OBR0153	HORMIGON HORMIGON F'C=210 KG/CM2 ORDEN DE PEDIDO 718	M3	700.00	146.20		12%	9,259.92

"DEVOLVER FIRMADO"

Forma de Pago: 30 DIAS CREDITO Nueve Mil Dos Cientos Cincuenta y Dos Con 77/100 Dolares	SUBTOTAL 12%	$ 8,261.40
	IVA 12%	$ 991.37
	SUBTOTAL 0%	$ 0.00
	TOTAL	$ 9,252.77

YVILLAFUERTE
VENDEDOR:

RECIBI CONFORME

VTO.BNO.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en Quito, fecha que se menciona en el anverso de este título, la cantidad de dinero que consta en el mismo, más los impuestos legales vigentes y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria. Para el cobro de este título, las partes convienen en someterse a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Quito, a cuya jurisdicción se someten expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, el tenedor podrá optar por acudir ante cualquier otro juez competente de su domicilio.

Renuncio a mi domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Reformatoria a la Ley de Cheques.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLORZANO MARIA VERONICA - R.U.C. 1314355351001 - AUT. SRI: 1111855762 - MANTA - MANABI - ECUADOR
Valida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 600063351 - 600064351)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063454
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 02-07-2014 VENCE 01-08-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063454
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO TRABAJO DE CERRAMIENTO EN ROCAFUERTE	UN	1.000	8372.50000		12 %	8,372.50

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Nueve Mil Tres Cientos Setenta Y Siete Con 20/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	8,372.50
I.V.A. 12 %	$	1,004.70
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	9,377.20

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311438630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 385519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063486
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CEDEÑO GARCIA HECTOR RAMON ALEJANDRO FECHA 02-07-2014 VENCE 02-07-2014
Dirección: KENNEDY S/N Y CALLE LOS ALGARROBOS 000063486
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 2-930-477
R.U.C./Cédula: 1303516247001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA OBRA LOS MANGOS	UN	1.000	17069.54000		12 %	17,069.54

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Nueve Mil Ciento Diez Y Siete Con 88/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	17,069.54
I.V.A. 12 %	$	2,048.34
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	19,117.88

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311438630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 385519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063558
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 01-07-2014 VENCE 31-07-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063558
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVISION DE HORMIGON Y MORTERO BOLETIN N° 5 PERIODO: 21-05-2014 AL 20-06-2014	UN	1.000	67007.53000		12 %	67,007.53

DEVOLVER FIRMADO
Fecha.....
Nombre.....
Firma.....

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Cinco Mil Cuarenta Y Ocho Con 43/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	67,007.53
I.V.A. 12 %	$	8,040.90
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	75,048.43

VTO.BNO. FECHA 25 JUL 2014 NOMBRE FIRMA RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311438630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 385519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063432
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 01-07-2014 VENCE 31-07-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063432
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PROVSION DE MATERIAL BOLETIN DE MEDICIÓN N° 6	UN	1.000	73843.46000		12 %	73,843.46

DEVOLVER FIRMADO
Fecha.....
Nombre.....
Firma.....

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Cuatro Con 68/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	73,843.46
I.V.A. 12 %	$	8,861.22
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	82,704.68

VTO.BNO. FECHA 16 JUL 2014 NOMBRE FIRMA RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Notaría Tercera del Cantón Manta

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311438630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 385519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063431
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. — FECHA 01-07-2014 — VENCE 31-07-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO — 000063431
Ciudad: GUAYAQUIL — Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA HORMIGON MORTERO	UN	1.000	645459.99000		12 %	645,459.99

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre:
Firma:

BOLETIN DE MEDICION N 04
ODEBRECHT
RECIBIDO
Fecha: 16 JUL 2014
NOMBRE:
RECIBI CONFORME
FIRMA:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Setecientos Veinte Y Dos Mil Novecientos Quince Con 19/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	645,459.99
I.V.A. 12 %	$	77,455.20
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	722,915.19

VTO.BNO. — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 23 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063481
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: MANACRIPEX CIA. LTDA. MANABITA DE CRIA , PESCA Y EXPORTACION — FECHA 01-07-2014 — VENCE 01-07-2014
Dirección: KM 3 1/2 VIA MANTA-MONTECRISTI — 000063481
Ciudad: MANTA — Teléfono: -2921004
R.U.C./Cédula: 1391700630001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA	UN	1.000	15772.32000		12 %	15,772.32

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Diez Y Siete Mil Seis Cientos Sesenta Y Cinco Con 00/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	15,772.32
I.V.A. 12 %	$	1,892.68
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	17,665.00

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 23 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063473
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ. — FECHA 01-07-2014 — VENCE 31-07-2014
Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8 — 000063473
Ciudad: MANTA — Teléfono: -2622799
R.U.C./Cédula: 1301586829001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0051	EXCAVACION EXCAVACION Y DESALOJO	M3	1,129.140	3.95000		12 %	4,460.10
MAT0141	RELLENO CON MATERIAL MEJORAMIENTO	M3	1,129.140	12.95000		12 %	14,622.36

RECIBIDO 12 JUL 2014
RECIBIDO 12 JUL 2014

DEVOLVER FIRMADO
Fecha:
Nombre: Ingeral Ponce
Firma:

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Veinte Y Uno Mil Tres Cientos Setenta Y Dos Con 36/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	19,082.46
I.V.A. 12 %	$	2,289.90
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	21,372.36

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 23 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063406
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI — FECHA 26-06-2014 — VENCE 26-07-2014
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO — 000063406
Ciudad: PORTOVIEJO — Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PLANILLA N° 3 REHABILITACION Y REPARACION DE LOS MUELLES MARGINALES EN EL PUERTO DE MANTA	UN	1.000	64147.06000		12 %	64,147.06

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Setenta Y Uno Mil Ocho Cientos Cuarenta Y Cuatro Con 71/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	64,147.06
I.V.A. 12 %	$	7,697.65
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	71,844.71

VTO.BNO. — RECIBI CONFORME — GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 23 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114007113 **FACTURA** S-001-001- 000062682
Fecha de Autorización: 09/Diciembre/2013

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: PALACIOS GARCIA JOSE FERNANDO
Dirección: SECTOR APOLO AVE METROPOLITANA SALIDA A MANTA 000062682
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 052-932172
R.U.C./Cédula: 1303346819001

FECHA 23-01-2014 VENCE 23-01-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	27659.86000		12 %	27,659.86

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Treinta Mil Novecientos Noventa Con 39/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	27,659.86
I.V.A. 12 %	$	3,320.40
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	30,990.39

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. DE TRANSPORTE CIUDAD RODRIGO C.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1391439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383819 LOS ESTEROS
Válida hasta 09 DICIEMBRE 2014 - (5 LIBROS 000062451 - 000062700)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064050
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ZONA 3 MANABI
Dirección: AVE EL EJERCITO Y CRISTO DEL CONSUELO 000064050
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -052930494
R.U.C./Cédula: 1360030700001

FECHA 19-11-2014 VENCE 19-12-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0084	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL UN PLANILLA N° 2 REAJUSTE DE PRECIO Del Contrato complementario de la Obra Rehabilitacion y reparacion del muello marginal del Puerto de Manta del 1-30 sept.	1.000	49.07900		12 %	49.07

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Cincuenta Y Cuatro Con 96/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	49.07
I.V.A. 12 %	$	5.89
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	54.96

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1391439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383819 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 000063251 - 000064150)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064045
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI
Dirección: CORDOVA S/N Y OLMEDO Y RICAUTE 000064045
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: -632635
R.U.C./Cédula: 1360000120001

FECHA 26-11-2014 VENCE 26-11-2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N° 2 EN LA PARROQUIA CRUCITA - CANTON PORTOVIEJO EJECUCION DE LA OBRA EMERGENTE PARA LA COLOCACION DE MURO DE PROTECCION DE PIEDRA ESCOLLERA	1.000	152712.40000		12 %	152,712.40

Forma de Pago: 0 DÍAS CRÉDITO
Ciento Setenta Y Uno Mil Treinta Y Siete Con 89/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	152,712.40
I.V.A. 12 %	$	18,325.49
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	171,037.89

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1391439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383819 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 000063251 - 000064250)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000064202
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ANDRADE VELEZ PAUL DANILO ARQ.
Dirección: CALLE 12 Y AVENIDA 7 Y 8 000064202
Ciudad: MANTA Teléfono: -2622799
R.U.C./Cédula: 1301596829001

FECHA 17-12-2014 VENCE 16-01-2015

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA DE AVANCE N° 1 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LAS CAMARAS DE FRIO	1.000	142392.44000		12 %	142,392.44

Forma de Pago: 30 DÍAS CRÉDITO
Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Cuatro Cientos Setenta Y Nueve Con 53/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	142,392.44
I.V.A. 12 %	$	17,087.09
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	159,479.53

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1391439630001 - AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383819 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBROS 000063251 - 000064350)

Archivo

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000062977
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 000062977 FECHA 24-04-2014 VENCE 24-04-2014
Dirección: AV. FRANCISCO ORELLANA KM 1 1/2 Y JUAN TANCA MAREN
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: -2432122
R.U.C./Cédula: 1791344154001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0065	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA UN PLANILLA N 06 OBRA REPARACION DE ESPIGON JARAMIJO	1.000	192281.72000		12 %	192,281.72

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Doscientos Quince Mil Tres Cientos Cincuenta Y Cinco Con 53/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 192,281.72
I.V.A. 12 %	$ 23,073.81
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 215,355.53

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311435620001 - AUT. GRAF. 11323 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 01 FEBRERO 2015 - (18 LIBX) 000062731 - 000063350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063068
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: GARCIA MENENDEZ LINCOLN EDISON ING. 000063068 FECHA 30-04-2014 VENCE 15-05-2014
Dirección: CALLE 20 DE JULIO S/N CDLA. DEL CHOFER
Ciudad: PORTOVIEJO Teléfono: 2-633-642
R.U.C./Cédula: 0900928508001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0066	PLANILLA UNICA UN	1.000	75504.63000		12 %	75,504.63

Forma de Pago: 15 DIAS CRÉDITO
Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Con 19/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 75,504.63
I.V.A. 12 %	$ 9,060.56
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 84,565.19

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311435620001 - AUT. GRAF. 11323 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 01 FEBRERO 2015 - (18 LIBX) 000062731 - 000063350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063531
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: INVERSIONES CONSTRUVIVIENDAS S.A. 000063531 FECHA 07-07-2014 VENCE 07-07-2014
Dirección: B.15 DE SEPTIEMBRE Y AVE SAN DE MANTA
Ciudad: MANTA Teléfono: 052-2628632
R.U.C./Cédula: 1391745621001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0068	PLANILLA UNICA UN POR COLOCACION DE CARPTETA ASFALTICA	1.000	12511.90000		12 %	12,511.90

Forma de Pago: 0 DIAS CRÉDITO
Catorce Mil Trece Con 33/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$ 12,511.90
I.V.A. 12 %	$ 1,501.43
SUB-TOTAL 0 %	$ 0.00
TOTAL	$ 14,013.33

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Archivo

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311435620001 - AUT. G[illegible]EFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 23 MAYO 2015 - (10 LIBX) 000063331 - 000064750)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063334
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: ECUADOR ESTRATÉGICO EP FECHA [illegible] VENCE
Dirección: AV Orellana E11-75 y Av Coruña
Ciudad: Teléfono: 3826146
R.U.C./Cédula: 1768161720001

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de avance de obra N°8 Contrato 66-059-2013 "Construcción del Reasentamiento Propósito Múltiple Chone, ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez de la parroquia Santa Rita del Cantón Chone Provincia de Manabí"					937.286,57

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	937.286,57
I.V.A. 12 %	112.474,39
SUB-TOTAL 0 %	
TOTAL	1'049.760,96

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

Emisor

[illegible]NTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311435620001 - AUT. GRAF. 11323 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
[illegible] hasta 01 FEBRERO 2015 - (18 LIBX) 000062731 - 000063350)

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Cons... Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: ... 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114272077 **FACTURA** S-001-001- 000063332
Fecha de Autorización: 01/Febrero/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 25/07/1996**

Cliente: E... FECHA 13-05-2014 VENCE
Dirección: ...
Ciudad: Teléfono: 05-2...
R.U.C./Cédula: 176...

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla de estimación N°3 Contrato 66-DPM-2013 "Construcción del Cerramiento Perímetro Multiple Tuliduras de Sánchez Mirez, Chone, Provincia de Manabí"					329,945,61

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %		329,945,61
I.V.A. 12 %		39,593,47
SUB-TOTAL 0 %		
TOTAL		369,539,08

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439831001 - AUT. GRAF. 11335 TELEFAX: 2 383518 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 FEBRERO 2015 - (5 LIBRO 000062751 - 000063382)

Emisor

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063388
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: BUZIOS S.A. FECHA 12-06-2014 VENCE 19-06-2014
Dirección: AV. 12 1810 Y CALLE 18 Y 19 000063388
Ciudad: MANTA Teléfono:
R.U.C./Cédula: 1391785577001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0153	HORMIGON EL DIA 08-MAYO-2014	M3	129.500	145.20000		12 %	18,803.40
OBR0153	HORMIGON EL DIA 15-MAYO-2014	M3	32.500	145.20000		12 %	4,719.00
OBR0153	HORMIGON EL DIA 30-MAYO-2014	M3	80.000	145.20000		12 %	11,616.00
	INCLUYE BOMBA Y MIXER						

Forma de Pago 7 DÍAS CRÉDITO

Treinta Y Nueve Mil Tres Cientos Cincuenta Y Cinco Con 01/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	35,138.40
I.V.A. 12 %	$	4,216.61
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	39,355.01

VTO.BNO. RECIBI CONFORME YVILLAFUERTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439831001 - AUT. GRAF. 11335 TELEFAX: 2 383518 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRO 000063151 - 000063388)

Archivo

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Vía Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 - MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063381
Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. FECHA 10-06-2014 VENCE 10-07-2014
Dirección: AV JOAQUIN ORRANTIA S/N AVE JUAN TANCA MARENGO 000063381
Ciudad: GUAYAQUIL Teléfono: 042-2082047
R.U.C./Cédula: 0990872015001

CODIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
OBR0147	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO	UN	1.000	114552.32000		12 %	114,552.32
	AVANCE DEL CAMPAMENTO LA ESPERANZA						

Forma de Pago 30 DÍAS CRÉDITO

Ciento Veintiocho Mil Dos Cientos Noventa Y Ocho Con 60/100 Dolares

SUB-TOTAL 12 %	$	114,552.32
I.V.A. 12 %	$	13,746.28
SUB-TOTAL 0 %	$	0.00
TOTAL	$	128,298.60

VTO.BNO. RECIBI CONFORME GPINARGOTE VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.
Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439831001 - AUT. GRAF. 11335 TELEFAX: 2 383518 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBRO 000063351 - 000063510)

Archivo

Notaria Tercera del Cantón Manta

000118...

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

0001184

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

Materiales y Equipos para la Construcción - Tractor - Payloader - Rodillo - Volquetes y Trailers
Dir.: Via Manta - Rocafuerte Km. 1 ½ s/n Telf.: 2380900 / 2380998 / 2380976 / 2380871 / 2380814 • MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1114959762 **FACTURA** S-001-001-000063405

Fecha de Autorización: 28/Mayo/2014

R.U.C.: 1390086861001 **Contribuyente Especial según resolución # 5016 del 26/07/1996**

Cliente: Subsecretaría de Obras Públicas Zona 3 Manabí
Dirección: Avda. El Cuarto y Cristo del Consuelo
Ciudad: Portoviejo
Teléfono: 2730494
R.U.C./Cédula: 1.600307000001

FECHA VENCE 20-06-2014

Notaría Tercera del Cantón Manta

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DSCTO.	I.V.A.	TOTAL
	Planilla Parcial N°3. Contrato: Rehabilitación y reparación de los muelles marginales en el Puerto de Manta Periodo: Mayo/2014					437.671,21

Forma de Pago

SUB-TOTAL 12 %	437.671,21
I.V.A. 12 %	52.520,55
SUB-TOTAL 0 %	
TOTAL	490.191,76

VTO.BNO. RECIBI CONFORME VENDEDOR:

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de **CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.** en lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras. Sin protesto, eximese de presentación para el pago, así como aviso por falta de este hecho.

Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Manta y al trámite Ejecutivo o verbal sumario a elección de **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** o sus Cesionarios.

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 • AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 28 MAYO 2015 - (10 LIBX3 000063351 - 000064350)

Emisor

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

Notaria Tercera Manta

Factura: 001-002-000011647

20161308003D00798

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00798

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** DOCUMENTOS VARIOS en 30 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 30 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 29 DE FEBRERO DEL 2016, (8:12).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

Notaria Tercera del Canton Manta

GERENTE

PÁGINA EN BLANCO

PÁGINA EN BLANCO

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax: 2380900 - 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciaciudadrodrigo.com

Notaría Tercera del Cantón Manta

"REGENERACIÓN URBANA DE AVENIDA BARBASQUILLO (DESDE ESCUELA DE PESCA HASTA ENTRADA EDIFICIO LA JOYA)"

No: LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

	Índice	Pagina Desde		Hasta
	TOMO 01 (Oferta Económico)			
1	**Carta de Oferta**			
	Autorización para participar en la Licitación	1	-	2
2	**Tablas**	3	-	6
3	**Formulario de Garantía de Seriedad de la Oferta**	7	-	162
4	**Formulario de Garantía de Oferta (Fianza)**		163	
5	**Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta**		164	
	TOMO 02		165	
6	**Propuesta Técnica**			
	Formularios para el Personal		166	
	Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto		167	
	TOMO 03	168	-	679
	Formularios para los Equipos			
	Descripción del método de construcción	680	-	848
	Cronograma de movilización	849	-	854
	Cronograma de construcción *(Ver Oferta Económico)*	855	-	856
7	**Calificación del Licitante**	857	-	866
	Formulario ELE 1.1		867	
	Formulario ELE 1.2	868	-	926
	Formulario CON – 2		927	
	Formulario CCC	928	-	941
	Historial del Desempeño Financiero	942	-	946
	Formulario FIN – 3.2	947	-	1049
	TOMO 04	1050	-	1185
	Formulario FIN 3.3			
	Formulario EXP – 2.4.1	1186	-	1194
	Formulario EXP – 2.4.2(a), EXP – 2.4.2(a) (cont.), EXP – 2.4.2 (b), EXP – 2.4.2 (b)(cont.)	1195	-	1223
	Anexo	1224	-	1325
	Fotocopia de las Planillas de Aportación del IESS			
	Certificado de Cumplimiento Tributario	1326	-	1328
	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y existencia Legal, Nomina de Accionistas		1329	
			1330	

Formulario FIN 3.3

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

Fuente de financiamiento	Monto (equivalente en US$)
1. Línea de crédito Global aprobada por el Banco Internacional	6 Cifras Medias = 5'000.000,00
2. Línea de crédito aprobada por el Banco Guayaquil	715.843,00
3.	
4.	

CONSTRUCTORA CIUDAD [illegible] S.A.

BANCO INTERNACIONAL

0001187

CERTIFICADO BANCARIO

N.- 690723

Notaría Tercera del Cantón Manta

Lugar y Fecha: MANTA A, 16 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)
MUNICIPIO DE MANTA
CALLE 9 Y AVE. 4
MANTA

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

TITULAR CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. Identif: 1390086861001

Número : 700001048-8 Referencia: CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL

Oficina : SUCURSAL MANTA

Fecha Apertura : 1991/11/06 Estado : Cuenta Activa

Saldo Promedio Trimestral: 6 Cifras : BAJAS NEGATIVAS

Protestos : 000

Riesgo Directo del Cliente: 7 Cifras : BAJAS

Riesgo Contingente del Cliente: 6 Cifras : BAJAS

Inf. Adicional: EMPRESA MANTIENE VIGENTE LINEA DE CREDITO GLOBAL DE 6 CIFRAS MEDIAS

Código de Control : 0

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente,
p. BANCO INTERNACIONAL S.A

Firma Autorizada

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

Form. 995-3634

0001188

BANCO
GUAYAQUIL

Manta, 10 de marzo de 2016

Señores
Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta
GAD Manta
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, certifico que la empresa CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. tiene aprobado una Línea de crédito por $715,843.

Esta información es de carácter estrictamente confidencial y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Guayaquil, se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emita. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco.

Atentamente,

JOSÉ GÓMEZ HOLGUÍN
Gerente de Sucursal Manta
Banco Guayaquil S.A.

GERENTE

BANCO INTERNACIONAL

0001189

CERTIFICADO BANCARIO N.- 687480

Lugar y Fecha: MANTA A, 02 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)
A QUIEN INTERESE

Notaría Tercera del Cantón Manta

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

TITULAR CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. Identif: 1390086861001

Número : 700001048-8 Referencia: CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL

Oficina : SUCURSAL MANTA

Fecha Apertura : 1991/11/06 Estado : Cuenta Activa

Saldo Promedio Trimestral: 6 Cifras : BAJAS NEGATIVAS

Protestos : 000

Riesgo Directo del Cliente: 7 Cifras : BAJAS

Riesgo Contingente del Cliente: 6 Cifras : BAJAS

Inf. Adicional:

Código de Control : 3-

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente,
p. BANCO INTERNACIONAL S.A.

Firma Autorizada
JEFE OPERATIVO

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
APODERADO

"CIA. CIUDAD RODRIGO S.A."
CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES

0001190

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto * Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax: 2380900 - 2380998
MANTA - ECUADOR
E-MAIL: tcr@ciudadrodrigo.com.ec
rmagno@ciudadrodrigo.com.ec
Pag Web: www.ciaciudadrodrigo.com

Yo, Robert Magno Vélez Barberan; portador de la cedula de identificación número 130778652-3, Gerente General de la CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A., con RUC # 1390086861001, Autorizo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, solicitar referencias a las instituciones bancarias detalladas en el cuadro adjunto, con quienes tenemos relaciones financieras.

Institución Financiera	Número de Cuenta	Tipo de cuenta	Funcionario	Contacto	E-Mail	Dirección
Banco Internacional	7000010488	Corriente	Katiuska Delgado	052-567-645	kdelgado@bancointernacional.ec	Manta, Tarqui Av. 107 No. 219-221 y Calle 102
Banco Produbanco	2203002160	Corriente	Jácome Giler Pavel Reinaldo	052-613-118	jacomepr@produbanco.com	Manta, Av. Malecón entre calles 18 y 19
Banco Pichincha	3157730904	Corriente	Germania Cedeño Alcívar	052-626-844 Ext: 006316	gicedeno@pichincha.com	Manta, Av. 2da entre calles 11 y 12

Atentamente,

Firmado: _____
Robert Magno Vélez Barberan
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

BANCO INTERNACIONAL

0001191

CERTIFICADO BANCARIO

N.- 687480

Notaría Tercera del Cantón Manta

Lugar y Fecha: MANTA A, 02 DE FEBRERO DEL 2016

Senor (es)
A QUIEN INTERESE

En atención a su pedido, emitimos a continuación el siguiente CERTIFICADO BANCARIO sobre la cuenta que el cliente en referencia mantiene en el Banco Internacional:

TITULAR CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A. Identif: 1390086861001

Número : 700001048-8 Referencia: CUENTA CORRIENTE TRADICIONAL

Oficina : SUCURSAL MANTA

Fecha Apertura : 1991/11/06 Estado : Cuenta Activa

Saldo Promedio Trimestral: 6 Cifras : BAJAS NEGATIVAS

Protestos : 000

Riesgo Directo del Cliente: 7 Cifras : BAJAS

Riesgo Contingente del Cliente: 6 Cifras : BAJAS

Inf. Adicional:

Código de Control : 3-

Este documento es de carácter informativo, y es estrictamente confidencial. Se le otorga a petición expresa del titular. No implica para el Banco Internacional, ni para sus funcionarios, ningún tipo de garantía, ni de responsabilidad.

Atentamente,
p. BANCO INTERNACIONAL S.A

Firma Autorizada

NOTA: Cualquier indicio de alteración invalida este documento.

GERENTE

Form.935-3630

0001192

PRODUBANCO | Grupo Promerica

CERTIFICADO DE CUENTA CORRIENTE

03 de febrero de 2016

PRODUBANCO – Grupo Promerica a petición de nuestro cliente **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** con RUC No. 1390086861001 certifica que mantiene la CUENTA CORRIENTE NACIONAL No. 02203002160 en Dólares de los Estados Unidos de América con la siguiente información:

FECHA APERTURA:	19 de marzo de 2003
SALDO PROMEDIO SEMESTRAL:	cinco (5) cifras altas
PROTESTOS:	no registra.
CREDITOS:	RIESGOS: RIESGOS PRODUBANCO: Directos por vencer: seis (6) cifras medias Contingentes por vencer: cinco (5) cifras bajas

Nuestro cliente **CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.** puede hacer uso del presente certificado de la forma que más convenga a sus intereses y sin responsabilidad para el banco ni para ninguno de sus funcionarios.

Este Certificado no constituye de manera alguna, una garantía de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, a favor del cliente y no será válido si existieren indicios de alteración.

Atentamente,

PRODUBANCO

FIRMA AUTORIZADA

BALCON DE SERVICIO

delgadoc
OFICINA PRINCIPAL MANTA

0000957

0001193

BANCO PICHINCHA
En confianza.

CONFIDENCIAL

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

Notaría Tercera del Cantón Manta

MANTA, 02 , Febrero , 2016

Señores

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A

Presente

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. portador(a) de la Registro Único del Contribuyente No. 1390086861001 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

Cta Anterior	No. Cuenta	Tipo	Situación	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No.Prot
11287521	3156557304	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	3 CIFRA (S)ALTA (S)	USD	07/08/2001	PROPIETARIO	0
14011068	3157730904	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	5 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	02/04/1985	PROPIETARIO	0
0	3477654904	CTA.CTE EMPRESARIAL	ACTIVO	3 CIFRA (S)BAJA (S)	USD	08/10/2010	CO-PROPIETARIO	0

Créditos

No. Cuenta	Tipo	Vencimiento	Estado	Monto Actual en Cifras
215355900	INDIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	12/11/2017	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
216715402	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	14/02/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
219159402	DIRECTO - GAF COMERCIAL HIPOTE	15/03/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
1007698001	GARANTIA - VEHICULO MARCA KENWORTH MODELO T800 6X4 MOTOR 7925	13/05/2016	ACTIVO	5 CIFRA(S)ALTA(S)
1022444001	GARANTIA - TERRENO Y CONSTRUCCION	12/12/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
	GARANTIA -			

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. GERENTE

1600044001	TERRENO	06/02/2017	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)
1612811001	GARANTIA - EDIFICACION Y LOTES TERRENOS 1 Y 2 PARROQUIA LOS E	02/07/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)ALTA(S)
1649935001	GARANTIA - PRENDA INDUSTRIAL SOBRE MAQUINARIA: RODILLO,FRESAD	12/05/2016	ACTIVO	6 CIFRA(S)BAJA(S)

OBSERVACIONES:
Esta información es de carácter estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.
Este documento se emite a petición del interesado y tiene un carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá, entenderse que el Banco Pichincha C.A.. Se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá, ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del banco.

Atentamente,

Banco Pichincha C.A.

Firma Autorizada

NOTA: No será válido este documento si hay indicio de alteración.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Formulario EXP – 2.4.1

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Mes/Año de inicio	Mes/Año de terminación	Años*	Identificación del Contrato	Función del Licitante
05/2013	07/2014	1.2	**Nombre del Contrato:** Construcción de Reasentamiento "Propósito Múltiple Chone", ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez, de la Parroquia Santa Rita, del Cantón Chone de la provincia de Manabí **Breve descripción de obras realizadas por el Licitante:** Construcción de 81 Viviendas de Tipo 1 y 2; Mercado de Abasto; Campanario; Capilla; Espejo De Agua; Plaza Cívica; Infocentro - Salón Comunitario; Cancha de Uso Múltiple; Baterías Sanitarias; Parque Infantil; Área Verde – Cisterna; Obras de Urbanización: Obras Preliminares, Movimiento de Tierra, Infraestructura Vial "Vías Internas", Sistema de Aguas Servidas, Planta de Tratamiento, Sistema Eléctrico Planta De Tratamiento Aguas Residuales, Sistema De Agua Potable, Sistema de Aguas Lluvias, Red Eléctrica Interna del Reasentamiento, Paisajismo, Plan de Manejo Ambiental en el Proceso de la Construcción, Plan de Manejo de Desechos, Plan de Seguridad Laboral, Línea Eléctrica : San Andrés- Tablada de Sánchez, Planta y Red Principal de Distribución de Agua Potable, Estación de Bombeo 1, Sistema Eléctrico Estación de Bombeo 1, Estación de Bombeo 2, Sistema Eléctrico Estación de Bombeo 2, Planta de Tratamiento de Agua, Señalización Horizontal y Vertical, Vía Lastrada en la Parte Lateral del Reasentamiento, Obras de Acabado Tipo 1, Obras de Acabado Tipo 2, Obras en Ojos de Agua. **Nombre del Contratante:** Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ECUADOR ESTRATÉGICO EP **Dirección:** Av. Orellana E11 – 75 y Av. La Coruña Edif Albra, Quito - Ecuador	Contratista
02/2014	11/2014	1.00	**Nombre del Contrato:** Rehabilitación y reparación de los muelles Marginales de Manta **Breve descripción de obras realizadas por el Licitante:** **Nombre del Contratante:** Ministerio de Transporte y Obras Publica **Dirección:** Quito, Juan León Mera N26-220 y Francisco de Orellana	**Contratista**

* Para años durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse el año calendario, comenzando por el más distante.

Notaría Tercera del Cantón Manta

GERENTE

Formulario EXP – 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Contrato similar No. 1 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Rehabilitación y Ampliación de la carretera Portoviejo Santa Ana, Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	23 de diciembre del 2009 * 31 de enero del 2013		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 12'789.064,29 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Consejo Provincial de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí (593 – 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209 prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec		

***Fecha suscripción de contrato:** 11 de enero del 2010/ **Fecha de inicio:** 20 de enero del 2010
****Monto total contratado:** US$ 16'449.071,14 *(Incluye contratos complementario)*
****Monto total planillado:** US$ 21'173.678,52
Ver acta entre las páginas 1233-1255

Contrato similar No. 2 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	20 de febrero del 2014 * 15 de septiembre del 2014		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 4'999.680,66 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Construcción Manabí Construye		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí 0999683106 - 3029832 manabiconstruye@gmail.com/ jvebmantazul@hotmail.com		

***Fecha suscripción de contrato:** 25 de febrero del 2014/ **Fecha de inicio:** 13 de marzo del 2014
****Monto total contratado:** US$ 7'997.005,61 *(Incluye contrato complementario y obras adicionales)*
****Monto total ejecutado:** US$ 7'996.995,51
Ver acta entre las páginas 1256-1264

Notaría Tercera del Cantón Manta

ECUADORESTRATEGICO	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CONTRATO GG-059-2013, CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE, UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA, DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI."	 Fecha: 12/12/2014

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí al 12 de Diciembre de 2014, comparecen por una parte el Ing. Pablo Ortiz Hidalgo, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Antonio Cantos, delegado de la máxima autoridad por parte de Ecuador Estratégico EP y por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en su calidad Gerente General de Cía. Ciudad Rodrigo S.A. en representación de la compañía Contratista, y se constituyen en la Gerencia Técnica, con el objeto de levantar la presente Acta de Entrega Recepción - Provisional en la cual se deja constancia de los resultados obtenidos, en el contrato No. **GG-059-2013** cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA CANTÓN CHONE PROVINCIA DE MANABI.**

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Contrato No.	GG-059-2013		
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DEL REASENTAMIENTO PROPÓSITO MÚLTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA.DEL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABI		
Contratista:	Compañía Ciudad Rodrigo S.A.		
Fiscalizador:	Consulsismica Cía. Ltda.		
Fecha de suscripción del Contrato:	29 de Abril de 2013		
Monto del Contrato Original:	$ 8,964,568.89	**Plazo: (días)**	240
Fecha de Suscripción del Acta de Inicio:	17 de Mayo de 2013	**Monto del anticipo 50%**	$ 4,482,284.45
Fecha de Paralización 1:	18 de Junio de 2013	**Lapso: (días)**	37
Fecha de Paralización 2:	12 de Febrero de 2014	**Lapso: (días)**	114
Monto del Contrato Complementario:	$ 1.536.689,74	**Plazo: (días)**	45
Fecha de Suscripción del Contrato Complementario:	05 de Junio del 2014	**Monto del anticipo 50%**	768.344,87
Vigencia del plazo del contrato original: (días)	240	**Fecha de Culminación de Contrato**	26 de Julio de 2014

Con fecha 29 de abril de 2013, comparecen por una parte el Ab. Ciro Moran Maridueña, en su calidad de Gerente General de Ecuador Estratégico EP; y, por otra, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en representación de Cía. Ciudad Rodrigo compañía contratante, por sus propios derechos; quienes suscriben el Contrato No. GG-059-2013, con el objeto de la construcción del "REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LAPARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI" por un monto de USD$ 8.964.568,89 y con un plazo de doscientos cuarenta (240) días, contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio de Obras.

El 04 de Julio el Ing. Joel Zambrano, Profesional Técnico de Ecuador Estratégico EP es nominado Fiscalizador provisional del contrato. El 17 de Mayo de 2013, se suscribe el Acta de Inicio de Obra, por una parte el Ing. Pablo Ortiz Hidalgo, Administrador del Contrato, el Ab. Ciro Moran, Gerente General de Ecuador Estratégico, y por Orta parte el Sr. Robert Vélez Barberan en Calidad de Gerente General de Cía. Ciudad Rodrigo, compañía contratista, con lo cual inicia el plazo contractual.

Con fecha 23 de Julio del 2013 se suscribe el contrato de fiscalización entre Ecuador Estratégico EP y la Empresa Consulsismica, Sísmica Ingenieros Consultores Cía. Ltda. Para realizar la consultoría de fiscalización del contrato

GERENTE

de la construcción del "REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABLADA DE SANCHEZ DE LAPARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI".

Con fecha 18 de Junio del 2013 se realiza un Acta de Paralización de la obra, debido a la necesidad de realizar estudios pertinentes y determinar los diseños para la evacuación de vertientes naturales considerando la formación rocosa existente debajo del nivel del suelo natural y de esta manera elaborar un contrato complementario para la ejecución de estos nuevos rubros.

Con fecha 25 de Julio de 2013, se suscribe el Acta de Reinicio de los trabajos en Obra, entre los representantes de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégicos ECUADOR ESTRATEGICO E.P. y la Compañía de transporte y carga CIUDAD RODRIGO C.A.

Mediante Oficio No. TCR-EEP-FIS-034 DE 10 de Enero del2014, la contratista expone a la fiscalización una serie de eventos que han incidido en retrasos en los trabajos, sobre todo con la excavación en roca, y solicita una ampliación de plazo por un periodo de 75 días.

En respuesta a la comunicación anterior, mediante oficio No. EE/FIS/PMC/13/041, de fecha 11 de Enero de 2014, la fiscalización en relación a las razones expuestas por la contratista, considera que es justo y concordante con la realidad, la solicitud de extensión de plazo por lo que recomienda a la entidad contratante, proceda a autorizar una extensión de plazo de 75 días calendario, con lo cual la fecha de terminación del proyecto, sería el 04 de mayo del 2014.

Con fecha 12 de FEBRERO del 2014 se realiza la segunda Acta de Paralización de la obra, debido a que no se ha formalizado mediante un Acto Administrativo la Ampliación de Plazo solicitado por la contratista.

Con fecha 05 de Junio de 2014, comparece por una parte el ab. CIRO CAMILO MORAN MARIDUEÑA, en su calidad de Gerente General de Ecuador Estratégico EP; y, por otra, la CIA. CIUDAD RODRIGO S.A., Legalmente representada por el señor ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN, quienes suscriben el Contrato Complementario No. GG-059-2013, con el objeto de la **" CONSTRUCCION DEL REASENTAMIENTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE UBICADO EN EL RECINTO TABADA DE SANCHEZ DE LA PARROQUIA SANTA RITA DEL CANTON CHONE PROVINCIA DE MANABI".** Por un monto de USD$ 1.536.689,74 y con un plazo de (45) días, contados a partir de la fecha de la suscripción de este contrato.

Mediante oficio S/N de fecha 10 de Septiembre del 2014, la CIA CIUDAD RODRIGO S.A le solicita a la Fiscalización se realice la Recepción Provisional de la obra indicando que los trabajos han sido terminados.

Mediante oficio EE/FIS/PMC/14/065, de fecha 18 de Septiembre de 2014, la Fiscalización solicita que se realice la Recepción Provisional de la obra debido a que se han realizado las debidas mediciones y comprobaciones de acuerdo a las cantidades y diseños planteados en el contrato, observando que se ha cumplido con el objeto contractual de la construcción del reasentamiento Propósito Múltiple Chone ubicado en el Recinto Tablada de Sánchez de la Parroquia Santa Rita del Cantón Chone Provincia de Manabí.

Mediante Memorando EEEP-GT-2014-2778-M de fecha 29 de Septiembre de 2014, el Ing. Antonio Cantos, Profesional Técnico de Ecuador Estratégico EP es designado como miembro de la comisión para la Recepción Provisional del contrato, por parte de la Administración de Contrato.

El día 06 de Octubre del 2014, se realiza una visita en conjunto entre el Ing. Joel Zambrano, Supervisor de la obra, el Ing. Franklin Saltos en representación del Consulsismica empresa contratada para la Fiscalización, el Ing. Eduardo Chávez en representación de la contratista y el Ing. Antonio Cantos, delegado de máxima autoridad, al sitio de obra, para constatar la finalización de los trabajos, notificando la existencia de algunas observaciones mismas que deberán ser subsanadas a la brevedad posible.

Mediante oficio Nro. RECEPCIÓN-EEEP-R.SANCHEZ-2014-002 de fecha 10 de Noviembre de 2014, el delegado de la máxima autoridad le comunica a la Cía. Ciudad Rodrigo S.A que al culminar de revisar toda la documentación referente al proyecto, se encontró la novedad de que si bien es cierto la ejecución física en obra se encuentra culminada, aún existen valores pendientes por planillar, por lo que para que se pueda proceder con la elaboración del Acta Recepción Provisional se necesita que el proyecto se encuentre Liquidado en su totalidad y aprobado por Fiscalización; una vez liquidado el proyecto, la contratista puede proceder a solicitar nuevamente la recepción provisional de la obra.

Según oficio S/N de fecha 11 de Diciembre de 2014, la CIA CIUDAD RODRIGO S.A solicita se realice la Recepción Provisional de la obra indicando que el proyecto se encuentra económicamente Liquidado y aprobado por Fiscalización.

El día 12 de diciembre del 2014, se realiza una nueva visita en conjunto entre el Ing. Joel Zambrano, Supervisor de la obra y el Ing. Antonio Cantos, delegado de máxima autoridad, al sitio de obra, constatando en sitio la finalización de los trabajos y por ende la Liquidación del mismo.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Los trabajos ejecutados han sido realizados de acuerdo a las disposiciones del Contratante, en este caso representado por la fiscalización contratada por Ecuador Estratégico EP.

Para la liquidación de cantidades de obra, se han considerado los trabajos ejecutados correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato y aprobadas Fiscalización.

TERCERA: PLAZO.

El plazo contractual de la obra era de 240 días contabilizados a partir del 17 de mayo de 2013, fecha de la orden de Inicio de Obra por parte de Ecuador Estratégico E.P. La fecha inicial de culminación de la obra era el 12 de Enero de 2014, las actividades de ejecución de la obra fueron paralizadas con fecha 18 de Junio de 2013, hasta la realización de los estudios de vertientes naturales considerando la formación rocosa existente que permita ejecutar trabajos necesarios para cumplir correctamente con el objeto del contrato y el 12 de Febrero del 2014, hasta que se formalice la petición del contratista en una ampliación de plazo por motivos de la excavaciones rocosas existente en el proyecto.

Con fecha 05 de Junio del 2014 se firma el contrato complementario con un plazo de (45) días, contando a partir de la terminación del contrato principal, adicionalmente este plazo fue necesario agregar los tiempos restante del contrato original luego de la paralización (37 días) con lo cual la fecha de culminación de la obra es él 26 de julio del 2014.

La CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. Solicita la recepción provisional de la obra el 10 de Septiembre del 2014.

La CIA. CIUDAD RODRIGO S.A. Solicita nuevamente la recepción provisional de la obra después de resanar las anomalías notificadas con fecha 11 de diciembre de 2014.

Los plazos se resumen de la siguiente manera:

ANALISIS DE PLAZOS, MORA Y MULTAS			Observaciones
Fecha de Entrega del Anticipo	Miércoles, 13 de Mayo del 2013		Según la Dirección Financiera de EEEP.
Fecha de Inicio de la obra	17 de Mayo del 2013		Según Acta de Inicio de obra emitida por Fiscalización.
Plazo Contractual	240	Días	Según Contrato.
Paralización Justificada 1:	37	Días	Según Acta de Paralización firmada el 18 de Junio de 2013.
Paralización Justificada 2:	114	Días	Según Acta de Paralización firmada el 12 de Febrero de 2014.
Plazo Contractual por Ejecutar	0	Días	Según Cronograma del Contrato
Fecha de Terminación del Plazo	12 de ENERO del 2014		Según Cronograma del Contrato.

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. GERENTE

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. GERENTE

Fecha de Firma de Contrato Complementario	05 de Junio del 2014		Según la Dirección Jurídico de EEEP.
Nueva Fecha de Terminación de Plazo	26 de Julio de 2014		Según Cronograma Reprogramado en Contrato Complementario.
Fecha para cálculo de multas			Fecha de solicitud de recepción provisional el 10 de septiembre del 2014.
Mora		Días	
Multa Contractual / Diaria			
Valor de la Multa (0.5/1000)	0,00		
Límite Contractual de Multas			Garantía de fiel cumplimiento

De acuerdo con lo establecido en la tabla anterior los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo contractual, sin generarse multas por este concepto.

CUARTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

1. Los trabajos ejecutados se realizaron dentro del plazo contractual.
2. Las cantidades ejecutadas han sido revisadas y avaladas por la fiscalización contratada, CONSULSISMICA CIA. LTDA.
3. Se han detectado observaciones durante el proceso de recepción las mismas que deberán ser subsanadas previo a la Recepción Definitiva de la Obra, y que se enumeran a continuación:
   - ✓ La vegetación de maleza en la planta de tratamiento de AA.SS. está muy elevada, están serán limpiadas por el contratista hasta la acta de recepción definitiva
   - ✓ Se debe realizar un mantenimiento en el espejo de agua en lo que corresponde en la Plaza Cívica y esto se corregirá hasta la recepción definitiva.
4. Las cantidades que se reflejan en la liquidación, han sido ejecutadas de acuerdo a las planillas aprobadas con las especificaciones técnicas y planos aprobadas por la Fiscalización contratada por Ecuador Estratégico EP.

QUINTA: LIQUIDACION TECNICA.

A continuación se presenta el detalle de las cantidades ejecutadas de los rubros objeto del contrato, los mismos que han sido medidos y verificados en obra por el fiscalizador, profesional que se constituye en el responsable de los valores consignados en las planillas de liquidación, los que corresponden al siguiente detalle:

PLANILLA DE CANTIDADES DE OBRA

EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA ORDEN DE CAMBIO POR DIFERENCIA DE CANTIDADES

CONTRATADO						EVALUACIÓN DE CANTIDADES				TOTAL REAL EJECUTADO		
			CONTRATO			CANTIDADES		COSTO				
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	COSTO	%
	CANTIDADES DE VIVIENDA TIPO 1											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de zinc	m2	360.00	57.64	20,750.40					360.00	20,750.40	100.00%
A-02	Instalacion de agua provisional	Pto.	72.00	67.41	4,853.52		61.00		4,112.01	11.00	741.51	15.28%
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	72.00	50.97	3,669.84		72.00		3,669.84			

0001198

Notaría Tercera del Cantón Manta

A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	5,184.00	0.99	5,132.16		648.00		641.52	4,536.00	[illegible]	7.50%
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificar	m3	2,520.00	2.65	6,678.00	3,429.01		9,086.88		5,249.01	15,764.[illegible]	236.07%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	1,800.00	8.11	14,598.00		992.49		8,049.09	807.50	6,548.01	44.85%
A-07	Desalojo de materiales en volqueta	m3	3,240.00	6.52	21,124.80		1,605.53		10,468.06	1,634.47	10,656.7	50.45%
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	2,520.00	51.43	129,603.60	18.14		932.94		2,538.14	130,536.54	100.72%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	180.00	59.46	10,702.80	68.40		4,067.06		248.40	14,769.86	138.00%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		1,620.01		6,820.24		1,620.01	6,820.24	
A-10	Conformación de taludes a mano con material de sitio (compactados sin máquina)	m3	936.00	5.05	4,726.80		936.00		4,726.80			
B	ESTRUCTURA											
B-01	H85º f'c=180 kg/cm².Para Replantillo	m3	43.20	188.10	8,125.92	70.65		13,269.27		113.85	21,415.19	263.54%
B-02	H85º f'c=210 kg/cm²	m3	1,375.20	223.45	307,288.44	896.32		200,282.70		2,271.52	507,571.14	165.18%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	144.00	73.29	10,553.75	362.08		26,536.84		506.08	37,090.60	351.44%
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3	108.00	107.92	11,655.36	426.23		45,998.74		534.23	57,654.10	494.66%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	357.84	203.14	72,691.62	493.22		100,192.71		851.06	172,884.33	237.83%
B-15	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	144.00	111.40	16,041.60	131.60		14,660.24		275.60	30,701.84	191.39%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	5,400.00	16.88	91,152.00		180.00		3,038.40	5,220.00	88,113.60	96.67%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	108.00	118.72	12,821.76	90.00		10,684.80		198.00	23,506.56	183.33%
B-19	Encofrado para Escaleras	m3	72.00	133.05	9,579.60	17.28		2,299.10		89.28	11,878.70	124.00%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	2,520.00	10.58	26,661.60		60.48		639.88	2,459.52	26,021.72	97.60%
B-10	H85º f'c=210 kg/cm².Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	4,608.00	24.90	114,739.20		126.00		3,137.40	4,482.00	111,601.80	97.27%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	183,240.00	2.09	382,971.60	27,792.40		58,086.12		211,032.40	441,057.72	115.17%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.	28,800.00	0.62	17,856.00	720.00		446.40		29,520.00	18,302.40	102.50%
B-13	H85º f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	ml	324.00	42.69	13,831.56		2.88		122.95	321.12	13,708.61	99.11%
C	CUBIERTA											
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	38,202.48	4.87	186,046.08		18,369.38		89,458.88	19,833.10	96,587.20	51.92%
C-02	Cubierta PANEL DPS 6000 GALVALUM	m2	7,416.00	15.20	112,723.20	360.00		5,472.00		7,776.00	118,195.20	104.85%
C-03	Caballete galvanizado curvo 0.45mm	ml	518.40	10.90	5,650.56	57.60		627.84		576.00	6,278.40	111.11%
C-04	Canalon mediano galvanizado	ml	1,036.80	12.81	13,281.41	129.60		1,660.18		1,166.40	14,941.58	112.50%
D	MAMPOSTERIA											
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	10,800.00	15.49	167,292.00		632.88		9,803.31	10,167.12	157,488.69	94.14%
D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	21,542.40	7.28	156,828.67		255.05		1,856.76	21,287.35	154,971.91	98.82%
D-04	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	6,104.88	9.67	59,034.19		938.88		9,078.97	5,166.00	49,955.22	84.62%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	6,157.44	8.25	50,798.88	3,992.40		32,937.30		10,149.84	83,736.18	164.84%
E	REVESTIMIENTO											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	5,126.40	23.50	120,470.40		290.88		6,835.68	4,835.52	113,634.72	94.33%
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	1,800.00	21.42	38,556.00		599.04		12,831.44	1,200.96	25,724.56	66.72%
F-04	Tumbado falso de gypsum	m2	7,416.00	27.44	203,495.04		3,474.00		95,326.56	3,942.00	108,168.48	53.16%
F	EMPASTE Y PINTURA											
F-02	Empastado liso de paredes paleteadas	m2	21,600.00	3.38	73,008.00	1,931.76		6,529.35		23,531.76	79,537.35	108.94%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	14,040.00	3.27	45,910.80	1,970.64		6,443.99		16,010.64	52,354.79	114.04%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	7,560.00	3.55	26,838.00	4,474.63		15,884.94		12,034.63	42,722.94	159.19%
G	INSTALACIONES SANITARIAS											
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	360.00	4.45	1,602.00					360.00	1,602.00	100.00%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	1,080.00	7.24	7,819.20	310.46		2,247.73		1,390.46	10,066.93	128.75%
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	U	360.00	2.47	889.20		72.00		177.84	288.00	711.36	80.00%

CONSTRUCTORA CIUDAD [illegible] S. A.
GERENTE

[illegible]
GERENTE

G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	360.00	2.37	853.20	288.00		682.56		648.00	1,535.76	180.00%
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U	144.00	5.92	852.48					144.00	852.48	100.00%
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U	216.00	5.28	1,140.48		72.00		380.16	144.00	760.32	66.67%
G-08	Sum. + Instal. Tapón Hembra Desague 50mm	U	144.00	2.17	312.48		144.00		312.48			
G-09	Sum. + Instal. Yee PVC 50 mm	U	144.00	3.03	436.32		72.00		218.16	72.00	218.16	50.00%
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	ml	216.00	3.00	648.00		119.00		357.00	97.00	291.00	44.91%
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml	144.00	3.00	432.00	164.00		492.00		308.00	924.00	213.89%
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml	144.00	6.36	915.84		144.00		915.84			
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	72.00	140.48	10,114.56					72.00	10,114.56	100.00%
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	72.00	79.36	5,713.92					72.00	5,713.92	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	72.00	115.90	8,344.80					72.00	8,344.80	100.00%
G-25	Sum.+Instal, AA.LL. 110mmx3m PVC	ml	1,080.00	8.21	8,866.80	155.50		1,276.66		1,235.50	10,143.46	114.40%
G-26	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U	432.00	72.78	31,440.96		144.00		10,480.32	288.00	20,960.64	66.67%
H	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE											
H-03	Sum. + Instal. caja metálica para medidor de agua	U	72.00	63.74	4,589.28					72.00	4,589.28	100.00%
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2"<d<1"	U	2,160.00	4.85	10,476.00		792.00		3,841.20	1,368.00	6,634.80	63.33%
H-05	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	1,440.00	3.81	5,486.40	108.00		411.48		1,548.00	5,897.88	107.50%
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U	72.00	14.86	1,069.92	59.00		876.74		131.00	1,946.66	181.94%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	72.00	22.04	1,586.88					72.00	1,586.88	100.00%
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U	72.00	23.48	1,690.56					72.00	1,690.56	100.00%
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U	144.00	36.95	5,320.80		72.00		2,660.40	72.00	2,660.40	50.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U	72.00	120.51	8,676.72					72.00	8,676.72	100.00%
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U	1,080.00	47.32	51,105.60	360.00		17,035.20		1,440.00	68,140.80	133.33%
I-03	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No2	U	72.00	60.16	4,331.52					72.00	4,331.52	100.00%
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U	792.00	52.81	41,825.52	288.00		15,209.28		1,080.00	57,034.80	136.36%
I-05	PUESTA ATIERRA DE VIVIENDAS	U	72.00	43.22	3,111.84					72.00	3,111.84	100.00%
I-06	ALIMENTADOR(2X8)THHN+(1X10)THHN ϕ 1" PVC	U	720.00	18.34	13,204.80		720.00		13,204.80			
J	CARPINTERIA DE MADERA											
J-01	Puerta Tamborada para baños70cm.	U	72.00	187.29	13,484.88					72.00	13,484.88	100.00%
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U	288.00	225.52	64,949.76		72.00		16,237.44	216.00	48,712.32	75.00%
J-03	Puerta Panelada Puerta Principal 90cm.	U	144.00	268.22	38,623.68					144.00	38,623.68	100.00%
J-04	Cerradura Puerta Principal Panelada 90cm.	U	72.00	32.47	2,337.84	72.00		2,337.84		144.00	4,675.68	200.00%
J-05	Cerradura Puerta do Dormitorio Tamborada 80cm.	U	288.00	25.76	7,418.88		72.00		1,854.72	216.00	5,564.16	75.00%
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U	72.00	22.13	1,593.36					72.00	1,593.36	100.00%
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2	1,535.04	78.30	120,193.63		79.20		6,201.36	1,455.84	113,992.27	94.84%
J-08	Pasamanos de Madera	ml	756.00	66.80	50,500.80	644.40		43,045.92		1,400.40	93,546.72	185.24%
K	AREAS EXTERIORES											#¡DIV/0!
K-03	Limpieza Final de la Obra	m2	4,824.00	0.55	2,653.20	11.52		6.34		4,835.52	2,659.54	100.24%
	VIVIENDA TIPO 2											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	45.00	57.64	2,593.80					45.00	2,593.80	100.00%
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	9.00	67.41	606.69					9.00	606.69	100.00%
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	9.00	50.97	458.73		9.00		458.73			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	783.00	0.99	775.17		6.30		6.24	776.70	768.93	99.20%
A-05	Excavación mecánica de suelos sin clasificar	m3	313.20	2.65	829.98	125.53		332.65		438.73	1,162.63	140.08%

A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3	162.00	8.11	1,313.82		98.46		403.81	63.54	615.81	39.22%
A-07	Desalojo de materiales en volqueta	m3	313.20	6.52	2,042.06		171.59		1,018.77	141.61	968.90	45.21%
A-08	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	313.20	51.43	16,107.88	64.82		3,333.8		178.82	19,441.5	120.70%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	19.80	59.46	1,177.31		12.80		461.09		416.22	35.35%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3		4.21		250.20		1,053.34		250.20	1,053.34	
A-10	Conformación de taludes a mano con material de sitio (compactados sin máquina)	m3	117.00	5.05	590.85		117.00		590.85			
B	ESTRUCTURA											
B-01	HºSº f'c=180 kg/cm².Para Replantillo	m3	6.30	188.10	1,185.03	0.36		67.72		6.66	1,252.75	105.71%
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3	130.05	223.45	29,059.67		8.91		1,990.94	121.14	27,068.73	93.15%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	22.50	73.29	1,649.03	15.30		1,121.34		37.80	2,770.36	168.00%
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3	20.70	107.92	2,233.94	16.20		1,748.30		36.90	3,982.25	178.26%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	44.73	203.14	9,086.45	80.70		16,393.40		125.43	25,479.85	280.42%
B-15	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	15.75	111.40	1,754.55	1.71		190.49		17.46	1,945.04	110.86%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	16.65	118.72	1,976.69	12.33		1,463.82		28.98	3,440.51	174.05%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	270.00	10.58	2,856.60	56.52		597.98		326.52	3,454.58	120.93%
B-10	HºSº f'c=210 kg/cm².Contrapiso incluye malla (R-106) Paleteado	m2	783.00	24.90	19,496.70		11.34		282.37	771.66	19,214.33	98.55%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	16,101.09	2.09	33,651.28		2,820.06		5,893.93	13,281.03	27,757.35	82.49%
B-13	HºSº f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	ml	40.50	42.69	1,728.95		13.47		575.03	27.03	1,153.91	66.74%
C	CUBIERTA											
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,935.70	4.87	19,166.86		421.71		2,053.73	3,513.99	17,113.13	89.28%
C-02	Cubierta PANEL DPS 6000 GALVALUM	m2	1,071.00	15.20	16,279.20		9.00		136.80	1,062.00	16,142.40	99.16%
C-03	Caballete galvanizado curvo 0.45mm	ml	88.20	10.90	961.38		16.20		176.58	72.00	784.80	81.63%
C-04	Canalon mediano galvanizado	ml	155.25	12.81	1,988.75	8.55		109.53		163.80	2,098.28	105.51%
D	MAMPOSTERIA											
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	1,150.80	15.49	22,472.89		308.16		4,773.40	1,142.64	17,699.49	78.76%
D-03	Enlucido recto manual Interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	3,105.00	7.28	22,604.40		548.94		3,996.28	2,556.06	18,608.12	82.32%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	775.80	8.25	6,400.35	759.87		6,268.93		1,535.67	12,669.28	197.95%
E	REVESTIMIENTO											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	783.00	23.50	18,400.50		58.77		1,381.10	724.23	17,019.41	92.49%
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2	270.00	21.42	5,783.40		120.60		2,583.25	149.40	3,200.15	55.33%
F-04	Tumbado falso de gypsum	m2	1,017.00	27.44	27,906.48		469.71		12,888.84	547.29	15,017.64	53.81%
F	EMPASTE Y PINTURA											
F-02	Empastado liso de paredes paleteadas	m2	3,105.00	3.38	10,494.90		623.52		2,107.50	2,481.48	8,387.40	79.92%
F-01	Pintura de caucho Interior	m2	2,250.00	3.27	7,357.50		97.38		318.43	2,152.62	7,039.07	95.67%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	855.00	3.55	3,035.25	18.81		66.78		873.81	3,102.03	102.20%
G	INSTALACIONES SANITARIAS											
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	45.00	4.45	200.25		10.80		48.06	34.20	152.19	76.00%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	153.00	7.24	1,107.72		3.94		28.53	149.06	1,079.19	97.42%
G-04	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 50mm	uni.	63.00	2.47	155.61		45.00		111.15	18.00	44.46	28.57%
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U	63.00	2.37	149.31		27.00		63.99	36.00	85.32	57.14%
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U	18.00	5.92	106.56					18.00	106.56	100.00%
G-07	Sum. + Instal. Sifón Desague PVC 50mm	U	18.00	5.28	95.04					18.00	95.04	100.00%
G-08	Sum. + Instal. Tapón Hembra Desague 50mm	U	18.00	2.17	39.06		18.00		39.06			
G-09	Sum. + Instal. Yee PVC 50 mm	U	27.00	3.03	81.81		27.00		81.81			
G-16	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 45° x 110mm	ml	18.00	3.00	54.00		18.00		54.00			

Notaria Tercera del Cantón Manta

GERENTE

G-17	Sum. + Instal. Codo Desagüe PVC 90° x 110mm	ml	27.00	3.00	81.00		18.00		54.00	9.00	27.00	33.33%
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml	18.00	6.36	114.48					18.00	114.48	100.00%
G-22	Sum. + Instal. de Inodoro	U	9.00	140.48	1,264.32					9.00	1,264.32	100.00%
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	9.00	79.36	714.24					9.00	714.24	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	9.00	115.90	1,043.10					9.00	1,043.10	100.00%
G-25	Sum.+Instal, AA,LL. 110mmx3m PVC	ml	189.00	8.21	1,551.69	5.60		45.98		194.60	1,597.67	102.96%
G-26	Caja de Revicion Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U	45.00	72.78	3,275.10		17.00		1,237.26	28.00	2,037.84	62.22%
H	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE											
H-03	Sum. + Instal. caja metálica para medidor de agua	U	9.00	63.74	573.66					9.00	573.66	100.00%
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2"<ø<1"	U	270.00	4.85	1,309.50		135.00		654.75	135.00	654.75	50.00%
H-05	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	171.00	3.81	651.51	10.30		39.24		181.30	690.75	106.02%
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U	9.00	14.86	133.74					9.00	133.74	100.00%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	9.00	22.04	198.36					9.00	198.36	100.00%
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U	9.00	23.48	211.32					9.00	211.32	100.00%
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U	18.00	36.95	665.10		9.00		332.55	9.00	332.55	50.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U	9.00	120.51	1,084.59					9.00	1,084.59	100.00%
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U	135.00	47.32	6,388.20	18.00		851.76		153.00	7,239.96	113.33%
I-03	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No2	U	9.00	60.16	541.44					9.00	541.44	100.00%
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U	99.00	52.81	5,228.19	18.00		950.58		117.00	6,178.77	118.18%
I-05	PUESTA ATIERRA DE VIVIENDAS	U	9.00	43.22	388.98					9.00	388.98	100.00%
I-06	ALIMENTADOR(2X8)THHN+(1X10)THHN ϕ 1" PVC	U	90.00	18.34	1,650.60		90.00		1,650.60			
J	CARPINTERIA DE MADERA											
J-01	Puerta Tamborada para baños70cm.	U	9.00	187.29	1,685.61					9.00	1,685.61	100.00%
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U	36.00	225.52	8,118.72		9.00		2,029.68	27.00	6,089.04	75.00%
J-03	Puerta Panelada Puerta Principal 90cm.	U	9.00	268.22	2,413.98	9.00		2,413.98		18.00	4,827.96	200.00%
J-04	Cerradura Puerta Principal Panelada 90cm.	U	9.00	32.47	292.23	9.00		292.23		18.00	584.46	200.00%
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U	36.00	25.76	927.36		9.00		231.84	27.00	695.52	75.00%
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U	9.00	22.13	199.17					9.00	199.17	100.00%
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2	191.88	78.80	15,074.20	1.08		84.56		192.96	15,108.77	100.56%
J-08	Pasamanos de Madera	ml	126.00	66.80	8,416.80		49.86		3,330.65	76.14	5,086.15	60.43%
X	AREAS EXTERIORES											
K-03	Limpieza Final de la Obra	m2	585.00	0.55	321.75	139.23		76.58		724.23	398.33	123.80%
	MERCADO DE ABASTO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Gbl.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Gbl.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-11	Desbroce y Limpieza Manual	m2	100.00	1.43	143.00		100.00		143.00			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	100.00	0.99	99.00	104.23		103.19		204.23	202.19	204.23%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	72.00	2.65	190.80		72.00		190.80			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	15.40	8.11	124.89		15.40		124.89			
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	93.60	51.43	4,813.85		23.46		1,206.55	70.14	3,607.30	74.94%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	72.00	6.52	469.44		72.00		469.44			
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	2.10	59.46	124.87		2.10		124.87			
B	ESTRUCTURA											

B-01	H²S² f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	1.21	188.10	227.60	5.26		989.41		1,217.01	[illegible]	
B-02	H²S² f'c=210 kg/cm²	m3	18.00	223.45	4,022.10	102.70		22,948.32		120.70	[illegible]	
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	6.40	203.14	1,300.10		6.40		1,300.10			
B-15	Encofrado para muro	m3	3.20	106.21	339.87	34.01		3,612.20		37.21	3,952.07	1162.03%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	1.65	73.29	120.93	33.10		2,425.90		31.75	2,516.83	2105.04%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	1.80	111.40	200.52	3.48		387.67		5.28	588.19	293.33%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		217.00		3,662.96		217.00	3,662.96	
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	1.80	118.72	213.70	7.72		916.52		9.52	1,130.21	528.88%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	20.00	10.58	211.60	28.32		299.63		48.32	511.23	241.60%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	1,604.54	2.09	3,353.49	9,157.74		19,139.68		10,762.28	22,493.17	670.74%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		0.62		1,617.00		1,002.54		1,617.00	1,002.54	
B-10	H²S² f'c=210 kg/cm².Contrapiso incluye malla [R-106] Paleteado	m2	100.00	24.90	2,490.00	95.62		2,380.94		195.62	4,870.94	195.62%
B-13	H²S² f'c=140 kg/cm², Meson, Incluye Encofrado	m²	30.00	40.76	1,222.80		6.29		256.38	23.71	966.42	79.03%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	1,159.61	4.87	5,647.30	98.44		479.40		1,258.05	6,126.70	108.49%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	89.00	15.49	1,378.61	116.90		1,810.78		205.90	3,189.39	231.35%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	170.00	7.28	1,237.60	341.80		2,488.30		511.80	3,725.90	301.06%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	40.00	8.25	330.00	222.81		1,838.18		262.81	2,168.18	657.02%
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	100.00	23.50	2,350.00	367.89		8,645.42		467.89	10,995.42	467.89%
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		467.89		3,588.72		467.89	3,588.72	
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	44.00	22.86	1,005.84		44.00		1,005.84			
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-17	Puerta panelada de 100cm	U	1.00	366.13	366.13	1.00		366.13		2.00	732.26	200.00%
J-10	Cerradura principal / perno Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	1.00	54.57	54.57					1.00	54.57	100.00%
1001-6	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Cerámica de pared 25x33cm	m2	33.00	21.42	706.86	38.60		826.81		71.60	1,533.67	216.97%
F-02	Empastado de paredes	m2	85.00	3.38	287.30	946.70		3,199.85		1,031.70	3,487.15	1213.77%
F-01	Pintura caucho interior	m2	40.00	3.27	130.80	660.41		2,159.54		700.41	2,290.34	1751.02%
F-05	Pintura caucho exterior	m2	45.00	3.55	159.75	199.25		707.34		244.25	867.09	542.78%
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvalume	m2	101.56	15.20	1,543.71		10.36		157.47	91.20	1,386.24	89.80%
C-03	Caballete galvanizado curvo 0,45mm	ml	21.00	10.90	228.90	5.40		58.86		26.40	287.76	125.71%
C-04	Canalón mediano galvanizado	ml	40.00	12.81	512.40		2.40		30.74	37.60	481.66	94.00%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" Incluye rejilla	U	11.00	12.10	133.10		11.00		133.10			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	20.00	7.24	144.80	19.45		140.82		39.45	285.62	197.25%
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	15.00	4.45	66.75		3.37		15.00	11.63	51.75	77.53%
G-37	Canalización aguas negras	ml	45.00	52.57	2,365.65		45.00		2,365.65			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" Incluye rejilla	U	2.00	23.18	46.36		2.00		46.36			
G-29	Bajantes de tubería PVC tipo A de 110 mm	ml	6.00	9.50	57.00		6.00		57.00			
G-26	Cajas de revision	U	6.00	72.78	436.68		2.00		145.56	4.00	291.12	66.67%
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	10.00	7.24	72.40		10.00		72.40			

Notaria Tercera del Canton Manta

GERENTE

	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS											
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	20.00	26.67	533.40		18.00		480.06	2.00	53.34	10.00%
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	25.00	21.97	549.25		9.00		197.73	16.00	351.52	64.00%
	AGUA POTABLE											
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml	15.00	7.25	108.75		15.00		108.75			
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	15.00	11.06	165.90	3.00		33.18		18.00	199.08	120.00%
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	25.00	3.81	95.25	24.94		95.03		49.94	190.27	199.76%
G-32	Válvula de Control. D= 1/2"	U	5.00	11.05	55.25		5.00		55.25			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		6.00		759.72		6.00	759.72	
I-14	Punto de iluminación 220v	pto.	9.00	52.81	475.29	24.00		1,267.44		33.00	1,742.73	366.67%
I-15	Punto tomacorriente 110V polarizado	pto.	1.00	47.32	47.32	15.00		709.80		16.00	757.12	1600.00%
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.	1.00	57.02	57.02	1.00		57.02		2.00	114.04	200.00%
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
I-13	Centro de carga 4/8 incluidos breakers	U	1.00	120.51	120.51	3.00		361.53		4.00	482.04	400.00%
	INSTALACIONES SANITARIAS											
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U		2.37		17.00		40.29		17.00	40.29	
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U		5.28		15.00		79.20		15.00	79.20	
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml		3.00		15.00		45.00		15.00	45.00	
G-21	Sum. + Instal. Yee PVC 110 mm	ml		6.36		8.00		50.88		8.00	50.88	
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2"<d<1"	U		4.85		49.00		237.65		49.00	237.65	
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U		14.86		1.00		14.86		1.00	14.86	
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml		138.74		9.84		1,365.20		9.84	1,365.20	
	MUEBLES SANITARIOS											
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U		79.36		4.00		317.44		4.00	317.44	
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U		22.04		4.00		88.16		4.00	88.16	
G-22	Sum. + Instal. de Inodoro	U		140.48		2.00		280.96		2.00	280.96	
G-40	Sum. + Instal. de Urinario	U		167.39		1.00		167.39		1.00	167.39	
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U		115.90		1.00		115.90		1.00	115.90	
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U		36.95		11.00		406.45		11.00	406.45	
	CAMPANARIO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	118.00	0.99	116.82		51.44		50.93	66.56	65.89	56.40%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	59.00	2.65	156.35		59.00		156.35			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	10.98	8.11	89.05		4.56		36.98	6.42	52.07	58.47%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	60.57	51.43	3,115.12		20.27		1,042.49	40.30	2,072.63	66.53%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	36.87	6.52	240.39		29.66		193.38	7.21	47.01	19.56%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	1.80	59.46	107.03		1.80		107.03			
B	ESTRUCTURA											
B-01	HºSº f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	0.41	188.10	77.12	0.17		31.98		0.58	109.10	141.47%
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3	68.60	223.45	15,328.67		39.51		8,828.51	29.09	6,500.16	42.41%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	5.20	203.14	1,056.33		4.39		891.78	0.81	164.54	15.58%
B-15	Encofrado para muro	m3	2.60	106.21	276.15		0.18		19.12	2.42	257.03	93.08%

B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	2.20	73.29	161.24	1.11		81.35		3.31	242.59	150.45%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.00	111.40	334.20	4.13		460.08		7.13	794.28	237.67%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.50	118.72	296.80		0.21		24.93	2.29	271.87	91.60%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	30.00	10.58	317.40	0.22		2.33		30.22	319.73	100.73%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,000.00	2.09	4,180.00	1,202.53		2,513.29		3,202.53	6,693.29	160.13%
B-10	H?S? f'c=210 kg/cm²,Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	118.00	24.90	2,938.20		42.81		1,065.97	75.19	1,872.23	63.72%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	80.00	16.88	1,350.40	11.37		191.93		91.37	1,542.33	114.21%
B-21	Bloque aliviando 20x10x10cm	U	450.00	0.62	279.00	481.00		298.22		931.00	577.22	206.89%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	500.00	4.87	2,435.00		500.00		2,435.00			
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-07	Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	120.00	17.08	2,049.60		42.68		728.97	77.32	1,320.63	64.43%
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		121.88		1,887.92		121.88	1,887.92	
D-09	Enlucido recto manual paleteado con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	80.00	7.93	634.40		80.00		634.40			
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	305.00	7.28	2,220.40	59.82		435.49		364.82	2,655.89	119.61%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	85.00	8.25	701.25		56.94		469.76	28.06	231.50	33.01%
D-04	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		9.67		91.53		885.10		91.53	885.10	
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	90.00	23.50	2,115.00	35.59		836.37		125.59	2,951.37	139.54%
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	10.80	22.86	246.89		10.80		246.89			
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		125.59		963.28		125.59	963.28	
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-25	Puerta Panelada Principal	U	1.00	366.13	366.13		1.00		366.13			
J-09	Ventana Fija aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	5.00	90.57	452.85		1.48		134.04	3.52	318.81	70.40%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	1.00	54.57	54.57	1.00		54.57		2.00	109.14	200.00%
J-12	Pasamanos de acero inoxidable, H=0.90m	ml	10.00	166.46	1,664.60		10.00		1,664.60			
F	RECUBRIMIENTOS											
F-02	Empastado de paredes	m2	450.00	3.38	1,521.00	10.23		34.58		460.23	1,555.58	102.27%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	300.00	3.55	1,065.00		91.28		324.04	208.72	740.96	69.57%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	150.00	3.27	490.50	101.51		331.94		251.51	822.44	167.67%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	2.00	11.06	22.12		2.00		22.12			
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	17.00	3.81	64.77		17.00		64.77			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	1.00	11.05	11.05		1.00		11.05			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-07	Iluminación interior - lámpara reflector 150W M.H.	U	8.00	211.99	1,695.92	3.00		635.97		11.00	2,331.89	137.50%
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U	10.00	126.62	1,266.20		8.00		1,012.96	2.00	253.24	20.00%
I-09	Tomacorriente 110V polarizado	pto.	4.00	47.32	189.28		1.00		47.32	3.00	141.96	75.00%
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
I-12	Centro de carga 4/8 Incluido breakers	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
	CAPILLA											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Gbl.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			

Notaria Tercera del Canton Manta

A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Glsl.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	242.00	0.99	239.58		122.11		120.89	119.89	118.69	49.54%
A-05	Excavación mecánica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	131.08	2.65	347.36	42.41		112.39		173.49	459.75	132.36%
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	22.40	8.11	181.66		14.90		120.84	7.50	60.83	33.49%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	135.08	51.43	6,947.16		71.68		3,686.50	63.40	3,260.66	46.94%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	131.08	6.52	854.64		123.58		805.74	7.50	48.90	5.72%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	4.00	59.46	237.84		4.00		237.84			
B	ESTRUCTURA											
B-01	H°S° f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	1.91	188.10	359.27		1.28		240.77	0.63	118.50	32.98%
B-02	H°S° f'c=210 kg/cm²	m3	20.28	223.45	4,531.57		4.73		1,056.92	15.55	3,474.65	76.68%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	11.00	203.14	2,234.54		11.00		2,234.54			
B-15	Encofrado para muro	m3	5.50	106.21	584.16	4.53		481.13		10.03	1,065.29	182.36%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	6.00	73.29	439.74		2.27		166.37	3.73	273.37	62.17%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	1.00	111.40	111.40	0.79		88.01		1.79	199.41	179.00%
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	40.00	10.58	423.20	45.65		482.98		85.65	906.18	214.13%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	1,600.00	2.09	3,344.00		10.23		21.38	1,589.77	3,322.62	99.36%
B-10	H9S9 f'c=210 kg/cm²,Contrapiso incluye malla (R-106) Paleteado	m2	220.00	24.90	5,478.00		107.12		2,667.29	112.88	2,810.71	51.31%
B-13	H°S° f'c=140 kg/cm², Meson, Incluye Encofrado	ml	10.00	40.76	407.60		7.87		320.78	2.13	86.82	21.30%
B-17	Suministro y instalacion placas de fibrocemento, sellado con poliuretano	m2	190.00	30.96	5,882.40		190.00		5,882.40			
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	5,000.00	4.87	24,350.00		586.04		2,854.01	4,413.96	21,495.99	88.28%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-07	Mamposteria de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	165.00	17.08	2,818.20		165.00		2,818.20			
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		463.94		7,186.43		463.94	7,186.43	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	320.00	7.28	2,329.60	159.90		1,164.07		479.90	3,493.67	149.97%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	50.00	8.25	412.50	195.66		1,614.20		245.66	2,026.70	491.32%
E	REVESTIMIENTOS											
E-01	Cerámica de piso, 10 X 40 cm	m2	106.00	23.50	2,491.00		1.55		36.43	104.45	2,454.58	98.54%
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	20.00	22.86	457.20		20.00		457.20			
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-25	Puerta Panelada Principal	U	1.00	366.13	366.13		1.00		366.13			
J-09	Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	50.00	90.57	4,528.50		4.25		384.92	45.75	4,143.58	91.50%
J-10	Cerradura principal / porno Kwikset Eclipse (Latón antigue)	U	1.00	54.57	54.57					1.00	54.57	100.00%
J-11	Bancas de madera dura para capilla	U	20.00	363.07	7,261.40		6.00		2,178.42	14.00	5,082.98	70.00%
F	RECUBRIMIENTOS											
F-02	Empastado de paredes	m2	320.00	3.38	1,081.60	136.19		460.32		456.19	1,541.92	142.56%
F-01	Pintura caucho interior	m2	160.00	3.27	523.20	132.10		431.97		292.10	955.17	182.56%
F-05	Pintura caucho exterior	m2	160.00	3.55	568.00	82.06		291.31		242.06	859.31	151.29%
F-03	Barrederas de cerámica h= 10 cm	ml	50.00	4.06	203.00		50.00		203.00			
F-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml		138.74		2.13		295.52		2.13	295.52	
F-04	Tumbado falso de gypsum	m2		27.44		93.20		2,557.41		93.20	2,557.41	
F-066	Cielo falso tipo amstrong	m2	230.00	20.30	4,669.00		230.00		4,669.00			
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	AGUA POTABLE											
G-35	Tubería pvc 1/2"	ml	40.00	3.81	152.40		40.00		152.40			
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00		33.18			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	1.00	11.05	11.05		1.00		11.05			

I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
	Punto iluminacion 110v	U		52.81		21.00		1,109.01		1.00	1,109.01	
I-07	Iluminación interior reflector 150W M.H.	U	6.00	211.99	1,271.94		5.00		1,059.95	1.00	211.99	83.33%
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U	8.00	126.62	1,012.96	6.00		759.72		14.00	1,772.68	175.00%
I-09	Tomacorriente polarizado 110v	pto.	8.00	47.32	378.56					8.00	378.56	100.00%
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
I-10	Centro de carga 4/8 incluido breakers- capilla	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
I-11	Punto de voz - capilla	pto.	6.00	66.96	401.76		6.00		401.76			
	ESPEJO DE AGUA											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	250.00	0.99	247.50		89.56		88.66	160.44	158.84	64.18%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	125.00	2.65	331.25		125.00		331.25			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	5.00	8.11	40.55	0.48		3.89		5.48	44.44	109.59%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	10.61	51.43	545.67	16.30		838.31		26.91	1,383.98	253.63%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	125.00	6.52	815.00		119.52		779.27	5.48	35.73	4.38%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	75.00	59.46	4,459.50		75.00		4,459.50			
B	ESTRUCTURA											
B-01	H°S° f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	18.00	188.10	3,385.80		10.62		1,997.62	7.38	1,388.18	41.00%
B-02	H°S° f'c=210 kg/cm²	m3	40.00	223.45	8,938.00	14.47		3,233.32		54.47	12,171.32	136.17%
B-21	Bloque aliviando 20x40x10cm	uni.		0.62		96.00		59.52		96.00	59.52	
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3	30.00	203.14	6,094.20		28.98		5,887.00	1.02	207.20	3.40%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,494.56	2.09	5,213.63	1,054.18		2,203.24		3,548.74	7,416.87	142.26%
B-15	Encofrado para muro	m3	20.00	106.21	2,124.20		3.93		417.41	16.07	1,706.79	80.35%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		3.62		265.31		3.62	265.31	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		0.64		71.30		0.64	71.30	
D	MAMPOSTERIA- ENLUCIDOS											
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	175.00	7.28	1,274.00	99.77		726.33		274.77	2,000.33	157.01%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	50.00	8.25	412.50	88.87		733.18		138.87	1,145.68	277.74%
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		18.60		288.11		18.60	288.11	
D-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		25.63		432.63		25.63	432.63	
E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	350.00	23.50	8,225.00		142.90		3,358.15	207.10	4,866.85	59.17%
F-02	Empastado de paredes	m2	200.00	3.38	676.00		124.42		420.54	75.58	255.46	37.79%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-28	Sumidero rejilla 4"	U	1.00	23.18	23.18		1.00		23.18			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	40.00	7.24	289.60		40.00		289.60			
G-26	Caja de registro	und	1.00	72.78	72.78		1.00		72.78			
	AGUA POTABLE											
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml	35.00	7.25	253.75		35.00		253.75			
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		2.00		22.12	1.00	11.06	33.33%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	20.00	3.81	76.20		6.00		22.86	14.00	53.34	70.00%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		1.00		11.05	1.00	11.05	50.00%

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONTRATISTA

CLIENTE

G-36	Válvula de Control, D=3/4"	U	2.00	21.17	42.34		2.00		42.34			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-04	Punto iluminacion 110v	U		52.81		2.00		105.62		2.00	105.62	
I-09	Tomacorriente polarizado 110v	pto.		47.32		9.00		425.88		9.00	425.88	
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02		2.00		114.04		2.00	114.04	
I-18	Iluminación general espejo de agua	U	1.00	1,965.87	1,965.87					1.00	1,965.87	100.00%
I-17	Equipo de bombeo	U	1.00	629.58	629.58	1.00		629.58		2.00	1,259.16	200.00%
I-10	Centro de carga 4/8 espacios espejo de agua	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
	PLAZA CIVICA											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	1,500.00	0.99	1,485.00	599.89		593.89		2,099.89	2,078.89	139.99%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	650.00	2.65	1,722.50		590.31		1,564.32	59.69	158.18	9.18%
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	35.00	8.11	283.85		25.59		207.53	9.41	76.32	26.89%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	675.00	51.43	34,715.25		148.53		7,638.90	526.47	27,076.35	78.00%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	800.00	6.52	5,216.00		790.59		5,154.65	9.41	61.35	1.18%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	8.00	59.46	475.68		8.00		475.68			
B	ESTRUCTURA											
B-01	HºSº f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	10.00	188.10	1,881.00		2.83		532.32	7.17	1,348.68	71.70%
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	45.00	203.14	9,141.30		45.00		9,141.30			
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	1,000.00	2.09	2,090.00	2,929.28		6,122.20		3,929.28	8,212.20	392.93%
B-10	HºSº f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	1,500.00	24.90	37,350.00	456.01		11,354.65		1,956.01	48,704.65	130.40%
B-15	Encofrado para muro	m3		106.21		22.73		2,414.15		22.73	2,414.15	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		20.16		340.30		20.16	340.30	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.62		291.87		2.62	291.87	
B-04	Encofrado para Zapatas en Estructura	m4		73.29		14.45		1,059.04		14.45	1,059.04	
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm.	ml		8.25		250.96		2,070.42		250.96	2,070.42	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		1,742.67		12,686.64		1,742.67	12,685.64	
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		205.93		3,189.86		205.93	3,189.86	
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		73.47		16,416.87		73.47	16,416.87	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		200.67		2,123.09		200.67	2,123.09	
B-19	Encofrado para Escaleras	m3		133.05		29.00		3,858.45		29.00	3,858.45	
F-05	Pintura caucho exterior	m2		3.55		1,738.74		6,172.53		1,738.74	6,172.53	
F-02	Empastado de paredes	m2		3.38		1,738.74		5,876.94		1,738.74	5,876.94	
B-31	Murales de estructura metalica y fibrocemento	u	8.00	2,127.39	17,019.12		8.00		17,019.12			
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	1,300.00	4.87	6,331.00	2,085.99		10,158.77		3,385.99	16,489.77	260.46%
E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	1,500.00	23.50	35,250.00	662.95		15,579.33		2,162.95	50,829.33	144.20%
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		2,162.95		16,589.83		2,162.95	16,589.83	
C	CUBIERTA											
C-10	Cubierta de policarbonato azul (incluye estructura)	m2	85.00	159.57	13,563.45	24.82		3,960.53		109.82	17,523.98	129.20%
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" Incluye rejilla	U	6.00	12.10	72.60		6.00		72.60			

G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	60.00	7.24	434.40		60.00		434.40			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	45.00	4.45	200.25		45.00		200.25			
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00		33.18			
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	15.00	3.81	57.15		15.00		57.15			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		2.00		22.10			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-21	Iluminacion exterior por torre	U	6.00	287.94	1,727.64		6.00		1,727.64			
I-22	Iluminacion de escenario	U	1.00	796.35	796.35					1.00	796.35	100.00%
I-15	Tomacorriente 110V polarizado	pto.	2.00	47.32	94.64	2.00		94.64		4.00	189.28	200.00%
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02		2.00		114.04		2.00	114.04	
I-10	Centro de carga 4/8 espacios	U	1.00	120.51	120.51		1.00		120.51			
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
I-20	Punto de audio	pto.	4.00	60.98	243.92		4.00		243.92			
	INFOCENTRO - SALON COMUNITARIO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	300.00	0.99	297.00		20.00		19.80	280.00	277.20	93.33%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	150.00	2.65	397.50	548.84		1,454.43		698.84	1,851.93	465.85%
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	23.00	8.11	186.53		8.60		69.75	14.40	116.78	62.61%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	165.00	51.43	8,485.95	1.21		62.23		166.21	8,548.18	100.73%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	187.50	6.52	1,222.50		173.10		1,128.61	14.40	93.89	7.68%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	4.00	59.46	237.84	0.50		29.73		4.50	267.57	112.50%
B	ESTRUCTURA											
B-01	H85º f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	2.45	188.10	460.85	2.89		543.61		5.34	1,004.45	217.90%
B-02	H85º f'c=210 kg/cm²	m3	28.00	223.45	6,256.60	59.65		13,328.79		87.65	19,585.39	313.04%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	4.00	73.29	293.16	25.17		1,844.71		29.17	2,137.87	729.25%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	3.20	106.21	339.87	38.64		4,103.95		41.84	4,443.83	1307.51%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	3.25	111.40	362.05	5.09		567.03		8.34	929.08	256.62%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	5.15	118.72	611.41	1.41		167.40		6.56	778.80	127.38%
B-14	Muro de hormigon ciclopeo	m3		203.14		12.57		2,553.47		12.57	2,553.47	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml	50.00	10.58	529.00	75.77		801.65		125.77	1,330.65	251.54%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,769.32	2.09	7,877.88	4,857.02		10,151.17		8,626.34	18,029.05	228.86%
B-10	H85º f'c=210 kg/cm², Contrapiso incluye malla (R-106) Paleteado	m2	300.00	24.90	7,470.00		22.04		548.80	277.96	6,921.20	92.65%
B-13	H85º f'c=140 kg/cm², Meson, Incluye Encofrado	ml	50.00	40.76	2,038.00		39.85		1,624.29	10.15	413.71	20.30%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg	3,422.11	4.87	16,665.68	1,922.39		9,362.04		5,344.50	26,027.72	156.18%
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	70.00	15.49	1,084.30		23.88		369.90	46.12	714.40	65.89%
D-07	Mamposteria de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3	m2	200.00	17.08	3,416.00		11.58		197.79	188.42	3,218.21	94.21%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	535.00	7.28	3,894.80	109.08		794.10		644.08	4,688.90	120.39%
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml	85.00	8.25	701.25	374.08		3,086.16		459.08	3,787.41	540.09%
E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	560.00	23.50	13,160.00		291.82		6,857.77	268.18	6,302.23	47.89%
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											

Notaria Tercera del Cantón Manta

GERENTE

J-01	Puerta Tamborada 70cm.	U	3.00	187.29	561.87					3.00	561.87	100.00%
J-03	Puerta Panelada 90cm.	U	1.00	268.22	268.22					1.00	268.22	100.00%
J-16	Puerta Panelada de 100cm.	U	3.00	366.13	1,098.39	3.00		1,098.39		6.00	2,196.78	200.00%
J-09	Ventana corrediza aluminio y vidrio 6mm (color natural)	m2	44.36	90.57	4,017.69	14.22		1,287.91		58.58	5,305.59	132.06%
J-06	Cerradura Puerta de Baños	U	3.00	22.13	66.39					3.00	66.39	100.00%
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	1.00	25.76	25.76					1.00	25.76	100.00%
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U	3.00	54.57	163.71	3.00		163.71		6.00	327.42	200.00%
E	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Ceramica de pared 25X33	m2	21.00	21.42	449.82		5.57		119.31	15.43	330.51	73.48%
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2	425.00	3.38	1,435.50	287.08		970.33		712.08	2,406.83	167.55%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	196.08	3.55	696.08	195.12		692.68		391.20	1,388.76	199.51%
F-01	Pintura de caucho interior	m2	228.48	3.27	747.13	92.40		302.15		320.88	1,049.28	140.44%
F-066	Cielo falso tipo amstrong	m2	200.00	20.30	4,060.00		11.82		239.95	188.18	3,820.05	94.09%
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml	3.30	138.74	457.84	7.21		1,000.32		10.51	1,458.16	318.49%
C	CUBIERTA											
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvalume	m2	203.12	15.20	3,087.42		18.80		285.76	184.32	2,801.66	90.74%
C-03	Caballete galvanizado curvo 0,45mm	ml	43.00	10.90	468.70	9.80		106.82		52.80	575.52	122.79%
C-04	Canalón mediano galvanizado	ml	80.00	12.81	1,024.80		4.80		61.49	75.20	963.31	94.00%
C-05	Estructura de madera para infocentro	m2	80.00	55.16	4,412.80		80.00		4,412.80			
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	20.00	12.10	242.00		20.00		242.00			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	40.00	7.24	289.60		40.00		289.60			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	10.00	4.45	44.50		10.00		44.50			
G-26	Caja de registros	und	4.00	72.78	291.12		4.00		291.12			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	4.00	23.18	92.72		4.00		92.72			
G-29	Bajantes de tuberia PVC tipo A de 110 mm	ml	12.00	9.50	114.00		12.00		114.00			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	20.00	7.24	144.80		20.00		144.80			
G-26	Caja de registros	und	5.00	72.78	363.90		5.00		363.90			
	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS											
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	30.00	26.67	800.10		30.00		800.10			
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.		21.97								
	MUEBLES SANITARIOS											
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	1.00	79.36	79.36					1.00	79.36	100.00%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	1.00	22.04	22.04					1.00	22.04	100.00%
G-22	Sum. + instal. de inodoro	U	1.00	140.48	140.48					1.00	140.48	100.00%
G-24	Sum. + Instal. de fregadero	U	1.00	115.90	115.90					1.00	115.90	100.00%
H-09	Sum. + Instal. Llave de fregadero	U	1.00	36.95	36.95					1.00	36.95	100.00%
	AGUA POTABLE											
G-35	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml		7.25								
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18					3.00	33.18	100.00%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	40.00	3.81	152.40	7.60		28.96		47.60	181.36	119.00%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	3.00	11.05	33.15		1.00		11.05	2.00	22.10	66.67%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-08	Iluminación interior - aplique de pared	U		126.62		8.00		1,012.96		8.00	1,012.96	

I-04	Punto Iluminacion 110v	U	11.00	52.81	580.91					11.00	580.91	100.00%
I-15	Punto toma polarizada 110v	U	27.00	47.32	1,277.64					27.00	1,277.64	100.00%
I-16	Punto toma polarizada 220V A/A	U	2.00	57.02	114.04					2.00	114.04	100.00%
I-05	PUESTA ATIERRA INFOCENTRO	U	1.00	43.22	43.22	1.00		43.22		2.00	86.44	100.00%
I-13	CENTRO DE CARGA DE 4/8 INCLUIDOS BREAKERS "INFOCENTRO"	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
I-19	PUNTO DE ILUMINACION EXTERIOR (CASA COMUNAL)	U	20.00	48.25	965.00		12.00		579.00	8.00	386.00	40.00%
	CANCHA DE USO MULTIPLE											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	920.00	0.99	910.80	315.93		312.77		1,235.93	1,223.57	134.34%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	217.50	2.65	576.38	896.05		2,374.53		1,113.55	2,950.91	511.97%
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	10.00	8.11	81.10		0.22		1.78	9.78	79.32	97.81%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	217.50	51.43	11,186.03	426.18		21,918.44		643.68	33,104.46	295.94%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	217.00	6.52	1,414.84		205.86		1,342.21	11.14	72.63	5.13%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	2.00	59.46	118.92		0.79		46.97	1.21	71.95	60.50%
B	ESTRUCTURA											
B-01	H85º f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	10.00	188.10	1,881.00		2.70		507.87	7.30	1,373.13	73.00%
B-02	H85º f'c=210 kg/cm2 (gradas)	m3	145.00	223.45	32,400.25		19.95		4,457.83	125.05	27,942.42	86.24%
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m3	150.00	106.21	15,931.50		97.38		10,342.73	52.62	5,588.77	35.08%
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	300.00	203.14	60,942.00		300.00		60,942.00			
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	10,000.00	2.09	20,900.00		2,128.60		4,448.77	7,871.40	16,451.23	78.71%
B-30	Cerramiento de malla metalica para cancha	m2	200.00	87.08	17,416.00	98.50		8,577.38		298.50	25,993.38	149.25%
B-31	Instalacion de arcos y tableros para basket	u	2.00	2,346.07	4,692.14					2.00	4,692.14	100.00%
B-10	H85º f'c=210 kg/cm².Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	800.00	24.90	19,920.00	137.68		3,428.23		937.68	23,348.23	117.21%
	Bloque alivianado 20x40x10cm	U		0.62		736.00		456.32		736.00	456.32	
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		24.11		1,767.02		24.11	1,767.02	
	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		4.05		451.17		4.05	451.17	
	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		54.62		921.99		54.62	921.99	
	Encofrado para Vigas Altas	m3		118.72		0.82		97.35		0.82	97.35	
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		12.10		87.60		12.10	87.60	
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml		4.45		8.00		35.60		8.00	35.60	
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.		26.67								
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.		21.97		1.00		21.97		1.00	21.97	
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.		11.06		2.00		22.12		2.00	22.12	
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml		3.81		19.30		73.53		19.30	73.53	
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U		11.05		1.00		11.05		1.00	11.05	
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2		3.38		832.62		2,814.26		832.62	2,814.26	
F-05	Pinturade caucho exterior	m2		3.55		832.62		2,955.80		832.62	2,955.80	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		72.40		765.99		72.40	765.99	
D	MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS											
	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		196.80		3,048.43		196.80	3,048.43	
	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		1,686.50		12,277.72		1,686.50	12,277.72	
	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml		8.25		72.40		597.30		72.40	597.30	
	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		9.67		54.62		528.18		54.62	528.18	

Notaria Tercera del Canton Manta

E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	50.00	23.50	1,175.00		38.28		899.58	11.72	275.42	23.44%
E-03	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	300.00	22.86	6,858.00		244.81		5,596.36	55.19	1,261.64	18.40%
E-04	Masillado de losas y pisos	m2	400.00	7.67	3,068.00		345.38		2,649.06	54.62	418.94	13.66%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-04	Punto iluminacion 110v	U		52.81		13.00		686.53		13.00	686.53	
I-15	Punto toma polarizada 110v	U		47.32		3.00		141.96		3.00	141.96	
I-25	Iluminacion por torre	U	4.00	287.94	1,151.76		4.00		1,151.76			
I-26	Iluminacion en cancha	U	2.00	211.99	423.98		2.00		423.98			
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
I-27	Caja de breakers 8 a 16 espacios	U	1.00	137.30	137.30					1.00	137.30	100.00%
	BATERIAS SANITARIAS											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
A-01	Casetas provisionales de tabla y cubierta de Zinc	m2	5.00	57.64	288.20		5.00		288.20			
A-02	Instalación de agua (provisional)	Pto.	1.00	67.41	67.41		1.00		67.41			
A-03	Instalación eléctrica (provisional)	Pto.	1.00	50.97	50.97		1.00		50.97			
A-04	Replanteo y Nivelacion EDIFICACIONES	m2	51.23	0.99	50.72	0.03		0.03		51.26	50.75	100.06%
A-05	Excavación mecanica en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	25.62	2.65	67.89		25.62		67.89			
A-06	Excavación manual general bajo cimientos	m3	16.24	8.11	131.71		13.69		111.03	2.55	20.68	15.70%
A-07	Relleno compactado, material de mejoramiento	m3	25.62	51.43	1,317.64	3.47		178.46		29.09	1,496.10	113.54%
A-08	Desalojo de materiales en volqueta	m3	31.25	6.52	203.75		28.70		187.12	2.55	16.63	8.16%
A-09	Relleno con Piedra bola bajo cimientos	m3	2.00	59.46	118.92		1.10		65.41	0.90	53.51	45.00%
B	ESTRUCTURA											
B-01	H95º f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	1.86	188.10	349.87		1.71		321.65	0.15	28.22	8.07%
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	m3	16.20	223.45	3,619.89		3.09		690.46	13.11	2,929.43	80.93%
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3	5.38	73.29	394.30		4.48		328.34	0.90	65.96	16.73%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	1.06	106.21	112.58	0.78		82.84		1.84	195.43	173.59%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3	2.56	111.40	285.18		0.99		110.29	1.57	174.90	61.33%
B-07	Encofrado para Vigas Altas	m3	2.83	118.72	335.98		1.46		173.33	1.37	162.65	48.41%
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2	51.23	16.88	864.76		0.51		8.61	50.72	856.15	99.00%
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	U	254.00	0.62	157.48	247.00		153.14		501.00	310.62	197.24%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,069.19	2.09	4,324.61		769.16		1,607.54	1,300.03	2,717.06	62.83%
B-10	H95º f'c=210 kg/cm²,Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	51.23	24.80	1,275.63		0.51		12.70	50.72	1,262.93	99.00%
B-13	H95º f'c=210 kg/cm², Meson de Cocina, Incluye Encofrado	ml		42.69		4.86		207.47		4.86	207.47	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		3.80		40.20		3.80	40.20	
D	MAMPOSTERIA - ENLUCIDOS											
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2	125.00	15.49	1,936.25		2.87		44.46	122.13	1,891.79	97.70%
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2	280.00	7.28	2,038.40	27.30		198.74		307.30	2,237.14	109.75%
D-04	Enlucido horizontal	m2	51.23	9.67	495.39	0.25		2.42		51.48	497.81	100.49%
E	PISOS											
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2	51.23	23.50	1,203.91		2.38		55.93	48.85	1,147.98	95.35%
J	CARPINTERIA METAL- MECANICA-MADERA											
J-01	Puerta Tamborada 70cm.	U	4.00	187.29	749.16					4.00	749.16	100.00%
J-02	Puerta Panelada 90cm.	U	5.00	268.22	1,341.10		1.00		268.22	4.00	1,072.88	80.00%
J-09	Ventana de aluminio y vidrio	m2	9.50	90.57	860.42		2.54		230.05	6.96	630.37	73.26%
J-06	Cerradura Puerta de Baños	U	4.00	22.13	88.52		4.00		88.52			

J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio	U	4.00	25.76	103.04		2.00			2.00	51.52	50.00%
E	RECUBRIMIENTOS											
E-02	Ceramica de pared 25X33	m2	56.82	21.42	1,217.08	49.91		1,069.07		106.73	2,286.16	187.84%
F-02	Empaste de paredes enlucidas	m2	275.00	3.38	929.50		23.57		78.50	351.48	850.00	91.46%
F-05	Pintura de caucho exterior	m2	85.00	3.55	301.75	46.72		165.86		132.72	467.61	154.97%
F-01	Pintura de caucho Interior	m2	190.00	3.27	621.30		82.01		268.17	107.99	353.13	56.84%
E-05	Mesones de granito sobre mesón de hormigón 20mm	ml		138.74		5.27		731.16		5.27	731.16	
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	2.00	12.10	24.20		2.00		24.20			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	30.00	7.24	217.20		14.00		101.36	16.00	115.84	53.33%
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	10.00	4.45	44.50	3.80		16.91		13.80	61.41	138.00%
	DESAGUE DE AGUAS NEGRAS											
G-33	Desagues PVC 110mm tipo B (Incluye accesorios)	pto.	6.00	26.67	160.02					6.00	160.02	100.00%
G-34	Desagues PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	14.00	21.97	307.58		3.00		65.91	11.00	241.67	78.57%
G-26	Cajas de registro	und	3.00	72.78	218.34		3.00		218.34			
	MUEBLES SANITARIOS											
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U	6.00	79.36	476.16					6.00	476.16	100.00%
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U	6.00	22.04	132.24					6.00	132.24	100.00%
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U	6.00	140.48	842.88					6.00	842.88	100.00%
G-40	Sum. + Instal. de Urinario	U	3.00	167.39	502.17					3.00	502.17	100.00%
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	15.00	11.06	165.90					15.00	165.90	100.00%
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml	35.00	3.81	133.35		9.00		34.29	26.00	99.06	74.29%
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	7.00	11.05	77.35					7.00	77.35	100.00%
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-04	Punto iluminación 110v	U	5.00	52.81	264.05	12.00		633.72		17.00	897.77	340.00%
I-08	Punto iluminación exterior	U	7.00	126.62	886.34		1.00		126.62	6.00	759.72	85.71%
I-15	Punto tomacorriente polarizado 110v	U	3.00	47.32	141.96		3.00		141.96			
I-16	Punto tomacorriente polarizado 220v	U	1.00	57.02	57.02		1.00		57.02			
I-05	Puesta de tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
I-10	Centro de carga 4/8 espacios	U	1.00	120.51	120.51					1.00	120.51	100.00%
	PARQUE INFANTIL											
B	ESTRUCTURA											
B-02	H95º f'c=210 kg/cm²	m3	5.00	223.45	1,117.25	49.13		10,978.10		54.13	12,095.35	1082.60%
B-15	Encofrado para Muro en Estructura	m3	5.00	106.21	531.05	27.09		2,877.23		32.09	3,408.28	641.80%
	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		78.29		16.67		1,221.74		16.67	1,221.74	
B-14	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	2.00	203.14	406.28	6.09		1,237.12		8.09	1,643.40	404.50%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	300.00	2.09	627.00	3,280.14		6,855.49		3,580.14	7,482.49	1193.38%
B-10	H95º f'c=210 kg/cm²,Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2	40.00	24.90	996.00	198.06		4,931.69		238.06	5,927.69	595.15%
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		0.41		45.67		0.41	45.67	
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2		23.50		48.84		1,147.74		48.84	1,147.74	
E-04	Masillado de losas y pisos	m2		7.67		48.84		374.60		48.84	374.60	
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	1.00	23.18	23.18		1.00		23.18			

Notaria Tercera del Cantón Manta

G 03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	20.00	7.24	144.80		20.00		144.80			
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		2.00		22.12	1.00	11.06	33.33%
G-30	Sum. + Instal de tuberia roscable de PVC 1/2"	ml	20.00	3.81	76.20		20.00		76.20			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	2.00	11.05	22.10		2.00		22.10			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-49	Iluminacion area infantil	U	7.00	749.12	5,243.84	1.00		749.12		8.00	5,992.96	114.29%
I-50	Caja de breakers 4 a 8 area infantil	U	1.00	120.51	120.51		1.00		120.51			
I-51	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
	AREA VERDE - CISTERNA											
G	INSTALACIONES SANITARIA											
	CANALIZACION											
G-27	Sumidero de piso de 2" incluye rejilla	U	2.00	12.10	24.20		2.00		24.20			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	10.00	7.24	72.40		10.00		72.40			
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml	15.00	4.45	66.75		15.00		66.75			
	AGUAS LLUVIAS											
G-28	Sumidero de piso de 4" incluye rejilla	U	2.00	23.18	46.36		2.00		46.36			
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml	25.00	7.24	181.00		25.00		181.00			
	AGUA POTABLE											
G-31	Punto de agua PVC roscable1/2"	pto.	3.00	11.06	33.18		3.00		33.18			
G-30	Sum. + Instal de tuberia roscable de PVC 1/2"	ml	30.00	3.81	114.30		30.00		114.30			
G-32	Válvula de Control, D= 1/2"	U	3.00	11.05	33.15		3.00		33.15			
I	INSTALACIONES ELECTRICAS											
I-28	Iluminacion area verde	U	7.00	742.40	5,196.80	7.00		5,196.80		14.00	10,393.60	200.00%
I-29	Caja de breakers 4 a 8 area verde	U	1.00	120.51	120.51		1.00		120.51			
I-05	Puesta a tierra	U	1.00	43.22	43.22		1.00		43.22			
B	ESTRUCTURA											
B-02	H25# f'c=210 kg/cm²	m3	35.00	223.45	7,820.75		20.66		4,616.48	14.34	3,204.27	40.97%
B-14	Encofrado para Muro en Estructura	m3	20.53	106.21	2,180.49		7.91		840.12	12.62	1,340.37	61.47%
B-11	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,000.00	2.09	6,270.00		2,071.26		4,328.93	928.74	1,941.07	30.96%
	OBRAS DE URBANIZACION											
100	OBRAS PRELIMINARES											
100-1	Letrero informativo de la obra (metálico)	U	2.00	424.99	849.98	2.00		849.98		4.00	1,699.96	200.00%
100-2	Bateria sanitaria provisional, 2 Inodoro + 2 lavamanos	U	1.00	2,054.18	2,054.18					1.00	2,054.18	100.00%
100-3	Oficina para Tecnicos y Fiscalizacion (Incluye baños)	U	1.00	5,121.54	5,121.54					1.00	5,121.54	100.00%
100-4	Bodega de almacenamiento de Materiales 80m2	U	1.00	6,298.41	6,298.41					1.00	6,298.41	100.00%
100-5	Comedor para trabajadores 60m2	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81	100.00%
100-6	Dormitorio para trabajadores 60m2	U	1.00	4,797.81	4,797.81					1.00	4,797.81	100.00%
200	MOVIMIENTO DE TIERRA											
200-1	Replanteo y Nivelacion AREAS MASIVAS	m2	58,800.00	0.74	43,512.00		5,837.90		4,320.05	52,962.10	39,191.95	90.07%
200-2	Desbroce y Limpieza a Maquina	m2	58,800.00	0.38	22,344.00		5,837.90		2,218.40	52,962.10	20,125.60	90.07%
200-3	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3	93,000.00	2.65	246,450.00		24,756.81		65,605.55	68,243.19	180,844.45	73.38%
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	30,000.00	2.84	85,200.00		20,061.38		56,982.84	9,935.62	28,217.16	33.12%
200-5	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 4<H<6 m	m3	10,000.00	3.05	30,500.00		9,567.58		29,181.12	432.42	1,318.88	4.32%
200-6	Desalojo de materiales en volqueta hasta 10 km	m3	165,000.00	1.65	272,250.00		107,079.70		176,681.51	57,920.30	95,568.50	35.10%
200-7	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	32,000.00	4.21	134,720.00	31,932.15		134,434.35		63,932.15	269,154.35	199.79%

200-8	Relleno compactado con material de la zona SXM (incluye explotación y acarreo de material)	m3	10.00	8.41	84.10	4,142.74		34,840.44	4,153.74		34,924.40	1027.40 %
200-9	Reconformación de plataformas	m2	9,000.00	3.70	33,300.00	29,327.17		108,510.53	38.72		111,910.53	326.82%
200-10	Muro de Gaviones	m3	75.00	95.92	7,194.00	205.50		19,711.56	280.50		20,905.56	374.00%
200-11	Enrocado de Hormigon y Piedra Base	m3	5.00	121.26	606.30	72.92		8,842.28	1,202.58		9,048.58	558.40%
300	INSFRAESTRUCTURA VIAL "VIAS INTERNAS"											
300-1	Piedra Bola en vias e=0.30 m (Inc. Transporte)	m3	30.00	60.85	1,825.50		30.00		1,825.50			
300-2	Lastre o Material de Mejoramiento en vias e=0.30 m (Inc. Transporte)	m3	3,318.60	44.00	146,018.40	557.12		24,513.28		3,875.72	170,531.68	116.79%
300-3	Sub base clase 3 en vias e=0.20 m (Inc. Transporte)	m3	2,210.00	47.51	104,997.10	187.71		8,918.10		2,397.71	113,915.20	108.49%
300-4	Base de agregados Clase 1 en vias e=0.15 m (Inc. Transporte)	m3	1,660.00	50.62	84,029.20		55.56		2,812.45	1,604.44	81,216.75	96.65%
300-5	Hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2" (Inc. Imprimación)	m2	8,606.40	14.37	123,673.97	1,404.39		20,181.08		10,010.79	143,855.05	116.32%
300-6	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2	2,964.63	22.86	67,771.44	692.89		15,839.47		3,657.52	83,610.91	123.37%
300-7	Bordillo cuneta de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	ml	2,300.00	35.64	81,972.00	461.80		16,458.55		2,761.80	98,430.55	120.08%
300-8	Bordillo parterre de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	ml	2,215.50	33.27	73,709.69		2,138.44		71,145.90	77.06	2,563.79	3.48%
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3	160.00	203.14	32,502.40	474.23		95,335.08		634.23	128,837.48	396.39%
400	SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS											
400-1	Replanteo y Nivelacion AA.SS.	ml	1,914.84	0.84	1,608.47	2,107.56		1,770.35		4,022.40	3,378.82	210.06%
400-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	2,563.12	2.65	6,792.27	19.47		51.60		2,582.59	6,843.86	100.76%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		217.42		1,763.28		217.42	1,763.28	
400-3	Resanteo de zanja a mano	m2	392.80	1.04	408.51	2,316.86		2,409.53		2,709.66	2,818.05	689.84%
400-4	Suministro de tubería de PVC D= 200mm	m	3,500.00	24.22	84,770.00		2,119.80		51,341.56	1,380.20	33,428.44	39.43%
400-5	Instalacion de tubería de PVC D= 200mm	m	3,500.00	11.72	41,020.00		2,119.80		24,844.06	1,380.20	16,175.94	39.43%
400-6	Arena de protección para tubería	m3	191.50	68.63	13,142.65	562.94		38,634.57		754.44	51,777.22	393.96%
400-7	Relleno compactado con material de excavacion	m3	2,563.12	3.26	8,355.77		728.09		2,373.57	1,835.03	5,982.20	71.59%
400-8	Hormigón para estructuras f'c=280 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	25.62	320.48	8,210.70	1.12		358.94		26.74	8,569.64	104.37%
400-9	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,865.21	2.09	5,988.29	112.52		235.17		2,977.73	6,223.46	103.93%
400-10	Tapa de Hierro fundido para pozo de revision	U	8.00	347.13	2,777.04	5.00		1,735.65		13.00	4,512.69	162.50%
400-11	Excavación y Relleno a mano para conexion domiciliaria	ml	1,423.84	6.02	8,571.52	997.97		6,007.78		2,421.81	14,579.30	170.09%
500-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1.00 MPA	m		5.58		932.50		5,203.35		932.50	5,203.35	
500-9	Instalacion de tubería de PVC-P D= 63mm 1.00 MPA	m		7.42		932.50		6,919.15		932.50	6,919.15	
G-30	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1"	ml		7.25		1,076.00		7,801.00		1,076.00	7,801.00	
500-11	Suministro de accesorios de red	global		1,294.23		1.00		1,294.23		1.00	1,294.23	
500-12	Instalación y prueba de accesorios	global		37.39		1.00		37.39		1.00	37.39	
400-12	Suministro de tubería de PVC D= 250mm	m	700.00	27.15	19,005.00		228.20		6,195.63	471.80	12,809.37	67.40%
400-13	Instalacion de tubería de PVC D=250mm	m	700.00	11.77	8,239.00		228.20		2,685.91	471.80	5,553.09	67.40%
400-15	Suministro de tubería de PVC D= 315mm	m	1,200.00	37.68	45,216.00		1,038.10		39,115.61	161.90	6,100.39	13.49%
400-16	Instalacion de tubería de PVC D=315mm	m	1,200.00	11.77	14,124.00		1,038.10		12,218.41	161.90	1,905.59	13.49%
400-14	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U	100.00	72.78	7,278.00	2.00		145.56		102.00	7,423.56	102.00%
401	PLANTA DE TRATAMIENTO											
401-1	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	1,233.24	2.65	3,268.09		374.44		992.27	858.80	2,275.82	69.64%
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	854.14	6.52	5,568.99		854.14		5,568.99			
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	548.17	4.21	2,307.80	209.86		883.51		758.03	3,191.31	138.28%
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cimiento	m3	96.00	59.46	5,708.16		96.00		5,708.16			
401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	24.00	45.03	1,080.72	33.69		1,517.06		57.69	2,597.78	240.37%
401-6	H°S° f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	14.10	188.10	2,652.21		3.93		739.23	10.17	1,912.98	72.13%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	189.29	302.43	57,246.97		1.45		438.52	187.84	56,808.45	99.23%

Notaria Tercera del Cantón Manta

401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	23,090.05	2.00	46,758.20		2,289.35		4,784.74	20,800.70	43,473.46	90.09%
401-9	Suministro de tubería de PVC D= 160mm	m	79.81	13.86	1,106.17		79.81		1,106.17			
401-10	Instalacion de tubería de PVC D= 160mm	m	79.81	10.57	843.59		79.81		843.59			
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		129.81		1,052.76		129.81	1,052.76	
S00-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		5.58		601.00		3,353.58		601.00	3,353.58	
S00-9	Instalacion de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m		7.47		601.00		4,459.42		601.00	4,459.42	
B-02	HºSº f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		9.19		2,053.51		9.19	2,053.51	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.11		235.05		2.11	235.05	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		46.62		786.95		46.62	786.95	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		0.62		278.00		172.36		278.00	172.36	
D-01	Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		2.50		38.73		2.50	38.73	
D-03	Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		20.10		146.33		20.10	146.33	
D-04	Enlucido horizontal	m2		9.67		46.02		445.01		46.02	445.01	
402	SISTEMA ELÉCTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
402-2	PLANTA DE AGUA RESIDUAL	U	1.00	38,481.18	38,481.18		1.00		38,481.18			
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1550-17	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	1.00	503.36	503.36		1.00		503.36			
1550-16	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	297.10	297.10					1.00	297.10	100.00%
700-4	AP (1) Luminaria En Poste Con Red Preensamblada	U	1.00	614.24	614.24	1.00		614.24		2.00	1,228.48	200.00%
1520-1	Poste H.A. 500kg x 12ml	U	1.00	512.61	512.61	1.00		512.61		2.00	1,025.22	200.00%
1530-21	3CP (Trifasica-Centrada-Pasante)	U	1.00	246.86	246.86		1.00		246.86			
S00	SISTEMA DE AGUA POTABLE											
S00-1	Replanteo y Nivelacion AA.PP.	ml	1,830.00	0.84	1,537.20	80.80		67.87		1,910.80	1,605.07	104.42%
S00-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	760.00	2.65	2,014.00		9.40		24.91	750.60	1,989.09	98.76%
S00-3	Resanteo de zanja a mano	m2	1,200.00	1.04	1,248.00		30.32		31.53	1,169.68	1,216.47	97.47%
S00-4	Suministro de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	1,974.00	43.28	85,434.72		1,750.00		75,740.00	224.00	9,694.72	11.35%
S00-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	170.00	14.36	2,441.20		158.00		2,268.88	12.00	172.32	7.06%
S00-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	2,080.00	5.58	11,606.40		405.20		2,261.02	1,674.80	9,345.38	80.52%
S00-7	Instalación de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	1,974.00	9.00	17,766.00		1,750.00		15,750.00	224.00	2,016.00	11.35%
S00-8	Instalación de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	170.00	8.63	1,467.10		158.00		1,363.54	12.00	103.56	7.06%
S00-9	Instalacion de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	2,080.00	7.42	15,433.60		405.20		3,006.58	1,674.80	12,427.02	80.52%
S00-10	Relleno compactado con material de excavacion	m3	1,847.00	3.26	6,004.92		1,097.87		3,579.05	744.13	2,425.86	40.40%
S00-11	Suministro de accesorios de red	glob al	1.00	1,294.23	1,294.23					1.00	1,294.23	100.00%
S00-12	Instalación y prueba de accesorios	glob al	1.00	37.39	37.39					1.00	37.39	100.00%
S00-13	suministro e instalación de valvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00					1.00	798.00	100.00%
S00-14	SUM. INTS. CAJA DE VÁLVULA 6" HF (INCLUYE TRAMO TUBO PVC)	glob al	1.00	81.89	81.89					1.00	81.89	100.00%
S00-15	Boca de fuego 110mm	U	3.00	635.43	1,906.29					3.00	1,906.29	100.00%
S01	CONEXION DOMICILIARIA											
S01-1	Excavación y Relleno a mano para conexion domiciliaria	ml	880.00	6.02	5,297.60		532.15		3,203.54	347.85	2,094.06	39.53%
S01-2	SUM. E INST. CONEXIONES DOMICILIARIAS (COLLARÍN, MEDIDOR, CHORRO, MÚLTIPLE, CUADRO Y ACCESORIOS)	U	88.00	124.46	10,952.48		8.00		995.68	80.00	9,956.80	90.91%
S00	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS											
S00-1	Replanteo y Nivelacion AA.LL.	ml	1,152.00	0.84	967.68		503.40		422.86	648.60	544.82	56.30%
S00-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	1,728.00	2.65	4,579.20		175.02		463.80	1,552.98	4,115.40	89.87%
S00-3	Resanteo de zanja a mano	m2	691.00	1.04	718.64	64.16		66.73		755.16	785.37	109.29%

600-4	Suministro de tubería PVC ALC=400mm	m	200.00	64.27	12,854.00		63.50		6,082.15	136.50	8,777.86	68.25%
600-5	Instalación de tubería de PVC ALC=400mm	m	200.00	19.81	3,962.00		63.50		1,257.94	136.50	2,704.07	68.25%
600-6	Arena de protección para tubería	m3	7.00	68.63	480.41	419.00		28,755.97		426.00	29,236.38	6089.71%
600-7	Relleno compactado con material de excavacion	m3	1,200.00	3.26	3,912.00		192.18		626.61	1,007.82	3,285.39	83.96%
600-8	Hormigón para estructuras f'c=280 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	7.00	320.48	2,243.36	16.81		5,387.27		338.81	7,630.63	340.14%
600-9	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	3,000.00	2.09	6,270.00		500.61		1,046.27	2,499.39	5,223.73	83.31%
401-6	H9S9 f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3		188.10		0.22		41.38		0.22	41.38	
B-02	H9S9 f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		9.97		2,227.80		9.97	2,227.80	
600-10	Tapa de Hierro fundido para pozo de revision	U	1.00	347.13	347.13	9.00		3,124.17		10.00	3,471.30	1000.00%
600-11	Suministro de tubería PVC ALC=250mm	m	200.00	36.38	7,276.00		115.10		4,187.34	84.90	3,088.66	42.45%
600-12	Instalación de tubería de PVC ALC=250mm	m	200.00	18.19	3,638.00		115.10		2,093.67	84.90	1,544.33	42.45%
600-14	Suministro de tubería PVC ALC=600mm	m	240.00	104.54	25,089.60	11.60		1,212.66		251.60	26,302.26	104.83%
600-15	Instalación de tubería de PVC ALC=600mm	m	240.00	18.19	4,365.60	11.60		211.00		251.60	4,576.60	104.83%
600-13	SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA HF	U	30.00	226.93	6,807.90		8.00		1,815.44	22.00	4,992.46	73.33%
700	RED ELECTRICA INTERNA DEL REASENTAMIENTO											
1502-1	Poste H.A. 500kg x 12ml	U	41.00	512.61	21,017.01	5.00		2,563.05		46.00	23,580.06	112.20%
1550-13	TRT-1a(1) (Monofasico Autoprotegido En Poste De 25 Kva)	U	3.00	2,089.55	6,268.65		3.00		6,268.65			
1559-14	TRT-1A(1) (Monofasico Autoprotegido En Poste De 37,5 Kva)	U	2.00	2,646.71	5,293.42		2.00		5,293.42			
700-4	AP (1) Luminaria En Poste Con Red Preensamblada	U	42.00	644.08	27,051.36		42.00		27,051.36			
1530-20	3SP (Trifasica-Semicentrada-Pasante)	U	1.00	273.98	273.98		1.00		273.98			
700-6	3VR (Trifasica-En Volado-Retencion)	U	1.00	473.40	473.40		1.00		473.40			
700-7	3VA (Trifasica-En Volado-Angular)	U	1.00	425.73	425.73		1.00		425.73			
1530-19	3VP (Trifasica-En Volado-Pasante)	U	6.00	260.91	1,565.46		6.00		1,565.46			
1530-21	3CP (Trifasica-Centrada-Pasante)	U	1.00	246.86	246.86		1.00		246.86			
1530-16	3CR (Trifasica-Centrada-Retencion)	U	2.00	363.13	726.26		2.00		726.26			
700-11	1VR (Monofasica-En Volado-Retencion)	U	6.00	328.43	1,970.58		6.00		1,970.58			
700-12	1VP (Monofasiva-En Volad- Pasante)	U	3.00	215.27	645.81		3.00		645.81			
700-13	2VR (Bifasica-En Volado Retencion)	U	2.00	372.69	745.38		2.00		745.38			
700-14	2VP (Bifasica-En Volado Pasante)	U	4.00	242.18	968.72		4.00		968.72			
700-15	1VA (Monofasica-En Volado Angular)	U	2.00	329.34	658.68		2.00		658.68			
1560-4	1PA3 (Una Via Red Preensamblada Angular)	U	1.00	33.49	33.49		1.00		33.49			
1560-2	1PR3 (Una Via Red Preensamblada Retencion)	U	13.00	70.30	913.90		13.00		913.90			
1560-3	1PP3 (Una Via Red Preensamblada Pasante)	U	18.00	40.34	726.12		18.00		726.12			
1560-1	1PD3 (Una Via Red Preensamblada Doble Retencion)	U	8.00	106.73	853.84		8.00		853.84			
700-20	TAD- OFS (Tensor Farol Simple)	U	12.00	118.05	1,416.60		12.00		1,416.60			
700-21	TAT- OTS (Tensores En Redes 13,8kv A Tierra Simple)	U	4.00	133.37	533.48		4.00		533.48			
700-22	Kit de vinculación	U	10.00	122.88	1,228.80		10.00		1,228.80			
700-23	ODC (2)_(1) (Puesta A Tierra En Redes De Distribucion)	U	7.00	168.73	1,181.11					7.00	1,181.11	100.00%
1550-17	3S (1) (Para Tres Fases- Con Caja Portafusible)	U	2.00	508.41	1,016.82		1.00		508.41	1.00	508.41	50.00%
1530-18	1S (1) (Para Una Fase- Con Caja Portafusible)	U	7.00	183.81	1,286.67		7.00		1,286.67			
1570-1	Cable preensamblado	m	1,117.00	9.08	10,142.36		1,117.00		10,142.36			
1580-3	Acometida cable antihurto 3x6	m	79.00	143.22	11,314.38		79.00		11,314.38			
1550-13	Iluminacion perimetral lampara led 75w	U	11.00	2,885.57	31,741.27					11.00	31,741.27	100.00%
1540-4	Suministro tendido y regulado de conductor 1/0	m	1,095.00	1.67	1,828.65		1,095.00		1,828.65			
1540-3	Suministro tendido y regulado de conductor 2	m	548.00	1.98	1,085.04		548.00		1,085.04			
700-31	Tuberia de 1" pvc	m	86.00	6.74	579.64	4,035.85		27,201.63		4,121.85	27,781.27	4792.85%

Notaría Tercera del Cantón Manta

700-32	Concentrico 3x12	m	254.00	5.63	1,430.02		254.00		1,430.02			
G-03	Sum. Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		1,421.00		10,288.04		1,421.00	10,288.04	
B-01	Hºsº f'c=180 kg/cm². Para Replantillo	m3		188.10		51.03		9,598.74		51.03	9,598.74	
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		42.62		345.65		42.62	345.65	
501-1	Excavación y Relleno a mano para conexcion domiciliaria	ml		6.02		2,401.00		14,454.02		2,401.00	14,454.02	
1100	PAISAJISMO											
1100-1	Piedra chispa e= 3 cm	m2	1,250.00	2.65	3,312.50		1,250.00		3,312.50			
1100-2	Tierra de sembrado	m3	410.00	31.31	12,837.10	191.80		6,005.26		601.80	18,842.36	146.78%
1100-3	Arboquis pintoy (césped manf)	U	25,000.00	0.27	6,750.00	82,000.00		22,140.00		107,000.00	28,890.00	428.00%
1100-4	Duranta	U	10,000.00	0.33	3,300.00					10,000.00	3,300.00	100.00%
1100-5	Croto Monalisa	U	1,850.00	2.70	4,995.00	210.00		567.00		2,060.00	5,562.00	111.35%
1100-6	Amancay Amarillo	U	8,000.00	1.14	9,120.00		600.00		684.00	7,400.00	8,436.00	92.50%
1100-7	Peregrinas	U	1,650.00	21.42	35,343.00	220.00		4,712.40		1,870.00	40,055.40	113.33%
1100-8	Turneras	U	1,650.00	1.14	1,881.00					1,650.00	1,881.00	100.00%
1100-9	Ixora enana roja	U	1,750.00	1.54	2,695.00	210.00		323.40		1,960.00	3,018.40	112.00%
1100-10	Plumeros rojos	U	1,750.00	1.59	2,782.50	50.00		79.50		1,800.00	2,862.00	102.86%
1100-11	Palma Washington	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-12	Palma Fénix Robellini (2 patas)	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-13	Palma Botella	U	125.00	172.40	21,550.00					125.00	21,550.00	100.00%
1100-14	Olivo (árbol)	U	100.00	14.34	1,434.00	50.00		717.00		150.00	2,151.00	150.00%
1100-15	Cebra (árbol)	U	100.00	24.02	2,402.00	50.00		1,201.00		150.00	3,603.00	150.00%
1100-16	Acacia azul	U	100.00	21.42	2,142.00		100.00		2,142.00			
1100-17	Helecho macho	U	81.00	11.93	966.33					81.00	966.33	100.00%
1100-18	Corazón morado	U	162.00	1.31	212.22	503.00		658.93		665.00	871.15	410.49%
1100-19	Flor de día	U	1,000.00	0.76	760.00	179.00		136.04		1,179.00	896.04	117.90%
1100-20	Platanillo	U	1,000.00	1.33	1,330.00					1,000.00	1,330.00	100.00%
1100-21	Pino	U	100.00	47.09	4,709.00					100.00	4,709.00	100.00%
1100-22	Arboles Frutales	U	81.00	137.59	11,144.79					81.00	11,144.79	100.00%
1100-23	Excavación a mano poca profundida	m3	235.00	3.73	876.55	567.50		2,116.78		802.50	2,993.33	341.49%
1200	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION											
1200-1	Afiches informativos	U	500.00	2.42	1,210.00		500.00		1,210.00			
1200-2	Agua para control de polvo	m3	900.00	4.47	4,023.00	2,850.60		12,742.18		3,750.60	16,765.18	416.73%
1200-3	Alquiler de baterías sanitarias portátil	U	12.00	193.33	2,319.96					12.00	2,319.96	100.00%
1200-4	Botiquín de primeros auxilios	U	1.00	82.52	82.52					1.00	82.52	100.00%
1200-5	Cerramiento provisional de yute	ml	574.00	16.01	9,189.74	112.79		1,805.77		686.79	10,995.51	119.65%
1200-6	Parante de Caña Rolliza con dado de H.S.	U	700.00	9.29	6,503.00		600.00		5,574.00	100.00	929.00	14.29%
1200-7	Conos de seguridad	U	50.00	24.78	1,239.00		40.00		991.20	10.00	247.80	20.00%
1200-8	Charlas de Socialización	U	3.00	550.50	1,651.50		1.00		550.50	2.00	1,101.00	66.67%
1200-9	Extintor PQS 4,5 kg	U	2.00	35.30	70.60					2.00	70.60	100.00%
1200-10	Letrero informativo de la obra (metálico)	U	4.00	404.67	1,618.68	7.00		2,832.69		11.00	4,451.37	275.00%
1200-11	Plástico para cubrir material	m2	300.00	2.05	615.00		150.00		307.50	150.00	307.50	50.00%
1200-12	Puentes de paso provisional	U	8.00	28.50	228.00		8.00		228.00			
1200-13	Tanques metálicos de 55 galones para desechos	U	5.00	18.45	92.25	15.00		276.75		20.00	369.00	400.00%
1200-14	Tripticos informativos	U	700.00	1.87	1,309.00		700.00		1,309.00			
1200-15	Vallas horizontales tipo caballete 1,2x0,60m	U	3.00	131.54	394.62		3.00		394.62			
1200-16	Limpieza Final de la Obra	m2	3,500.00	0.50	1,750.00	6,510.79		3,255.40		10,010.79	5,005.40	286.02%

1300	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS											
1300-1	Recipiente para desechos	U	243.00	16.00	3,902.58	24.00		385.44		267.00	4,288.02	109.88%
1300-2	Contenedor para desechos	U	1.00	13,536.69	13,536.69					1.00	13,536.69	100.00%
1400	PLAN DE SEGURIDAD LABORAL											
1400-1	Protección para trabajadores	U	300.00	55.70	16,710.00					300.00	16,710.00	100.00%
1400-2	Mallas plásticas de seguridad	ml	1,050.00	1.17	1,228.50		905.30		1,059.20	144.70	169.30	13.78%
1400-3	Parante de Caña Rolliza con dado de H.S.	U	350.00	9.90	3,465.00		350.00		3,465.00			
1500	LINEA ELECTRICA : SAN ANDRES- TABLADA DE SANCHEZ											
1510	Actividades preliminares											
1510-1	DESBROCE FRANJA e= 4m	km	12.00	501.57	6,018.84	15.82		7,934.84		27.82	13,953.68	231.83%
1510-2	APERTURA DE TROCHA e= 4m	km	5.00	289.11	1,445.55		1.56		451.01	3.44	994.54	68.80%
1510-3	REPLANTEO Y ESTACAMIENTO	km	20.10	215.34	4,328.33		5.73		1,233.90	14.37	3,094.44	71.49%
1520	Postes											
1502-1	POSTE DE HORMIGON DE 12 MTS	u	104.00	506.11	52,635.44	52.00		26,317.72		156.00	78,953.16	150.00%
1520-2	POSTE DE HORMIGON DE 14 MTS	u	37.00	878.39	32,500.43	5.00		4,391.95		42.00	36,892.38	113.51%
1520-3	POSTE DE 14 MTSX1350 KG DE P.R.F.V	u	6.00	4,010.56	24,063.36					6.00	24,063.36	100.00%
1520-4	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	50.35	50.35	56.00		2,819.60		57.00	2,869.95	5700.00%
1520-5	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	60.34	60.34					1.00	60.34	100.00%
1520-6	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	50.35	50.35					1.00	50.35	100.00%
1520-7	DESMONTAJE / REUBICACION DE POSTES DE 10m/11m/12m/14m.	u	1.00	60.34	60.34					1.00	60.34	100.00%
1520-8	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 9m.	u	1.00	34.50	34.50	9.00		310.50		10.00	345.00	1000.00%
1520-9	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 10m.	u	1.00	34.50	34.50	4.00		138.00		5.00	172.50	500.00%
1520-10	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 11m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00		34.50			
1520-11	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00		34.50			
1520-12	ENDERESAMIENTO DE POSTES DE 12m.	u	1.00	34.50	34.50		1.00		34.50			
1530	Estructuras de media tensión, 13,8 KV											
1503-1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3CA	u	5.00	8.40	42.00	8.00		67.20		13.00	109.20	260.00%
1503-2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VA	u	5.00	8.39	41.95		3.00		25.17	2.00	16.78	40.00%
1503-3	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3CR	u	5.00	8.39	41.95		1.00		8.39	4.00	33.56	80.00%
1503-4	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VR	u	5.00	8.40	42.00					5.00	42.00	100.00%
1503-5	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3SA	u	5.00	8.40	42.00					5.00	42.00	100.00%
1503-6	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 3VP	u	5.00	8.39	41.95		3.00		25.17	2.00	16.78	40.00%
1503-7	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TAT.	u	5.00	6.63	33.15	38.00		251.94		43.00	285.09	860.00%
1503-8	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TAD.	u	5.00	6.63	33.15					5.00	33.15	100.00%
1503-9	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TPP.	u	5.00	6.63	33.15		2.00		13.26	3.00	19.89	60.00%
1503-10	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA PUESTA A TIERRA.	u	10.00	5.52	55.20					10.00	55.20	100.00%
1503-11	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CP.	u	8.00	7.95	63.60	47.00		373.65		55.00	437.25	687.50%
1503-12	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CA.	u	7.00	7.95	55.65					7.00	55.65	100.00%
1503-13	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA 1CR.	u	12.00	7.95	95.40	6.00		47.70		18.00	143.10	150.00%
1503-14	Montaje de estructuras 1Ø - Tipo CP	u	1.00	186.70	186.70	1.00		186.70		2.00	373.40	200.00%
1503-15	3CD(TRIFASICA-CENTRADA-DOBLE RETENCION)	u	1.00	525.58	525.58	27.00		14,190.66		28.00	14,716.24	2800.00%
15303-16	3CR(TRIFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	20.00	363.13	7,262.60		8.00		2,905.04	12.00	4,357.56	60.00%
1503-17	3CA(TRIFASICA-CENTRADA-ANGULAR)	U	1.00	302.19	302.19	50.00		15,109.50		51.00	15,411.69	5100.00%
1503-18	3SA(TRIFASICA-SEMICENTRADA-ANGULAR)	U	39.00	301.56	11,760.84		19.00		5,729.64	20.00	6,031.20	51.28%
1503-19	3VP(TRIFASICA-EN VOLADO-PASANTE)	U	1.00	260.91	260.91		1.00		260.91			
1503-20	3SP(TRIFASICA-SEMICENTRADA-PASANTE)	U	1.00	237.40	237.40	8.00		1,899.20		9.00	2,136.60	900.00%

Notaria Tercera del Cantón Manta

GERENTE

1503-21	3CP(TRIFASICA CENTRADA-PASANTE)	U	49.00	246.86	12,096.14	14.00		3,456.04		63.00	15,552.18	128.57%
1503-22	3SR(TRIFASICA-SEMICENTRADA-RETENCION)	U	16.00	360.37	5,765.92		16.00		5,765.92			
1503-23	TAT-OTS(TENSORES EN REDES 13,8KV A TIERRA SIMPLE)	U	72.00	133.37	9,602.64	52.00		6,935.24		124.00	16,537.88	172.22%
1503-24	TAT-OTD(TENSORES EN REDES 13,8KV A TIERRA DOBLE)	U	128.00	148.88	19,056.64		81.00		12,059.28	47.00	6,997.36	36.72%
1503-25	TAT-OPS(TENSORES EN REDES 13,8KV POSTE- POSTE TIERRA)	U	5.00	604.98	3,024.90	13.00		7,864.74		18.00	10,889.64	360.00%
1503-27	Suministro y montaje de estructuras Tipo PUESTA A TIERRA	U	10.00	159.54	1,595.40		2.00		319.08	8.00	1,276.32	80.00%
1503-28	1CA(MONOFASICA-CENTRADA-ANGULAR)	U	5.00	97.70	488.50		5.00		488.50			
1503-29	1CP(MONOFASICA-CENTRADA-PASANTE)	U	5.00	86.13	430.65		1.00		86.13	4.00	344.52	80.00%
1503-30	1CR(MONOFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	5.00	176.78	883.90	7.00		1,237.46		12.00	2,121.36	240.00%
1503-31	1CR(MONOFASICA-CENTRADA-RETENCION)	U	5.00	176.78	883.90					5.00	883.90	100.00%
1540	Conductores en media tensión, 13,8 KV											
1540-1	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN MEDIA 13,8KV	m	1.00	0.31	0.31	3,799.00		1,177.69		3,800.00	1,178.00	380000.00%
1540-2	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	1.00	0.31	0.31	1,999.00		1,549.69		5,000.00	1,550.00	500000.00%
1540-3	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 2/0	m	18,882.00	1.98	37,386.36	31,764.00		62,892.72		50,646.00	100,279.08	268.22%
1540-4	TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTOR 1/0	m	56,646.00	1.67	94,598.82		39,764.00		66,405.88	16,882.00	28,192.94	29.80%
1550	Equipos en M.T y B.T											
1550-1	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 10 KVA)DESMONTAJE	U	1.00	127.38	127.38	2.00		254.76		3.00	382.14	300.00%
1550-2	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 15 KVA)DESMONTAJE	U	1.00	127.38	127.38	3.00		382.14		4.00	509.52	400.00%
1550-6	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 70W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-7	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 100W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-8	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 150W SODIO	U	5.00	17.65	88.25		2.00		35.30	3.00	52.95	60.00%
1550-9	DESMONTAJE DE LUMINARIAS 250W SODIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-10	DESMONTAJE DE LUMINARIS 175W MERCURIO	U	20.00	17.65	353.00		17.00		300.05	3.00	52.95	15.00%
1550-11	DESMONTAJE DE CAJAS DE SECCIONAMIENTO 1 (S)	U	12.00	16.09	193.08					12.00	193.08	100.00%
1550-12	TRT-1A(1) (MONOFASICO-AUTOPROTEGIDO-EN POSTE DE 10 KVA)	U	7.00	1,559.76	10,918.32		2.00		3,119.52	5.00	7,798.80	71.43%
1550-15	LUMINARIA 75W LED EN POSTE CON RED AEREA PREEMSAMBLADA	U	69.00	649.24	44,797.56		69.00		44,797.56			
1550-16	3P(1)(PARA TRES FASE-CON PARARRAYO)	U	3.00	309.52	928.56		2.00		619.04	1.00	309.52	33.33%
1550-17	3S(1)(PARA TRES FASE- CON SECCIONADOR FUSIBLE)	U	3.00	508.41	1,525.23	1.00		508.41		4.00	2,033.64	133.33%
1550-18	1S(1)(PARA UNA FASE- CON SECCIONADOR FUSIBLE)	U	12.00	183.81	2,205.72		12.00		2,205.72			
1560	Estructuras en Baja Tensión, 120-240 V											
1560-1	1FD3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA DOBLE RETENCION)	U	20.00	106.73	2,134.60		11.00		1,174.03	9.00	960.57	45.00%
1560-2	1PR3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA RETENCION)	u	10.00	70.30	703.00					10.00	703.00	100.00%
1560-3	1PP3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA PASANTE)	u	30.00	40.34	1,210.20					30.00	1,210.20	100.00%
1560-4	1PA3 (UNA VIA RED PREEMSAMBLADA ANGULAR)	u	20.00	33.49	669.80		20.00		669.80			
1570	Conductores en Baja Tensión 120-240 V											
1570-1	CABLE PREEMSAMBLADO	m	3,671.00	9.08	33,332.68	29.00		263.32		3,700.00	33,596.00	100.79%
1570-2	DESMONTAJE DE CONDUCTORES EN BAJA TENSION.	m	500.00	0.31	155.00	7,525.00		2,332.75		8,025.00	2,487.75	1605.00%
1580	Acometidas y Medidores											
1580-1	DESCONECCION DE ACOMETIDAS/RETIRO DE ACOMETIDAS.	u	25.00	5.97	149.25	8.00		47.76		33.00	197.01	132.00%
1580-2	DESCONECCION DE ACOMETIDAS/RETIRO DE ACOMETIDAS.	u	1.00	5.97	5.97					1.00	5.97	100.00%
1580-3	ACOMETIDA CABLE ANTIHURTO 3X6	u	6.00	143.22	859.32	27.00		3,866.94		33.00	4,726.26	550.00%
1590	Transportes (Exento de I.V.A.)											
1590-1	Transporte de poste desmontado	Tn/km	25.00	3.15	78.75	1,175.00		3,701.25		1,200.00	3,780.00	4800.00%
1600	PLANTA Y RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE											

600-1	Replanteo y Nivelacion AA.PP.	ml	4,970.00	0.84	4,174.80	630.30		529.45		3,600.30	4,401.20	112.68%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		1,464.00		11,873.04		1,464.00	11,873.04	
600-2	Excavación mecánica en Zanjas, 0<H<2 m	m3	3,582.00	2.65	9,492.30	515.26		1,365.44		4,007.26	10,857.74	114.38%
600-3	Resanteo de zanja a mano	m2	3,582.00	1.04	3,725.28		309.55		320.53	3,274.45	3,404.35	91.39%
1600-4	Suministro de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	43.28	124,646.40		968.00		41,888.00	1,912.00	83,758.40	66.39%
1600-5	Suministro de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	14.36	21,540.00		1,500.00		21,540.00			
1600-6	Suministro de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	1,590.00	5.58	8,872.20	2,098.30		11,708.51		3,688.30	20,580.71	231.97%
1600-7	Instalación de tubería de PVC-PD=160mm 1,00 MPA	m	2,880.00	9.00	25,920.00		968.00		8,712.00	1,912.00	17,208.00	66.39%
1600-8	Instalación de tubería de PVC-PD=110mm 1,00 MPA	m	1,500.00	8.63	12,945.00		1,500.00		12,945.00			
1600-9	Instalacion de tubería de PVC-P D= 63mm 1,00 MPA	m	1,590.00	7.42	11,797.80	2,098.30		15,569.39		3,688.30	27,367.19	231.97%
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg		4.97		486.36		2,368.57		486.36	2,368.57	
500-10	Relleno compactado con material de excavacion	m3	4,293.40	3.26	14,012.78		734.10		2,393.17	3,564.30	11,619.62	82.92%
500-11	Suministro de accesorios de red	global	1.00	1,294.23	1,294.23					1.00	1,294.23	100.00%
500-12	Instalación y prueba de accesorios	global	1.00	37.39	37.39					1.00	37.39	100.00%
500-13	suministro e instalación de valvula compuerta 160mm	U	1.00	798.00	798.00	2.00		1,596.00		3.00	2,394.00	300.00%
1610	ESTACION DE BOMBEO 1											
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	143.33	2.65	379.82	2.20		5.83		145.53	385.65	101.53%
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	102.54	6.52	668.56		102.54		668.56			
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	95.32	4.21	401.30		33.08		139.27	62.24	262.03	65.30%
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cimiento	m3	5.68	59.46	337.73	12.49		742.66		18.17	1,080.39	319.90%
401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.77		5.68		255.77			
401-6	H9S9 f'c=140 kg/cm².Para Replantillo	m3	18.79	188.10	3,534.40		15.36		2,889.22	3.43	645.18	18.25%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,322.77	11.09		3,353.95		28.69	8,676.72	163.01%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,147.20	2.09	4,487.65	370.39		774.12		2,517.59	5,261.76	117.25%
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3		203.14		2.70		548.48		2.70	548.48	
200-1	Replanteo y nivelación	m2		0.74		62.50		46.25		62.50	46.25	
1611-1	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 1											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
16110-2	LUMINARIAS DE 75W LED	U	1.00	651.80	651.80		1.00		651.80			
16110-3	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	U	1.00	6,372.53	6,372.53		1.00		6,372.53			
16110-4	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENIDA	U	4.00	375.87	1,503.48		4.00		1,503.48			
16110-5	3CA TRIFASICA CENTRADA ANGULAR	U	4.00	302.19	1,208.76		4.00		1,208.76			
16110-6	3CP TRIFASICA CENTRADA PASANTE	U	2.00	246.86	493.72					2.00	493.72	100.00%
16110-7	3CD TRIFASICA CENTRADA DOBLE RETENIDA	U	1.00	508.62	508.62		1.00		508.62			
16110-8	TENSORES TAT-OTS	U	8.00	125.35	1,002.80		8.00		1,002.80			
16110-9	POSTES DE HORMIGON 12M 500KG	U	9.00	512.61	4,613.49		7.00		3,588.27	2.00	1,025.22	22.22%
16110-10	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #1/0 (m)	U	1,890.00	1.71	3,231.90		1,890.00		3,231.90			
16110-11	conductor de aluminio ASCR #2 (m)	U	626.73	1.95	1,222.12		626.73		1,222.12			
16110-12	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	6.00	291.18	1,747.08		5.00		1,455.90	1.00	291.18	16.67%
16110-13	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	2.00	579.28	1,158.56		1.00		579.28	1.00	579.28	50.00%
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1620	ESTACION DE BOMBEO 2											
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	143.33	2.65	379.82		8.98		23.80	134.35	356.03	93.74%
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	102.54	6.52	668.56	31.81		207.40		134.35	875.96	131.02%
401-3	Relleno compactado con material de sitio (incluye acarreo de material)	m3	95.32	4.21	401.30		95.32		401.30			
401-4	Relleno de Piedra Bola bajo cimiento	m3	5.68	59.46	337.73	7.95		472.71		13.63	810.44	239.97%

Notaría Tercera del Cantón Manta

C.I. [illegible]

GERENTE

401-5	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	5.68	45.03	255.77		5.68		255.77			
401-6	H°S° f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	18.79	188.10	3,534.40		17.49		3,289.87	1.30	244.53	6.92%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	17.60	302.43	5,322.77		8.04		2,431.54	9.56	2,891.23	54.32%
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,147.20	2.09	4,487.65		1,334.75		2,789.63	812.45	1,698.02	37.84%
1621	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 2											
3000-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
16210-2	LUMINARIAS DE 75W LED	U	2.00	651.80	1,303.60		2.00		1,303.60			
16210-3	ESTACION DE BOMBEO DE AGUA	U	1.00	6,372.53	6,372.53		1.00		6,372.53			
16210-4	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENIDA	U	2.00	375.87	751.74	4.00		1,503.48		6.00	2,255.22	300.00%
15210-5	3CA TRIFASICA CENTRADA ANGULAR	U	5.00	302.19	1,510.95		3.00		906.57	2.00	604.38	40.00%
16210-6	3SP TRIFASICA SEMICENTRADA PASANTE	U	4.00	229.89	919.56		4.00		919.56			
16210-7	POSTES DE HORMIGON 12m 500kg	U	6.00	512.61	3,075.66		1.00		512.61	5.00	2,563.05	83.33%
16210-8	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR# 1/0 (m)	U	753.00	1.71	1,287.63	1,506.00		2,575.26		2,259.00	3,862.89	300.00%
16210-9	TENSOR TAT-OTS	U	7.00	125.35	877.45	2.00		250.70		9.00	1,128.15	128.57%
700-23	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22	1.00		43.22		2.00	86.44	200.00%
16210-11	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	291.18	291.18					1.00	291.18	100.00%
16210-12	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	6.00	579.28	3,475.68		5.00		2,896.40	1.00	579.28	16.67%
16210-13	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #2 (m)	U	252.00	1.95	491.40	591.00		976.95		753.00	1,468.35	298.81%
400-14	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U		72.78		25.00		1,819.50		25.00	1,819.50	
1630	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA											
1630-1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 5 KVA	U	3.00	1,948.65	5,845.95		3.00		5,845.95			
1550-15	LUMINARIAS DE 75W LED	U	1.00	651.80	651.80		1.00		651.80			
1550-17	3S (1)CAJAS PORTAFUSIBLES DE 15KV A A100Amp.	U	1.00	579.28	579.28					1.00	579.28	100.00%
1630-4	TABLERO DE FUERZA PLANTA DE AGUA	U	1.00	2,375.90	2,375.90					1.00	2,375.90	100.00%
1530-16	3CR TRIFASICA CENTRADA RETENCION	U	2.00	363.13	726.26					2.00	726.26	100.00%
1530-21	3CP TRIFASICA CENTRADA PASANTE	U	1.00	246.86	246.86					1.00	246.86	100.00%
1540-3	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR #2 (m)	U	40.00	1.95	78.00	110.00		214.50		150.00	292.50	375.00%
1502-1	POSTES DE HORMIGON 12m 500kg	U	1.00	512.61	512.61	3.00		1,537.83		4.00	2,050.44	400.00%
1540-4	CONDUCTOR DE ALUMINIO ASCR# 1/0 (m)	U	120.00	1.71	205.20		70.00		119.70	50.00	85.50	41.67%
1630-10	TENSOR TAT-OTS	U	2.00	125.35	250.70					2.00	250.70	100.00%
16110-14	ODC (2)-(1) PUESTA A TIERRA	U	1.00	43.22	43.22					1.00	43.22	100.00%
1630-12	3P(1) PARA TRES FASE CON PARARRAYO	U	1.00	291.18	291.18					1.00	291.18	100.00%
1630-13	PLANTA DE TRATAMIENTO NAUTILIUS 15m3/hora	U	1.00	116,053.49	116,053.49					1.00	116,053.49	100.00%
A-06	Excavación manual general en poca profundidad	m3		8.11		111.02		900.37		111.02	900.37	
200-3	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 0<H<2 m	m3		2.65		284.04		752.71		284.04	752.71	
300-9	Muro de Hormigon Ciclopeo	m3		203.14		94.47		19,190.64		94.47	19,190.64	
200-11	Enrrocado de Hormigon y Piedra Base	m3		121.26		114.98		13,942.47		114.98	13,942.47	
B-02	H°S° f'c=210 kg/cm²	m3		223.45		88.37		19,746.28		88.37	19,746.28	
B-03	Encofrado para Zapatas en Estructura	m3		73.29		11.68		856.03		11.68	856.03	
B-05	Encofrado para Cadenas en Estructura	m3		107.92		17.69		1,909.10		17.69	1,909.10	
B-05	Encofrado para Columnas en Estructura	m3		111.40		2.61		290.75		2.61	290.75	
B-20	Encofrado de losas planas. Desencofrado a los 20 días. 1.5 usos por mes	m2		16.88		45.24		763.65		45.24	763.65	
B-21	Bloque alivianado 20x40x10cm	uni.		0.62		285.00		176.70		285.00	176.70	
B-09	Hormigon en Dinteles	ml		10.58		14.70		155.53		14.70	155.53	
B-10	H°S° f'c=210 kg/cm², Contrapiso Incluye malla (R-106) Paleteado	m2		24.90		66.94		1,666.81		66.94	1,666.81	
D-01	Mamposteria de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3	m2		15.49		74.49		1,153.85		74.49	1,153.85	

D-03	Enlucido recto manual interior y Exterior con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		7.28		151.42		1,102.34		151.42	1,102.34		
D-04	Enlucido Horizontal con mortero 1:3, e=1.5 cm,	m2		9.67		42.12		407.30		42.12	407.30		
D-05	Enlucido en filos con mortero 1:3, e=1.5 cm,	ml		8.25		63.85		526.76		63.85	526.76		
E-01	Cerámica de piso, 40 X 40 cm	m2		23.50		28.92		679.62		28.92	679.62		
E-02	Cerámica en pared, 25 X 33 cm	m2		21.42		10.06		215.49		10.06	215.49		
F-02	Empastado liso de paredes paleteadas	m2		3.38		193.05		652.51		193.05	652.51		
F-01	Pintura de caucho interior	m2		3.27		108.41		354.50		108.41	354.50		
F-05	Pintura de caucho exterior	m2		3.55		84.64		300.47		84.64	300.47		
G-01	Sum.+Instal. Desague 50mmx3m PVC	ml		4.45		3.00		13.35		3.00	13.35		
G-03	Sum.+Instal. Desague 110mmx3m PVC	ml		7.24		6.00		43.44		6.00	43.44		
G-05	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 50mm	U		2.37		3.00		7.11		3.00	7.11		
G-17	Sum. + Instal. Codo Desague PVC 90° x 110mm	ml		3.00		1.00		3.00		1.00	3.00		
G-06	Sum. + Instal. Rejilla PVC 50mm	U		5.92		2.00		11.84		2.00	11.84		
G-07	Sum. + Instal. Sifon Desague PVC 50mm	U		5.28		1.00		5.28		1.00	5.28		
G-22	Sum. + Instal. de inodoro	U		140.48		1.00		140.48		1.00	140.48		
G-23	Sum. + Instal. de lavamanos	U		79.36		1.00		79.36		1.00	79.36		
G-26	Caja de Revision Domiciliaria de Ladrillo Burrito	U		72.78		8.00		582.24		8.00	582.24		
H-04	Colocación de accesorios roscados de PVC 1/2"<d<1"	U		4.85		10.00		48.50		10.00	48.50		
H-05	Sum. + Instal de tubería roscable de PVC 1/2"	ml		3.81		18.00		68.58		18.00	68.58		
H-06	Sum. + Instal. Llave de paso	U		14.86		1.00		14.86		1.00	14.86		
H-07	Sum. + Instal. Llave para lavamanos	U		22.04		1.00		22.04		1.00	22.04		
H-08	Sum. + Instal. Llave para ducha	U		23.48		1.00		23.48		1.00	23.48		
I-01	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 (INCLUYE BREAKERS)	U		120.51		1.00		120.51		1.00	120.51		
I-02	PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO No1	U		47.32		6.00		283.92		6.00	283.92		
I-16	Punto tomacorriente 220V polarizado	pto.		57.02		1.00		57.02		1.00	57.02		
I-04	PUNTO DE ILUMINACION 110V	U		52.81		7.00		369.67		7.00	369.67		
I-05	Puesta a tierra	U		43.22		1.00		43.22		1.00	43.22		
J-01	Puerta Tamborada para baños70cm.	U		187.29		1.00		187.29		1.00	187.29		
J-02	Puerta Tamborada para dormitorios 80cm.	U		225.52		1.00		225.52		1.00	225.52		
J-17	Puerta panelada de 100cm	U		366.13		1.00		366.13		1.00	366.13		
J-10	Cerradura principal / pomo Kwikset Eclipse (Latón antiguo)	U		54.57		1.00		54.57		1.00	54.57		
J-05	Cerradura Puerta de Dormitorio Tamborada 80cm.	U		25.76		1.00		25.76		1.00	25.76		
J-06	Cerradura Puerta de Baños Tamborada 70cm.	U		22.13		1.00		22.13		1.00	22.13		
J-07	Ventanas Corredizas de Aluminio y vidrio 4mm	m2		78.30		9.35		732.11		9.35	732.11		
300-6	Aceras y rampas de hormigón e=8cm f'c=210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	m2		22.86		122.31		2,796.01		122.31	2,796.01		
300-7	Bordillo cuneta de hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 (Inc. Juntas)	ml		35.64		74.65		2,660.53		74.65	2,660.53		
B-18	Acero A36 general en perfiles	Kg		4.87		644.11		3,136.82		644.11	3,136.82		
C-02	Cubierta panel DPS 6000 galvalume	m2		15.20		53.34		810.77		53.34	810.77		
C-03	Caballete galvanizado curvo 0,45mm	ml		10.90		21.40		233.26		21.40	233.26		
200-4	Excavación a maquina en suelo sin clasificar, 2<H<4 m	m3	532.00	2.65	1,409.80	6,543.90		17,341.34		7,075.90	18,751.14	1330.06%	
401-2	Desalojo de materiales en volqueta	m3	691.60	6.52	4,509.23	2,970.30		19,366.36		3,661.90	23,875.59	529.48%	
401-3	Relleno de Piedra Bola bajo cimiento	m3	159.60	59.46	9,489.82		66.34		3,944.58	93.26	5,545.24	58.43%	
401-4	Relleno de Lastre Negro (Inc. Transporte)	m3	159.60	45.03	7,186.79					159.60	7,186.79	100.00%	
401-5	H°S° f'c=140 kg/cm². Para Replantillo	m3	26.60	188.10	5,003.46		6.34		1,192.55	20.26	3,810.91	76.17%	
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (Incluye encofrado)	m3	120.20	302.43	36,352.09		6.87		2,077.69	113.33	34,274.39	94.28%	
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	20,000.00	2.09	41,800.00		1,377.80		2,879.60	18,622.20	38,920.40	93.11%	

Notaría Tercera del Cantón Manta

8-30	Cerramiento malla metalica	m2	1,875.00	90.59	169,856.25		877.05		79,451.96	997.95	90,404.29	53.22%
1700	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL											
1700-1	Señales de tránsito	m2	150.00	277.94	41,691.00		111.00		30,851.34	39.00	10,839.66	26.00%
1700-2	Poste metálico	ml	500.00	32.68	16,340.00		192.05		6,276.19	307.95	10,063.81	61.59%
1700-3	Instalación de señales	U	121.00	28.23	3,415.83		33.00		931.59	88.00	2,484.24	72.73%
1700-4	Señalizacion horizontal (FLECHAS, PASOS CEBRAS,ECT.)	m2	452.00	11.15	5,039.80	187.84		2,094.42		639.84	7,134.22	141.56%
1700-5	Marca de pavimento e= 12cm (pintura de tráfico en base de agua)	ml	3,000.00	1.44	4,320.00		2,039.45		2,936.81	960.55	1,383.19	32.02%
1800	VÍA LASTRADA EN LA PARTE LATERAL DEL REASENTAMIENTO											
200-1	Replanteo y nivelación	m2	460.00	0.74	340.40	660.00		488.40		1,120.00	828.80	243.48%
200-2	Limpieza y desbroce	m2	460.00	0.38	174.80	650.00		250.80		1,120.00	425.60	243.48%
1800-1	Reconformación de plataformas	m2	3,150.00	3.70	11,655.00		1,509.85		5,586.45	1,640.15	6,068.56	52.07%
1800-3	Lastre o Material de Mejoramiento en vías (Inc. Transporte)	m3	970.00	51.44	49,896.80	119.94		6,169.71		1,089.94	56,066.51	112.35%
1900	OBRAS DE ACABADO TIPO 1											
1900-1	CLOSET DE AGLOMERADO											
1900-11	Closet en Dormitorios Tablero aglomerado	m2	882.00	152.05	134,108.10	78.48		11,932.88		960.48	146,040.98	108.90%
1900-12	Closet de Cocina Tablero aglomerado RH	ml	288.00	164.65	47,419.20		14.40		2,370.96	273.60	45,048.24	95.00%
1900-2	RECUBRIMIENTO DE ACABADOS											
1900-21	Recubrimiento en columnas con laminas natural.	m2	2,620.80	50.28	131,773.82		2,620.80		131,773.82			
1900-22	Recubrimiento en Escalera "contrahuella" con piso flotante	U	936.00	38.23	35,783.28	72.00		2,752.56		1,008.00	38,535.84	107.69%
1900-23	Recubrimiento en Escalera "huella" piso flotante	U	1,008.00	18.06	18,204.48		72.00		1,300.32	936.00	16,904.16	92.86%
1900-24	Recubrimiento en Pared	m2	756.00	39.30	29,710.80		756.00		29,710.80			
1900-3	CERRAMIENTO DE LOTES											
1900-31	Cerramiento perimetral de Lotes	ml	3,240.00	83.27	269,794.80	1,202.98		100,172.14		4,442.98	369,966.94	137.13%
2000	OBRAS DE ACABADO TIPO 2											
2000-1	CLOSET DE AGLOMERADO											
2000-11	Closet en Dormitorios Tablero aglomerado	m2	110.25	152.05	16,763.51		9.61		1,491.61	100.44	15,271.90	91.10%
2000-12	Closet de Cocina Tablero aglomerado RH	ml	36.00	164.65	5,927.40		7.20		1,185.48	28.80	4,741.92	80.00%
2000-2	RECUBRIMIENTO DE ACABADOS											
2000-21	Recubrimiento en Escalera "contrahuella" con piso flotante	U	117.00	38.23	4,472.91		117.00		4,472.91			
2000-22	Recubrimiento en Escalera "huella" piso flotante	U	126.00	18.06	2,275.56		126.00		2,275.56			
2000-23	Recubrimiento en Pared	m2	94.50	39.30	3,713.85		94.50		3,713.85			
3010	OBRAS EN OJOS DE AGUA											
3010-1	Cerramiento con estaca y alambre	ml	1,500.00	18.75	28,125.00		1,080.00		20,250.00	420.00	7,875.00	28.00%
401-4	Terraplen de piedra bola	m3	35.00	59.46	2,081.10		0.85		50.54	34.15	2,030.56	97.57%
401-7	Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	8.00	302.43	2,419.44		8.00		2,419.44			
401-8	Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm², en varillas de 8 a 16 mm	Kg	2,000.00	2.09	4,180.00		2,000.00		4,180.00			
	TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL				8,551,564.83			2,247,388.68	-1,055,614.03		9,156,342.94	102.14

CONTRATO COMPLEMENTARIO

CONTRATADO						EVALUACIÓN DE CANTIDADES				TOTAL REAL EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	U	CONTRATO			CANTIDADES		COSTO				
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	MAS (+)	MENOS (-)	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD	COSTO	%

RN-001	Suministro e instalacion de piedra de lavado (incluye accesorios)	U	72.00	123.81	8,914.32					72.00	8,914.32	100.00 %
RN-002	Sum.+Instal, tuberia 75mmx3m PVC AA,LL	ml	864.00	6.73	5,814.72					864.00	5,814.72	100.00 %
RN-003	Sum.+Instal, codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	432.00	2.85	1,231.20					432.00	1,231.20	100.00 %
RN-004	Sum. + Instal. Yee reductora PVC 110 mm - 50 mm	U	216.00	10.33	2,231.28					216.00	2,231.28	100.00 %
RN-005	Sum. + Instal. Reductor PVC 110 mm - 50 mm	U	72.00	9.72	699.84					72.00	699.84	100.00 %
RN-006	Sum. + Instal. Tee PVC 50mm	U	72.00	3.72	267.84					72.00	267.84	100.00 %
RN-007	ALIMENTADOR(3X8)THHN+(1X12)THHN Φ 1" PVC	ml	2,376.00	21.47	51,012.72		432.00		9,275.04	1,944.00	41,737.68	81.82%
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	2,880.00	86.71	249,724.80	195.84		16,981.29		3,075.84	266,706.09	106.80 %
RN-009	Recubrimiento de pared con madera guachapeli	U	887.76	75.19	66,750.67		40.21		3,023.39	847.55	63,727.28	95.47%
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	ml	4,096.80	8.65	35,437.32	482.40		4,172.76		4,579.20	39,610.08	111.78 %
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antimosquitos	m2	806.40	27.84	22,450.18		74.88		2,084.66	731.52	20,365.52	90.71%
RN-012	Instalacion y pintada de canalones galvanizados	ml	878.40	6.83	5,999.47	288.00		1,967.04		1,166.40	7,966.51	132.79 %
RN-013	Masillado y nivelado de piso de losa planas	m2	5,220.00	8.36	43,639.20		385.92		3,226.29	4,834.08	40,412.91	92.61%
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. e=6cm.	m2	2,880.00	18.39	52,963.20		6.48		119.17	2,873.52	52,844.03	99.77%
	VIVIENDA TIPO 2											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
RN-001	Surninistro e instalacion de piedra de lavado (incluye accesorios)	U	9.00	123.81	1,114.29					9.00	1,114.29	100.00 %
RN-002	Sum.+Instal, tuberia 75mmx3m PVC AA,LL	ml	54.00	6.73	363.42					54.00	363.42	100.00 %
RN-003	Sum.+Instal, codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	54.00	2.85	153.90					54.00	153.90	100.00 %
RN-004	Sum. + Instal. Yee reductora PVC 110 mm - 50 mm	U	216.00	10.33	2,231.28		189.00		1,952.37	27.00	278.91	12.50%
RN-007	ALIMENTADOR(3X8)THHN+(1X12)THHN Φ 1" PVC	ml	297.00	21.47	6,376.59		135.00		2,898.45	162.00	3,478.14	54.55%
RN-008	Recubrimiento de columnas con madera guachapeli	m2	45.00	86.71	3,901.95		1.80		156.08	43.20	3,745.87	96.00%
RN-010	Recubrimiento de filos de ventana con madera guachapeli	ml	612.90	8.65	5,301.59	35.82		309.84		648.72	5,611.43	105.84 %
RN-011	Suministro e instalacion de ventanas con malla antimosquitos	m2	91.80	27.84	2,555.71		1.82		50.67	89.98	2,505.04	98.02%
RN-012	Instalacion y pintada de canalones galbanizados	ml	166.50	6.83	1,137.20		2.70		18.44	163.80	1,118.75	98.38%
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. e=6cm.	m2	383.00	18.39	7,043.37		3.13		57.56	379.87	6,985.81	99.18%
	MERCADO DE ABASTO											
RN-002	Sum.+Instal. tuberia 75mmx3m PVC AA,LL	ml	10.00	6.73	67.30	6.60		44.42		16.60	111.72	166.00 %
RN-015	Tubo galvanizado de 1" en mesones	ml	15.00	5.26	78.90		0.16		0.84	14.84	78.06	98.94%
RN-016	Fregadero un pozo	U	10.00	111.60	1,116.00					10.00	1,116.00	100.00 %
RN-143	puerta metalica enrollable	U	3.00	886.34	2,659.02					3.00	2,659.02	100.00 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		1.38		88.31		1.38	88.31	
	CAMPANARIO											
RN-017	Suministro e instalacion de campana	U	1.00	2,445.91	2,445.91					1.00	2,445.91	100.00 %
RN-018	Pila Bautismal	U	1.00	2,199.99	2,199.99		1.00		2,199.99			
	CAPILLA											
RN-019	Suministro e instalacion de techo novalosa (incl. Malla electrosoldada)	m2	109.32	56.06	6,128.48		0.15		8.41	109.17	6,120.07	99.86%
RN-020	Porton de madera dura de 3,00 x 3,50 m.	U	1.00	1,071.45	1,071.45					1.00	1,071.45	100.00 %
RN-002	Sum.+Instal, tuberia 75mmx3m PVC AA,LL	ml	54.00	6.73	363.42		4.60		30.96	49.40	332.46	91.48%
RN-003	Sum.+Instal, codo 45° 75mm PVC AA,LL	U	54.00	2.85	153.90	2.00		5.70		56.00	159.60	103.70 %

Notaria Tercera del Cantón Manta

	ESPEJO DE AGUA											
RN-021	Sistema hidraulico del espejo de agua (incluye acc. Tub. Bombas)	GBL.	1.00	5,321.99	5,321.99					1.00	5,321.99	100.00 %
RN-022	Sistema electrico del espejo de agua (incluye acc. Tub. Bombas)	GBL.	1.00	1,393.59	1,393.59					1.00	1,393.59	100.00 %
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00		246.50		1.00	246.50	
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		0.32		20.48		0.32	20.48	
	PLAZA CIVICA											
RN-023	Bancas de platinas de hierro de 1' 1/4 x 1/4	U	15.00	464.43	6,966.45		2.00		928.86	13.00	6,037.59	86.67%
RN-024	Antepecho metálico	ml	150.00	135.75	20,362.50	61.65		8,368.99		211.65	28,731.49	141.10 %
	INFOCENTRO - SALON COMUNITARIO											
A	PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA											
RN-025	Cubiculos para computadores, incluye sillas	U	29.00	238.11	6,905.19		29.00		6,905.19			
RN-002	Sum.+instal. tuberia 75mmx3m PVC AA.LL.	ml	16.00	6.73	107.68	1.60		10.77		17.60	118.45	110.00 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		50.53		3,233.41		50.53	3,233.41	
	CANCHA DE USO MULTIPLE											
RN-026	Pintura especial para pisos	m2	164.00	4.69	769.16		2.10		9.85	161.90	759.31	98.72%
RN-027	Demarcación de cancha con pintura para pisos. e=6cm.	ml	215.00	1.53	328.95		13.45		20.58	201.55	308.37	93.74%
	BATERIAS SANITARIAS											
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U	1.00	246.50	246.50	1.00		246.50		2.00	493.00	200.00 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		2.16		138.22		2.16	138.22	
	PARQUE INFANTIL											
RN-029	Juegos de recreacion infantil	GBL	1.00	17,615.24	17,615.24					1.00	17,615.24	100.00 %
	AREA VERDE - CISTERNA											
RN-030	Sistema de bombeo: Bomba de 2 HP. Incluye accesorios de llegada y salida	U	1.00	1,581.41	1,581.41					1.00	1,581.41	100.00 %
RN-031	Llave de manguera fv 1/2"	U	20.00	24.13	482.60	26.00		627.38		46.00	1,109.98	230.00 %
RN-142	Pergolas en area comunal	m2	110.00	125.47	13,801.70	14.95		1,875.78		124.95	15,677.48	113.59 %
	OBRAS DE URBANIZACION											
100	OBRAS PRELIMINARES											
RN-032	Geotextil NT 3000	m2	7,680.00	7.08	54,374.40	437.11		3,094.74		8,117.11	57,469.14	105.69 %
RN-033	Material filtrate para sub-dren	m3	2,650.00	61.21	162,205.50	372.01		22,770.73		3,022.01	184,977.23	114.04 %
RN-034	Colocacion de piedra escollera en cauce de quebrada,	m3	2,235.00	15.14	33,837.90	412.24		6,241.31		2,647.24	40,079.21	118.44 %
300	INSFRAESTRUCTURA VIAL "VIAS INTERNAS"											
RN-032	Geotextil NT 3000	m2	1,200.00	7.08	8,496.00		1,200.00		8,496.00			
RN-033	Material filtrate para sub-dren	m3	300.00	61.21	18,363.00		300.00		18,363.00			
RN-035	Tuberia perforada ⌀ 160mm para sub-dren	ML	300.00	13.25	3,975.00		300.00		3,975.00			

401	PLANTA DE TRATAMIENTO											
RN-036	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 200 mm BB	U	4.00	1,178.93	4,715.72					4.00	4,715.72	100.00 %
RN-037	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 315 mm BB	U	1.00	2,703.93	2,703.93					1.00	2,703.93	100.00 %
RN-038	Sumistro e instalacion de valvula de compuerta de 315 mm extremo liso	U	2.00	2,886.93	5,773.86					2.00	5,773.86	100.00 %
RN-039	Suministro e instalacion de acoples bridados a pegable D 200mm	U	8.00	130.95	1,047.60					8.00	1,047.60	100.00 %
RN-040	Suministro e instalacion de union giboult de 315 mm pvc	U	2.00	400.64	801.28					2.00	801.28	100.00 %
RN-041	Suministro e instalacion de coples bridados a pegable D 315mm	U	2.00	266.44	532.88					2.00	532.88	100.00 %
RN-042	Suministro e instalacion de acoples a pegable a UZ D 315mm	U	2.00	144.44	288.88					2.00	288.88	100.00 %
RN-043	Suministro e instalacion de acoples a pegable D 315mm espiga campana	U	3.00	83.44	250.32					3.00	250.32	100.00 %
RN-044	Suministro de tuberia anillada D= 200mm	ml	7.50	30.63	229.73					7.50	229.73	100.00 %
RN-045	Instalacion de tuberia anillada D= 200mm	ml	7.50	4.43	33.23					7.50	33.23	100.00 %
RN-046	Suministro de tuberia anillada D= 315 mm	ml	4.60	71.31	328.03					4.60	328.03	100.00 %
RN-047	Instalacion de tuberia anillada D= 315 mm	U	4.60	6.13	28.20					4.60	28.20	100.00 %
RN-048	Hormigon en anclaje	U	7.00	30.97	216.79					7.00	216.79	100.00 %
402	SISTEMA ELECTRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES											
RN-049	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV TIPO PAD MOUNTED	U	1.00	4,356.85	4,356.85					1.00	4,356.85	100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	4.00	649.24	2,596.96		2.00		1,298.48	2.00	1,298.48	50.00%
RN-051	Bombas de 5 HP Tipo Fango Aguas Residuales 440/220	U	2.00	15,001.01	30,002.02		1.00		15,001.01	1.00	15,001.01	50.00%
RN-052	Codos de Bisajes	U	2.00	4,392.06	8,784.12					2.00	8,784.12	100.00 %
RN-053	Neplos de 2.45 cm x 4" B-B	U	2.00	1,000.67	2,001.34					2.00	2,001.34	100.00 %
RN-054	T de 4" B-B	U	1.00	901.69	901.69					1.00	901.69	100.00 %
RN-055	Codo 90º B-B	U	1.00	564.43	564.43	2.00		1,128.86		3.00	1,693.29	300.00 %
RN-056	Valvulas compuertas B-B	U	2.00	1,255.66	2,511.32					2.00	2,511.32	100.00 %
RN-057	Neplos de 60 x 4" B-B	U	2.00	445.93	891.86					2.00	891.86	100.00 %
RN-058	Neplo de 1.20 x 4" B-B	U	2.00	204.48	408.96					2.00	408.96	100.00 %
RN-059	Tablero de control provisto de 2 Arrancadores automaticos y manual V. A. F luces pilotos.	U	1.00	10,004.07	10,004.07					1.00	10,004.07	100.00 %
RN-060	Riel Para sacar Bombas carro porta tecle.	U	2.00	2,387.19	4,774.38					2.00	4,774.38	100.00 %
RN-061	Empaques	ml	2.00	56.92	113.84					2.00	113.84	100.00 %
RN-062	Montaje de Bombas y Tableros	U	1.00	2,880.62	2,880.62					1.00	2,880.62	100.00 %
RN-063	Bomba Tipo Horizontal 440/220 2.5 HP Turbina Plastica	U	1.00	2,253.37	2,253.37					1.00	2,253.37	100.00 %
RN-064	Accesorios de Montaje	U	1.00	1,254.49	1,254.49					1.00	1,254.49	100.00 %
RN-065	Tablero de control off/on Automatico, 2 sensores de nivel automatico en tanque V. A. F, luces piloto.	U	1.00	3,758.43	3,758.43		1.00		3,758.43			
RN-066	Bomba de retorno 1" tipo plastica Yacusi 440/220V	U	1.00	694.25	694.25					1.00	694.25	100.00 %
RN-067	Accesorios de montajes	U	1.00	888.17	888.17					1.00	888.17	100.00 %
RN-068	Tablero Automatico con Orometro de ON/OFF	U	1.00	1,438.17	1,438.17		1.00		1,438.17			
RN-069	Montaje de Bomba y Tablero	U	1.00	625.67	625.67		1.00		625.67			
RN-070	Puntas Interiores de 15 KVA	U	3.00	181.93	545.79					3.00	545.79	100.00 %
RN-071	Estructura PT	U	3.00	387.84	1,163.52					3.00	1,163.52	100.00 %
RN-072	Cable Superflex 2/0	ml	25.00	7.84	196.00	45.00		352.80		70.00	548.80	280.00 %
RN-073	Electro Canaleta de 15x5mt	ml	10.00	11.01	110.10		10.00		110.10			
RN-074	Puntos de Iluminacion Interiores	U	10.00	69.42	694.20		10.00		694.20			
RN-075	Puntos de Fuerza	U	2.00	63.17	126.34		2.00		126.34			
RN-076	Cable Concentrico 4x8	ml	45.00	18.47	831.15		22.50		415.58	22.50	415.58	50.00%
RN-077	Tuberia EMT 2"	ml	18.00	4.27	76.86		18.00		76.86			
RN-078	Tuberia de 1/2" EMT	ml	33.00	3.55	117.15		33.00		117.15			

Notaria Tercera del Cantón Manta

RN-079	Tuberia EMT de 3/4"	ml	16.00	4.18	66.88	84.00		351.12		100.00	418.00	625.00 %
RN-080	Montaje de Accesorios y Puesta en marcha de camara de transformacion	U	1.00	1,250.43	1,250.43		1.00		1,250.43			
500	SISTEMA DE AGUA POTABLE											
RN-081	Suministro e instalacion de valvula de compuerta de 63 mm	U	12.00	224.03	2,688.36		12.00		2,688.36			
RN-082	Suministro e instalacion de union giboult de 63 mm HD	U	24.00	55.72	1,337.28		24.00		1,337.28			
RN-083	Suministro e instalacion de valvula de aire de 100 mm	U	1.00	675.43	675.43		1.00		675.43			
700	RED ELECTRICA INTERNA DEL REASENTAMIENTO											
RN-084	Poste Metálico de 9 m con dos brazos	U	22.00	976.46	21,482.12		2.00		1,952.92	20.00	19,529.20	90.91%
RN-085	Poste Metálico de 4 m con dos brazos	U	12.00	652.45	7,829.40	3.00		1,957.35		15.00	9,786.75	125.00 %
RN-050	Luminarias LED 90W	U	82.00	649.24	53,237.68		3.00		1,947.72	79.00	51,289.96	96.34%
RN-086	Tablero para medicion para 10 medidores	U	1.00	1,293.00	1,293.00					1.00	1,293.00	100.00 %
RN-087	Tablero para medicion para 9 medidores	U	1.00	1,205.00	1,205.00					1.00	1,205.00	100.00 %
RN-088	Tablero para medicion para 8 medidores	U	1.00	1,185.00	1,185.00					1.00	1,185.00	100.00 %
RN-089	Tablero para medicion para 7 medidores	U	3.00	955.00	2,865.00					3.00	2,865.00	100.00 %
RN-090	Tablero para medicion para 6 medidores	U	1.00	900.00	900.00	1.00		900.00		2.00	1,800.00	200.00 %
RN-091	Tablero para medicion para 5 medidores	U	4.00	795.00	3,180.00					4.00	3,180.00	100.00 %
RN-092	Tablero para medicion para 4 medidores	U	1.00	755.00	755.00	1.00		755.00		2.00	1,510.00	200.00 %
RN-093	Transformador tipo pad mounted 25Kv	U	7.00	2,930.00	20,510.00					7.00	20,510.00	100.00 %
RN-094	Transformador tipo pad mounted 15Kv	U	1.00	2,341.00	2,341.00					1.00	2,341.00	100.00 %
RN-095	Insert bushing 15Kv PDM	U	7.00	228.00	1,596.00	1.00		228.00		8.00	1,824.00	114.29 %
RN-096	Breaker principal de 2 polos de 70A	U	10.00	128.06	1,280.60	3.00		384.18		13.00	1,664.78	130.00 %
RN-097	Breaker para usuario 2x32A	U	81.00	56.87	4,606.47					81.00	4,606.47	100.00 %
RN-098	Punta interior tipo codos	U	15.00	135.80	2,037.00	2.00		271.60		17.00	2,308.60	113.33 %
RN-099	Punta exterior	U	3.00	98.57	295.71					3.00	295.71	100.00 %
RN-100	Conductor #2 15Kv apantallado Cu	ml	1,573.20	19.79	31,133.63					1,573.20	31,133.63	100.00 %
RN-072	Cable Superflex 2/0	ml		7.84		1,237.60		9,702.78		1,237.60	9,702.78	
RN-101	Conductor #4 TTU Cu	ml	1,201.62	11.37	13,662.42	76.68		871.85		1,278.30	14,534.27	106.38 %
RN-102	Conductor #6 TTU Cu	ml	4,700.08	10.81	50,807.86	1,188.22		12,844.66		5,888.30	63,652.52	125.28 %
RN-103	Conductor #8 TTU Cu	ml	6,502.74	8.17	53,127.39		881.85		7,204.71	5,620.89	45,922.67	86.44%
RN-104	Conductor concéntrico #3X14 Cu	ml	930.60	4.12	3,834.07	308.70		1,271.84		1,239.30	5,105.92	133.17 %
RN-105	Conductor #8 TW Cu para área comunal	ml	241.58	7.68	1,855.33		241.58		1,855.33			
RN-105	Conductor #12 TW Cu para área comunal	ml	941.55	6.48	6,101.24	1,101.95		7,140.64		2,043.50	13,241.88	217.04 %
RN-106	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X10	ml	265.00	19.10	5,061.50	599.40		11,448.54		864.40	16,510.04	326.19 %
RN-107	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X8	ml	169.00	16.34	2,761.46	1,076.85		17,595.73		1,245.85	20,357.19	737.19 %
RN-108	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X6	ml	71.00	21.62	1,535.02	65.35		1,412.87		136.35	2,947.89	192.04 %
RN-109	Conductores TTU de alimentadores en área comunal 2X4	ml	25.00	22.74	568.50	74.90		1,703.23		99.90	2,271.73	399.60 %
RN-110	Tuberia reforzada 1"	ml	6,068.95	2.65	16,082.72		5,514.75		14,614.09	554.20	1,468.63	9.13%
RN-111	Iluminación cancha uso múltiple por torre	U	4.00	1,281.79	5,127.16					4.00	5,127.16	100.00 %
RN-112	Caja de paso para baja tensión (0,8 x 0,8 x 0,8)m incluye filo metalico	U	19.00	191.20	3,632.80	5.00		956.00		24.00	4,588.80	126.32 %
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metalico	U	36.00	160.26	5,769.36	12.00		1,923.12		48.00	7,692.48	133.33 %
RN-114	Caja de paso para acometidas (0,4 x 0,4 x 0,4)m incluye filo metalico	U	155.00	226.61	35,124.55		4.00		906.44	151.00	34,218.11	97.42%
RN-115	Excavación manual general	m3	373.02	8.11	3,025.19		210.87		1,710.16	162.15	1,315.04	43.47%
RN-116	Relleno con Arena de protección	m3	9.30	68.63	638.26	35.70		2,450.09		45.00	3,088.35	483.87 %
RN-117	H. S. f'c=180 kg/cm².	m3	40.00	188.10	7,524.00		30.44		5,725.76	9.56	1,798.24	23.90%

1500	LINEA ELECTRICA : SAN ANDRES- TABLADA DE SANCHEZ											
	Equipos en M.T y B.T											
RN-050	LUMINARIAS 90W LED EN POSTE CON RED AEREA PREENSAMBLADA	U	52.00	649.24	33,760.48		42.00		27,268.08	1.00	649.24	1.23%
	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 1											
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					1.00	2,800.00	100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48		1.00		649.24	1.00	649.24	50.00%
RN-119	TUBERIA PVC DE 3"	M	15.00	5.21	78.15	115.00		599.15		130.00	677.30	866.67 %
RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M	95.00	2.43	230.85	285.00		692.55		380.00	923.40	400.00 %
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metalico	U	10.00	160.26	1,602.60		5.00		801.30	5.00	801.30	50.00%
RN-121	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4)	ML	198.00	95.81	18,970.38		8.00		766.48	190.00	18,203.90	95.96%
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94					1.00	3,800.94	100.00 %
RN-123	BOMBA DE 8 HP	U	1.00	2,400.34	2,400.34		1.00		2,400.34			
RN-124	BASES PORTA FUSIBLES NH3 / 25AMP	U	1.00	246.00	246.00	2.00		492.00		3.00	738.00	300.00 %
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24		3.00	153.36	300.00 %
RN-126	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87					1.00	2,490.87	100.00 %
RN-127	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43					1.00	708.43	100.00 %
RN-128	TUBERIA EMT 3"	ml	6.00	15.86	95.16					6.00	95.16	100.00 %
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36					1.00	8.36	100.00 %
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67					1.00	15.67	100.00 %
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09					1.00	5.09	100.00 %
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	198.00	0.96	190.08	202.00		193.92		400.00	384.00	202.02 %
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	1.00	1,376.35	1,376.35					1.00	1,376.35	100.00 %
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00 %
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00		246.50		1.00	246.50	
RN-217	H²S² f'c=180 kg/cm².	m3		188.10		19.46		3,660.43		19.46	3,660.43	
RN-115	Excavación manual general	m3		8.11		56.36		457.08		56.36	457.08	
	SISTEMA ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO 2											
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					1.00	2,800.00	100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	1.00	649.24	649.24					1.00	649.24	100.00 %
RN-122	CASETA DE ALOJAMIENTO (CUARTO MAQUINAS Y TABLERO)	U	1.00	3,800.94	3,800.94					1.00	3,800.94	100.00 %
RN-123	BOMBA DE 8 HP	U	1.00	2,400.34	2,400.34		1.00		2,400.34			
RN-124	BASES PORTA FUSIBLES NH3 / 25AMP	U	1.00	246.00	246.00	2.00		492.00		3.00	738.00	300.00 %
RN-125	FUSIBLES NH 80AMP	U	1.00	51.12	51.12	2.00		102.24		3.00	153.36	300.00 %
RN-135	TABLERO DE CONTROL (VOLTIMETRO, AMPERIMETRO,ETC)	U	1.00	2,490.87	2,490.87					1.00	2,490.87	100.00 %
RN-136	ACCESRIOS DE MONTAJE, VALVULAS, CHEQUE, MANOMETROS	U	1.00	708.43	708.43					1.00	708.43	100.00 %
RN-128	TUBERIA EMT 3"	ml	6.00	15.86	95.16					6.00	95.16	100.00 %
RN-129	CODOS EMT 3"	U	1.00	8.36	8.36					1.00	8.36	100.00 %
RN-130	REVERSIBLE PATA MULA	U	1.00	15.67	15.67					1.00	15.67	100.00 %
RN-131	UNIONES EMT 3"	U	1.00	5.09	5.09	1.00		5.09		2.00	10.18	200.00 %
RN-113	Caja de paso para baja tensión (0,6 x 0,6 x 0,6)m incluye filo metalico	U	2.00	160.26	320.52					2.00	320.52	100.00 %
RN-132	CABLE # 12 THHN 7 HILOS	ML	90.00	0.96	86.40	2,464.00		2,365.44		2,554.00	2,451.84	2837.78%
RN-133	SISTEMA DE CONTROL CON SONDAS-RADARES	U	2.00	1,376.35	2,752.70					2.00	2,752.70	100.00 %
RN-137	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4)	ML	110.00	95.81	10,539.10		60.00		5,748.60	50.00	4,790.50	45.45%
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00 %
RN-115	Excavación manual general	m3		8.11		177.60		1,440.34		177.60	1,440.34	

Notaria Tercera del Cantón Manta

PERITO

RN-120	TUBERIA PVC DE 1"	M		2.43		2,554.00		6,206.22		2,554.00	6,206.22	
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA											
RN-118	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 30 KV	U	1.00	2,800.00	2,800.00					1.00	2,800.00	100.00 %
RN-050	LUMINARIAS DE 90W LED	U	2.00	649.24	1,298.48	2.00		1,298.48		4.00	2,596.96	200.00 %
RN-134	ESTRUCTURA TIPO H PARA ALOJAR TRANSFORMADOR	U	1.00	143.00	143.00					1.00	143.00	100.00 %
RN-138	CABLE # 3/0 TTU 19 HILOS 200A-2000V (3 # 3/0 y 1 # 4)	ML	19.00	95.81	1,820.39	36.00		3,449.16		55.00	5,269.55	289.47 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2		63.99		55.00		3,519.45		55.00	3,519.45	
	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA-OFICINA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE											
RN-014	Ho. Simple f'c=180 kg/cm² en aceras perimetrales. e=6cm.	m2	25.00	18.39	459.75		25.00		459.75			
RN-139	Fosa Séptica 1,80x1,40x2,00	U	1.00	896.68	896.68					1.00	896.68	100.00 %
RN-140	Bomba 1/2 HP + tanque de presión 60 galones y accesorios (instalados)	glb	1.00	306.63	306.63					1.00	306.63	100.00 %
RN-141	Enrejado con varilla cuadrada de 1/2" y marco de angulo 25x3 mm.	m2	10.60	63.99	678.29		2.27		145.26	8.33	533.04	78.59%
RN-028	Puerta metálica nervada estructurada para protección de tablero de control eléctrico	U		246.50		1.00		246.50		1.00	246.50	

	TOTAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO	1,535,603.74			171,657.97	167,629.35		1,540,723.36	100.26

Las cantidades ejecutadas, se encuentran corroboradas con respaldos de cálculo de las mismas y han sido aceptados por el fiscalizador. El resumen del cuadro anterior, abarca las planillas de avance de obra y las de excedentes, tanto del contrato original así como del contrato complementario.

SEXTA: LIQUIDACION ECONOMICA.

Durante la ejecución del contrato, se han tramitado trece (11) planillas de avance de obra, once (09) planillas de excedente y dos (02) de costo más porcentaje, las mismas que han sido aprobadas por Fiscalización contratada y que se consigna en el cuadro resumen a continuación:

CONTRATO ORIGINAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO

Planilla No.	Planilla Avance Obra	Planilla Obras Adic.	Planilla C + %	Planilla Reajuste Provisional	Reajuste Definitivo Por Cancelar	TOTAL PLANILLAS	ANTICIPO DEVENGADO
1 C.O.	332.318,58			-664,64		331.653,94	166.159,29
2 C.O.	429.440,25			-858,88		428.581,37	214.720,13
3 C.O.	704.089,50			-1.408,18		702.681,32	352.044,75
4 C.O.	808.411,03			-1.616,82		806.794,21	404.205,52
5 C.O.	641.260,10			-1.282,52		639.977,58	320.630,05
6 C.O.	673.807,25			1.347,61		672.459,64	336.903,63
7 C.O.	580.148,69			5.511,42		585.660,11	290.074,35
8 C.O.	937.286,57			11.247,45		948.534,02	468.643,29
9 C.O.	1.060.870,67			18.565,25		1.079.435,92	816.915,78
10 C.O.	686.376,49			12.354,79		698.731,28	343.188,25
Costo +% 01			415.524,00			415.524,24	-

Costo +% 02			232.966,11			232.966,11	-
ADICIONAL 1 C.O.		44.317,33		-88,63		44.228,70	22.158,67
ADICIONAL 2 C.O.		175.451,10		-350,90		175.100,20	87.725,55
ADICIONAL 3 C.O.		46.484,34		-92,97		46.391,37	23.242,17
ADICIONAL 4 C.O.		67.708,25		-135,42		67.572,83	33.854,13
ADICIONAL 5 C.O.		159.596,66		-319,19		159.277,47	79.798,33
ADICIONAL 6 C.O.		163.887,66		1.556,93		165.444,59	81.943,83
ADICIONAL 7 C.O.		329.945,61		3.959,34		333.904,95	164.972,81
ADICIONAL 8 C.O.		550.207,93		9.628,64		559.836,57	275.103,97
ADICIONAL 9 C.O.		709.789,20		15.239,12		725.028,32	286.480,44
Anticipo C. Complementario				414,91		414,91	
01 C. Complementario	963.541,89					963.541,89	481.770,95
02 C. Complementario	405.518,50					405.518,50	257.163,19
Adicional 01 C.Complementario		58.821,46				58.821,46	29.410,73
Adicional 02 C.Complementario		112.841,51				112.841,51	54.403,94
Liquidación del Contrato — C. Principal	54.945,73					54.945,73	
Liquidación del Contrato — Cont. Complementario	-					-	

Total		8.278.015,25	2.419.051,05	648.490,11	69.897,18	-	11.415.453,59	5.250.629,32
%								100%

TOTAL EJECUTADO	11.345.556,41

TABLA DE VALORES EJCUTADOS DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN LA LOSNCP			
	ORIGINAL	REAL EJECUTADO	% EJECUTADO
VALOR CONTRATO ORIGINAL	8.964.568,89	6.908.954,86	100%
VALOR FINAL DEL CONTRATO REAJUSTADO	8,964,568.89		
EXCDENTE HASTA EL 25%		2.419.051,05	25%
COSTO +% HASTA EL 10%		648.490,11	10%
VALOR CONTRATO COMPLEMENTARIO	1.536.689,74	1.369.060.39	100%
TOTAL REAL EJECUTADO		11.345,556.41	

Notaria Tercera del Cantón Manta

GERENTE

- Dentro de la liquidación económica se establece que Ecuador Estratégico EP deberá cancelar USD$ 1'478.586,06 al contratista por concepto de planillas.

- Adicionalmente se encuentra en la revisión, las planillas de reajuste de precio de todas las planillas de liquidaciones en donde los valores de las mismas no se refleja en esta liquidación y será liquidado una vez aprobados los valores antes de la recepción definitiva.

SEPTIMA: GARANTIAS.

El contratante recibe los trabajos realizados en forma provisional, y se procede a levantar la presente Acta de Entrega - Recepción Provisional.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, se debe mantener las garantías respectivas hasta el Acta de entrega Recepción Definitiva.

OCTAVA: RESPONSABILIDAD.

Conforme lo dispuesto en el Acuerdo 408-29 de la Contraloría General del Estado, Recepción de Obras, párrafo quinto, "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si estos afloran durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva.", además de responsabilizarse del mantenimiento de la obra hasta la Recepción Definitiva.

Sin perjuicio de lo expresado en la presente acta de entrega recepción provisional, el contratista es responsable por vicios ocultos que presentare la obra y que le sean imputables, conforme lo dispuesto en la regla tercera del artículo 1937 en concordancia con el artículo 1940 del libro IV de la codificación del Código Civil, el artículo 99 de la LOSNCP y 123 de su Reglamento General.

NOVENA: CONSTANCIA.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega – Recepción provisional, en original y cuatro (4) copias de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en esta diligencia.

SR. ROBERT VELEZ BARBERAN
GERENTE GENERAL
CIA. CIUDAD RODRIGO

ING. PABLO ORTIZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
ECUADOR ESTRATÉGICO EP

ING. ANTONIO CANTOS
TÉCNICO DELEGADO
ECUADOR ESTRATÉGICO EP

ING. JOSÉ LUIS SIERRA
CONSULSISMICA
FISCALIZACIÓN

Factura: 001-002-000011585

20161308003D00761

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00761

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION PROVICIONAL en 19 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 19 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:14).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

0071216

Notaria Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA RECEPCION – PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS MUELLES MARGINALES, EN EL PUERTO DE MANTA

En el Cantón Manta, provincia de Manabí, a los siete días del mes de enero del año dos mil quince, se constituyen, por una parte, los señores: Ing. Wilmer Moreira Villanueva Director Provincial de Manabí, Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieles, Analista de Infraestructura Zonal, Ing. Alberto Leonardo González Zedeño.- Supervisor de Obra Manabí, en calidad de delegados de la Dirección Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según Oficio Nro. MTOP-SUBSZ4-15-01-OF de fecha 5 de enero del 2015, y por otra parte, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán.- Gerente General de la Compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., en representación de la compañía contratista de los trabajos **DEL PROYECTO REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS MUELLES MARGINALES, EN EL PUERTO DE MANTA**; con el fin de dejar constancia de los resultados en la diligencia de la Recepción Provisional al tenor de las siguientes cláusulas: .- Actúa como observador el Señor Ing. Leiner Soledispa Valeriano; representante Legal de la Fiscalización contratada.

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01 Mediante Contrato celebrado el 12 de diciembre del 2013, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., se comprometió para con el estado y por este con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a realizar los trabajos del proyecto Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, en un periodo de 180 días y por un monto de dos millones setecientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y tres centavos de dólar ($2´797.156,43).

1.02 Con fecha 21 de febrero del 2014, se hace entrega el anticipo del contrato principal por un monto de ochocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con noventa y dos centavos de dólar ($839.146,92), con lo que se dan inicio a los trabajos del proyecto en referencia.

1.03 Mediante oficio MMM-CCR-003-2014, de fecha 28 de Marzo del 2014, la Compañía Ciudad Rodrigo hace entrega a la fiscalización el evaluativo de cantidades contratadas y rubros nuevos con sus respectivos análisis de precios unitarios del proyecto en referencia para su respectivo análisis, aprobación y tramite del contrato complementario correspondiente.

1.04 Mediante oficio N° 005-SSA-FRMM, de fecha 4 de abril del 2014, el Ing. Leiner Soledispa Valeriano, representante legal de la fiscalización, entrega al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, el análisis del evaluativo de las cantidades y los rubros a realizarse en el proyecto en referencia, por lo que concluye que esto genera un incremento

del 34.74% del contrato original reajustado a la fecha que corresponde a un monto de novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos de dólar ($983.455,72), por lo que se solicita un contrato complementario con un plazo de 120 días.

1.05 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-586-ME, de fecha 9 de mayo del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, remite la información de la fiscalización al Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, para que el contrato complementario continúe con el trámite correspondiente.

1.06 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-ZA-2014-1561-ME, de fecha 26 de mayo del 2014, el Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite la información de la supervisión de obra, al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, para que el contrato complementario continúe con el trámite correspondiente.

1.07 Mediante Memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-0912-ME, de fecha 9 de junio del 2014, el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, solicita al Ing. César Ruiz, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, la reunión de la comisión especial, a fin de autorizar y aprobar la creación, incremento y disminución del monto contractual en Usd. 983.455,72; y la ampliación en el plazo contractual de 120 días.

1.08 Con fecha 9 de junio del 2014 se reúnen en la ciudad de Manta la comisión técnica especial integrada por el Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, delegado del señor Presidente Constitucional de la Republica y Asesor Presidencial; Ing. Miguel Arregui Camacho, Viceministro de Infraestructura del Transporte Subrogante, delegado de la Señorita Ministra de Transporte y Obras Públicas; y, los delegados de la contratista y fiscalización, para revisar los informes técnicos del proyecto en referencia y una vez hecho esto resuelve aprobar la creación de rubros e incremento del monto contractual en Usd. 983.455,72; y una ampliación de plazo contractual de 58 días.

1.09 Con fecha 30 de julio del 2014 se firma el contrato complementario del proyecto en referencia, se protocoliza el 27 de agosto del 2014 y se entrega el anticipo por estos trabajos el 2 de octubre del 2014.

1.10 Mediante oficio Nro. 015-ATUNEC-2014, de fecha 1 de julio del 2014, el señor Ángel Díaz, presidente encargado de la Asociación de Atuneros del Ecuador, solicita a la Ing. Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas, la paralización de los trabajos en los muelles marginales de Manta.

1.11 Mediante Memorando MTOP-DM-2014-180-ME, de fecha 10 de julio del 2014, la Ing. Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas solicita al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, analizar y buscar la mejor alternativa para evitar que todos los trabajos se paralicen y al mismo tiempo permitan brindar las facilidades necesarias para que el sector pesquero no se vea afectado.

1.12 Mediante Memorando MTOP-SUBZ4-2014-ME, de fecha 11 de julio del 2014, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4 remite el oficio de la

Notaria Tercera del Cantón Manta

Ministra de Transporte y Obras Públicas al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí.

1.13 Mediante Memorando MTOP-DPM-Z4-2014-232-OF, de fecha 16 de julio del 2014, el Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite toda la información al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra.

1.14 Mediante Memorando MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-953-ME, de fecha 18 de julio del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, informa al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, que se procedió a realizar una reunión con presencia de autoridades del MTOP, contratistas, fiscalizadores y técnicos de Autoridad Portuaria, donde se tomaron acciones inmediatas para coordinar las diferentes actividades y continuar trabajando en el periodo de veda.

1.15 Mediante oficio MMM-CCR-0020-2014, de fecha 28 de julio del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa a la fiscalización los problemas que va a acarrear la veda del atún que dará inicio el 28 de julio del 2014 y se extenderá por 60 días, por lo que solicita una futura ampliación de plazo que será evaluada al finalizar el periodo de veda.

1.16 Mediante oficio 018A-SSA-FRMM, de fecha 30 de julio del 2014, el Ing. Jorge Zambrano Loor, superintendente de Fiscalización, informa al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, se considere se tome en cuenta el oficio MMM-CCR-0020-2014 de la contratista para evitar una posible multa por no cumplir con lo programado en el mes.

1.17 Mediante oficio MMM-CCR-0025-2014, de fecha 15 de agosto del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa a la fiscalización, que los trabajos continúan según la disponibilidad de áreas entregadas por la gente de Operación de Autoridad Portuaria de Manta, sin embargo esto afecta notablemente los plazos previstos, ya que las áreas designadas son muy pequeñas, por lo que se solicita la suspensión del plazo contractual de obra, hasta que se hayan solucionado estos inconvenientes en los Muelles Marginales de Manta.

1.18 Mediante oficio MMM-CCR-0027-2014, de fecha 30 de agosto del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo reitera a la fiscalización el pedido de suspensión del plazo contractual, por la presencia del primer periodo de veda del atún, la cual ha provocado que los trabajos no se puedan ejecutar según el cronograma de trabajo. Así mismo se informó que después de demoler todas las losas del muelle #3, se notó que el daño por corrosión de la armadura existente se extendió a la viga de borde, vigas de soporte y a todas las pantallas de ese tramo, por lo que esto provoca un aumento en las cantidades estimada de USD 160.518,67 a más de $20.000,00 por concepto de obras de costo más porcentaje.

1.19 Mediante oficio 022-SSA-FRMM, de fecha 5 de septiembre del 2014, el Ing. Leiner Soledispa Valeriano, comunica al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, que una vez constatado todos los inconvenientes presentados por la veda en los trabajos de la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, considera procedente una ampliación de plazo de 48 días, es decir hasta el 2 de diciembre del 2014, por lo que todos los días están debidamente justificados.

1.20 Mediante Memorando MTOP-DPM-GI-SUPERV-2014-1250-ME, de fecha 9 de septiembre del 2014, el Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, informa al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, los inconvenientes suscitados debido a la veda del atún en la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, y considera procedente los 48 días de ampliación de plazo planteado, por lo que remite la información para que continúe el trámite administrativo correspondiente.

1.21 Mediante Memorando Nro. MTOP-DPM-Z4-2014-2534-ME, de fecha 17 de septiembre del 2014, el Ing. Eder Joffre Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí, remite la información de la supervisión de obra, al Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, y estima procedente lo solicitado.

1.22 Mediante Memorando No. MTOP-SUBSZ4-2014-1618-ME, de fecha 3 de octubre del 2014, el Ing. Fernando Zambrano Párraga, Subsecretario Regional 4, solicita al Ing. César Ruiz, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, la reunión de la comisión especial, a fin de autorizar y aprobar el incremento y disminución del monto contractual en USD. 160.518,17 por aumento de cantidades de obra y USD. 20.000,00 de costo más porcentaje; y, la ampliación en el plazo contractual de 48 días.

1.23 Con fecha 8 de octubre del 2014 se reúnen en la ciudad de Quito, la comisión técnica especial integrada por el Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, delegado del señor Presidente Constitucional de la Republica y Asesor Presidencial; Ing. Miguel Arregui Camacho, Viceministro de Infraestructura del Transporte Subrogante, delegado de la Señorita Ministra de Transporte y Obras Públicas; y, los delegados de la contratista y fiscalización, para revisar los informes técnicos del proyecto en referencia y una vez hecho esto resuelve aprobar el incrementar y disminuir las cantidades de obra por un monto de Usd. 180.518,17; y una ampliación de plazo contractual de 30 días.

1.24 Mediante oficio MMM-CCR-0037-2014, de fecha 1 de diciembre del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo informa al Subsecretario Regional 4, que con fecha 30 de noviembre se culminaron los trabajos correspondientes al proyecto Rehabilitación y Reparación de los muelles Marginales de Manta, por lo que solicita se designe la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional.

1.25 Mediante oficio 42-SSA-FRMM, de fecha 17 de diciembre del 2014, el Ing. Leiner Soledispa Valeriano, representante legal de la fiscalización, comunica al Ing. Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Obra, que considera procedente realizar el acto administrativo, para que se designe la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional.

1.26 Mediante oficio MMM-CCR-0043-2014, de fecha 8 de enero del 2014 la compañía Ciudad Rodrigo reitera al Subsecretario Regional 4, el pedido de designar la comisión para la elaboración del acta de recepción provisional del proyecto en referencia.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

1.27 Mediante Oficio No. MTOP-SUBSZ4-15-01-OF de 5 de enero de 2015, el Ing. José Briones Ibarra, Subsecretario Regional 4, designa los delegados para Recepción Provisional.

SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LA OBRA

2.01 La comisión designada para el efecto, constituidos en el lugar de los trabajos el día 7 de enero del 2015 a las 11H00 y una vez realizado el recorrido de inspección constato que las obras han sido ejecutadas con sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, los cuales son objeto de la Recepción Provisional.

TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZO

3.01 La liquidación de plazo se da según los siguientes parámetros:

Inicio de los trabajos: 21 de febrero del 2014
Plazo inicial: 180 días
Fecha termino contractual: 20 de agosto del 2014

Ampliación de plazo por contrato complementario: 58 días
Fecha de término contrato complementario: 17 de octubre del 2014

Ampliación de plazo por días de veda del atún: 30 días
Fecha de terminación final: 16 de noviembre del 2014

Fecha finalización de los rubros: 30 de noviembre del 2014
Días de diferencia: 14 días

Dejando constancia que los trabajos objeto del contrato no se terminaron dentro del plazo contractual vigente habiendo una diferencia de días según el detalle de la liquidación de plazos, que serán descontados de la planilla de liquidación.

CUARTA.- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

4.01 Las obras ejecutadas en la Rehabilitación y Reparación de los muelles Marginales de Manta, se realizaron de conformidad con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Especificaciones especiales e instrucciones impartidas por la Fiscalización del Proyecto. El detalle de los rubros y sus cantidades finales, está a continuación:

COD. MOP	DESCRIPCION DEL RUBRO	UND	CANTIDAD
	A.- REPARACION DE VIGAS CARGADORAS		
301-3(1)	Derrocamiento y desalojo de elementos adyacentes	M3	4.33
301-3(2)	Desalojo de viga cargadora	U	2.00

504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	1,923.09
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
502 (1)*	Montaje de viga Cargadora	U	2.00
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación en elementos adyacentes	M3	0.00
	B.- REPARACION DE DAÑO INFERIORES EN VIGA CARGADORA- (DAÑO TIPO 3)		
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	3.85
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	3.85
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.00
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	3.85
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
	C.- REPARACION DE PILOTES -(DAÑO TIPO 6)		
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	22.66
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	22.66
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.96
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	0.00
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	22.66
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
	D.- REPARACION DE PUNTAS DE VIGAS EN ZONA DE VOLADO - (DAÑO TIPO 2)		
300-3(1)	Demolición y desalojo de hormigón	M3	116.18
300-E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	25.44
805-1	Aplicación de inhibidor de corrosión a barras	M2	0.70
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	25.44
503 (1)A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
	E.- REPARACION DE SISTEMA DE DEFENSA (DAÑO TIPO 5)		
301-(3)	Retiro de materiales, equipo y prefabricados (incluye transporte)	U	523.00
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	373.85
831-1	Perforación y anclaje de barras con epóxico 22 mm	U	3,526.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	61,914.04
300 E	Limpieza de superficie (water blasting)	M2	421.83
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	395.23
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
806-3	Suministro e instalación de defensas	U	242.00
	F.- RETIRO DE CAPA ASFALTICA Y FUNDICION DE TOPPING E=120 MM (MUELLE 3)		
406-3-E	Desprendimiento de carpeta asfaltica	U	1,777.50
301-2,02(2)	Picado de superficie	M2	501.19
831-1	Perforación y anclaje de barras con epóxico 12 mm	U	3,826.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	63,082.40
831	Aplicación de epóxico ligante	M2	1,543.98

0001219
Notaria Tercera del Cantón Manta

805-2	Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzos en pisos de hormigón	M2	1,612.62
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
	G.- FUNDICION DE LOSA DE E= 300MM (MUELLE 5)		
301-2,04(2)	Demolición de juntas	M	3,474.08
301-3(2)	Desalojo de losas prefabricadas	U	776.00
504-(1)	Suministro, doblado y colocacion de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	67,065.58
503 (1) A1	Hormigón F'c 280 Kg/cm2 . Fabricacion, transporte y colocación	M3	0.00
505 (1)*	Juntas metálicas ángulos 50*50*6 mm	M	210.70
35490	Suministro y aplicación de endurecedor de cuarzos en pisos de hormigón	M2	2,190.74
831-3	Suministro e instalación de mantos tejidos de fibra de carbono para reforzamiento estructural adherida	M2	350.00
300-E1	Preparación de superficie (Perfil de la superficie del hormigón CSP3-CSP4)	m2	350.00
831-4	Inyección de fisuras con resina epoxica	KG	612.00
CP-24 E	Suministro e instalación de bitas	U	54.00
705-(3)	Pintura de señalización	M2	1,173.97
	H.- DEFENSA DOBLE		
501 (5)1	Pilote de acero perfil IPH 300	U	13.00
501 (10)1	Hincada de pilote	U	13.00
504 (1)	Suministro, doblado y colocación de acero de refuerzo, Fy=4200 Kg/cm2	KG	4,026.24
503 (1) A1	Hormigón F´c=280 Kg/cm2 - Fabricación, transporte y colocación	M3	0.00
	I.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA		
405-1 (1)	Riego de ligante asfaltico	M2	4,688.52
405-5-E	Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado en planta I/T	M3	342.32
	J.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
301-2,06 (4)	Retiro y desalojo de poste de H.A existente	U	0.00
301-2,06 (8)	Construcción de Ductería	M	318.45
CP-32	Suministro y corrida de conductores para acometida trifásica de media tensión compuesta de 3 líneas de cable apantallado de 15 KV y una línea de cable # 2 para neutro	M	0.00
CP-33	Suministro e instalación de caja portafusibles de 37KV	U	0.00
CP-34	Suministro e instalación de estructura para cajas portafusibles (tipo 1)	U	0.00
CP-35	Suministro de poste de 16 metros	U	6.00
CP-36	Colocación de poste de 16 metros	U	6.00
CP-37	Suministro y colocación de base de poste de apoyo para caja de control	U	6.00
CP-38	Suministro y colocación de caja galvanizada de 40*10*30 de lámina de 1,2mm	U	3.00
CP-39	Base de hormigón rectangular para torres de iluminación	U	3.00
CP-40	Suministro e instalación de proyectores METALIGHT de 1500 W	U	18.00
CP-41	Suministro y canalización de cable # 2	U	0.00
301-2,06 (5)	Retiro de cerramiento metálico existente	U	0.00
CP-43	Rotura y desalojo de carpeta asfáltica	M2	0.00
307-(1)	Excavación y desalojo para cimientos	M3	0.00

GERENTE

402-3 (1)	Relleno con lastre compactado	M3	0.00
503 (1) 1	Replantillo de hormigón simple	M3	0.00
503 (1) 2	Plintos de hormigón de armado	M3	0.00
701-5 (4)	Cerca metálica	MI	20.25
701-5 (8)	Puertas Metálicas	MI	0.00
701-5 (2A)	Alambres de púas	MI	81.00
	K.- MEDIDAS AMBIENTALES		
A-16h	Rótulos ambientales 2,40 m X 1,20 m	U	5.00
220-(2)	Charlas de adiestramiento	U	10.00
220-(4)	Instructivos o Trípticos	U	500.00
220-(1)	Charlas de concientización	U	10.00
220-(5)	Comunicados radiales (minuto)	U	10.00
709-4 E	Conos para prevenir peligro	U	20.00
709-4 E	Cintas para prevenir peligro	M	1,500.00
708-5-(1)b	Hombres trabajando	U	8.00
	RUBROS NUEVOS CONTRATO COMPLEMENTARIO		
APM-1(E)	COLOCACIÓN DE DEFENSA LLANTA PROVISIONALES	U	275.00
APM-2(E)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4 PARA LAS LLANTAS	U	485.00
503(1)a1(E)	HORMIGÓN F´C=350 KG/CM2 RESISTENTE A LOS SULFATOS ADITIVADOS FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN	M3	1,861.74
805 (E)	INHIBIDOR DE CORROSION	LT	1,861.74
APM-3(E)	CONSTRUCCIÓN DE OBRA FALSA.	M	620.00
APM-4(E)	CONSTRUCCION DE CAJA DE REVISION	U	9.00
APM-5(E)	SUMINISTRO Y CANALIZACIÓN DE CABLE 1-0	M	776.00

QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

5.01 Los trabajos realizados y sus respectivos reajuste de provisionales se han tramitado en las referidas planillas desde la No. 01 (21 de febrero – 31 de Marzo del 2014), hasta la No. 09 (01 de Noviembre – 15 de Noviembre del 2014), según el detalle de valores que consta en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	MONTO	PERIODO	FECHA DE PAGO
PLANILLA 1	$ 273,683.72	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	viernes, 13 de junio de 2014

Notaría Tercera del Cantón Manta

REAJUSTE PLANILLA 1	$ 2,298.94	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	viernes, 13 de junio de 2014
PLANILLA 2	$ 127,791.99	abr-14	viernes, 06 de junio de 2014
REAJUSTE PLANILLA 2	$ 805.09	abr-14	viernes, 06 de junio de 2014
PLANILLA 3	$ 501,818.27	may-14	miércoles, 02 de julio de 2014
REAJUSTE PLANILLA 3	$ 3,161.46	may-14	miércoles, 02 de julio de 2014
PLANILLA 4	$ 419,594.68	jun-14	martes, 30 de septiembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 4	$ 2,643.45	jun-14	martes, 30 de septiembre de 2014
PLANILLA 5	$ 528,285.16	jul-14	martes, 30 de septiembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 5	$ 4,067.80	jul-14	martes, 30 de septiembre de 2014
PLANILLA 6	$ 342,199.27	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 6	$ 3,593.09	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
PLANILLA 1 RUBROS NUEVOS	$ 536,149.97	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 1 RUBROS NUEVOS	$ 788.14	ago-14	jueves, 30 de octubre de 2014
PLANILLA 7	$ 64,331.89	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 7	$ 675.48	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
PLANILLA 2 RUBROS NUEVOS	$ 33,377.24	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 2 RUBROS NUEVOS	$ 49.07	sep-14	miércoles, 26 de noviembre de 2014
PLANILLA 8	$ 99,682.85	oct-14	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 8	$ 1,186.23	oct-14	NO SE HA CANCELADO
PLANILLA 3 RUBROS NUEVOS	$ 96,013.44	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
REAJUSTE PLANILLA 3 RUBROS NUEVOS	$ 457.18	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
PLANILLA 9	$ 890,950.42	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 9	$ 12,903.34	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	$ 37,910.20	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
REAJUSTE PLANILLA 4 RUBROS NUEVOS	$ 159.08	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	NO SE HA CANCELADO
costo más porcentaje 1 medio ambiente	$ 5,696.68	oct-14	martes, 02 de diciembre de 2014
costo más porcentaje 2 demolición de bodega	$ 3,177.22	nov-14	NO SE HA CANCELADO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

MONTOS CONTRACTUALES

VALORES (usd)				
PLANILLAS	TRABAJOS			REAJ. PRECIOS PROVISIONALES (*1)
	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS	COSTO MAS PORCENTAJE	
Total Planillas (No. 01 a 09)	3,248,338.25	703,450.85	8,873.90	42,858.11
	3,960,663.00			42,858.11

(*1) Incluye reajuste anticipo Contrato Original.

LIQUIDACION DE REAJUSTE: Está pendiente la liquidación de Reajuste de Precios; la misma se tramitará entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, una vez sean cancelados los valores pendientes de pago.

5.02 En la Planilla No. 09 se llega a un 100.27% de avance de Obra, y a la vez se indica que con este porcentaje se cumple con el 100% del Objeto del Contrato.

5.03 Están pendiente de pago, los Valores que constan en el siguiente resumen:

PLANILLA		VALORES ADEUDADOS (usd)			
No.	PERIODO	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS	COSTO MAS PORCENTAJE	TOTAL
8	oct-14	$ 99,682.85			$ 99,682.85
8 Reajus.	oct-14	$ 1,186.23			$ 1,186.23
9	1-nov al 15-nov-2014	$ 890,950.42			$ 890,950.42
9 Reajus.	1-nov al 15-nov-2014	$ 12,903.34			$ 12,903.34
4	1-nov al 15-nov-2014		$ 37,910.20		$ 37,910.20
4 Reajus.	1-nov al 15-nov-2014		$ 159.08		$ 159.08
2	1-nov al 15-nov-2014			$ 3,177.22	$ 3,177.22
				TOTAL:	$ 1,045,969.34

5.04 LIQUIDACION DE REAJUSTE: La liquidación del reajuste de precios conforme al artículo No. 107 del reglamento a la ley de Contratación Pública se tramitara una vez se encuentren cancelados todos los valores adeudados.

Notaría Tercera del Cantón Manta

Están pendientes la liquidación de los descuentos y retenciones de Ley, la misma se tramitara entre la Recepción Provisional y la Definitiva, una vez sean cancelados todos los valores.

SEXTA.- LIQUIDACION DE ANTICIPO

6.01 El anticipo entregado al contratista para la ejecución de las Obras del Contrato, son los que constan en el siguiente resumen:

ANTICIPO ENTREGADO

DETALLE	VALOR (usd)
ANTICIPO 1	$ 839,146.92
ANTICIPO 2	$ 295,036.71
TOTAL:	$ 1,134,183.63

6.02 Los anticipos se han devengado según el siguiente cuadro:

ANTICIPO AMORTIZADO

PLANILLA		AMORTIZACION ANTICIPO 1 (usd)	AMORTIZACION ANTICIPO 2 (usd)
No.	PERIODO	RUBROS CONTRACTUALES	RUBROS NUEVOS
1	del 21-feb-2014 al 31-mar-2014	82,105.12	
2	abr-14	38,337.60	
3	may-14	150,545.48	
4	jun-14	125,878.40	
5	jul-14	158,485.55	
6	ago-14	102,659.78	
7	sep-14	19,299.57	
8	oct-14	29,904.85	
9	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014	131,930.56	
1	ago-14		160,844.99
2	sep-14		33,043.45
3	oct-14		95,053.25
4	del 1-nov-2014 al 15-nov-2014		6,095.02
TOTAL:		**839,146.92**	**295,036.71**

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

SÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

7.01 En el contrato de obra, la Cláusula Séptima numeral 7.01, establece, "La garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato y se devolverá a la Entrega Recepción Definitiva de la obra real o presunta. La que garantiza el anticipo, conforme lo ordena el artículo 75 de la LOSNCP otorgado por igual valor del anticipo. En caso de que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado."

OCHO.- MANTENIMIENTO.

8.01 El Mantenimiento de obra entre la Recepción Provisional y Definitiva, por el lapso de (6) SEIS MESES, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

NUEVE.- CONSTANCIA

9.01 La comisión de Recepción Provisional de la Rehabilitación y Reparación de los muelles marginales, en el puerto de Manta, de la provincia de Manabí, deja constancia que los trabajos ejecutados hasta la suscripción de la presente Acta, de acuerdo con los anexos que se verificaron y que acompañan al trámite de planillas, así como de la inspección de las obras, se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas, las directrices y ordenes de fiscalización; y en los plazos establecidos en los documentos contractuales, en consecuencia se precede a la Recepción Provisional.

9.02 Para el cabal ejercicio de las atribuciones establecidas en el Artículo 3 (literal g) de la codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el contratista no obstante de suscribir la presente Acta, se compromete a responder por vicios ocultos, correspondiente a la etapa a su cargo, como dispone al Artículo1114 de la codificación de la Ley ibídem; y al Artículo 1937 de la codificación del Código Civil.

9.03 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, las personas que intervinieron en esta diligencia, en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, en original y nueve copias del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 7 días del mes de enero del 2015.

ING. WILMER MOREIRA VILLANUEVA
DELEGADO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Notaría Tercera del Cantón Manta

ING. TYRON XAVIER TARABO MIELES
DELEGADO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO GONZALEZ ZEDEÑO
DELEGADO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. LEINER SOLEDISPA VALERIANO
OBSERVADOR – FISCALIZACIÓN

SR. ROBERTH MAGNO VELEZ BARBERAN
CIA. CIUDAD RODRIGO
CONTRATISTA

PAGINA EN BLANCO

Factura: 001-002-000011586

20161308003D00762

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00762

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:14).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

Formulario EXP – 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Contrato similar No. 1 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Rehabilitación y Ampliación de la carretera Portoviejo Santa Ana, Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	23 de diciembre del 2009 * 31 de enero del 2013		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 12'789.064,29 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Consejo Provincial de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí (593 – 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209 prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec		

***Fecha suscripción de contrato:** 11 de enero del 2010/ **Fecha de inicio**: 20 de enero del 2010
****Monto total contratado:** US$ 16'449.071,14 *(Incluye contratos complementario)*
****Monto total planillado:** US$ 21'173.678,52
Ver acta entre las páginas 1233-1255

Contrato similar No. 2 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	20 de febrero del 2014 * 15 de septiembre del 2014		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 4'999.680,66 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Construcción Manabí Construye		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí 0999683106 - 3029832 manabiconstruye@gmail.com/ jvebmantazul@hotmail.com		

***Fecha suscripción de contrato:** 25 de febrero del 2014/ **Fecha de inicio**: 13 de marzo del 2014
****Monto total contratado:** US$ 7'997.005,61 *(Incluye contrato complementario y obras adicionales)*
****Monto total ejecutado:** US$ 7'996.995,51
Ver acta entre las páginas 1256-1264



Formulario EXP – 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Contrato similar No. 3 de 5	Información		
Identificación del Contrato	"Reconstrucción y Rehabilitación de Varias Calles del Cantón Portoviejo, Ubicado en la Provincia de Manabí (Grupo 2)" *en lo concerniente a la Reconstrucción o Rehabilitación de las calles: 1.- Calle los Olivos desde la avenida del Ejército hasta la avenida Bolivariana, 2.-avenida los Tamarindos (Rio de Oro), desde calle "C" sector Capilla hasta av. Bolivariana, 3.-calle Armando Flor Cedeño desde calle los Olivos hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 4.-calle Vicente Macías desde la calle Miguel H. Alcívar hasta la calle 27 de Julio, 5.-avenida Bolivariana desde av. del Ejercito hasta la av. Jorge Washington, 6.-avenida del Ejército desde sector Apolo hasta calle Miguel H. Alcívar - incluye la "Y" desde el puente Velasco Ibarra hasta la avenida del Ejército, 7.-avenida bolivariana desde la calle Jorge Washington hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 8.-av. San Gregorio (antigua vía a Manta), desde el sector Apolo hasta la av. Jorge Washington - av. América.*		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	29 de mayo del 2012 * 08 de marzo del 2013		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 2'781.802,44 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Ministerio de Transporte y Obras Publica – Dirección Provincial de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Av. El Ejército y Cristo del Consuelo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí _____ 052 930534 – 052 930494 subsecretaria_manabi@mtop.gob.ec		

***Fecha suscripción de contrato:** 07 de junio del 2012/ **Fecha de inicio**: 20 de junio del 2012
****Monto total contratado:** US$ 3'736.210,69 (*incluye contrato complementario*)
Ver acta entre las páginas 1265-1269

Formulario EXP – 2.4.2(a)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Licitación No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**

Contrato similar No. 4 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfaltico, rehabilitación de tramo que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas de pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfaltico, capa de rodadura de 2", marca de pavimento y otros rubros complementarios.		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	26 de septiembre del 2011 * 05 de octubre del 2012		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 4'520.700,17 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Km 9.5 Vía Portoviejo-Manta, Estación de Peaje Guayabal 0982093708 info@manabivial.gob.ec		

*__Fecha suscripción de contrato:__ 05 de octubre del 2011/ __Fecha de inicio:__ 05 de octubre del 2011
**__Monto total ejecutado:__ US$ 5'693.998,55
Ver acta entre las páginas 1270-1273

Contrato similar No. 5 de 5	**Información**		
Identificación del Contrato	Sistema de Agua potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidorsanitario, Primera Etapa, Grupo II, de la Ciudad de Manta, Cantón Manta, provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	15 de septiembre del 2010 30 de junio del 2012		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 7'613.618,67		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	60,00 %	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí 2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714 alcaldia@manta.gob.ec / www.manta.gob.ec		

Ver acta entre las páginas 1274 - 1325



Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Página 1 de 3 páginas
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Contrato similar No. 01 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US$ 12'789.064,29 Monto total planillado: US$ 21'173.678,52
Tamaño físico	Long: 50.48 km
Complejidad	Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía y obras de arte, construcción de aceras y bordillos
Métodos/Tecnología	Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo, colocación de elementos preforzados/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1233-1255

Contrato similar No. 02 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US$ 4'999.680,66 Monto total ejecutado: US$ 7'996.995,51
Tamaño físico	Long: 64,694 km
Complejidad	Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía, obras de drenajes y construcción de puente de H.A.
Métodos/Tecnología	Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo, suministro y colocación de materiales para la estructura de la vía/ Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1256-1264

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Página 2 de 3 páginas
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Contrato similar No. 03 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US$ 2´781.802,44 Monto total contratado: US$ 3'736.210,69 (*incluye contrato complementario*)
Tamaño físico	58,099.00 m2
Complejidad	Trabajos de Asfaltado, construcción de estructura de vía y obras de arte, construcción de aceras y bordillos
Métodos/Tecnología	Desmontaje de transformadores, conductores y estructuras, Suministros e instalación de tubería, construcción de pozos y sumideros, suministro y colocación de materiales para estructuras de las calles, Colocación y compactación de Asfaltado, elaboración de hormigón y fundición del mismo/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1265-1269

Contrato similar No. 04 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	Contratado US$ 4'520.700,17 Monto total ejecutado: US$ 5'693.998,55
Tamaño físico	41.00 km
Complejidad	Trabajos de bacheo y Asfaltado.
Métodos/Tecnología	Suministro y colocación de materiales para estructuras de las vías, sello de fisuras superficiales, trabajos de bacheo y Asfaltado/Personal, Equipo y maquinaria adecuada para realizar cada actividad.
Tasa de producción física	100%

Ver acta entre las páginas 1270-1273

Formulario EXP – 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Específica (cont.)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Página 3 de 3 páginas
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**

Contrato similar No. 05 de 05	Información
Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(a) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Monto	US$ 7'613.618,67
Tamaño físico	44,608.15 ml de colocación de tubería de diámetros entre 160 a 900 mm para alcantarillado Sanitario, 99,517.32 colocación de tubería de diámetros entre 63 a 315 mm para el sistema de Agua Potable, 4,188.76 ml de colocación de tubería de diámetro 400 mm para la línea de Impulsión, Construcción de 3 Colectores (Av. 113, margen derecho Rio Manta interceptor IT-5, margen izquierdo Rio Manta)
Complejidad	Trabajos de Excavación
Métodos/Tecnología	Colocación de tubería con personal y maquinaria especializada
Tasa de producción física	100 %

Ver acta entre las páginas 1274 - 1325

Formulario EXP – 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno** LPI No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**
Nombre jurídico del Subcontratista: **Ninguno**

	Información		
Identificación del Contrato	Rehabilitación y Ampliación de la carretera Portoviejo Santa Ana, Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación **Fecha de terminación**	23 de diciembre del 2009 * 31 de enero del 2013		
Función en el Contrato	☐ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 12'789.064,29**		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Consejo Provincial de Manabí		
Dirección: **Número de teléfono / Fax:** **Correo electrónico:**	Calle Córdova entre Olmedo y Ricaurte Portoviejo, Manabí _____ (593 – 05) 2 638 068 / 2 632 635 / 2 931 812 / 2 630 658 / 2 631 690 Fax: 209 prefecto@manabi.gob.ec / www.manabi.gob.ec		

***Fecha suscripción de contrato:** 11 de enero del 2010/ **Fecha de inicio**: 20 de enero del 2010
****Monto total contratado:** US$ 16'449.071,14 *(Incluye contratos complementario)*
****Monto total planillado:** US$ 21'173.678,52
Ver acta entre las páginas 1233-1255

	Información		
Identificación del Contrato	Rehabilitación de Varias Vías de la Provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	20 de febrero del 2014 * 15 de septiembre del 2014		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 4'999.680,66 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Construcción Manabí Construye		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Sector Rio de Oro, Kilometro 8 vía Portoviejo-Manta, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí _____ 0999683106 - 3029832 manabiconstruye@gmail.com/ jvebmantazul@hotmail.com		

***Fecha suscripción de contrato:** 25 de febrero del 2014/ **Fecha de inicio**: 13 de marzo del 2014
****Monto total contratado:** US$ 7'997.005,61 *(Incluye contrato complementario y obras adicionales)*
****Monto total ejecutado:** US$ 7'996.995,51
Ver acta entre las páginas 1256-1264

Formulario EXP – 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno** LPI No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**
Nombre jurídico del Subcontratista: **Ninguno**

	Información		
Identificación del Contrato	"Reconstrucción y Rehabilitación de Varias Calles del Cantón Portoviejo, Ubicado en la Provincia de Manabí (Grupo 2)" *en lo concerniente a la Reconstrucción o Rehabilitación de las calles: 1.- Calle los Olivos desde la avenida del Ejército hasta la avenida Bolivariana, 2.-avenida los Tamarindos (Rio de Oro), desde calle "C" sector Capilla hasta av. Bolivariana, 3.-calle Armando Flor Cedeño desde calle los Olivos hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 4.-calle Vicente Macías desde la calle Miguel H. Alcívar hasta la calle 27 de Julio, 5.-avenida Bolivariana desde av. del Ejercito hasta la av. Jorge Washington, 6.-avenida del Ejército desde sector Apolo hasta calle Miguel H. Alcívar - incluye la "Y" desde el puente Velasco Ibarra hasta la avenida del Ejército, 7.-avenida bolivariana desde la calle Jorge Washington hasta av. los Tamarindos (Rio de Oro), 8.-av. San Gregorio (antigua vía a Manta), desde el sector Apolo hasta la av. Jorge Washington - av. América.*		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	29 de mayo del 2012 * 08 de marzo del 2013		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 2'781.802,44 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Ministerio de Transporte y Obras Publica – Dirección Provincial de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Av. El Ejército y Cristo del Consuelo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí _____ 052 930534 – 052 930494 subsecretaria_manabi@mtop.gob.ec		

***Fecha suscripción de contrato:** 07 de junio del 2012/ **Fecha de inicio**: 20 de junio del 2012
****Monto total contratado:** US$ 3'736.210,69 (*incluye contrato complementario*)
Ver acta entre las páginas 1265-1269

S. A.

Formulario EXP – 2.4.2 (b)

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.** Fecha: **15 de marzo del 2016**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno** LPI No.: **LPN OB 005 – GADM – UGP – 2016**
Nombre jurídico del Subcontratista: **Ninguno**

Contrato similar No. 2 de 3	**Información**		
Identificación del Contrato	Mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfaltico, rehabilitación de tramo que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas de pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfaltico, capa de rodadura de 2", marca de pavimento y otros rubros complementarios.		
Fecha de adjudicación Fecha de terminación	26 de septiembre del 2011 * 05 de octubre del 2012		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 4'520.700,17 **		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	_____	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí		
Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico:	Km 9.5 Vía Portoviejo-Manta, Estación de Peaje Guayabal _____ 0982093708 info@manabivial.gob.ec		

*__Fecha suscripción de contrato:__ 05 de octubre del 2011/ __Fecha de inicio__: 05 de octubre del 2011
**__Monto total ejecutado:__ US$ 5'693.998,55
Ver acta entre las páginas 1270-1273

	Información		
Identificación del Contrato	Sistema de Agua potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidorsanitario, Primera Etapa, Grupo II, de la Ciudad de Manta, Cantón Manta, provincia de Manabí		
Fecha de adjudicación **Fecha de terminación**	15 de septiembre del 2010 30 de junio del 2012		
Función en el Contrato	☑ Contratista	☐ Contratista administrador	☐ Subcontratista
Monto total del Contrato	US$ 7'613.618,67		US$_____
Si es socio de una APCA o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato	60,00%	_____	US$_____
Nombre del Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta		
Dirección: **Número de teléfono / Fax:** **Correo electrónico:**	Calle 9 y Avenida 4, Cantón Manta, Provincia de Manabí _____ 2611 558 / 2611 471 / 2611 479 Fax 2611 714 alcaldia@manta.gob.ec / www.manta.gob.ec		

Ver acta entre las páginas 1274 - 1325

C. A.

Formulario EXP – 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Específica en Actividades Clave (cont.)

Notaría Tercera del Cantón Manta

Nombre jurídico del Licitante: **Constructora CIUDADRODRIGO S.A.**
Nombre jurídico del socio de la APCA: **Ninguno**
Nombre jurídico del Subcontratista: **Ninguno**

	Información
Descripción de las actividades clave de acuerdo con el Subfactor 2.4.2(b) de la Sección III (Criterios de Evaluación):	
Contrato similar No. 1 de 5 Operaciones Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Construcción de Aceras y Bordillos, Obras de Arte Menor, Obras de Arte Mayor, Impactos Ambientales, Tierra Armada, Puentes Sobre Canales, Expropiaciones; Estructura de la Vía, Obras de Drenaje y Protección, Obras Complementarias Señalización, Muro de H.A., Puente de Lodana (Longitud 17.00 m).	Long: 50.48 km; Base Asfált: 3"(24.900,44 m3) = 332.005,87 m2; Carpeta Asfált. 3" (23,965.32 m3) = 319.537,66 m2; *DTSB= 95.340,30* m2; Reubicación de Postes= 235 u; Provisión e instalación de postes= 38 u; Suministro y colocación de mejoramiento y base = 292,478.78 m3; Construcción de bordillos cinta gotera =15,067.52 ml; Hormigón Simple en aceras y bordillo = 3,725.58 m3; Reparaciones de AAPP Y AASS = 474 u; Tubería Novafort D=315 AALL = 537.90 ml; Pozos de revisión y sumideros = 32 u; Cambio de línea de media tensión, etc.
Contrato similar No. 2 de 5 Movimientos de tierra, Estructura de la vía, Obras de Drenaje, Alcantarilla Tipo Cajón, Terracería, Pavimento, Drenajes Tubulares, Puente de H.A. Abscisa 0+140 (Zapallo).	(Longitud total ejecutado = 64,694 km, Volumen de estructura de la vía: Mejoramiento, sub-base clase 3 y base clase 1 =124.004,68 m3, Carpeta Asfáltica de 2 pulgada= 331.636,91 m2, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 115.567,94 m2), Hormigón simple de f'c = 180 a 210 kg/cm2 = 679.30 m3; Hormigón simple de f'c= 280 a 350 kg/cm2 = 339.49 m3, etc..
Contrato similar No. 3 de 5 Cambio de Estructura con Carpeta Asfáltica 3", Bacheo Asfaltico en Caliente, Sistema Eléctrico, Sistema de Canalizaciones Eléctrico y Telefónico, Desmontaje y Montaje de Estructuras, Aceras y Bordillos, Medidas Ambientales y Señalización	Replanteo y Nivelación = 58,099.00 m2; Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 62,509.60 m2; Bacheo asfaltico = 790.36 m3; Material de sub-base y base = 20,007.19 m3; Acera =12,991.70 m2; bordillos (cinta gotera, interior y parterre) = 10,390.00 ml; Desmontaje de Transformador = 16 u; Desmontaje de estructura = 58 u; Desmontaje y Montaje de Conductor = 7,700.00 ml; Suministro e Instalación de Tubería Φ 110 mm Norma 1869 a Pozo (4 Tubos) = 2,722.00 ml; Pozo de Revisión = 106 u; Suministro e instalación de Tubería de PVC (160mm a 315 mm) = 1,520.00 ml, Reubicación de postes = 22 u, etc.
Contrato similar No. 4 de 5 Excavación, Cambio de Estructura con mejoramiento y base clase 1, Base Asfáltica de 7.5 cm y Carpeta Asfáltica de 3", Subdrenes, Bacheo Asfaltico en Caliente, Marca de Pavimento; Capa de Rodadura de 2", Hormigón simple de f'c = 210 kg/cm2.	Base Asfáltica de 7.5 cm = 1,677.60 m3, Carpeta Asfáltica de 3 pulgada= 22,659.26 m2; Bacheo asfaltico = 7,145.39 m3; Material de mejoramiento y base = 7,967.79 m3; Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2 = 0.70 m3; Carpeta Asfáltica de 2" = 489,016.51 m2, Marca de pavimento = 9,309.65 ml, etc.
Contrato similar No. 5 de 5 Reserva Santa Martha, Estación de Bombeo, Instalaciones eléctricas e Iluminación, Línea de Impulsión, Interconexión de Tanques Santa Martha, Tanque Elevado 100m3, Aducción Santa Martha Red Alta, Red Principal y Secundaria Bellavista, Red Principal y Secundaria El Porvenir Alto, Colector Principal Avenida 113, Colector Margen Derecho e Izquierdo del Río Manta, Subsistema Estación de Bombeo "Vigilancia Aduanera", Subsistema Jesús de Nazaret, Subsistema Estación de Bombeo Río Sene, Estación de Bombeo Vigilancia Aduanera, Alcantarillado Sanitario en el Barrio 5 de Junio y 15 de Septiembre	44,608.15 ml de colocación de tubería de diámetros entre 160 a 900 mm para alcantarillado Sanitario, 99,517.32 colocación de tubería de diámetros entre 63 a 315 mm para el sistema de Agua Potable, 4,188.76 ml de colocación de tubería de diámetro 400 mm para la línea de Impulsión, Construcción de 3 Colectores (Av. 113, margen derecho Rio Manta interceptor IT-5, margen izquierdo Rio Manta), construcción de aceras, bordillos

Ver acta entre las páginas 1233-1325

ANEXO

1

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE HORMIGONES

Notaría Tercera del Cantón Manta

CERTIFICACIÓN

A petición de **CÍA. CIUDAD RODRIGO, Certifico** que la mencionada empresa mediante contrato suscrito con el Gobierno Provincial de Manabí ejecuto la Obra: **REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA, CANTÓN PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABÍ**, en las siguientes condiciones:

Descripción	Contrato Original	Contrato Complem. # 1	Contrato Complem. # 2	Contrato Complem. # 3	Total
Monto Contratado	12'789.064,29	2'481.221,24	134.369,80	1'044.415,81	16'449.071,14
Monto Ejecutado	16'893.195,83	2'523.023,07	128.872,04	1'009.815,28	20'554.906,22
Reajuste de Precios	539.059,16	69.169,52	2.308,10	8,235.52	618,772.30
Monto Total Planillado	**17'432.254,99**	**2'592.192,59**	**131.180,14**	**1'018.050,80**	**21'173.678,52**
Suscripción de Contrato	11-enero-2010	26-octubre-2010	02-febrero-2011	20-octubre-2012	
Plazo Contractual	15 meses	120 días	60 días	90 días	
Fecha de Inicio	20-enero-2010	24-noviembre-2010	02-febrero-2011	25-octubre-2012	
Fecha de Terminación	30-junio-2012	30-junio-2011	02-abril-2011	31-enero-2013	
Longitud de vía	16.30 km	32.86 km	0.28 km	1.04 km	50.48 km
Pavimentos Flexibles					
Base Asfált. 3"(24.900,44 m3)	*296.288,27 m2*	18.107,87 m2	0,00 m2	17.609,73 m2	332.005,87 m2
Carpeta Asfált. 3" (23,965.32 m3)	*280.502,95 m2*	18.107,33 m2	2.341,90 m2	18,585,48 m2	319.537,66 m2
DTSB	*0,00 m2*	95.340,30 m2	0,00 m2	0,00 m2	95.340,30 m2

Actividades Relevantes: Operaciones Preliminares, Movimiento de Tierras, Pavimentos, Construcción de Aceras y Bordillos, Obras de Arte Menor, Obras de Arte Mayor, Impactos Ambientales, Tierra Armada, Puentes Sobre Canales, Expropiaciones; Estructura de la Vía, Obras de Drenaje y Protección, Obras Complementarias Señalización, Muro de H.A., Puente de Lodana (Longitud 17.00 m).

Es cuanto puedo asegurar en honor a la verdad, de acuerdo a datos que constan en los archivos de la institución, pudiendo el interesado hacer uso del presente certificado, de la forma que convenga a sus intereses.

Portoviejo, 20 de enero del 2015

Atentamente,

Ing. Víctor Espinoza Barcia
DIRECTOR DE VIALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

Factura: 001-002-000011574

20161308003D00752

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00752

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** CERTIFICACION en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 25 DE FEBRERO DEL 2016, (16:56).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

FISCALIZACIÓN
JEFATURA

Acta de Recepción Definitiva

Notaría Tercera del Cantón Manta

OBRA: ***REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO – SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO- PROVINCIA DE MANABI***

CONTRATISTA: Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.
MONTO: USD. $ 12´789,064.29
FISCALIZADOR: Ing. Alain Zambrano Medranda
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11 de Enero del 2010

UBICACIÓN: Manabí
CANTÓN: Portoviejo
PLAZO:15 meses calendario

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha **23 de Diciembre del 2009**, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el **Ing. Mariano Zambrano Segovia** y el **DoctorRigoberto Carvallo Jaramillo**; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la **Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente**, para la ejecución de los trabajos en la***REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO – SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO- PROVINCIA DE MANABI***por un monto de **USD. 12´789,064.29**, en el plazo de **15 meses calendario** a partir de la entrega del anticipo.

1.02.-Con oficio **N° 2010-FPS-004-DP**, el jefe de fiscalización de la obra, formula recomendaciones para evitar afectaciones durante el proceso del proyecto; y, cumpliendo con los parámetros del diseño, sugiere ajustes a la estructura del pavimento, a fin de que las excavaciones no afecten las obras de infraestructura básica, tales como redes de AA.LL., AA.PP. y AA.SS.

1.03.- Con oficio **N° 001-JDP-2010,** la jefatura de diseño y presupuestos de la institución, define los ajustes a los diseños y presenta la tabla de cantidades y precios actualizada.

1.04.- El administrador del contrato, a través de oficio **N° 015-RGCH-2010,** aprueba los ajustes a los diseños de la estructura del pavimento y solicita se suscriba un contrato complementario modificatorio para legalizar los cambios en los diseños originales.

1.05.- Mediante memorándum **1186-Prefectura-2010** de fecha 23 de marzo de 2010, el Prefecto Provincial de Manabí, autoriza los cambios propuestos y dispone se tramite la suscripción de un contrato complementario-modificatorio para la rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo – Santa Ana,por un monto de **USD. 12'788,349.96.**

1.06.-Mediante oficio s/n con fecha 2 de febrero de 2011 la contratista revela que existen volúmenes que no han podido ser intervenidos, específicamente el tramo comprendido entre las abscisa 1+000 a la 8+700, en los carriles externos, debido a que no se cuenta con la correspondiente liberación de las aéreas por parte de los responsables de la construcción del sistema de agua potable, por lo que recurre a la clausula décima del contrato para pedir una ampliación de plazo de 5 meses.

1.07.- Con oficio **N° 2011-00250-FCPM-DP**, suscrito por el jefe de fiscalización de la obra, con fecha 7 de febrero de 2011, hace notar que, muy a pesar de la buena coordinación de las diferentes entidades responsables, los trabajos de AA.PP. y AA.SS. requiere de un tiempo adicional para la revisión y reparación de los elementos que la componen. Así mismo se hace mención que dentro de la programación que se tenía prevista se ejecutaron trabajos que no estaban contemplados dentro de la programación inicial pero que son necesarios para la proyección integral del proyecto, por lo que recomienda una ampliación de plazo de 7 meses a partir de la fecha del documento.

1.08.-Con oficio **N° 5-PS-RGCH-2011**, el administrador del contrato concede una ampliación de plazo de 5 meses, contados a partir del 20 de abril del 2011, por lo que solicita una nueva reprogramación.

1.09.- El jefe de fiscalización mediante oficio **N° 2011-012-BAZM-FCPM**, entrega el nuevo cronograma valorado debidamente aprobado, con la ampliación propuesta por el administrador de contrato.

1.10.- Con oficio **N° 025-RGCH-CPM-2011**, de fecha de 9 de septiembre del 2011, el administrador del contrato responde al oficio **N° TCR-PS-FIS-064**: El Gobierno Autónomo Provincial de Manabí decidió emprender en la verificación del correcto funcionamiento de las conexiones domiciliarias del Plan Maestro de Agua Potable de Portoviejo, ante la carencia de protocolos de pruebas, en aquellos sitios en los cuales se realiza la ampliación de la vía, a fin de asegurar que la misma no se afecte por infiltraciones de agua. Por eso se instruyo al contratista para que efectuara dicho trabajos, en una longitud desarrollada de 14 km a ambos lados de la vía, con la debida coordinación entre el Constructor del Grupo II del Plan de Agua Potable, la Fiscalización y el Administrador de dicha obra, a fin de que emitan la respectiva documentación para la liberación de las áreas. Como no es posible definir el tiempo para la culminación de estas actividades, lo que se configura un caso fortuito, se decidió la suspensión temporal del plazo contractual a partir del 20 de septiembre del 2011.

1.11.- El jefe de fiscalización mediante oficio **N° 2011-065-BAZM-FCPM**, con fecha 15 de noviembre del 2011, comunica a la contratista que el plazo del contrato actualmente se

encuentra suspendido, hasta que se obtengan las últimas certificaciones de las pruebas avaladas por la fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable, una vez concluidas estas, se deberá presentar una última reprogramación de obra.

1.12.-Mediante oficio **N° TCR-PS-FIS-065**de fecha 21 de noviembre del 2011 la contratista, indica que una vez que se reiniciaron los trabajos relacionados con la rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo – Santa Ana, pone a consideración de la fiscalización del proyecto la reprogramación N° 4 y la evaluación preliminar de los volúmenes reales de obra, ya que se detectaron incrementos en varios rubros, solicitando una partida presupuestaria y la respectiva ampliación de plazo por estos trabajos.

1.13.- Con oficio **N° 2011-072-BAZM-FCPM**, fechado el 22 de noviembre del 2011 y dirigido al administrador del contrato, la fiscalización remite la reprogramación N° 4 del proyecto, cuya finalización prevista queda hasta el 31 de marzo del 2012, junto a un cuadro de incremento de cantidades, volúmenes que han sido revisados, analizados y aprobados; para su respectiva autorización.

1.14.- Con oficio **N° 097-PS-RGCH-2011**, del día 28 de noviembre de 2011, la administración del contrato, una vez analizada la información recibida, autoriza la ejecución de los trabajos que corresponden al incrementos de cantidades de la obra.

1.15.-La contratista mediante oficio **N° TCR-PSA-FIS-188**, del día 22 de febrero del 2012, le comunica a la fiscalización que debido al fuerte período invernal no se puede continuar con los trabajos programados, razón por la cual se solicita la paralización de la obra hasta que pase la estación invernal.

1.16.- Mediante oficio **N° TCR-PSA-FIS-198** del 27 de abril del 2012 informa que el período invernal ha disminuido su intensidad, por lo que es posible reanudar los trabajos que faltan por ejecutar en la vía. Debido a los estragos de provocaron las fuertes lluvias, se solicita una ampliación de dos meses adicionales al plazo vigente, es decir desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio del 2012, ya que todavía faltaba un mes por culminar del plazo anterior.

1.17.- Con fecha **27 de abril del 2012**, el jefe de fiscalización del proyecto emite el oficio **N° 2011-152-BAZM-FCP**, en el cual se adjunta la nueva reprogramación, respaldos meteorológicos, para el análisis y de ser el caso aprobación por parte del administrador del proyecto.

1.18.- El administrador del contrato, mediante oficio **N° 066-PS-RGCH-2012**, del 30 de abril del 2012 da por aprobada la nueva reprogramación.

CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

ESPACIO EN BLANCO

Consejo Provincial de Manabí

#		Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Avance de Obra	Valor de la Planilla Reajuste	Base 0%	12 % IVA	MENOS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 30% del 12%	Menos 1% I.R.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos Timbre	Liquido a Recibir
1	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA																		
			11-Ene-10			12,789,064.29													
1	Anticipo			20-Ene-10			5,000,000.00												
1	Reajuste de Anticipo								43,150.00		5,178.00			1,553.40	431.50	2,157.50		200.00	4,999,800.60
1	Planilla Avance de Obra			20-Ene-10	31-Ene-01			80,660.19			9,679.22	31,534.83		2,903.77	806.60	4,033.01		190.00	44,185.60
1	Reajuste de Planilla								423.95		50.87			15.26	4.24	21.20			50,871.20
2	Planilla Avance de Obra			01-Feb-10	28-Feb-10			289,695.72			34,763.49	113,259.15		10,429.05	2,896.96	14,484.79		200.00	434.12
2	Reajuste de Planilla								1,542.05		185.05			55.52	15.42	77.10			183,189.26
3	Planilla Avance de Obra			01-Mar-10	31-Mar-10			410,787.36			49,294.48	160,601.02		14,788.34	4,107.87	20,539.37		200.00	1,579.06
3	Reajuste de Planilla								1,968.96		236.28			70.88	19.69	98.45	19.69		259,845.24
2	CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA																		1,996.53
			26-Mar-10			12,788,349.96													
4	Planilla Avance de Obra			01-Abr-10	30-Abr-10			391,234.66			46,948.16	152,965.26		14,084.45	3,912.35	19,561.73		200.00	247,459.03
4	Reajuste de Planilla								2,192.08		263.05			78.92	21.92	109.60	21.92		2,222.77
5	Planilla Avance de Obra			01-May-10	31-May-10			402,776.78			48,333.21	157,478.01		14,499.96	4,027.77	20,138.84		200.00	254,765.41
5	Reajuste de Planilla								2,634.51		316.14			94.84	26.35	131.73	26.35		2,671.38
6	Planilla Avance de Obra			01-Jun-10	30-Jun-10			1,029,110.76			123,493.29	402,362.60		37,047.99	10,291.11	51,455.54		200.00	681,246.81
6	Reajuste de Planilla								6,010.51		721.26			216.38	60.11	300.53			6,154.75
7	Planilla Avance de Obra			01-Jul-10	31-Jul-10			909,245.62			109,109.47	355,497.63		32,732.84	9,092.46	45,462.28		200.00	575,369.88
7	Reajuste de Planilla								5,803.28		696.39			208.92	58.03	290.16	58.03		5,884.53
8	Planilla Avance de Obra			01-Ago-10	31-Ago-10			1,028,631.63			123,435.80	402,175.27		37,030.74	10,286.32	51,431.58		200.00	650,943.52
8	Reajuste de Planilla								6,909.81		829.18			248.75	69.10	345.49	69.10		7,006.55
1	Plamilla Costo + Porcentaje				Jul-2010			191,301.71			22,956.21			6,886.86	1,913.02	9,565.09		200.00	195,692.95
9	Planilla Avance de Obra			01-Sep-10	30-Sep-10			1,131,798.78			135,815.85	442,511.65		40,744.76	11,317.99	56,589.94		200.00	716,250.29
9	Reajuste de Planilla								7,850.98		942.12			282.64	78.51	392.55	78.51		7,960.80
10	Planilla Avance de Obra			01-Oct-10	31-Oct-10			835,328.00			100,239.36	326,597.26		30,071.81	8,353.28	41,766.40		200.00	528,578.61
10	Reajuste de Planilla								5,606.22		672.75			201.83	56.06	280.31	56.06		5,684.71
11	Planilla Avance de Obra			01-Nov-10	30-Nov-10			657,299.55			78,875.95	256,991.54		23,662.79	6,573.00	32,864.98		200.00	415,883.19
11	Reajuste de Planilla								3,314.55		397.75			119.33	33.15	165.73	33.15		3,360.94
2	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Nov-10	30-Nov-10			34,661.36			4,159.36			1,247.81	346.61	1,733.07		72.00	35,421.23
12	Planilla Avance de Obra			01-Dic-10	31-Dic-10			301,147.22			36,137.67	117,742.80		10,841.30	3,011.47	15,057.36		200.00	190,431.96
12	Reajuste de Planilla								2,206.36		264.76			79.43	22.06	110.32	22.06		2,237.25
13	Planilla Avance de Obra			01-Ene-11	31-Ene-11			414,532.92			49,743.95	162,074.44		14,923.19	4,145.33	20,726.65		200.00	262,207.26
13	Reajuste de Planilla								10,795.13		1,295.42			388.63	107.95	539.76	107.95		10,946.26
14	Planilla Avance de Obra			01-Feb-11	28-Feb-11			444,970.25			53,396.43	173,974.85		16,018.93	4,449.70	22,248.51		200.00	281,474.69
14	Reajuste de Planilla								12,452.24		1,494.27			448.28	124.52	622.61	124.52		12,626.58
15	Planilla Avance de Obra			01-Mar-11	31-Mar-11			761,914.38			91,429.73	297,893.94		27,428.92	7,619.14	38,095.72		200.00	482,106.39
15	Reajuste de Planilla								23,201.03		2,784.12			835.24	232.01	1,160.05	232.01		23,525.84
16	Planilla Avance de Obra			01-Abr-11	30-Abr-11			754,890.41			90,586.85	295,147.70		27,176.06	7,548.90	37,744.52		200.00	477,560.08
16	Reajuste de Planilla								25,267.46		3,032.10			909.63	252.67	1,263.37	252.67		25,621.22
17	Planilla Avance de Obra			01-May-11	31-May-11			515,371.52			61,844.58	201,500.40		18,553.37	5,153.72	25,768.58		200.00	326,040.03
17	Reajuste de Planilla								17,200.14		2,064.02			619.21	172.00	860.01			17,612.94
3	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jun-11	30-Jun-11			140,423.17			16,850.78			5,055.23	1,404.23	7,021.16		200.00	143,593.33
4	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jun-11	30-Jun-11			54,209.74			6,505.17			1,951.55	542.10	2,710.49		200.00	55,398.77
5	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jul-11	31-Jul-11			17,641.19			2,116.94			635.08	176.41	882.06		36.00	18,028.58
6	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jul-11	31-Jul-11			39,088.95			4,690.67			1,407.20	390.89	1,954.45		80.00	39,947.08
18	Planilla Avance de Obra			01-Jun-11	30-Jun-11			412,991.10			49,558.93	161,471.61		14,867.68	4,129.91	20,649.56		200.00	363,231.27
18	Reajuste de Planilla								7,070.03		848.40			254.52	70.70	353.50	70.70		8,169.01
19	Planilla Avance de Obra			01-Jul-11	31-Jul-11			322,932.82			38,751.94	126,260.55		11,625.58	3,229.33	16,146.64		200.00	304,222.66
19	Reajuste de Planilla								5,825.76		699.09			209.73	58.26	291.29	58.26		5,907.31
2	Anticipo			01-Jun-11			1,143,611.58											200.00	1,143,411.58
20	Planilla Avance de Obra			01-Ago-11	31-Ago-11			549,127.41			65,895.29	214,708.82		19,768.59	5,491.27	27,456.37	5,491.27		
20	Planilla Avance de Obra												231,153.18				110,992.20		0.00
7	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jul-11	31-Ago-11			113,131.60			13,575.79		109,942.17	4,072.74	1,131.32	5,656.58	5,904.98		0.00
8	Plamilla Costo + Porcentaje			01-Jul-11	31-Jul-11			11,587.30			1,390.48		11,749.53	417.14	115.87	579.37	115.87		0.00

Tercera del Cantón Manta
Notaría

0001236

Consejo Provincial de Manabí

#		Plazo Cont.	Firma Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contractual	ANTICIPO	Valor Planilla Avance de Obra	Valor de la Planilla Reajuste	Base 0%	12 % IVA	MENOS ANTICIPO # 01	MENOS ANTICIPO # 02	Menos 30% del 12%	Menos 1% I.R.	Menos 5% Fiscalización	Menos 1% Org. Control	Menos Timbre	Liquido a Recibir
21	Planilla Avance de Obra			01-Sep-11	30-Sep-11			398,770.76		48,695.89	42,008.98	155,919.37	247,752.44	12,602.69	3,500.75	17,503.74	3,500.75		0.00
22	Planilla Avance de Obra			01-Oct-11	31-Oct-11			341,831.37			41,019.76	133,656.07	212,960.94	12,305.93	3,418.31	17,091.57	3,418.31		0.00
23	Planilla Avance de Obra			01-Nov-11	30-Nov-11			51,081.05		23,190.58	3,346.86	19,972.69	15,784.04	1,004.06	278.90	1,394.52	278.90	32.00	15,682.80
23	Reajuste de Planilla								957.77		114.93			34.48	9.58	47.89	9.58		971.17
1	Planilla Adicional			19-Nov-11	30-Nov-11			316,951.52			38,034.18		205,418.03	11,410.25	3,169.52	15,847.58	3,169.52	200.00	115,770.80
1	Reajuste de Planilla Adicional								6,970.84		836.50			250.95	69.71	348.54	69.71		7,068.43
24	Planilla Avance de Obra			01-Dic-11	31-Dic-11			3,262.34			391.48	1,275.57	1,008.06	117.44	32.62	163.12	32.62	4.00	1,020.39
24	Reajuste de Planilla								61.26		7.35			2.21	0.61	3.06	0.61		62.12
2	Planilla Adicional			01-Dic-11	31-Dic-11			638,064.05			76,567.69			22,970.31	6,380.64	31,903.20	6,380.64	200.00	646,796.95
2	Reajuste de Planilla Adicional								39,936.43		4,792.37			1,437.71	399.36	1,996.82	399.36		40,495.55
9	Planilla Costo + Porcentaje							39,807.02			4,776.84			1,433.05	398.07	1,990.35	398.07	80.00	40,284.32
10	Planilla Costo + Porcentaje							17,862.04			2,143.44			643.03	178.62	893.10	178.62	36.00	18,076.11
11	Planilla Costo + Porcentaje							52,165.53			6,259.86			1,877.96	521.66	2,608.28	521.66	104.00	52,791.83
12	Planilla Costo + Porcentaje							16,356.53			1,962.78			588.83	163.57	817.83	163.57	32.00	16,553.51
25	Planilla Avance de Obra			01-Ene-12	31-Ene-12			167,180.56		59,929.51	12,870.13	65,367.60	51,658.79	3,861.04	1,072.51	5,362.55	1,072.51	112.00	51,543.69
25	Reajuste de Planilla								3,637.18		436.46			130.94	36.37	181.86	36.37		3,688.10
3	Planilla Adicional			01-Ene-12	31-Ene-12			862,754.12			103,530.49			31,059.15	8,627.44	43,137.71	8,627.54	200.00	874,632.77
3	Reajuste de Planilla Adicional								62,566.93		7,508.03			2,252.41	625.67	3,128.35	625.67		63,442.86
26	Planilla Avance de Obra			01-Feb-12	29-Feb-12			53,890.77		8,315.49	5,469.03	21,071.29	16,652.25	1,640.71	455.75	2,278.76	455.75	36.00	16,769.29
26	Reajuste de Planilla								1,250.37		150.04			45.01	12.50	62.52	12.50		1,267.88
4	Planilla Adicional			01-Feb-12	29-Feb-12			443,565.48			53,227.86			15,968.36	4,435.65	22,178.27	4,435.65	200.00	449,575.41
4	Reajuste de Planilla Adicional								34,305.35		4,116.64			1,234.99	343.05	1,715.27	343.05		34,785.63
13	Planilla Costo + Porcentaje			01-Feb-12	29-Feb-12			157,797.50			18,935.70			5,680.71	1,577.98	7,889.88	1,577.98	200.00	159,806.65
14	Planilla Costo + Porcentaje			01-Feb-12	29-Feb-12			64,269.57			7,712.35			2,313.71	642.70	3,213.48	642.70	124.00	65,045.33
27	Planilla Avance de Obra			01-May-12	31-May-12			127,886.01		47,178.60	9,684.89	50,003.43	39,516.78	2,905.47	807.07	4,035.37	807.07	84.00	39,411.71
27	Reajuste de Planilla								3,352.01		402.24			120.67	33.52	167.60	33.52		3,398.94
5	Planilla Adicional			01-May-12	31-May-12			523,344.57			62,801.35			18,840.41	5,233.45	26,167.23	5,233.45	200.00	530,471.38
5	Reajuste de Planilla Adicional								45,724.62		5,486.95			1,646.09	457.25	2,286.23	457.25		46,364.75
15	Planilla Costo + Porcentaje							17,032.52			2,043.90			613.17	170.33	851.63	170.33	36.00	17,234.96
16	Planilla Costo + Porcentaje			01-Feb-12	28-Feb-12			174,644.07			20,957.29			6,287.19	1,746.44	8,732.20	1,746.44	200.00	176,889.09
6	Planilla Adicional			01-Jun-12	30-Jun-12			114,826.74			13,779.21			4,133.76	1,148.27	5,741.34	1,148.27	200.00	116,234.31
6	Reajuste de Planilla Adicional								10,170.20		1,220.42			366.13	101.70	508.51	101.70		10,312.58
17	Planilla Costo + Porcentaje			01-Ene-12	31-Ene-12			16,528.99			1,983.48			595.04	165.29	826.45	165.29	200.00	16,560.40
18	Planilla Costo + Porcentaje			01-Ene-13	31-Ene-13			46,830.62			5,619.67			1,685.90			468.31		50,296.08
					TOTAL:	*12,788,349.96*	*6,143,611.58*	*16,893,195.83*	*400,358.01*	*187,310.07*	*2,052,749.22*	*5,000,015.35*	*1,143,596.21*	*615,824.83*	*170,594.04*	*852,970.71*	*170,379.17*	*7,370.00*	*17,529,164.33*
	RESUMEN																	400.00	6,143,211.58
	Anticipo						6,143,611.58												44,185.60
	Reajuste de Anticipo								43,150.00		5,178.00			1,553.40	431.50	2,157.50			7,144,204.66
	Planilla Avance de Obra							12,788,349.94		187,310.07	1,512,124.78	5,000,015.35	816,486.48	453,637.46	126,010.39	630,052.00	126,010.38	4,058.00	159,990.85
	Reajuste de Planilla								157,533.64		18,904.04			5,671.25	1,575.33	7,876.69	1,323.56		2,733,481.62
	Planilla Adicional							2,899,506.48			347,940.78		205,418.03	104,382.24	28,994.97	144,975.33	28,995.07	1,200.00	202,469.80
	Reajuste de Planilla Adicional								199,674.37		23,960.91			7,188.28	1,996.74	9,983.72	1,996.74		1,101,620.22
	Planilla Costo + Porcentaje							1,205,339.41			144,640.71		121,691.70	43,392.20	11,585.11	57,925.47	12,053.42	1,712.00	
						12,788,349.96	*6,143,611.58*	*16,893,195.83*	*400,358.01*	*187,310.07*	*2,052,749.22*	*5,000,015.35*	*1,143,596.21*	*615,824.83*	*170,594.04*	*852,970.71*	*170,379.17*	*7,370.00*	*17,529,164.33*

4.02.-Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:

Notaria Tercera del Cantón Manta

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	Ene-10	May-10	$ 423.95	$ 634.21	$ 210.26	
PLANILLA # 2	Feb-10	May-10	$ 1,542.05	$ 2,277.80	$ 735.75	
PLANILLA # 3	Mar-10	Jun-10	$ 1,968.96	$ 3,102.31	$ 1,133.35	
PLANILLA # 4	Abr-10	Jul-10	$ 2,192.08	$ 3,154.69	$ 962.61	
PLANILLA # 5	May-10	Ago-10	$ 2,634.51	$ 3,377.76	$ 743.25	
PLANILLA # 6	Jun-10	Ago-10	$ 6,010.51	$ 8,630.32	$ 2,619.81	
PLANILLA # 7	Jul-10	Sep-10	$ 5,803.28	$ 8,062.57	$ 2,259.29	
PLANILLA # 8	Ago-10	Oct-10	$ 6,909.81	$ 8,663.89	$ 1,754.08	
PLANILLA # 9	Sep-10	Nov-10	$ 7,850.98	$ 9,801.66	$ 1,950.68	
PLANILLA # 10	Oct-10	Dic-10	$ 5,606.22	$ 7,183.28	$ 1,577.06	
PLANILLA # 11	Nov-10	Dic-10	$ 3,314.55	$ 5,652.35	$ 2,337.80	
PLANILLA # 12	Dic-10	Feb-11	$ 2,206.36	$ 9,782.79	$ 7,576.43	
PLANILLA # 13	Ene-11	Mar-11	$ 10,795.13	$ 14,478.49	$ 3,683.36	
PLANILLA # 14	Feb-11	Abr-11	$ 12,452.24	$ 17,064.58	$ 4,612.34	
PLANILLA # 15	Mar-11	May-11	$ 23,201.03	$ 29,377.13	$ 6,176.10	
PLANILLA # 16	Abr-11	Jun-11	$ 25,267.46	$ 30,637.25	$ 5,369.79	
PLANILLA # 17	May-11	Ago-11	$ 17,200.14	$ 22,890.62	$ 5,690.48	
PLANILLA # 18	Jun-11	Sep-11	$ 7,070.03	$ 18,609.93	$ 11,539.90	
PLANILLA # 19	Jul-11	Sep-11	$ 5,825.76	$ 14,551.78	$ 8,726.02	
PLANILLA # 20	Ago-11				$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 21	Sep-11				$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 22	Oct-11				$ 0.00	SIN REAJUSTE POR DESCUENTO DEL SEGUNDO ANTICIPO
PLANILLA # 23	Nov-11	Feb-12	$ 957.77	$ 1,365.24	$ 407.47	
PLANILLA # 1 ADICIONALES	Nov-11	Feb-12	$ 6,970.84	$ 9,936.52	$ 2,965.68	
PLANILLA # 24	Dic-11	Feb-12	$ 61.26	$ 87.19	$ 25.93	
PLANILLA # 2 ADICIONALES	Dic-11	Feb-12	$ 39,936.43	$ 56,845.13	$ 16,908.70	
PLANILLA # 25	Ene-12	May-12	$ 3,637.18	$ 5,114.22	$ 1,477.04	
PLANILLA # 3 ADICIONALES	Ene-12	May-12	$ 62,566.93	$ 87,975.04	$ 25,408.11	
PLANILLA # 26	Feb-12	Jul-12	$ 1,250.37	$ 1,668.13	$ 417.76	
PLANILLA # 4 ADICIONALES	Feb-12	Jul-12	$ 34,305.35	$ 45,767.09	$ 11,461.74	

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA, CANTON PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABI

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 27	May-12	Sep-12	$ 3,352.01	$ 4,033.01	$ 681.00	
PLANILLA # 5 ADICIONALES	May-12	Sep-12	$ 45,724.62	$ 55,013.98	$ 9,289.36	
				TOTAL=	$ 138,701.15	

Robert Magno Velez
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

Ing. Charles Espinel Garcia
FISCALIZACION

Ing. Ricardo Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Notaría Tercera del Cantón Manta

00001238

4.03.-El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar es sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de **$ 164.425,84** a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

ESPACIO EN BLANCO

VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Reubicacion de Postes de luz.	U	149.15	189.42	235.00	$ 35,050.16	$ 44,513.70
Provision, Instalacion de poste de H.A. red electrica	U	284.15	360.87	38.00	$ 10,797.69	$ 13,713.06
Remoción de edificaciones, casas y otras construcciones (incluye desalojo)	m2	2.35	2.98	194.74	$ 456.95	$ 580.32
Remoción de cercas y guardacaminos (hormigón -bloque-ladrillo-metal)	m	0.89	1.13	816.10	$ 726.14	$ 922.19
Desbroce, Desbosque y Limpieza	ha	291.86	370.66	5.43	$ 1,583.79	$ 2,011.41
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	216389.42	$ 270,912.74	$ 344,059.18
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	605927.62	$ 138,361.43	$ 175,719.01
Material de prestamo importado(sin transporte)	m3	2.59	3.29	19903.53	$ 51,561.10	$ 65,482.60
Transporte de material prestamo importado	m3-km.	0.20	0.26	381291.65	$ 78,059.71	$ 99,135.83
Excavacion para cunetas y encauzamientos	m3	1.54	1.96			
PAVIMENTOS						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	147516.93	$ 926,917.40	$ 1,177,185.09
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	3472772.76	$ 710,961.35	$ 902,920.92
Acabado de obra basica existente (Incluye remoción de carpeta asfáltica, trituracion,mezclado, perfilada, compactada)	m2	0.47	0.60	135004.38	$ 63,781.59	$ 81,002.63
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	96029.61	$ 1,004,152.10	$ 1,275,273.16
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	2114269.68	$ 432,842.61	$ 549,710.12
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	325644.26	$ 830,777.48	$ 1,055,087.40
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	90.15	114.49	22221.62	$ 2,003,269.84	$ 2,544,152.70
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	608313.87	$ 244,283.52	$ 310,240.07
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	280502.95	$ 2,080,580.94	$ 2,642,337.79
Bacheo asfáltico mayor	m3	92.31	117.24	1176.93	$ 108,647.88	$ 137,982.80
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	1092641.76	$ 249,500.87	$ 316,866.11
CONSTRUCCIÒN DE ACERAS Y BORDILLOS						
Relleno granular.	m3	8.38	10.64			
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26			
Bordillos de H.S. para aceras f`c=210kg/cm3 (0.12 x 0.50) m	ml	9.94	12.63			
Bordillos de H.S. para aceras f`c=210kg/cm2 externo tipo cinta gotera	ml	13.18	16.74	14815.42	$ 195,283.61	$ 248,010.18
Hormigon simple fc= 210 Kg/cms2 aceras	m3	140.34	178.23	3103.64	$ 435,560.44	$ 553,161.76
OBRAS DE ARTE MENOR						
Hormigon simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2, (muros de ala, cajon colector)	m3	142.21	180.61	6138.80	$ 873,014.03	$ 1,108,727.82
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2, para replantillo	m3	109.35	138.88	201.19	$ 22,001.00	$ 27,941.27
Hormigon ciclopeo	m3	88.20	112.01	74.28	$ 6,551.26	$ 8,320.10
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	124.73	158.41			
Piedra Escollera	m3	17.36	22.05	5938.12	$ 103,098.86	$ 130,935.55
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	9601.12	$ 34,851.32	$ 44,261.17
Tuberia de P.V.C. diametro 1035 mm.	ml	238.83	303.31	42.00	$ 10,030.72	$ 12,738.02
Tuberia de P.V.C. diametro 1245 mm.	ml	388.75	493.71			
Tuberia de P.V.C. diametro 1545 mm.	ml	455.92	579.02			
Tuberia de H.A.diametro 1000 mm para alcantarillas	ml	161.62	205.26	131.60	$ 21,269.46	$ 27,012.22
Tuberia de H.A.diametro 1200 mm para alcantarillas	ml	222.56	282.65	269.50	$ 59,979.67	$ 76,174.18
Tuberia de H.A.diametro 1500 mm para alcantarillas	ml	330.51	419.75	57.20	$ 18,905.28	$ 24,009.70

Tercera del Cantón Manta * Notaría

VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Remocion de Tuberia de diametro 600 mm.	ml	4.36	5.54			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 800 mm.	ml	5.95	7.56			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1000 mm.	ml	7.28	9.24			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1200 mm.	ml	10.91	13.85			
Remocion de Tuberia de H.A. diametro 1500 mm.	ml	13.09	16.63			
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 200 mm 1,00 mpa suministro e instalacion	ml	34.17	43.40			
Tuberia a presion de PVC. AAPP:Diam. 315 mm 1,25 mpa suministro e instalacion	ml	91.80	116.59			
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.73	12.36	14521.80	$ 141,330.27	$ 179,489.45
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18	11579.04	$ 165,753.50	$ 210,506.95
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	54591.60	$ 99,726.39	$ 126,652.51
OBRAS DE ARTE MAYOR						
Excavación bajo nivel freatico	m3	2.81	3.57	3673.75	$ 10,327.00	$ 13,115.29
Hormigon ciclopeo	m3	88.20	112.01			
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	124.73	158.41			
Hormigon simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	153.38	194.79			
Hormigon simple clase "A" fc= 210 Kg/cms2.	m3	142.17	180.55	8.61	$ 1,224.04	$ 1,554.54
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76	257711.54	$ 357,143.55	$ 453,572.30
Muro de Gavion triple galvanizado	m3	33.85	42.99	363.10	$ 12,291.08	$ 15,609.67
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18			
Junta de dilatacion (Tipo III MOP)	ml	71.68	91.03			
Tuberia de PVC diametro 2"	ml	5.20	6.61			
Apoyo de neopreno Dureza Shore 60	cm3	0.11	0.14	99000.00	$ 10,913.39	$ 13,860.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS - SEÑALIZACIÓN						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Mojones indicadores de km.	Unidad	85.21	108.22	32.00	$ 2,726.80	$ 3,463.04
Guardacaminos	ml	43.59	55.36	188.50	$ 8,216.82	$ 10,435.36
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.50	0.64	131440.00	$ 66,237.48	$ 84,121.60
Marca de pavimento (flechas, letras, etc. Amarillas)	U	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	U	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (ceda el paso) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0 75 * 0,75	U	126.25	160.34	96.00	$ 12,120.19	$ 15,392.64
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	U	86.25	109.54	110.00	$ 9,487.72	$ 12,049.40
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	U	146.25	185.74	5.00	$ 731.26	$ 928.70
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	U	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	U	306.25	388.94	6.00	$ 1,837.51	$ 2,333.64
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60	U	146.25	185.74			
IMPACTOS AMBIENTALES						
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	4600.38	$ 11,120.60	$ 14,123.16
Control y reconformación de materiales excedentes en botaderos	m3	0.37	0.47	11036.79	$ 4,084.48	$ 5,187.29
Charlas de concientización/(informativas ambientales)	Unidad	329.22	418.11	20.00	$ 6,584.41	$ 8,362.20
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	1071.00	$ 76,083.17	$ 96,625.62
Reparación de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	198.00	$ 14,076.71	$ 17,877.42

VIA PORTOVIEJO SANTA ANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Mantenimiento de transito- Bacheo Asfaltico	m3	92.31	117.24	48.68	$ 4,493.89	$ 5,707.24
TIERRA ARMADA						
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59			
Muro de Gavión Caja 2x1x1 Pvc abertura 10x12	m3	42.86	54.43			
Malla exagonal PVC (Abertura 8 x 10)	m2	7.36	9.35			
Material de prestamo importado(sin transporte)	m3	2.59	3.29			
Transporte de material prestamo importado	m3-km	0.20	0.26			
PUENTES SOBRE CANALES 1,2,3						
Infraestructura						
Remoción de puente de hormigón armado	Global	5228.68	6640.42			
Excavacion y Desalojo	m3	2.94	3.73			
Excavación bajo nivel freatico	m3	2.81	3.57			
Material Filtrante para relleno (atrás de la estructura - incluido transporte)	m3	13.28	16.87			
Hormigon simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	153.38	194.79			
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2, para replantillo	m3	109.35	138.88	41.59	$ 4,548.05	$ 5,776.02
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76			
Tuberia de desague D=3"	ml	8.72	11.08			
Mejoramiento con suelo seleccionado canteras (Incluye Transporte)	m3	11.40	14.48			
Sub base clase 3 con arena (Incluye transporte)	m3	14.05	17.84			
Superestructura						
Apoyo de neopreno Dureza Shore 70 e=30mm	Unidad	104.17	132.29			
Hormigon simple clase "A" fc= 280 Kg/cms2	m3	164.26	208.61	377.60	$ 62,024.52	$ 78,771.14
Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.39	1.76	52244.60	$ 72,401.97	$ 91,950.50
Junta de dilatacion (Tipo III MOP)	ml	71.68	91.03			
Tuberia H.G. 4 " pasamanos	ml	16.77	21.30	26.00	$ 436.06	$ 553.80
Asfalto RC-250 para Imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51			
Recapeo de Carpeta Asfaltica 2 "	m2	5.07	6.44			
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29			
EXPROPIACIONES						
Expropiaciones e Indemnizaciones	Global	275590.55	350000.00		$ 222,855.86	$ 222,855.86
				TOTAL	$ 12,402,540.66	$ 15,691,064.40
				5% DE FISCALIZACION	$ 620,127.38	$ 784,553.22
				DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	$ 164,425.84	

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001240

CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

Fecha Suscripción Contrato: 11 de Enero del 2010 Plazo Contractual: 15 meses calendario

Fecha de Inicio de Obra: 20 de enero del 2010

Fecha de Terminación de Obra Contractual: 30 de junio del 2012

Plazo Real Utilizado: 30 meses calendario

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ADMINISTRADOR DE OBRA
Ing. Ricardo Guillen Chang

DELEGADO
Ing. Teddy Vera

CONTRATISTA
Sr. Robert MagnoVélez B.
Compañía CIUDAD RODRIGO

OBSERVADOR
Ing. Charles Espinel

Factura: 001-002-000011588

20161308003D00764

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00764

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:15).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

0001242

FISCALIZACIÓN
JEFATURA

Acta de Recepción Definitiva

Notaria Tercera del Cantón Manta

OBRA: ***REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL) Y MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI***

CONTRATISTA: Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.
MONTO: USD. $2´481,221.34
FISCALIZADOR: Ing. Alain Zambrano Medranda
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de Octubre del 2010

UBICACIÓN: Manabí
CANTÓN: Portoviejo
PLAZO:120 días calendario

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen Chang Director Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha **26 de octubre del 2010**, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el **Ing. Mariano Zambrano Segovia** y el **Abg. José Miguel Mendoza Rodas**; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la **Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente**, para la ejecución de los trabajos en la ***REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)Y MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI*** por un monto de **USD. 2´481,221.34**, en el plazo de **120 días calendario** a partir de la entrega del anticipo.

1.02.- Con oficio **N° TCR-PS-CPM-020** emitido por la contratista, hacia el administrador del proyecto, se solicita la ampliación del plazo contractual por un periodo de 90 días, citando la clausula octava del contrato.

1.03.- Mediante oficio **N° 2011-004XZ-BAZM-FCPM** emitido por el jefe de fiscalización del proyecto, da por aprobado la ampliación de plazo y la nueva reprogramación hasta abril del 2011.

GERENTE

CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

1) REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov. 2010	224,533.89	87,792.75	11,226.69	2,245.34	123,269.11
Reajuste del Anticipo	461.24		23.06	4.61	433.57
Reajuste del mes	199.64		9.98	2	187.66
# 2 Dic. 2010	52,552.29	20,547.95	2,627.61	525.52	28,851.21
Reajuste del mes	42.57		2.13	0.43	40.01
# 3 Ene 2011	152,371.99	59,577.45	7,618.60	1,523.72	83,652.22
Reajuste del mes	2,801.47		140.07	28.01	2,633.39
# 4 Feb. 2011	260,121.14	101,707.37	13,006.06	2,601.21	142,806.50
Reajuste del mes	5,260.93		263.05	52.61	4,945.27
# 5 Mar 2011	27,780.29	10,862.09	1,389.01	277.80	15,251.39
Reajuste del mes	602.96		30.15	6.03	566.78

Notaría Tercera del Cantón Manta

# 6 Abr. 2011	46,760.30	35,426.37	2,338.02	467.60	8,528.31
Reajuste del mes	456.42		22.82	4.56	429.04
Costo más porcentaje pintura termoplástica	39,088.95		1954.45	390.89	36,743.61
Suman:	**813,034.08**	**315,913.98**	**40,651.70**	**8,130.33**	**448,338.07**

2) MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov. 2010	188,343.74	73,642.40	9,417.19	1,883.44	103,400.71
Reajuste del Anticipo	732.76		36.64	7.33	688.79
Reajuste del mes	128.46		6.42	1.28	120.76
# 2 Dic. 2010	85,538.82	33,445.68	4,276.94	855.39	46,960.81
Reajuste del mes	45.83		2.29	0.46	43.08
# 3 Ene 2011	457,587.86	178,916.85	22,879.39	4,575.88	251,215.74
Reajuste del mes	8,017.35		400.87	80.17	7,536.31
# 4 Feb. 2011	239,189.10	93,522.94	11,959.46	2,391.89	131,314.81
Reajuste del mes	4,518.57		225.93	45.19	4,247.45
# 5 Mar 2011	143,567.33	56,134.83	7,178.37	1,435.67	78,818.46
Reajuste del mes	2,956.10		147.81	29.56	2,778.73
# 6 Abr. 2011	209,787.39	82,026.87	10,489.37	2,097.87	115,173.28
Reajuste del mes	4,999.27		249.96	49.99	4,699.32
# 7 May 2011	342,205.80	133802.47	17,110.29	3,422.06	187,870.98
Reajuste del mes	8,148.57		407.43	81.49	7,659.65
# 8 Jun. 2011	53,594.18	2751.53	2,679.71	535.94	47,627.00
Reajuste del mes	2,052.01		102.6	20.52	1,928.89
Suman:	**1,751,413.14**	**654,243.57**	**87,570.67**	**17,514.13**	**992,084.77**

4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO REHABILITACION DEL TRAMO DE CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARIAS- HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010	Ene-11	$ 199.64	$ 3,734.40	$ 3,534.76	
PLANILLA # 2	Dic-10	Feb-11	$ 42.57	$ 963.65	$ 921.08	
PLANILLA # 3	Ene-11	Mar-11	$ 2,801.47	$ 2,988.91	$ 187.44	
PLANILLA # 4	Feb-11	Abr-11	$ 5,260.93	$ 5,660.12	$ 399.19	
PLANILLA # 5	Mar-11	Jul-11	$ 602.96	$ 685.02	$ 82.06	
				TOTAL=	**$ 5,124.53**	

Robert Magno Velez
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

Ing. Charles Espinel Garcia
FISCALIZACION

Ing. Ricardo Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Notaría Tercera del Cantón Manta

00012144

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010	Ene-11	$ 128.46	$ 4,670.64	$ 4,542.18	
PLANILLA # 2	Dic-10	Feb-11	$ 45.83	$ 2,268.14	$ 2,222.31	
PLANILLA # 3	Ene-11	Abr-11	$ 8,017.35	$ 14,320.90	$ 6,303.55	
PLANILLA # 4	Feb-11	Jul-11	$ 45,818.56	$ 8,193.72	-$ 37,624.84	
PLANILLA # 5	Mar-11	Jul-11	$ 2,956.10	$ 4,918.08	$ 1,961.98	
PLANILLA # 6	Abr-11	Jul-11	$ 4,999.27	$ 7,186.53	$ 2,187.26	
PLANILLA # 7	May-11	Sep-11	$ 8,148.57	$ 12,385.41	$ 4,236.84	
				TOTAL=	**-$ 16,170.72**	

Robert Magno Velez
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

Ing. Charles Espinel Garcia
FISCALIZACION

Ing. Ricardo Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

4.03 El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar únicamente sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de **$ 18.480,33** en el "MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO" y **$ 8.136,09** "REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)" a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

TRES MARIAS TRIBUNAL ELECTORAL

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29			
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	5163.61	$ 6,454.51	$ 8,210.13
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	6645.11	$ 1,528.38	$ 1,927.08
Limpieza de alcantarillas y pozos.	m3	1.54	1.96			
PAVIMENTOS						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	2949.73	$ 18,524.30	$ 23,538.84
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	40617.06	$ 8,123.41	$ 10,560.44
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	2208.26	$ 23,098.44	$ 29,325.75
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	30392.77	$ 6,078.55	$ 7,902.12
Fresado carpeta asfaltica espesor 12 cms, incluye 10 cms. Base granular	m2	10.09	12.81	17200.00	$ 173,548.00	$ 220,332.00
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	34390.37	$ 13,756.15	$ 17,539.09
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta (3" espesor)	m3	90.15	114.49	1358.09	$ 122,431.95	$ 155,487.90
Carpeta Asfáltica 3 "	m3	96.81	122.95	1358.05	$ 131,472.88	$ 166,972.32
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	43977.27	$ 10,114.77	$ 12,753.41
Bacheo asfaltico mayor	m3	92.31	117.24			
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	6816.15	$ 17,381.18	$ 22,084.33
CONSTRUCCIÒN DE ACERAS Y BORDILLOS						
Hormigon simple f´c=210kg/cm2, bordillo cinta gotera, bordillo exterior, aceras.	m3	143.44	182.17	240.00	$ 34,424.88	$ 43,719.89
Relleno mejoramiento para aceras (incluye transporte)	m3	10.51	13.35	391.98	$ 4,119.71	$ 5,232.93
OBRAS COMPLEMENTARIAS						
Tuberia a presion de PVC AA.PP. Diam. 200 mm 1.00 mpa suministro e instalacion	ml	34.17	43.40			
Tuberia a presion de PVC AA.PP. Diam. 315 mm 1.25 mpa suministro e instalacion	ml	91.80	116.59			
Movilizacion e inst. de cajas, AA.SS., etc	Unidad	52.09	66.15			
Movilizacion e inst. de tuberia, AA.PP. Cajas	Unidad	61.04	77.52			
Reparacion de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	235.00	$ 16,694.40	$ 21,201.70
Reparacion de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	139.00	$ 9,881.51	$ 12,550.31
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.73	12.36			
Material filtrante para subdrenes f/T	m3	12.72	16.15			
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32			
SEÑALIZACIÓN						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.50	0.64			
Marca de pavimento (flechas, letras, etc. Amarillas)	U	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	U	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (ceda el paso) 0,75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0 75 * 0,75	U	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	U	86.25	109.54	33.00	$ 2,846.25	$ 3,614.82
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	U	146.25	185.74			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	U	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	U	306.25	388.94	3.00	$ 918.75	$ 1,166.82
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60	U	146.25	185.74			
				TOTAL	$ 601,398.02	$ 764,119.88
				5% DE FISCALIZACION	$ 30,069.90	$ 38,205.99
				DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	$ 8,136.09	

SANTA ANA OLMEDO

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS $	COSTOS CON INDIRECTOS
ESTRUCTURA DE LA VIA						
Acabado de obra basica existente	m2	0.23	0.29	123250.94	$ 28,347.72	$ 35,742.77
Material de prestamo importado (sin transporte)	m3	2.59	3.29	663.99	$ 1,719.93	$ 2,184.53
Transporte de material prestamo importado	m3-km.	0.22	0.28	3901.34	$ 858.29	$ 1,092.38
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	7.26	9.22	12488.54	$ 90,666.78	$ 115,144.31
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km.	0.20	0.26	430112.69	$ 86,022.54	$ 111,829.30
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.14	12.88	11791.43	$ 119,565.10	$ 151,873.62
Transporte de material granular (Base)	m3-km.	0.20	0.26	552429.87	$ 110,485.97	$ 143,631.77
Bacheo asfaltico menor en caliente	m3	92.31	117.24	1004.59	$ 92,733.70	$ 117,778.13
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km.	0.23	0.29	53250.26	$ 12,247.56	$ 15,442.58
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	153597.82	$ 61,439.13	$ 78,334.89
Doble tratamiento superficial bituminoso	m2	2.75	3.49	95340.30	$ 262,185.83	$ 332,737.65
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	33396.28	$ 41,745.34	$ 53,100.08
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	16027.73	$ 3,686.38	$ 4,648.04
Limpieza de alcantarillas y pozos	m3	9.64	12.24			
OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION						
Piedra escollera	m3	33.18	42.14	1205.91	$ 40,012.06	$ 50,817.00
Muro de Gavion triple galvanizado	m3	46.02	58.44			
Excavacion para cunetas y encauzamientos	m3	1.76	2.24	15443.52	$ 27,180.59	$ 34,593.47
Limpieza de derrumbes	m3	1.17	1.48	44820.48	$ 52,439.96	$ 66,334.30
Limpieza de cunetas y encauzamiento a mano	m3	3.31	4.20	163.36	$ 540.73	$ 686.12
Limpieza de alcantarillas y pozos	m3	9.64	12.24			
Tuberia de H.A.diametro 1500 mm para alcantarillas	m	330.51	419.75	70.15	$ 23,185.28	$ 29,445.46
Piedra bola bajo cimiento	m3	23.13	29.38	80.00	$ 1,850.40	$ 2,350.40
Hormigon simple f`c=210kg/cm2	m3	168.13	213.52	86.04	$ 14,465.44	$ 18,370.68
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	132.13	167.81	182.83	$ 24,157.33	$ 30,680.70
Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2, cunetas revestidas	m3.	143.33	182.03	614.17	$ 88,028.99	$ 111,797.37
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	2509.39	$ 9,109.09	$ 11,568.29
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	m	9.73	12.36	3840.00	$ 37,363.20	$ 47,462.40
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.32	18.19	2396.10	$ 34,312.15	$ 43,585.06
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	13374.00	$ 24,474.42	$ 31,027.68
OBRAS COMPLEMENTARIAS SEÑALIZACION						
Identificacion de la via	Unidad	804.17	1021.29			
Marca de pavimento (pintura)	ml	0.46	0.58	95900.00	$ 44,114.00	$ 55,622.00
Marca de pavimento (flechas, letras, etc. Amarillas)	Unidad	8.18	10.39			
Porticos para señalizacion de carretera 2.4 * 4,8 mtrs.	Unidad	2206.25	2801.94			
Señales a lado de la carretera (ceda el paso) 0,75 * 0,75	Unidad	126.25	160.34			
Señales a lado de la carretera (preventivas) 0 75 * 0,75	Unidad	126.25	160.34	131.00	$ 16,538.75	$ 21,004.54
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 0,60	Unidad	86.25	109.54			
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 1,2	Unidad	146.25	185.74	5.00	$ 731.25	$ 928.70
Señales a lado de la carretera - informativas complementarias 0,60 * 2,40	Unidad	266.25	338.14			
Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 1,80 m	Unidad	306.25	388.94			
*Señales a lado de la carretera - informativas 1,20 * 0,60*	*Unidad*	*146.25*	*185.74*			
				TOTAL	**$ 1,350,207.71**	**$ 1,719,814.22**
				5% DE FISCALIZACION	**$ 67,510.39**	**$ 85,990.71**
				DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	**$ 18,480.33**	

CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

1) REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO (DESDE LAS TRES MARÍAS – HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL)

Fecha Suscripción Contrato: 26 de octubre de 2010 Plazo Contractual: 120 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 24 de noviembre 2010

Fecha de Terminación de Obra: 15 de abril 2011 Plazo Real Utilizado:142días

2) MANTENIMIENTO EMERGENTE A LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO - PROVINCIA DE MANABI

Fecha Suscripción Contrato: 26 de octubre de 2010 Plazo Contractual: 120 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 24 de noviembre 2010

Fecha de Terminación de Obra: 30 de junio de 2011 Plazo Real Utilizado: 218 días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ADMINISTRADOR DE OBRA
Ing. Ricardo Guillen Chang

DELEGADO
Ing. Teddy Vera

CONTRATISTA
Sr. Robert Magno Vélez B.
Compañía CIUDAD RODRIGO

OBSERVADOR
Ing. Charles Espinel

Factura: 001-002-000011589

20161308003D00765

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00765

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:15).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

0001248

FISCALIZACIÓN
JEFATURA

Acta de Recepción Definitiva

Notaria Tercera del Cantón Manta

OBRA: ***RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE DEL CANTON PORTOVIEJO***

CONTRATISTA: Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.
MONTO: USD. $134,369.80
FISCALIZADOR: Ing. Alain Zambrano Medranda
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 2 de Febrero del 2011

UBICACIÓN: Manabí
CANTÓN: Portoviejo
PLAZO:60 días calendario

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen ChangDirector Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegadoy el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha **2 de Febrero del 2011**, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el **Ing. Mariano Zambrano Segovia** y el **Abg. José Miguel Mendoza Rodas**; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la **Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente**, para la ejecución de los trabajos en el ***CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE DEL CANTON PORTOVIEJO***por un monto de **USD. 134,369.80**, en el plazo de **60 días calendario** a partir de la entrega del anticipo.

CLAUSULA SEGUNDA.- **INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN**

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# Única del 2 de Feb. al 2 de Abr. del 2011	128,872.04		6,443.60	1,288.72	121,139.72
Reajuste del mes	1,515.54		75.78	15.16	1,424.60
Suman:	**130,387.58**		**6,519.38**	**1,303.88**	**122,564.32**

4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 26 DE SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	24 DE NOV. AL 11 DE DIC DEL 2010		$ 1,515.54	$ 2,308.10	$ 792.56	
				TOTAL=	$ 792.56	

Robert Magno Velez
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

Ing. Charles Espinel Garcia
FISCALIZACION

Ing. Ricardo Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Notaría Tercera del Cantón Manta

00012249

4.03.- El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar es sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de **$ 1.379,59** a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

Notaría Tercera del Cantón Manta

CALLE 26 DE SEPTIEMBRE

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
Desbroce, desbosque y limpieza	ha	291.86	370.66	0.20	$ 58.39	$ 74.47
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	2239.21	$ 2,799.01	$ 3,560.34
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	8859.43	$ 2,037.67	$ 2,569.23
Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	1.54	1.96	153.05	$ 235.70	$ 299.98
PAVIMENTOS						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	2239.21	$ 14,062.24	$ 17,868.90
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	35029.08	$ 7,005.82	$ 9,107.56
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	599.83	$ 6,274.22	$ 7,965.74
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	9383.44	$ 1,876.69	$ 2,439.69
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	3747.04	$ 1,498.82	$ 1,910.99
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	2341.90	$ 17,376.90	$ 22,060.70
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	3067.33	$ 705.49	$ 889.53
CONSTRUCCIÒN DE ACERAS Y BORDILLOS						
Relleno granular	m3	8.38	10.64	243.17	$ 2,037.75	$ 2,587.31
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	3804.00	$ 760.80	$ 989.04
Bordillos de H.S. para aceras f´c= 210 kg/cm3 (0.12 x 0.50)m	ml	9.87	12.54			
Bordillos de H.S. para aceras f´c= 210 kg/cm2 externo tipo cinta gotera	ml	13.09	16.62	252.10	$ 3,299.99	$ 4,189.90
Hormigón simple f´c= 210 kg/cms2 aceras	m3	139.09	176.65	31.88	$ 4,434.19	$ 5,631.60
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	u	71.04	90.22	17.00	$ 1,207.68	$ 1,533.74
Reparación de redes de AA.SS.	u	71.09	90.29	15.00	$ 1,066.35	$ 1,354.35
Subida y bajada de pozos	u	47.80	60.70	5.00	$ 239.00	$ 303.50
MURO DE H.A.						
Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	256.96	$ 932.76	$ 1,184.59
Hormigón simple clase B f´c= 210 kg/cms2	m3	140.92	178.97	152.58	$ 21,501.57	$ 27,307.24
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	1.39	1.76	5550.05	$ 7,714.57	$ 9,768.09
Material filtrante para relleno (atrás de la estructura - incl. Transporte)	m3	11.87	15.07	100.16	$ 1,188.90	$ 1,509.41
Hormigón simple clase C f´c= 180 kg/cms2, para replantillo	m3	108.11	137.30	27.43	$ 2,965.46	$ 3,766.14
EXPROPIACIONES						
Expropiaciones e Indemnizaciones	Global	11023.62	14000.00			
				TOTAL	**$ 101,280.21**	**$ 128,872.04**
				5% DE FISCALIZACION	**$ 5,064.01**	**$ 6,443.60**
				DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	**$ 1,379.59**	

CLAUSULA QUINTA.- **LIQUIDACIÓN DE PLAZO.**

Fecha Suscripción Contrato: 2 de febrero de 2011 Plazo Contractual: 60 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 2 de febrero 2011

Fecha de Terminación de Obra: 2 de Abril de 2011 Plazo Real Utilizado:60días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ADMINISTRADOR DE OBRA
Ing. Ricardo Guillen Chang

DELEGADO
Ing. Teddy Vera

CONTRATISTA
Sr. Robert MagnoVélez B.
Compañía CIUDAD RODRIGO

OBSERVADOR
Ing. Charles Espinel

Factura: 001-002-000011590

20161308003D00766

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00766

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:15).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

0001252

FISCALIZACIÓN
JEFATURA

Acta de Recepción Definitiva

Notaría Tercera del Cantón Manta

OBRA: ***OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA***

CONTRATISTA: Compañía CIUDAD RODRIGO C.A.
MONTO: USD. $ 1´044,415.81
FISCALIZADOR: Ing. Charles Espinel García
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20 de Octubre del 2012

UBICACIÓN: Manabí
CANTÓN: Portoviejo
PLAZO:90 días calendario

En la ciudad de Portoviejo a los 10 días del mes de abril del 2014, una vez realizada la inspección de la obra, se reúne la comisión integrada por el Ing. Ricardo Guillen ChangDirector Técnico de Obra, el Ing. Teddy Vera, en calidad de delegado y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo contratista de la misma, para proceder a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.-Con fecha **20 de octubre del 2012**, el Consejo Provincial de Manabí, representado legalmente por el **Ing. Mariano Zambrano Segovia** y el **Abg. José Miguel Mendoza Rodas**; Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en su orden, celebraron contrato con la **Cía. Ciudad Rodrigo C.A. – Robert Vélez Barberan - Gerente**, para la ejecución de los trabajos en el ***CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA*** por un monto de **USD. 1´044,415.81**, en el plazo de **90 días calendario** a partir de la entrega del anticipo.

CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.-Conformada la comisión esta se traslada al sitio de la obra procedió a efectuar la inspección para evaluar los trabajos ejecutados, habiendo sido informado por el Fiscalizador que éstos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el contrato, a las especificaciones técnicas y a las disposiciones emanadas de él, además deja constancia que la obra, objeto de este contrato ha sido concluida en su totalidad.

2.02.-En razón de lo expuesto, es procedente efectuar la Recepción Definitiva de los trabajos materia de esta diligencia, para lo cual se suscribe la presente Acta.

CLAUSULA TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS

3.01.-Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

GERENTE

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.-Los trabajos ejecutados fueron recibidos y tramitados, mediante la presentación de Planillas debidamente legalizadas de acuerdo al siguiente detalle:

Planilla No.	Valor Planilla	Descuentos			Liquido Pagado
		Anticipo	5 % Fiscalización	Imp. Renta	
# 1 Nov 2012	335,908.93	167,887.28	16,795.45	3,359.09	147,867.11
Reajuste del Anticipo	-187.92				-187.92
Reajuste del mes	-60.49				-60.49
# 2 Dic 2012	372,164.43	186,007.78	18,608.22	3,721.64	163,826.79
Reajuste del mes	621.76		31.09	6.22	584.45
# 3 Ene 2013	301,741.92	168,112.84	15,087.10	3,017.42	115,524.56
Reajuste del mes	2,704.69		135.23	27.05	2,542.41
Suman:	**1,012,893.33**	**522,007.91**	**50,657.09**	**10,131.42**	**430,096.91**

4.02.- Una vez calculada la formula de reajustes definitivos del proyecto y actualizando las fechas de pagos y los índices correspondientes a cada una de ellas, se tiene pendiente los siguientes valores como parte de pago de liquidación por parte del Gobierno Provincial de Manabí hacia la contratista Ciudad Rodrigo, los cuales se detallan a continuación:

CUADRO DE DIFERENCIAS DE LOS CALCULOS DE LOS REAJUSTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL PROYECTO CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA OBRAS DE REHABILITACION DEL TRAMO DE LODANA

DESCRIPCION	PERIODO	MES DE CANCELACION	REAJUSTE PROVISONAL	REAJUSTE DEFINITIVO	DIFERENCIA	OBSERVACION
PLANILLA # 1	Nov-12	Ene-13	-$ 60.49	$ 2,414.47	$ 2,474.96	
PLANILLA # 2	Dic-12	Abr-13	$ 621.76	$ 3,304.28	$ 2,682.52	
PLANILLA # 3	Ene-13		$ 2,704.69	$ 2,704.69	$ 0.00	
		Anticipo por amortizar de las planillas de obra=			-$ 17,302.23	
				TOTAL=	-$ 12,144.75	

Robert Magno Velez
GERENTE GENERAL CIA. CIUDAD RODRIGO

Ing. Charles Espinel Garcia
FISCALIZACION

Ing. Ricardo Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Notaría Tercera del Cantón Manta

00012553

4.03.- El contratista ha expuesto su reclamo ya que se le ha venido descontando de las planillas por concepto de los servicios de Fiscalización, (5 %), del costo total de los rubros, porcentaje que es superior al que corresponde, pues el descuento se debe efectuar es sobre el 5 % del costo directo del rubro.

La Fiscalización verificó en los análisis de precios unitarios, que efectivamente, el 5 % que consta en ellos es sobre el costo directo, más no del costo total, (directo más indirectos), que es como se ha venido haciendo el descuento en las planillas, por lo que la Fiscalización juzga pertinente el reclamo del contratista. Existe una diferencia de cantidades entre lo descontado y lo que se debió descontar de **$ 10.836,94** a favor de la contratista, el cual queda pendiente de pago. El detalle de esta liquidación se presenta en el siguiente cuadro:

LODANA

DESCRIPCION	UNIDAD	PU DIRECTOS	PU+ INDIRECTOS	CANTIDAD FINAL	COSTO SOLO DIRECTOS	COSTOS CON INDIRECTOS
Excavacion en suelo	m3	1.25	1.59	19001.70	$ 23,752.13	$ 30,212.70
Transporte de material de excavacion (transporte libre 500m)	m3-km.	0.23	0.29	95313.44	$ 21,922.09	$ 27,640.90
PAVIMENTOS						
Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	6.28	7.98	12091.99	$ 75,930.70	$ 96,494.08
Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0.20	0.26	350861.83	$ 70,172.37	$ 91,224.08
Base clase 1 (sin transporte)	m3	10.46	13.28	4563.25	$ 47,731.60	$ 60,599.96
Transporte de material granular (Base)	m3-km	0.20	0.26	132225.78	$ 26,445.16	$ 34,378.70
Geomalla biaxial tipo BX 1100	m2	2.55	3.24	17646.64	$ 44,998.93	$ 57,175.11
Capa de base de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	90.15	114.49	1320.73	$ 119,063.81	$ 151,210.38
Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lts.	0.40	0.51	32605.61	$ 13,042.24	$ 16,628.86
Carpeta Asfáltica 3 "	m2	7.42	9.42	18585.48	$ 137,904.26	$ 175,075.22
Transporte de mezclas asfálticas	m3-km	0.23	0.29	83645.50	$ 19,238.47	$ 24,257.20
OBRAS DE ARTE MENOR						
Hormigon simple clase "A" fc= 210 Kg/cms2.	m3	142.17	180.55	338.03	$ 48,057.73	$ 61,031.32
Hormigon simple fc= 210 Kg/cms2 aceras	m3	140.34	178.23	264.02	$ 37,052.57	$ 47,056.28
Relleno granular.	m3	8.38	10.64	812.44	$ 6,808.25	$ 8,644.36
OBRAS DE ARTE MENOR						
Ventada y Bajada de Pozos	u	46.12	58.57	36.00	$ 1,660.32	$ 2,108.52
Pozo de Revision	u	252.52	320.70	16.00	$ 4,040.32	$ 5,131.20
Tuberia novafort d=315 mm para linea de conduccion AALL	ml	34.32	43.59	537.90	$ 18,460.73	$ 23,447.06
Tuberia para sub drenes diametro 160 mm.	ml	9.77	12.41	2023.00	$ 19,764.71	$ 25,105.43
Material filtrante para subdrenes I/T	m3	14.31	18.18	1780.25	$ 25,475.38	$ 32,364.95
Sumidero	u	112.85	143.32	16.00	$ 1,805.60	$ 2,293.12
Tuberia de PVC diametro 2.5" (63 mm)	ml	6.10	7.75			
Geotextil no tejido # 3000 para sub dren	m2	1.83	2.32	8092.00	$ 14,808.36	$ 18,773.44
Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	3.63	4.61	2142.55	$ 7,777.46	$ 9,877.16
IMPACTOS AMBIENTALES						
Reparación de acometidas domiciliarias de AA.PP.	Unidad	71.04	90.22	62.00	$ 4,404.48	$ 5,593.64
Reparación de redes de AA.SS.	Unidad	71.09	90.29	6.00	$ 426.54	$ 541.74
Agua para control del polvo	m3	2.42	3.07	960.87	$ 2,325.31	$ 2,949.87
				TOTAL	$ 793,076.52	$ 1,009,815.28
				5% DE FISCALIZACION	$ 39,653.83	$ 50,490.76
				DIFERENCIA A FAVOR DE CIUDAD RODRIGO	$ 10,836.94	

CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

Fecha Suscripción Contrato: 20 de octubre de 2012 Plazo Contractual: 90 días calendario

Fecha de Inicio de Obra: 25 de octubre 2012

Fecha de Terminación de Obra: 31 de enero de 2013 Plazo Real Utilizado:90días

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación firman la presente acta en original y tres copias de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ADMINISTRADOR DE OBRA
Ing. Ricardo Guillen Chang

DELEGADO
Ing. Teddy Vera

CONTRATISTA
Sr. Robert Magno Vélez B.
Compañía CIUDAD RODRIGO

OBSERVADOR
Ing. Charles Espinel

0001255

Factura: 001-002-000011591

20161308003D00767

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00767

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:15).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

Manabí Construye EP

Notaria Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: *REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*

CONTRATISTA: Constructora CIUDADRODRIGO S.A.
MONTO CONTRATO ORIGINAL: USD. $ 4'999,680.66
MONTO CONTRATO COMPLEM.: USD. $ 1'749,522.75
FISCALIZADOR: Ing. Jorge Ortiz Dueñas
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO ORIGINAL:
FECHA DE SUSCRIPC. CONTRATO COMPLEM.:

UBICACIÓN: Provincia Manabí
CANTÓN: Provincia Manabí
PLAZO: 120 días calendario

25 de febrero de 2014
02 de julio de 2014

En la ciudad de Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Ing. Víctor Espinoza Barcia **GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE**; Señores: Ing. Federico Trueba Santana, en calidad de delegado: Ing. Ricardo Guillen Chang, **DIRECTOR DPTO. OBRAS PÚBLICAS** y el señor Robert Magno Vélez Barberan Gerente de la Constructora CIUDADRODRIGO S. A., contratista de la misma, con la finalidad de realizar el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos del contrato citado en las líneas anteriores, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.- Con fecha 25 de febrero del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró contrato con la **Constructora CIUDADRODRIGO S. A.**, para la ejecución de los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** (código LICO-EPMC-002-2014) por un monto de USD. $4'999,680.66.

1.02.- El plazo para la ejecución y terminación de los rubros contratados fue de 120 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

1.03.- Con fecha 02 de julio del 2014, La Empresa Pública de Construcción Manabí Construye celebró el contrato complementario con la **Constructora CIUDADRODRIGO S. A.**, para la ejecución de los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** por un monto de USD. $1'749,522.75 y por un plazo de 60 días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.

1.04.- Con fecha 04 de julio del 2014, se suscribe el Acta de Diferencia de Cantidades entre la Empresa Pública de Construcción Manabí Construye y la **Constructora CIUDADRODRIGO S. A.**, para la ejecución de Obras Adicionales del Contrato: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI*** por un monto de USD. $1'247,802.20. Sumando un monto total contratado incluido adicionales de USD. $7'997,005.61

CLAUSULA SEGUNDA.- INSPECCIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN

2.01.- En el memorando No. 2477-MC-EP-15 de fecha 03 de Septiembre del 2015, suscrito por el Ing. Víctor Espinoza Barcia, gerente general de la Empresa, expresa que, una vez que el contratista solicitó la elaboración del Acta de Recepción Definitiva con Oficio S/N de fecha 02 de Septiembre del 2015, al respecto, la dirección de Obras públicas comunica que es

GERENTE

procedente que se lleve a efecto dicha Recepción Definitiva, una vez que el contratista ha concluido los trabajos que fueron elaborados de conformidad con los planos y especificaciones técnicas del contrato.

2.02.- La comisión se instaló en el sitio de la obra y procedió a efectuar la inspección ocular para evaluar los trabajos ejecutados. Durante el recorrido a la obra, la Comisión fue informada por el fiscalizador que estos trabajos se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas y disposiciones emanadas por él, en cumplimiento de los documentos contractuales. Se deja constancia que cualquier vicio oculto será de responsabilidad del contratista y del fiscalizador, ya que quienes reciben la obra lo hacen por simple verificación visual, encontrándose la obra en buen estado de construcción.

CLAUSULA TERCERA.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS REALIZADOS

3.01.- Los trabajos corresponden a los rubros ejecutados que se detallan a continuación, y que fueron presentados en las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización.

CONTRATO ORIGINAL

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
	MOVIMIENTOS DE TIERRA							
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	1.60	20,000.00	32,000.00	48,144.67	77,031.47	240.72%
304-1(2)	Material de préstamo importado(sin transporte)	m3	2.94	11,400.00	33,516.00	5,266.42	15,483.27	46.20%
309-4(2)	Transporte de material préstamo importado (m3-km)	m3-km	0.26	57,000.00	14,820.00	2,931.00	762.06	5.14%
308-2(1)	Acabado de obra básica existente	m2	0.29	137,760.00	39,950.40	289,887.53	84,067.38	210.43%
	ESTRUCTURA DE LA VÍA							
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado cantera (sin transporte)	m3	7.12	20,520.00	146,102.40	34,771.14	247,570.52	169.45%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	m3-km	0.21	410,400.00	86,184.00	2,590,407.84	543,985.65	631.19%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	10.33	35,021.25	361,769.51	33,049.11	341,397.31	94.37%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	m3-km	0.21	907,661.25	190,608.86	2,017,488.41	423,672.57	222.27%
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	12.87	29,031.30	373,632.83	46,757.40	601,767.70	161.06%
309	Transporte de material granular Base clase1 (m3-km)	m3-km	0.21	1,599,552.90	335,906.11	4,201,122.61	882,235.75	262.64%
405 (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	221,424.00	110,712.00	288,050.83	144,025.42	130.09%
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2"	m2	6.90	362,960.00	2,504,424.00	331,636.91	2,288,294.64	91.37%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	m3-km	0.21	1,044,342.00	219,311.82	1,503,175.41	315,666.84	143.94%
	OBRAS DE DRENAJE							
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.75	108.47	406.76	2,247.28	8,427.30	2071.81%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	30.34	1,007.59	175.78	5,837.65	579.37%
601-1(B)	Tubería de H.A. diametro 1000 mm.para alcantarillas	m	210.86	27.00	5,693.22	35.55	7,496.07	131.67%

Manabí Construye EP

Notaria Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

601-1 (D)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm.para alcantarillas	m	371.74	30.00	11,152.20	37.64	13,995.20	125.47%
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	46.64	8,861.60	429.88	81,677.20	921.70%
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	154.20	296.06	4,549.21	8,734.48	2950.24%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	3.86	483.58	4.07	509.89	105.44%
503 - (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2 e=8cm (cunetas revestidas)	m3	160.00	732.00	117,120.00	42.24	6,758.02	5.77%
511-1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	300.00	15,000.00			
12	Enrrocado de piedra bola	m3	132.25	75.00	9,918.75	202.98	26,844.11	270.64%
402-7(2)	Geotextil no Tejido (Filtros, drenes y subdrenes)	m2	2.95	24,000.00	70,800.00			
606 -1 (2)	Material Filtrante para subdrenes (incluye Transporte)	m3	29.00	720.00	20,880.00			
103	Tubería PVC perforada para subdren D=200mm	m	16.03	6,000.00	96,180.00			
	ALCANTARILLA TIPO CAJON							
307 -2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	3.75	1,597.84	5,991.90	897.07	3,364.01	56.14%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	129.30	4,294.05	135.64	4,504.60	104.90%
503 (3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	152.13	60.26	9,167.35			
503 (2)	Hormigón simple clase "B" fc= 210 Kg/cms2	m3	190.00	434.46	82,547.40	176.89	33,609.10	40.71%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	2.36	295.66	9.12	1,142.55	386.44%
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	35,498.32	68,156.77	11,842.59	22,737.77	33.36%
101	Tubería H.G. 2 " pasamanos	m	22.10	13.40	296.14			
102	Tubería de desague D= 3"	m	7.21	4.00	28.84			
12	Enrrocado de piedra bola	m3	132.25	73.05	9,660.86			
508 - (3)	Muro de gavión triple galvanizado	m3	59.20	120.00	7,104.00			
310-(1)E	escombrera	m3	1.80	3,000.00	5,400.00	31,046.90	55,884.42	1034.90%
TOTALES				4,999,680.66		6,247,480.04		124.958%

CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario	CONTRATADO		EJECUTADO		%
				Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
	TERRACERIA							
302-1	Desbroce, Desbosque y Limpieza	ha	235.81	10.00	2,358.10			
71	Relleno Compactado	m3	0.64	6,000.00	3,840.00			
309-2(2)	Transporte de Material Excavado Dist > 2<=5 (Material Recuperado) (m3-km)	u	0.27	21,000.00	5,670.00			
309-2(2)	Transporte de material de excavación (transporte libre) (transporte libre 500 m) (m3-km)	u	0.23	50,000.00	11,500.00			
	PAVIMENTO							

405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 3 "	m2	10.46	99,787.35	1,043,775.68	115,567.94	1,208,840.65	115.81%
309-6	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	0.21	239,347.71	50,263.02	235,322.62	49,417.75	98.32%
403-1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	10.33	600.00	6,198.00	2,909.47	30,054.83	484.91%
309	Transporte de material granular Sub-base (m3-km)	u	0.21	12,000.00	2,520.00	66,185.44	13,898.94	551.55%
404-1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	12.87	14,832.00	190,887.84	6,517.56	83,881.00	43.94%
309	Transporte de material granular Base clase1 (m3-km)	u	0.21	296,640.00	62,294.40	128,308.41	26,944.77	43.25%
405- (1)	Asfalto RC-250 para imprimación	l	0.50	107,120.00	53,560.00	63,449.04	31,724.52	59.23%
	DRENAJES TUBULARES							
601-1 C	Tubería de H.A. diametro 48" 1200 mm. para alcantarillas	ml	210.69	271.32	57,164.41	275.25	57,992.42	101.45%
601-1 E	Tubería de H.A. diametro 72" 1800 mm. para alcantarillas	ml	504.08	18.00	9,073.44	6.84	3,447.91	38.00%
	PUENTE DE H.A. (ZAPALLO)							
	PRELIMINARES							
73	replanteo y nivelación para puente	m2	0.58	182.00	105.56	531.92	308.51	292.26%
	SUB ESTRUCTURA							
303-2	Excavación y desalojo	m3	3.42	2,540.94	8,690.01	2,540.81	8,689.57	99.99%
69	Piedra bola bajo cimiento	m3	33.21	643.88	21,383.25	822.65	27,320.21	127.76%
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cms2	m3	125.28	17.10	2,142.29	17.10	2,142.29	100.00%
503-(2)	Hormigon Estructural de Cemento Portland, Clase B (F'C=280 KG/CM2)	m3	230.00	311.36	71,612.80	282.28	64,924.40	90.66%
540-(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	19,880.64	38,170.83	17,985.10	34,531.39	90.47%
102	Tuberia de desague D= 2"	ml	6.79	10.03	68.10			
402 - 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado cantera (sin transporte)	m3	7.12	2,400.00	17,088.00	2,847.82	20,276.48	118.66%
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	u	0.21	72,000.00	15,120.00	82,586.84	17,343.24	114.70%
511-1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	50.00	560.00	28,000.00	414.37	20,718.50	73.99%
	SUPER ESTRUCTURA							
503-(1)	Hormigon Estructural de Cemento Portland, Clase A (F'C=350 KG/CM2),	m3	240.00	57.97	13,912.80	57.21	13,730.40	98.69%
503-(2)	Hormigón simple clase "A" fc= 240 Kg/cms2	m3	199.99	2.00	399.98			
102	Tubería de desague D= 2"	ml	6.79	40.00	271.60	40.00	271.60	100.00%
540(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cms2	kg	1.92	13,728.96	26,359.60	13,721.63	26,345.53	99.95%
101	Tubería H.G. 4 " pasamanos	m	39.84	82.08	3,270.07	72.48	2,887.60	88.30%

Manabí Construye EP

Notaria Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

33	Junta de dilatación (TIPO III MOP)	m	122.18	22.60	2,761.27	22.60	2,761.27	100.00%
34	Apoyo de Neupreno Dureza Shore 60 e=30mm	u	106.17	10.00	1,061.70	10.00	1,061.70	100.00%
TOTALES				1,749,522.75		1,749,515.47		100.00%

Se adjuntan copias de las planillas tramitadas y aprobadas por la fiscalización y administrador del contrato.

CLAUSULA CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

4.01.- Los trabajos ejecutados fueron presentados al cobro mediante las respectivas planillas aprobadas por la Fiscalización, y la cancelación de los mismos se realizó de conformidad con el siguiente detalle proporcionado por la Dirección Financiera de la entidad con memorando No. 192-MC-EP-F-15 de fecha 04 de Septiembre del 2015:

Planilla No.	Valor Planilla	Valor Tarifa 12%	Valor Tarifa 0 %	IVA 12%	Descuentos			Valor Neto
					Amortización del Anticipo	Ret. IVA 30%	Ret. Rta. 1%	
1 Contrato Original								
Anticipo								999,936.13
Planilla # 01	1,930,746.59	1,634,657.56	296,089.03	196,158.91	386,149.32	58,847.67	19,307.47	1,662,601.04
Planilla # 02	504,449.95	504,449.95		60,533.99	100,889.99	18,160.20	5,044.50	440,889.25
Planilla # 03	1,590,747.08	1,590,747.08		190,889.65	318,149.42	57,266.90	15,907.47	1,390,312.94
Planilla # 04	1,938,057.59	1,938,057.59		232,566.91	194,747.40	69,770.07	19,380.58	1,886,726.45
Planilla # 05	283,478.83	283,478.83		34,017.46		10,205.24	2,834.79	304,456.26
Suman 1:	6,247,480.04	5,951,391.01	296,089.03	714,166.92	999,936.13	214,250.08	62,474.81	6,684,922.07
2 Contrato Complementario								
Planilla # 01	1,177,535.59	1,177,535.59		141,304.27		42,391.28	11,775.36	1,264,673.22
Planilla # 02	571,979.88	571,979.88		68,637.59		20,591.28	5,719.80	614,306.39
Suman 1:	1,749,515.47	1,749,515.47	0.00	209,941.86	0.00	62,982.56	17,495.16	1,878,979.61
Suman Total:	7,996,995.51	7,700,906.48	296,089.03	924,108.78	999,936.13	277,232.64	79,969.97	8,563,901.68

A LA FECHA DE ENTREGA DE OBRA SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE PAGO PLANILAS 1 Y 2 DEL CONTRATO COMPLEMNETARIO

CLAUSULA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO.

CONTRATO ORIGINAL

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25 de febrero del 2014

FECHA DE ANTICIPO: 13 de marzo del 2014

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 13 de marzo del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 120 días calendario

FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 10 de julio del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 15 de septiembre del 2014

PARALIZACIONES MÁS AMPLIACIÓN DE PLAZO: 84 DÍAS

PLAZO REAL UTILIZADO: 187 días

MORA: 0 días

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO COPLEMENTARIO

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 02 de julio del 2014

FECHA DE ANTICIPO: Sin Anticipo

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 02 de julio del 2014

PLAZO CONTRACTUAL: 60 días calendario

FECHA DE TÉRMINO PLAZO CONTRACTUAL: 30 de agosto del 2014

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 30 de agosto del 2014

PLAZO REAL UTILIZADO: 60 días

MORA: 0 días

CLAUSULA SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

6.01.- De acuerdo a lo establecido en la cláusula del contrato y en vista de que la inspección ocular no se desprenden observaciones por ende se cumple con el objeto del contrato, se dan por recibidos Definitivamente los trabajos: ***REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI***

6.02.- Se deja constancia que la ejecución de los trabajos contratados y aceptados por la Comisión, son de exclusiva responsabilidad del contratista y de la Fiscalización, quienes tendrán la obligación de responder sobre cualquier observación posterior, en los términos que establece la Ley e el contrato.

CLAUSULA SÉPTIMA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

Para constancia de lo actuado en fe de conformidad y aceptación, firman la presente acta de recepción en original y tres copias de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en esta diligencia, en Portoviejo, a los 08 días del mes de Septiembre del 2015.

LA COMISIÓN

Ing. Ricardo Guillen Chang
DIRECTOR OO. PP. EPMC

Ing. Federico Trueba Santana
DELEGADO

Sr. Robert Vélez Barberan
REPRESENTANTE LEGAL
Compañía CIUDAD RODRIGO
CONTRATISTA

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACIÓN DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MAN
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CÍA. CIUDAD RODRIGO S.A
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Roldan Vilcres
Planilla Nº: # 1

Monto: 4,999,680.61 Hojas 1 de 2
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 20.00% 999,936.12
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014
Periodo de Planilla: 13-marzo-2014 al 11-abril-2014

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			COSTOS			%	OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO		
	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
303+2(2)	Excavación en suelo	m3	20,000.00	1.60	32,000.00								
304+1(2)	Material de prestamo importado(sin transporte)	m3	11,400.00	3.06	23,516.00								
305+1(2)	Transporte de material prestamo importado (m3-km)	u	57,000.00	0.26	14,820.00								
308+2(2)	Acabado de obra basica existente	m2	137,744.00	0.29	39,950.40		80,357.00	80,357.00		23,303.53	23,303.53	58.33%	
	ESTRUCTURA DE LA VIA												
402 + 2 (1)	Mejoramiento suelo seleccionado cantera (sin transporte)	m3	20,520.00	7.12	146,102.40								
309	Transporte de material granular mejoramiento (m3-km)	u	410,400.00	0.21	86,184.00								
403+1c	Sub base clase 3 con arena (sin transporte)	m3	35,021.25	10.33	361,769.51		15,751.45	15,751.45		162,712.48	162,712.48	44.98%	
309	Transporte de material granular Sub base (m3-km)	u	907,661.25	0.21	190,608.86		510,998.13	510,998.13		107,309.61	107,309.61	57.18%	
404+1a	Base clase 1 (sin transporte)	m3	20,001.50	12.87	373,612.03		10,742.23	10,742.23		138,253.79	138,253.79	37.68%	
309	Transporte de material granular base (clase1 (m3-km)	u	1,599,552.70	0.21	335,906.11		343,071.06	343,071.06		72,212.92	72,212.92	21.50%	
405+(1)	Asfalto RC-250 para imprimacion	l	221,124.00	0.50	110,712.00								
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta e= 2"	m2	262,960.00	6.90	2,564,424.00		109,911.27	109,911.27		1,210,307.76	1,210,307.76	52.32%	
309-A	Transporte de mezcla asfáltica (m3-km)	u	1,044,312.00	0.21	219,311.02		547,078.59	547,078.59		114,886.50	114,886.50	52.09%	
	OBRAS DE DRENAJE												
307 + 2 (1)	Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	100.47	3.75	406.76								
69	Piedra bola bajo alcantarilla	m3	30.24	33.21	1,007.59								
601+1(B)	Tubería de H.A. diámetro 1000 mm para alcantarillas	m	27.00	210.66	5,693.22								
601+1 (D)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm para alcantarillas	m	38.00	371.74	14,126.20								
502 (2)	Hormigon simple clase "B" fc= 210 Kg/cm2	m3	46.04	190.00	8,061.60								
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	154.20	1.92	296.06								
503 (1)	Replantillo de Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cm2	m3	3.86	125.20	483.50								
503+ (3)	Hormigon simple clase "C" fc= 180 Kg/cm2 cabezas (cunetas revestidas)	m3	732.90	160.30	117,120.00								
311+1(1)	Piedra Escollera (Incluye Transporte)	m3	300.00	50.00	15,000.00								
12	Enrocado de piedra bola	m3	75.00	122.25	9,918.75								
402-2(2)	Geotextil no Tejido (Filtros, drenes y subdrenes)	m2	23,000.00	2.95	70,000.00								
606+1(2)	Material Filtrante para subdrenes (incluye Transporte)	m3	720.00	29.00	20,000.00								
103	Tubería PVC perforada para subdren Ø=200mm	m	6,000.00	16.03	96,180.00								
	ALCANTARILLA TIPO CAJON												
307 + 2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	1,522.84	3.75	5,991.00								
69	Piedra bola bajo alcantarilla	m3	129.20	33.21	4,294.05								
503 (3)	Hormigón simple clase "C" fcs 180 Kg/cm2	m3	60.26	152.13	9,167.35								
503 (2)	Hormigon simple clase "B" fcs 210 Kg/cm2	m3	434.46	190.00	82,547.40								
503-(3)	Replantillo de Hormigón simple clase "C" fcs 180 Kg/cm2	m3	2.36	125.20	295.66								
540 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	35,490.32	1.92	68,156.77								
101	Tubería H.S. 24" instalada	m	13.40	72.10	296.14								

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 01 Contrato Original (*1hoja 1 de 2*)

Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

0001259

Planilla # 01 Contrato Original (*Hoja 2 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MA
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CIA. CIUDAD RODRIGO S.A.
Fiscalizador: Ing. Danny Méndez
Administrador: Ing. Oscar Bolaños Vinces
Planilla Nº: # 1

Monto: 6,999,680.66 (Hoja 2 de 2)
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 30.00% 29,987.33 (1 mar 16)
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2016
Periodo de Planilla: 12-marzo-2016 al 11-abril-2016

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			COSTOS			%	OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO		
102	Tubería de desagüe De 3"	m	4.00	7.21	28.84								
12	Excavación de zanja hasta	m3	7395	132.25	978,063.75								
301-121	Base de piedra triple triturada	m3	120.00	59.20	7,104.00								
310-1(3)E	Encofrados	m2	3090.00	1.10	3,399.00								
				TOTAL	6,999,680.66	TOTAL PLANILLADO:			1,930,746.59	1,930,746.59	30.00%		
						BASE IMPONIBLE 12%			1,634,657.56	1,634,657.56			
						BASE IMPONIBLE 0%			296,089.03	296,089.03			
						IVA 12% IVA			196,158.91	196,158.91			
						MENOS 30% DEL 12% IVA			30,847.67	30,847.67			
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO	29,987.33		286,149.32	286,149.32			
						1% IMPUESTO A LA RENTA			19,307.37	19,307.37			
						VALOR LIQUIDO A RECIBIR:			1,662,681.84	1,662,681.84			

ANTICIPO POR DEVOLUCIÓN
GARANTÍAS

Robert Joseph Vélez Barberán
(Cía. Ciudad Rodrigo S.A.
CONTRATISTA

Ing. Danny Mendoza
FISCALIZADOR

Ing. Oscar Bolaños Vinces
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Manabí Construye EP

Notaria Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Original (*Hoja 1 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE EP

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CIA. CIUDAD RUBINOS S.A.
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Bolaños Vinces
Planilla Nº: 2

Monto: 4,999,650.66
Plazo Establecido: 120 días calendarios
Anticipo: 20.00% 999,930.13
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014
Periodo de Planilla: 13-abril-2016 al 28-abril-2016

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES ANTERIOR	CANTIDADES PERIODO ACTUAL	CANTIDADES ACUMULADO	COSTOS ANTERIOR	COSTOS PERIODO ACTUAL	COSTOS ACUMULADO	%	OBSERVACIONES
	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
202-2(2)	Excavación en suelo	m3	20,000.00	1.60	32,000.00								
203-2(2)	Material de préstamo importado (sin transporte)	m3	11,400.00	2.04	23,256.00								
209-4(2)	Transporte de material préstamo importado (incluye Transporte)	u	57,500.00	0.25	14,070.00								
304-2(1)	Acabado de sub rasante existente	m2	137,760.00	0.29	39,950.40	80,357.60	15,621.25	95,978.85	23,303.53	4,533.06	27,836.59	69.70%	
	SUPERESTRUCTURA DE LA VIA												
402-2(1)	Mejoramiento suelo seleccionado existente (sin transporte)	m3	282,500.00	7.12	146,102.00	4,071.29		4,071.29		29,607.14	29,607.14	20.26%	
302	Transporte de material mejoramiento existente (incluye Transporte)	u	410,000.00	0.23	94,153.00	460,225.10	106,225.10	566,450.20	105,818.27	15,847.27	121,665.54	83.27%	
304-1e	Sub base clase 3 con aporte (sin transporte)	m3	25,921.25	20.33	361,709.51	15,751.45	529.92	16,281.37	162,712.48	5,476.07	168,188.55	115.12%	
209	Transporte de material granular Sub Base (sin Lote)	u	907,661.25	0.21	190,608.86	830,990.13	17,680.86	848,670.99	166,668.99	3,712.50	172,792.59	118.26%	
403-5a	Base clase 1 (con transporte)	m3	29,081.88	12.80	372,634.85	10,742.33	7,645.24	18,387.57	130,253.79	98,396.24	228,648.03	63.21%	
309	Transporte de material granular Base Clase 1 (incluye Transporte)	u	1,099,552.90	0.21	235,906.11	364,037.66	109,279.32	473,316.98	77,212.92	23,712.92	100,925.84	47.00%	
405-11	Asfalto RC-250 para imprimación	l	221,224.88	0.56	118,712.09		112,034.02	112,034.02		56,017.41	56,017.41	50.66%	
305-1	Capa de rodadura de hormigón asfáltico fabricado en planta e=2"	m2	362,960.00	6.98	2,509,421.80	180,931.27	14,379.17	195,310.44	1,210,307.76	99,210.27	1,309,518.03	52.20%	
305-5	Transporte de mezcla asfáltica (en 5 km)	u	1,044,312.66	0.21	219,341.12	547,027.59	69,000.38	616,027.97	114,806.50	12,603.76	127,091.26	58.13%	
	OBRAS DE DRENAJE												
302-2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m4	101,447	4.75	481.76								
60	Piedra bola base cimiento	m3	30.38	25.21	1,007.95								
601-1(10)	Tubería de H.A. diámetro 1500 mm para alcantarilla	m	27.40	210.00	5,603.22								
601-1 (9)	Tubería de H.A. diámetro 1000 mm para alcantarilla	m	36.00	327.74	11,132.26								
252 (2)	Hormigón simple clase "F" fc= 210 Kg/cm2	m3	46.64	190.00	8861.60								
403 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	151.20	1.82	276.06								
503-(4)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cm2	m3	3.06	125.00	382.50								
503-(3)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cm2 e=10cm (cunetas revestidas)	m3	732.00	180.00	131,760.00								
213-1(1)	Pretil de cerramiento (incluye Transporte)	m3	300.00	50.00	15,000.00								
12	Empedrado de piedra bola	m3	75.00	132.25	9918.75								
302-7(2)	Gaviones no Pesa Piedra, alrededores y subalrededores	m2	83,000.00	2.95	70,850.00								
609-1(2)	Material Pétreo para subalrededores (incluye Transporte)	m3	7,810.00	0.00	20,000.00								
1103	Tubería PVC perforada para subdren D=200mm	m	6,000.00	16.00	96,100.00								
	ALCANTARILLA TIPO CAJON												
307-2 (1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	1,597.94	3.75	5993.90								
60	Piedra bola base cimiento	m3	123.58	38.21	4,264.85	223.64	43.85	267.49	223.64	43.85	267.49	4.46%	
302-7(2)	Gaviones no Pesa Piedra, alrededores y subalrededores	m2	60.36	152.13	9,162.26								
503 (4)	Hormigón simple clase "C" fc= 180 Kg/cm2	m3	734.46	180.00	82,547.10	55.02		55.02	55.02		55.02	1.37%	
503 (2)	Hormigón simple clase "F" fc= 210 Kg/cm2	m3	2.36	125.28	295.66	1.00		1.00	1.00		1.00	0.02%	
252-2(1)	Pretil alrededores simple clase "F" fc= 210 Kg/cm2	m3	26,439.62	1.72	45,156.27	3,624.27		3,624.27	3,624.27		3,624.27	60.21%	
208 (1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	13.40	22.10	296.14								
103	Tubería 116.2 " pasamanos	m											

Planilla # 02 Contrato Original (*Hoja 2 de 2*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Obra: REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MAN
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: CIA. CIUDAD PORRIÑO SA
Fiscalizador: Ing. Danny Mendoza
Administrador: Ing. Oscar Roldan Vinces
Planilla Nº: #2

Montos: 1,999,680.66
Plazo Ejecución: 120 días calendario
Anticipo: 40.00% 999,852.33
Fecha Suscripción Contrato: 27 de febrero de 2014
Periodo de Planilla: 12-enero-2015 al 28-abril-2015

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			PORCENTAJE			OBSERVACIONES
						ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
102	Tubería de concreto D= 2"	m	4.00	7.21	28.84							
12	Excavación de piedra suelta	m3	73.05	132.25	9,660.26							
108+153	Relleno de material triturado	m3	120.00	59.20	7,104.00							
118+131	Encunetado	m2	1,050.00	3.30	3,465.00							
				TOTAL	1,999,680.66	TOTAL PLANILLADO:			1,930,756.59	504,439.95	2,435,196.54	121.77%
						BASE IMPONIBLE 12%			1,634,657.56	218,138.98	1,852,796.54	
						BASE IMPONIBLE 0%			296,099.03	186,211.61	482,310.64	
						MAS 12% IVA			196,158.91	26,176.61	234,335.52	ANTICIPO POR DEVENGAR
						MENOS 30% DEL 12% IVA			56,897.67	13,502.98	70,400.65	312,000.00
						AMORTIZACIÓN ANTICIPO	20.00%		336,149.33	100,800.99	436,950.31	
						1% IMPUESTO A LA RENTA			19,307.77	5,044.50	24,352.27	
						VALOR LIQUIDO A RECIBIR			1,662,601.61	425,239.09	2,087,840.72	

Robert Magno Vélez Barberán
Cía. Ciudad Porriño S.A.
CONTRATISTA

Ing. Danny Mendoza
FISCALIZADOR

Ing. Oscar Roldán Vinces
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Manabí Construye EP

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 03 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)



Planilla # 04 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)



Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 05 Contrato Original (*Hoja 1 de 1*)



Planilla # 01 Contrato Complementario (*1 hoja 1 de 1*)



Manabí Construye EP

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN DEFINITIVA

Planilla # 02 Contrato Complementario (*Hoja 1 de 1*)



EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABÍ CONSTRUYE

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI

Obra:
Ubicación: PROVINCIA DE MANABI
Contratista: ING. CIUDAD PEDRO G.S.A.
Fiscalización: ing. Jorge Ortiz Zevallos
Administradores: ing. Cesar Roldan Pincay
Planilla N°: 2 Contrato Complementario (Final)

Monto:
Plazo Establecido:
Anticipo:
Fecha Suscripción Contrato:
Periodo de Planilla: 01 de Agosto al 30 de Agosto del 2014

RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD VALORIZADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADO	COSTO ANTERIOR	COSTO VALORIZADO ACTUAL	COSTO ACUMULADO	%
TERRACERIA											
PAVIMENTO											
DRENAJES TUBULARES											
PRELIMINARES											
SEÑALIZACION											
OBRAS DE FABRICA											
TOTAL				1,739,522.75				1,377,535.50	271,979.00	1,649,514.50	100.00%

TOTAL PLANILLADO: 1,377,535.50
BASE IMPONIBLE (12%): 271,979.00
IVA 12%: 32,637.48
MENOS 2% DE LA RENTA: 5,439.58
AMORTIZACION ANTICIPO: 0.00
12% IMPUESTO A LA RENTA: 0.00
VALOR LIQUIDO A RECIBIR: 144,300.39

1,649,514.50
1,649,514.50

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

PAGINA EN BLANCO

Factura: 001-002-000011593

20161308003D00769

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00769

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA en 8 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 8 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:16).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA RECEPCION – DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO 1.- CALLE LOS OLIVOS DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 2.- AV. LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO) DESDE LA CALLE "C" SECTOR CAPILLA HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 3.- CALLE ARMANDO FLOR CEDEÑO DESDE LOS OLIVOS HASTA LA AV LOS TAMARINDOS, 4.- CALLE VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO, 5.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON, 6 .- AV. DEL EJERCITO DESDE EL SECTOR APOLO HASTA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR INCLUYE LA "Y" DESDE EL PUENTE BELASCO IBARRA HASTA LA AV. DEL EJERCITO, 7.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA CALLE JORGE WASHINGTON HASTA AV. LOS TAMARINDOS, 8.- CALLE SAN GREGORIO (ANTIGUA VIA A MANTA), DESDE EL SECTOR APOLO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON – AV. AMERICA UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI (GRUPO 2.

En el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, se constituyen, por una parte, los señores: Ing. Xavier Eduardo Navia Gallardo .- Director Provincial de Manabí, Ing. Jesie María Vera Farfán ,- Coordinadora de Infraestructura Regional 4,Ing. Rómulo Romero Añasco.- Coordinador Técnico Dirección Provincial de Manabí, Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez.- Supervisor de Obra Manabí, en calidad de delegados de la Dirección Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas según Oficio Nº MTOP-SUBZ4-15-91-OF del 7 de abril del 2015, y por otra parte, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán.- Gerente General de la Compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., **EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO 1.- CALLE LOS OLIVOS DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 2.- AV. LOS TAMARINDOS (RIO DE ORO) DESDE LA CALLE "C" SECTOR CAPILLA HASTA LA AV. BOLIVARIANA, 3.- CALLE ARMANDO FLOR CEDEÑO DESDE LOS OLIVOS HASTA LA AV LOS TAMARINDOS, 4.- CALLE VICENTE MACIAS DESDE LA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR HASTA LA CALLE 27 DE JULIO, 5.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA AV. DEL EJERCITO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON, 6 .- AV. DEL EJERCITO DESDE EL SECTOR APOLO HASTA CALLE MIGUEL H. ALCIVAR INCLUYE LA "Y" DESDE EL PUENTE BELASCO IBARRA HASTA LA AV. DEL EJERCITO, 7.- AV. BOLIVARIANA DESDE LA CALLE JORGE WASHINGTON HASTA AV. LOS TAMARINDOS, 8.- CALLE SAN GREGORIO (ANTIGUA VIA A MANTA), DESDE EL SECTOR APOLO HASTA LA AV. JORGE WASHINGTON – AV. AMERICA UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI (GRUPO 2.)**; con el fin de dejar constancia de los resultados en la diligencia de la Recepción Definitiva al tenor de las siguientes cláusulas:

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01 Mediante Contrato celebrado el 07 de Junio de 2012, el Sr. Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., se comprometió para con el estado y por este con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a realizar la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2)., en un periodo de 180 días y por un monto de dos millones setecientos ochenta y un mil ochocientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos de dólar ($2´781.836,68).

1.02 Con oficio N° 006-CR-MTOP-2012 de fecha 8 de octubre del 2012 el Ing. Oliver Castro García superintendente de obra, le remite al Ing. Pablo Gallardo Director de Fiscalización la solicitud de incremento y disminución de cantidades de obra en el contrato original

1.03 Mediante oficio N° GANAM-2012-372-MTOP_R4 del 7 de diciembre del 2012 suscrito por Arq. Galo Navarrete Fiscalizador de la obra en el cual remite la documentación el proceso analítico que precisa la modificación del contrato e incremento de cantidades de obra a efecto de lograr la integración constructiva de varios sectores que no fueron considerados dentro de la ejecución de proyecto de reconstrucción de varias calles del grupo 2.

1.04 Mediante memorando N° MTOP-DPM-GI-SUPERV-2012-2336-ME de fecha 8 de diciembre del 2012 el Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez SUPERVISOR DE OBRA MANABI, le remite al Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial de Manabí luego de su revisión y análisis la implementación del acto administrativo que enmarque contractualmente la modificación del objeto del contrato y el ajuste de cantidades de obra (incremento y disminución) que asciende a la suma de USD 954.966,72 que equivalen al 34,33% del monto contractual

1.05 Mediante Memorando N° MTOP-DPM-Z4-2012-4243-ME de fecha 13 de diciembre del 2012, el Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial Manabí le remite al Ing. Fernando Zambrano Párraga Sub Secretario Regional 4 pone en consideración de su autoridad, a efecto que estime la implementación del acto administrativo que enmarque contractualmente la modificación del objeto del contrato y el ajuste de las cantidades de obra (aumento y disminución). Cabe señalar que el monto por las obras detalladas asciende a la suma de USD 954.966,72 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 72/100 DOLARES AMERICANOS) valor que equivale al 34,33%, del monto contractual.

1.06 Que mediante Acta de la Comisión Especial de fecha 14 de diciembre del 2012, luego de revisar los documentos de soporte, para la convocatoria de esta reunión, cuyo contenido, datos técnicos, cantidades de obra y demás especificaciones determinadas, la comisión resuelve, aprobar la implementación del Contrato Complementario mediante el cual se incrementa el monto en USD 954.966,72 y una ampliación de plazo de 60 días.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Notaría Tercera del Cantón Manta

1.07 Mediante Memorando No. 051-SR4-FZ, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano, Subsecretario Regional 4 remite el contrato complementario, aprobada con fecha 17 de Diciembre de 2012, donde se incrementa el monto del contrato en $ 954.966,72 USD., y una ampliación de plazo de 60 días es decir hasta el 15 de Febrero del 2013, fecha de terminación de la Obra.

1.08 Mediante memorando Nº 005-AB-SR4-FZP, 10 de enero del 2013 el Ing. Fernando Zambrano Parraga Sub Secretario Regional4-MTOP, solicita a los señores ingenieros Eder Cevallos Álava y Fabián Negrete Vélez, Director provincial de Manabí-MTOP, Supervisor de Obra de Manabí, respectivamente, un pronunciamiento técnico sobre la solicitud de los moradores de la ciudadela Los Tamarindos para que realicen el arreglo integral de la calle del sector.

1.09 Mediante Oficio Nro. GANAM-2013-009-MTOP-R4, de fecha 22 de enero de 2013, el Arq. Galo Navarrete Menéndez Gerente General de la compañía GANAM, fiscalización Contratada, remite el Informe Técnico de la Fiscalización para la ejecución de la incorporación de obras adicionales, concluyendo con lo procedente del requerimiento de los moradores.

1.10 Mediante oficio Nro. TCR-CPOR-FIS-086, de fecha 24 de enero de 2013 y con oficio Nro. 009-CR-MTOP-02012, de fecha 12 de febrero de 2013, el Ing. Oliver Castro García Superintendente de Obra de la Compañía CIUDAD RODRIGO S.A., solicita ampliación de plazo por los días de lluvias, considerando una ampliación de plazo de 21 días.

1.11 Mediante memorando Nro. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2013-229-ME, 05 de febrero del 2013, el Ing. Fabián Negrete Vélez Supervisor de Obra Manabí, considera procedente la implementación del Acto Administrativo que viabilice el ajuste de las cantidades de obras, se incorporen las calles enunciadas por los ciudadanos, de conformidad al evaluativo que contiene el proceso analítico que precisa la modificación del contrato, el monto total a ejecutar por las obras objeto de la modificación requerida no altera el valor del contrato vigente, al efectuar un ajuste entre las cantidades inicialmente.

1.12 Mediante memorando Nº DPM-ECA-2013-25-A-ME de fecha 5 de febrero de 2013, el Ing. Eder Cevallos Álava Director Provincial de Manabí-MTOP, le comunica al Ing. Fernando Zambrano Parraga, Sub secretario Regional 4-MTOP, luego de la revisión y análisis del evaluativo técnico y económico realizado por la Supervisión y en función al pronunciamiento generado por la Fiscalización, el mismo que indica que es procedente ampliar la cobertura del contrato con los mismos recursos y con un plazo adicional de 21 días por lluvia, considerando procedente la implementación del acto administrativo pertinente, cabe indicar que el monto total a ejecutar por las obras objeto de la modificación requerida, no altera el valor del contrato vigente, al efectuar un ajuste entre las cantidades iniciales.

1.13 Mediante Memorando No. 002-AB-SR4-FZP de fecha 8 de febrero del 2013, suscrito por el Ing. Fernando Zambrano, Subsecretario Regional 4, solicita a la Ab. Johanna Hidalgo Chávez, Coordinadora de Asesoría Jurídica Regional 4-MTOP, la elaboración del contrato complementario a celebrarse con la Compañía Ciudad Rodrigo, donde no se

incrementa el monto del contrato y se amplía el plazo mediante el contrato complementario N°2 por 21 días a partir de la terminación del plazo contractual vigente, es decir hasta el 08 de marzo del 2013, fecha de terminación de la Obra.

1.14 Mediante Oficio S/N del 25 de marzo del 2013, el Señor Robert Magno Vélez Barberán, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., una vez terminados los trabajos, solicita al Ing. Eder Cevallos Álava, Director Provincial de Manabí del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se proceda con la "RECEPCION PROVICIONAL DE LAS OBRAS" reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2)., en cumplimiento de la Cláusula decima sexta del contrato.

1.15 A través del Oficio No. GANAM-2013-30-MTOP de fecha 29 de marzo del 2013, la Fiscalización Contratada por el Arq. Galo Xavier Navarrete Menéndez, informa al Ing. Fabián Negrete Vélez, Supervisor de Obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es procedente realizar la Recepción Provisional de la Obra.

1.16 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2013-579-ME de fecha 01 de abril de 2013, el Ing. Fabián Negrete Vélez, Supervisor de la Obra, informa que si procede la **Recepción Provisional** de los trabajos de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2)., luego de haber concluido plenamente dichos trabajos.

1.17 Mediante Oficio s/n de fecha 3 de Marzo del 2015, suscrito por el Sr. Robert Vélez Barberan, en calidad de Representante Legal de la compañía Cía. Ciudad Rodrigo S.A., solicita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO GRUPO 2".

1.18 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-GI-SUPERV-2015-205-ME, de fecha 26 de Marzo del 2015, suscrito por el Ing. Claudio Fabián Negrete Vélez. Supervisor de Obra Manabí, Informa que si procede la Recepción Definitiva del Proceso de "Reconstrucción y Rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo GRUPO 2".

1.19 Mediante Memorando No. MTOP-DPM-Z4-2015-679-ME de fecha 31 de Marzo del 2015, suscrito por el Ing. Xavier Eduardo Navia Gallardo.- Director Provincial de Manabí, indica han sido plenamente concluidos y habiéndose efectuado de manera cabal las reparaciones dispuestas previa la recepción definitiva de la obra comunica que es procedente lo solicitado por el Contratista.

1.20 Mediante Oficio No. MTOP-SUBZ4-15-91-OF de fecha 07 de Abril del 2015, suscrito por el Ing. José Briones Ibarra.- Subsecretario MTOP regional 4, designa la comisión técnica para la elaboración y suscripción del acta de entrega de Recepción Definitiva de los trabajos "RECONTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE PORTOVIEJO GRUPO 2".

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Notaría Tercera del Cantón Manta

SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LA OBRA

2.01 La comisión designada para el efecto, constituidos en el lugar de los trabajos, el día 10 de abril del 2015 y una vez realizado el recorrido de inspección constato que las obras han sido ejecutadas con sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, los cuales son objeto de la Recepción Definitiva. Cabe señalar que se han efectuado de manera cabal las reparaciones dispuestas, previa a la Recepción Definitiva de la Obra.

TERCERA.- LIQUIDACION DE PLAZO

3.01 De acuerdo a lo establecido en el contrato complementario No. 2, las actividades contractuales se ejecutaron hasta el 08 de Marzo del 2013, fecha, de vencimiento del Plazo de los trabajos de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2), es decir, dentro del Plazo contractual.

CUARTA.- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

4.01 Las obras ejecutadas en la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2)., se realizaron de conformidad con las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Especificaciones especiales e instrucciones impartidas por la Fiscalización del Proyecto. El detalle de los rubros, las cantidades y los valores de trabajos ejecutados constan en el **ANEXO No. 01**, que se adjunta a la presente Acta.

QUINTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

5.01 Los trabajos realizados y sus respectivos reajuste de precios se han tramitado en las referidas planillas desde la No. 01 (20 de Junio – 31 de Julio de 2012), hasta la No. 09 (01 de Marzo – 08 de Marzo de 2013), según el detalle de valores que consta en el **ANEXO No. 02** que se adjunta a la presente Acta y cuyos valores son conforme el siguiente resumen.

MONTOS CONTRACTUALES

VALORES (usd)			
PLANILLAS	**TRABAJOS**		**REAJ. PRECIOS DEFINITIVOS (*1)**
	CONTRATO ORIGINAL	**CONTRATO COMPLEMENTARIO. N°01**	
Total Planillas (No. 01 a 09)	2´781.802,44	954.408,25	40.812,46
	3´736.210,69		**40.812,46**
PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA			**104.124,29**

5.02 En el Anexo No. 1 se deja establecido que se llega a un 99.98% de avance económico, y a la vez se indica que con este porcentaje se cumple con el 100% del Objeto del Contrato.

5.03 LIQUIDACION DE REAJUSTE: La liquidación del reajuste de precios se realizó conforme al artículo No. 107 del reglamento a la ley de Contratación Pública.

5.04 Los valores por retenciones y descuentos de ley son los que se detallan en el **Anexo No. 03** que se adjunta a la presente Acta y cuyos valores son los que se detallan en el siguiente resumen:

RESUMEN DE RETENCIONES

DETALLE	VALOR (usd)
LEY DE CONTRATACION PUBLICA	171.865.59

SEXTA.- LIQUIDACION DE ANTICIPO

6.01 El anticipo entregado al contratista para la ejecución de las Obras del Contrato Original, se detallan en la presente Acta y cuyos valores son los que constan en el siguiente resumen:

ANTICIPO ENTREGADO

DETALLE	VALOR (usd)
ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	1'112.734,67
TOTAL:	1'112.734,67

6.02 De conformidad a lo establecido en la presente Acta, se desprende que el anticipo ha sido totalmente devengado del Contrato Original, cuyo valor es el que consta en el siguiente resumen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Notaría Tercera del Cantón Manta

ANTICIPO AMORTIZADO

PLANILLA		AMORTIZACION (usd)
No.	PERIODO	CONTRATO ORIGINAL +CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 01
01	20 Junio – 31 Julio/2012	270.930,05
02	Agosto/2012	245.864,72
03	Septiembre/2012	169.287,32
04	Octubre/2012	98.483,91
05	Noviembre/2012	91.322,94
06	Diciembre/2012	157.016,45
07	Enero/2013	11.445,84
08	Febrero/2013	14.428,20
09	01 Marzo – 08 Marzo/2013	53.955,24
	TOTAL:	1´112.734,67

Por lo que se establece que el anticipo entregado, para la ejecución de las Obras ha sido amortizado en su totalidad.

SEPTIMA.- CONSTANCIA

7.01 La comisión de Recepción Definitiva de la reconstrucción y rehabilitación de varias calles del cantón Portoviejo, ubicada en la provincia de Manabí (grupo 2)., deja constancia que los trabajos ejecutados hasta la suscripción de la presente Acta, de acuerdo con los anexos que se verificaron y que acompañan al trámite de planillas, así como de la inspección de las obras, se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas, las directrices y ordenes de fiscalización; y en los plazos establecidos en los documentos contractuales, en consecuencia se procede a la Recepción Definitiva.

7.02 Para el cabal ejercicio de las atribuciones establecidas en el Artículo 3 (literal g) de la codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, el contratista no obstante de suscribir la presente Acta, se compromete a responder por vicios ocultos, correspondiente a la etapa a su cargo, como dispone al Artículo114 de la codificación de la Ley ibídem; y al Artículo 1937 de la codificación del Código Civil.

7.03 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, las personas que intervinieron en esta diligencia, en unidad de acto, suscribimos la presente ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, en original y nueve copias del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 10 días del mes de abril del 2015.

Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

ING. XAVIER EDUARDO NAVIA GALLARDO
DIRECTOR PROVINCIAL DE MANABI
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JESIE MARIA VERA FARFAN
COORDINADORA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ZONA 4
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. ROMULO ROMERO AÑASCO
COORDINADOR TECNICO DIRECCION PROVINCIAL MANABI
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

ING. CLAUDIO FABIAN NEGRETE VELEZ
SUPERVISOR DE OBRAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SR. ROBERTH MAGNO VELEZ BARBERAN
CIA. CIUDAD RODRIGO
CONTRATISTA

Factura: 001-002-000011592

20161308003D00768

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00768

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE ENTREGA RECEPCION en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:16).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

GERENTE

PAGINA EN BLANCO

Manabí Vial EP

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos ejecutados por la Compañía de Transporte de Carga Ciudad Rodrigo C.A., sobre el contrato "El mantenimiento del paso lateral de Portoviejo en una longitud de 14.4 km y que comprende bacheo y sello asfáltico, rehabilitación de tramos que se encuentran afectados en su totalidad con la colocación de base clase 1, geomalla biaxial y carpeta asfáltica de 3", subdrenes y marcas en pavimento; y mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, mediante sellos de fisuras superficiales, bacheo menor asfáltico, capa de rodadura de 2", marcas en pavimento y otros rubros complementarios"

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, en las oficinas de la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí, nos reunimos, por parte de la entidad contratante, la economista Karina Bardellini Mendoza, Gerente General de la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí; Ing. Jacinto Jared López Loor, Gerente General de la compañía LUPCONSTRUC S.A., fiscalizadora de la construcción del proyecto; Ing. Ricardo Guillen Chang, Administrador del Contrato; y por otra parte, la compañía contratista Ciudad Rodrigo, representada por su Gerente General señor Robert Vélez Barberán, con el objeto de suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva de los trabajos ejecutados con cargo al contrato de Mantenimiento del paso lateral de la ciudad de Portoviejo y Mantenimiento programado de la vía Portoviejo – Manta, en la provincia de Manabí, una vez que han transcurrido los seis meses que deben mediar entre una y otra recepción, de conformidad con lo establecido en el contrato.

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.3 En la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, con fecha 05 de octubre de 2011, se celebró entre la Empresa Pública de Administración Vial del Gobierno Provincial Autónomo de Manabí y la compañía constructora Ciudad Rodrigo, representadas por la economista Karina Bardellini Mendoza y el señor Robert Magno Vélez Barberán, respectivamente, en sus calidades de Gerentes Generales de las empresas citadas, el contrato que tiene por objeto ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la contratante, los trabajos de Mantenimiento del Paso Lateral de la ciudad de Portoviejo, y el Mantenimiento Programado de la vía Portoviejo – Manta, de conformidad con las especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, acogiendo las instrucciones de la entidad contratante y demás documentos contractuales, por un monto de 4´520.700,17 USD, y un plazo de doce meses.

1.4 De conformidad con la cláusula sexta del contrato, los pagos al contratista para realizar la ejecución de los trabajos a su cargo los recibirá de la siguiente manera: cuatro

primeros pagos mensuales de 500.000,00 USD cada uno a partir de la presentación de la primera planilla y sucesivos pagos mensuales en función de la recaudación por concepto de peaje de la vía, pero que en ningún caso serán menores de 100.000,00 USD.

1.5 Con fecha 30 de diciembre de 2012 se celebró el Acta de Entrega Recepción Provisional.

SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Durante la etapa de ejecución de las obras contratadas, en mayo de 2012 una vez concluida la etapa invernal, la fiscalización, aleatoriamente a sus actividades realizó una evaluación general del proyecto, especialmente en cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos a que están sujetas este tipo de obras que soportan un alto tráfico vehicular, (el más alto de las vías en Manabí), de tal modo que garantice un mínimo de vida útil y de esta manera justificar y proteger la inversión de la empresa contratante. El resultado de esta evaluación es que las cantidades de obra que constan en el contrato no son suficientes para satisfacer lo requerido por el proyecto de conformidad con los diseños, pero en todo caso, estas cantidades adicionales a las contratadas, si bien no modifican planos ni especificaciones técnicas, si requieren el incremento del financiamiento en un 25 %, porcentaje que se encuentra dentro del margen permitido por el artículo 88 de la LOSNCP. En lo que respecta al plazo, la fiscalización plantea que este permanezca sin modificación puesto que el contratista puede ampliar frentes de trabajo al tratarse de una vía de 28 km de longitud, más 14,4 km en el paso lateral.

El Administrador del contrato coincide con la evaluación efectuada por la fiscalización conforme consta en su oficio 0007-RGCH-PM-2012 de 26 de junio de 2012 y la diferencia la atribuye a que en algunos casos el problema se origina porque la evaluación de cantidades que constan en el contrato se realizó antes de la temporada invernal, y se consideró los efectos de un invierno normal, pero la intensidad de las precipitaciones durante el invierno de 2012 fue superior a la prevista lo que afectó a la carretera en mayor significación.

Para ejecutar estas cantidades adicionales, debido a que el contrato no contempla la entrega de anticipos, la Gerente de la contratante le solicitó al contratista su aceptación para ejecutar estas cantidades adicionales que serán pagadas conforme el contratante recaude los montos suficientes a través del peaje y sin modificar el plazo contractual, recibiendo su conformidad.

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Notaría Tercera del Cantón Manta

TERCERA.- LIQUIDACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

La liquidación de cantidades de obras ejecutadas es la siguiente:

Código	Descripción	Unidad	Precio. Unitario	cantidades		Costo	
				Contratada	Ejecutada	Contratada	Ejecutada
	1.- MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO						
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	1,56	9.192,48	8.223,300	14.340,27	12.828,35
309-2(2)	Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)	m3-km	0,40	955,58	4.589,500	382,23	1.835,80
402-2(1)	Mejoramiento de sub -rasante con suelo seleccionado	m3	9,41	3.822,30	3.442,400	35.967,84	32.392,98
309-6(5)	Transporte de material de mejoramiento.	m3-km	0,28	46.823,18	34.077,500	13.110,49	9.541,70
402-7(2)	Geomalla biaxial tipo BX1100	m2	3,24	26.860,20	20.540,000	87.027,05	66.549,60
404-1a	Base Clase 1 (sin transporte)	m3	14,32	5.370,14	4.525,390	76.900,40	64.803,58
309-6(5)	Transporte de material granular (Base)	m3-km	0,28	65.756,00	53.127,910	18.411,68	14.875,81
405-1(1)	Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lt	0,52	50.996,22	51.286,520	26.518,03	26.668,99
405-5(1)	Capa de base de hormigón asfaltico mezclado en Planta (espesor 7.5 cm)	m3	113,71	2.071,76	1.677,600	235.579,26	190.759,90
405-5(1)	Carpeta asfaltica 3"	m2	9,88	27.623,40	22.659,260	272.919,19	223.873,49
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfalticas	m3-km	0,30	53.764,97	46.825,870	16.129,49	14.047,76
307-2-(1)	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	4,57	2.502,88	1.516,480	11.438,16	6.930,31
601-(1a)-b	Tubería para subdrenes diametro 160 mm	m	12,67	2.683,00	1.313,000	33.993,61	16.635,71
606-1(2)	Material filtrante para subdren	m3	18,01	2.292,80	1.304,140	41.293,33	23.487,56
403-1a	Geotextil no tejido #3000 para subdren	m2	2,33	10.732,00	5.252,000	25.005,56	12.237,16
405-5(1)	Bacheo asfáltico menor en caliente	m3	170,62	240,00	793,420	40.948,80	135.373,32
405-6	Sello Asfáltico con 3/8	m2	1,14	37.200,00		42.408,00	
s/n	Sello de fisura superficial	ml	0,53	500,00		265,00	
705.(1a)	Marca de pavimento (pintura)	ml	0,55	14.800,00	8.223,300	8.140,00	
					SUBTOTAL (1):	1.000.778,39	852.842,02
	2.- MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA VÍA PORTOVIEJO-MANTA (CARPETA ASFALTICA DE 2")						
s/n	Sello de fisura superficial	ml	0,530	7.382,04	1.086,350	3.912,48	575,77
405-5(1)	Bacheo asfáltico menor en caliente	m3	170,620	590,56	6.351,970	100.761,35	1.083.773,12
405-5	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezcelado en planta e=2"	m2	7,050	422.033,29	489.016,510	2.975.334,69	3.447.566,40
309-6(5)a	Transporte de mezclas asfalticas	m3-km	0,300	545.361,96	711.519,760	163.608,59	213.455,93
405-1(1)	Asfalto RC-250 para imprimación y/o riego de liga	lt	0,520	172.189,57	183.966,710	89.538,58	95.662,69
s/n	Subida de Pozos (Incluye tapa de hierro fundido)	Unidad	301,180	10,00		3.011,80	
503(7)	Hormigon simple clase "B" fc= 210 Kg/cm2	m3	175,180	100,00	0,700	17.518,00	122,63
504(1)	Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2	kg	1,750	8.500,00		14.875,00	
705(1)	Marca de pavimento pintura lateral blanca	ml	0,550	90.651,42		49.858,28	
705(1)	Marca de pavimento pintura amarilla	ml	0,550	184.550,93	1.086,350	101.503,01	575,77
					SUBTOTAL (2):	3.519.921,78	4.841.156,54
					TOTAL:	4.520.700,17	5.693.998,56

CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

Durante la etapa de construcción de los trabajos objeto del contrato, el contratista presentó 11 planillas de obra, más una por las cantidades adicionales, con el siguiente resumen.

Pla.	Periodo	Valor de la Planilla	12 % IVA	Retención			Fecha de Pago
				30 % IVA	1 % I.R.	Líquido a Pagar	
1	Oct. 2011	501.924,75	60 230,97	18.069,29	5.019,25	539.067,18	25-nov.-2011
2 (*)	Nov. 2011	501.621,82	60 000,00	-	5.000,00	555.000,00	21-dic.-2011
3	Dic. 2011	501.519,41	60 182,33	-	5.015,19	556.686,55	14-mar.-2012
4	Ene. 2012	29.913,78	3 589,65	-	299,14	33.204,30	26-jun.-2012
5	Feb. 2012	28.365,70	3 403,88	-	283,66	31.485,93	26-jun.-2012
6	Mar. 2012	36.770,11	4 412,41	-	367,70	40.814,82	26-jun.-2012
7	Abr. 2012	123.310,94	14 797,31	-	1.233,11	136.875,14	26-jun.-2012
8	May. 2012	505.099,51	60 611,94	-	5.051,00	560.660,46	25-oct.-2012
9	Jun. 2011	418.593,75	50 231,25	-	4.185,94	464.639,06	25-oct.-2012
10	Jul. 2011	366.714,29	44 005,71	-	3.667,14	407.052,86	Por cancelar
11	Ago. a Oct. 2011	1'506.866,11	180.823,93		15.068,66	1'672.621,38	Por cancelar
Adicional	Ago. a Oct. 2011	1'173.298,38	140.795,81		11.732,98	1'302.361,20	Por cancelar
	TOTAL	5'693.998,55	683.085,21	18.069,29	56.923,77	6'300.468,88	

(*) Por cancelar Saldo de la planilla # 02 = 1.621,82

De la revisión del cuadro que antecede se puede extraer como conclusión que se mantiene pendiente de pago las planillas 10, 11 y adicional, para un total de 3'048.500,60 y de IVA 365.820,07.

Debido a inconvenientes provocados por incrementos de gastos en las labores administrativas de la empresa pública de Administración Vial, el Gobiemo Autónomo de Consejo Provincial a través de su máxima autoridad, (Prefecto Provincial), decidió hacer transferencias programadas a la empresa de Administración Vial, para que esta pueda cumplir con sus obligaciones económicas derivadas del contrato.

QUINTA.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Plazo del contrato.....12 meses calendarios a partir de la suscripción; 05 octubre 2011.

La culminación de la construcción del proyecto se cumplió el 05 de octubre de 2012 conforme se advierte en el Libro de Obra, con lo que se dio fiel cumplimiento al plazo establecido en el contrato.

SEXTA.- CONFORMIDAD DE LA RECEPCION

6.1 De acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato y considerando que en el recorrido a la obra que realizaron los miembros de la Comisión que reciben definitivamente los trabajos contratados, no se encuentran deficiencias que el contratista tuviere que reparar y por tanto se cumple con el objeto del contrato, por lo que se dan por recibidos definitivamente **LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO Y MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA VÍA PORTOVIEJO - MANTA, EN LA PROVINCIA DE MANABI.**

6.2 Se deja expresa constancia que la compañía Ciudad Rodrigo ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales, sin embargo, los trabajos de construcción recibidos y aceptados por la Comisión son de su exclusiva responsabilidad.

SÉPTIMA.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

7.1 Conforme se establece en la cláusula Séptima, numeral 7.01 del contrato, la empresa pública de Administración Vial procede a entregar al contratista la garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, una vez que se ha suscrito la presente Acta de Recepción Definitiva.

Manabí Vial EP

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE MANABÍ

Notaría Tercera del Cantón Manta

OCTAVA.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN

Para constancia de lo actuado y dando fe, conformidad y aceptación, firmamos la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en seis (6) ejemplares de igual valor y efecto las personas que intervenimos en esta diligencia, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil trece.

Eco. Karina Bardelline M.
GERENTE ADMINISTRACIÓN VIAL

Sr. Robert Vélez Barberán
GERENTE CIUDAD RODRIGO

Ing. Richard Guillen Chang
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Jared López Loor
GERENTE LUPCONSTRUC.-
FISCALIZADOR

PAGINA EN BLANCO

Factura: 001-002-000011594

20161308003D00770

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D00770

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 26 DE FEBRERO DEL 2016, (8:16).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

PAGINA EN BLANCO

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI.

UBICACIÓN:	MANTA.
CANTÓN:	MANTA.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JOCAY.**
MONTO:	$ 7´613.618,67
PLAZO ORIGINAL:	**540 DIAS CALENDARIOS.**
PLAZO FINAL:	**621 DIAS CALENDARIOS.**
FECHA INICIO DE OBRA:	19 DE OCTUBRE 2010.
FECHA TÉRMINO DE OBRA:	**30 DE JUNIO 2012.**
FISCALIZADOR:	CONSULTORA JPD CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Alcalde de la I. Municipalidad de la ciudad de Manta, señor Ing. Carlos Arévalo Quiroz, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMC-MANTA**; e Ing. Wladimir Avalos Macías, **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**; por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberan, representante legal del **CONSORCIO JOCAY**,Contratista; para suscribir el **ACTA DERECEPCIÓN DEFINITIVA**de los trabajos de: **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI"**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES:

1.1 Mediante contrato celebrado el 12 de octubre de 2010 la Municipalidad del Cantón Manta, procedió a contratar con Consorcio Jocay, la construcción del Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí, por un valor de **USD $ 7'613.618,67 dólares**.

1.2 Según la cláusula quinta.- OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO Y COMPLEMENTARIO; consta lo siguiente: " con los antecedentes que se detallan a en la cláusula tercera y documentos indicados en la cláusula cuarta, las partes convienen en celebrar el presente contrato modificatorio y complementario, que tiene por objeto modificar, ampliar y complementar el contrato de ejecución de obra **N° LICO-IMM-002-2010** celebrado el 12 de octubre de 2010; de conformidad con la calificación otorgada por el Administrados del Contrato y el informe técnico del Fiscalizador del mismo, según documentos que se citan en la cláusula tercera.

SEGUNDA.- PLAZO:

2.01.-Con fecha 31 de Octubre de 2012, se firmó el Acta de Entrega – Recepción Provisional de los trabajos **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN**

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI" y habiendo transcurrido más de los 180 días calendario desde la firma del acta de recepción provisional, es procedente la elaboración del acta de ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA.

TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS.

3.1 Con fecha 16 de Octubre de 2012, el Ing. Diofre Alcívar Arauz, representante de JPD Consultores Cía. Ltda., como Fiscalizador de la Obra; y el Ing. Freddy Palacios Quijije como Supervisor de la EPAM, informan al Administrador del Contrato, que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas para el efecto y los documentos contractuales.

3.2. Se constata que los trabajos terminados y entregados desde su recepción provisional hasta la presente fecha vienen funcionando a satisfacción de la entidad contratante, no existiendo deterioro alguno en sus componentes, dejando constancia que cualquier vicio oculto de construcción será responsabilidad del Contratista y el Fiscalizador, en grado de corresponsabilidad económica ya que quienes reciben la Obra lo hacen por simple inspección ocular encontrándose la obra en buen estado de construcción. En consecuencia se procede a firmar el Acta de Entrega – Recepción Definitiva, en la que se detallan los trabajos ejecutados, considerando todos y cada uno de los rubros establecidos contractualmente.

3.3Las observaciones de campo constante en el Anexo N° 1 del Acta de Recepción Provisional, fueron atendidas a entera satisfacción, de acuerdo al informe emitido por la Fiscalización y Supervisión del Contrato.

3.4 Los trabajos corresponde a los rubros ejecutados presentados en veinte (20) planillas de avance de obra del Contrato Original, más Planilla N° 21 de Liquidación de Obra; y, Seis (6) Planillas del Contrato Modificatorio Complementario N° 1; tramitadas y aprobadas por Fiscalización según el avance de obra.

CUARTA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

4.1. Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en las planillas de pagos, según el siguiente detalle:

Notaría Tercera del Cantón Manta

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO ORIGINAL:

Cuadro No.1

N°	PERIODO TRABAJO		VALOR PLANILLAS	12 % IVA
	Inicio	Fin		
1	19/10/2010	30/11/2010	470.318,78	56.438,25
2	01/12/2010	31/12/2010	118.045,13	14.165,42
3	01/01/2011	31/01/2011	417.604,60	50.112,55
4	01/02/2011	28/02/2011	779.149,29	93.497,91
5	01/03/2011	31/03/2011	933.016,67	111.962,00
6	01/04/2011	30/04/2011	356.437,37	42.772,48
7	01/05/2011	31/05/2011	524.791,63	62.975,00
8	1/06/2011	30/06/2011	418.127,14	50.175,26
9	1/07/2011	31/07/2011	275.002,78	33.000,33
10	01/08/2011	31/08/2011	177.876,18	21.345,14
11	01/09/2011	30/09/2011	194.575,34	23.349,04
12	01/10/2011	31/10/2011	224.245,19	26.909,42
13	01/11/2011	30/11/2011	319.031,85	38.283,82
14	01/12/2011	31/12/2011	181.755,24	21.810,63
15	01/01/2012	31/01/2012	354.176,71	42.501,21
16	01/02/2012	29/02/2012	103.538,11	12.424,57
17	01/03/2012	31/03/2012	170.730,16	20.487,62
18	01/04/2012	30/04/2012	100.176,11	12.021,13
19	01/05/2012	31/05/2012	80.201,35	9.624,16
20	01/06/2012	30/06/2012	619.398,46	74.327,82
SUMAN: USD $			**6.818.198,09**	**818.183,77**

PLANILLA N° 21 LIQUIDACION... $	99.751,30	11.970,16

CUADRO No. 2

PLANILLAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO N° 1:

N°	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	01/01/2012	31/01/2012	1,020,385.54	122,446.26
2	01/02/2012	29/02/2012	143,923.31	17,270.80
3	01/03/2012	31/03/2012	29,880.52	3,585.66
4	01/04/2012	30/04/2012	233,789.86	28,054.78
5	01/05/2012	31/05/2012	26,151.40	3,138.17
6	01/06/2012	30/06/2012	247,466.70	29,696.00
SUMAN: USD $			**1,701,597.33**	**204,191.68**

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

CUADRO No.3.

PLANILLAS DE REAJUSTES DE PRECIOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL CONTRATO ORIGINAL:

Nº	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	19/10/2010	30/11/2010	-70,07	-8,41
2	01/12/2010	31/12/2010	-33,83	-4,06
3	01/01/2011	31/01/2011	6.796,19	815,54
4	01/02/2011	28/02/2011	21.390,57	2.566,87
5	01/03/2011	31/03/2011	24.890,87	2.986,90
6	01/04/2011	30/04/2011	12.512,89	1.501,55
7	01/05/2011	31/05/2011	19.062,37	2.287,48
8	1/06/2011	30/06/2011	15.593,47	1.871,22
9	1/07/2011	31/07/2011	11.543,81	1.385,26
10	01/08/2011	31/08/2011	7.830,90	939,71
11	01/09/2011	30/09/2011	9.101,31	1.092,16
12	01/10/2011	31/10/2011	9.393,00	1.127,16
13	01/11/2011	30/11/2011	13.196,22	1.583,55
14	01/12/2011	31/12/2011	8.250,58	990,07
15	01/01/2012	31/01/2012	16.005,21	1.920,63
16	01/02/2012	29/02/2012	5.122,68	614,72
17	01/03/2012	31/03/2012	9.795,59	1.175,47
18	01/04/2012	30/04/2012	4.964,61	595,75
19	01/05/2012	31/05/2012	4.184,81	502,18
20	01/06/2012	30/06/2012	57.627,52	6.915,30
SUMAN: USD $			257.158,70	30.859,04

REAJUSTE PLANILLA N° 21 LIQUIDACION...$	11.581,13	1.389,74

CUADRO No.4.

PLANILLAS REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DEL CONTRATO MODIFICATORIO COMPLEMENTARIO N° 1:

Nº	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	01/01/2012	31/01/2012	673.45	80.81
2	01/02/2012	29/02/2012	1,018.98	122.28
3	01/03/2012	31/03/2012	224.10	26.89
4	01/04/2012	30/04/2012	-504.99	-60.60
5	01/05/2012	31/05/2012	41.84	5.02
6	01/06/2012	30/06/2012	494.93	59.39
SUMAN: USD $			1,948.31	233.80

Notaria Tercera del Cantón Manta

RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO CONTRATO ORIGINAL - MODIFICADO	$ 6.331.994,49
MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	$ 1.495.284,67
MONTO TOTAL C. ORIGINAL + C. COMPLEMENTARIO N° 1	$ 7.827.279,16
ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	$ 3.045.447,47
ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	$ 85.464,20
TOTAL ANTICIPO	$ 3.130.911,67
MONTO EJECUTADO CONTRATO ORIGINAL	$ 6.917.949,39
MONTO EJECUTADO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 1	$ 1.701.597,33
MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRAS SIN IVA	$ 8.619.546,72
MONTO TOTAL INCREMENTOS EN OBRAS EJECUTADAS: *	**$ 792.267,56**
MONTO REAJUSTES DE PRECIO CONTRATO ORIGINAL	$ 268.739,83
MONTO REAJUSTES DE PRECIO C. COMPLEMENTARIO N° 1	$ 1.948,31
MONTO TOTAL REAJUSTES DE PRECIO SIN I.V.A.:	$ 270.688,14
MONTO TOTAL DEL I.V.A.	$ 1.066.828,19
MONTO NO EJECUTADO	$ 0,00
MONTO POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ 0,00

***El monto total de incrementos en obras ejecutadas representa el 10.12 % del monto total contractual.**

QUINTA.- ENTREGA-RECEPCION.

5.1. De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades, tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

6.1. Una vez suscrita la presente Acta de Recepción Definitiva, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantía del 5% de fiel cumplimiento del contrato.

Para constancia de lo actuado y en fé de conformidad y aceptación, firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ING. CARLOS AREVALO QUIROZ
DELEGADO GADMC-M.

ING. WLADIMIR AVALOS MACÍAS
DELEGADO GADMC-M

CONSORCIO JOCAY
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Manta
PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO I ETAPA, I FASE

Notaría Tercera del Cantón Manta

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA
(CONTRATO COMPLEMENTARIO 2)

OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI.

UBICACIÓN:	MANTA
CANTÓN:	MANTA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO JOCAY**
MONTO:	$ 989.127,25
PLAZO ORIGINAL:	**90 DIAS CALENDARIOS**
PLAZO FINAL:	**341 DIAS CALENDARIOS**
FECHA INICIO DE OBRA:	11 DE JUNIO 2012.
FECHA TÉRMINO DE OBRA:	**17 DE MAYO 2013**
FISCALIZADOR:	JPD CONSULTORA CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la comisión designada por el Alcalde de la I. Municipalidad de la ciudad de Manta, señor Ing. Carlos Arévalo Quiroz, **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMC-MANTA**; e Ing. Wladimir Avalos Macías, **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**; por otra parte el Sr. Robert Magno Vélez Barberan, representante legal del **CONSORCIO JOCAY**,Contratista; para suscribir el **ACTA DERECEPCIÓN DEFINITIVA**de los trabajos de: **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI"**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES:

1.1 El 8 de Mayo de 2012 el GADMC-MANTA, procedió a suscribir Contrato Complementario N° 2 al Contrato N° LICO-IMM-002-2010, con CONSORCIO JOCAY, para la terminación y entrega de las obras determinadas en dicho Contrato, y todos los rubros detallados en la tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Quinta del Contrato Complementario N° 2; trabajos complementarios requeridos para asegurar la operatividad de la Obra: **"Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1° etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta, Cantón Manta, Provincia de Manabí"**, por un valor de **USD $ 989.127,25**dólares de los Estados Unidos de América.

1.2 Se da cumplimiento a la Cláusula Décimo Sexta del Contrato LICO-IMM-002-2010, suscrito el 12 de Octubre del 2010, en todo su contenido.

SEGUNDA.- PLAZO:

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

2.01.-Con fecha 27 de Mayo de 2013, se firmó el Acta de Entrega – Recepción Provisional de los trabajos **"SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO, I ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABI"** y habiendo transcurrido más de los 180 días calendario desde la firma del acta de recepción provisional, es procedente la elaboración del acta de **ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA.**

TERCERA.- TRABAJOS REALIZADOS.

3.1 Se constata que los trabajos terminados y entregados desde su recepción provisional hasta la presente fecha vienen funcionando a satisfacción de la entidad contratante, no existiendo deterioro alguno en sus componentes, dejando constancia que cualquier vicio oculto de construcción será responsabilidad del Contratista y el Fiscalizador, en grado de corresponsabilidad económica ya que quienes reciben la Obra lo hacen por simple inspección ocular encontrándose la obra en buen estado de construcción. En consecuencia se procede a firmar el Acta de Entrega – Recepción Definitiva, en la que se detallan los trabajos ejecutados, considerando todos y cada uno de los rubros establecidos contractualmente.

3.2 Las observaciones de campo fueron atendidas a entera satisfacción, de acuerdo al informe emitido por la Fiscalización y Supervisión del Contrato.

3.3 Los trabajos corresponde a los rubros ejecutados presentados en cuatro (4) planillas de avance de obra con sus respectivos reajustes provisionales de precio; tramitadas y aprobadas por Fiscalización según el avance de obra.

CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA.

4.1. Los rubros ejecutados por el contratista, medido en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

CUADRO No. 1

PLANILLAS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2:

N°	PERIODO TRABAJO		VALOR PLANILLAS	12 % IVA
	Inicio	Fin		
1	11-jun-2012	11-jul-2012	442,431.96	53,091.84
2	11-jul-2012	11-ago-2012	131,253.01	15,750.36
3	11-ago-2012	11-sep-2012	49,696.00	5,963.52
4	11-sep-2012	17-may-2013	603,948.56	72,473.83
SUMAN: USD $			1,227,329.53	147,279.54

Notaría Tercera del Cantón Manta

CUADRO No.2

PLANILLAS DE REAJUSTES DE PRECIOS DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2:

N°	Inicio	Fin	Valor Planillas	12 % IVA
1	11-jun-2012	11-jul-2012	4,911.00	589.32
2	11-jul-2012	11-ago-2012	1,464.78	175.77
3	11-ago-2012	11-sep-2012	575.48	69.06
4	11-sep-2012	17-may-2013	29,555.40	3,546.65
SUMAN: USD $			36,506.66	4,380.80

RESUMEN ECONÓMICO:

MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	$ 989,127.25
ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	$ 395,650.90
MONTO EJECUTADO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 2	$ 1,227,329.53
MONTO TOTAL EJECUCION DE OBRAS SIN IVA:	$ 1,227,329.53
MONTO TOTAL INCREMENTOS EN OBRAS EJECUTADAS: *	$ 238,202.28
MONTO DE REAJUSTE PROVISIONAL C.COMPLEMENTARIO N° 2	$ 36,506.66
MONTO TOTAL REAJUSTES DE PRECIOS SIN IVA:	$ 36,506.66
MONTO TOTAL DEL I.V.A.	$ 151,660.34
MONTO NO EJECUTADO	$ 0.00
MONTO POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ 0.00

***El monto total de incrementos en obras ejecutadas representa el 24,08 % del monto total contractual.**

QUINTA.- ENTREGA-RECEPCION.

5.1. De acuerdo a lo establecido en las cláusulas anteriores, y considerando que se han cumplido con todas las formalidades, tanto en el aspecto técnico como contractual, el contratista entrega los trabajos, y los Delegados reciben a satisfacción los trabajos y la documentación respectiva.

SEXTA.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

6.1. Una vez suscrita la presente Acta de Recepción Definitiva, el contratista tiene derecho a que se le devuelva la garantía del 5% de fiel cumplimiento del contrato.

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor las personas que intervienen en esta diligencia, en el lugar y día arriba indicados.

LA COMISIÓN

ING. CARLOS AREVALO QUIROZ
DELEGADO GADMC-M.

ING. WLADIMIR AVALOS MACÍAS
DELEGADO GADMC-M

CONSORCIO JOCAY
CONTRATISTA

COPIA

Número: (4.712)

CONTRATO DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION O CONSORCIO DENOMINADO "JOCAY", INTEGRADO POR LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A. Y LA COMPAÑÍA CONTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.

CUANTIA: Indeterminada

En la ciudad de Manta, cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy martes treinta y uno de agosto del dos mil diez, ante mí **Doctor Simón Zambrano Vinces,** Notario Público Cuarto del Cantón Manta; comparecen, por una parte, el señor **Robert Magno Vélez Barberán,** casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la **Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A.,** y por otra parte, el **Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro,** casado, en su calidad de Gerente General y representante legal de la **Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A.,** conforme así lo acreditan con las copias certificadas de los nombramientos que adjuntan, a quienes de conocer y de haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de este instrumento, me entregan una minuta para que la eleve a escritura pública, cuyo texto es el que sigue: Señor

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

0001230

Notaria Tercera del Cantón Manta

Notario: En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste un Contrato de Constitución de Asociación o Consorcio, bajo el siguiente tenor: **CONTRATANTES.-** Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte, la **Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A.,** legalmente representada por su Gerente General señor Robert Magno Vélez Barberán, y por otra, la **Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A.,** legalmente representada por el Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro, ambos hábiles y legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes convienen en integrar, como en efecto así lo hacen, una Asociación o Consorcio al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- ANTECEDENTES.- UNO)** Las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., son empresas legalmente constituidas al amparo de las leyes ecuatorianas, con domicilio principal en esta ciudad de Manta, y cuyo objeto social es concerniente a la ejecución de toda clase de obras civiles, de infraestructura, y la prestación de servicios relacionados con ello.- **DOS)** Las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., han decidido participar y ofertar en los siguientes procesos convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta: a) Licitación LICO-

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo II; b) Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo III; y, c) Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo IV; para lo cual convienen así hacerlo en forma asociativa entre si.- **TRES)** Las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A. y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., en sesiones celebradas por cuerda separada el veintiséis de agosto del dos mil seis, cuyas actas en copias notariadas se adjuntan como documentos habilitantes de este contrato, han resuelto autorizar a sus respectivos representantes legales para que intervengan en la conformación de un consorcio, con el propósito de participar en los procesos licitatorios antes enunciados.- **SEGUNDA.- DENOMINACION Y OBJETO.-** Por los antecedentes señalados, los representantes legales de las Compañías de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A., y Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A., señor Robert Magno Vélez Barberán e Ingeniero Mario Alfredo Cisneros Castro, respectivamente, tienen a bien constituir entre sus representadas una Asociación o Consorcio, denominado "CONSORCIO JOCAY", vinculándolas en forma temporal con el único y exclusivo objeto de participar, presentar las

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

respectivas ofertas técnica y económicas, y, de ser el caso, intervenir en la ejecución, de todos y/o uno cualesquiera de los siguientes procesos convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta: a) Licitación LICO-IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo II; b) Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo III; y; c) Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario, 1° Etapa, Grupo IV. Con ese objetivo; el Consorcio podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la ley, asumir los derechos, deberes y obligaciones de conformidad con el o los contratos que, de ser el caso, llegare a suscribirse con la I. Municipalidad del Cantón Manta; y, en general, podrá ejecutar cuantos actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o industriales que sean permitidos por la ley y guarden relación con este objetivo.- **TERCERA.- DURACION.-** El plazo de duración del presente Consorcio será por todo el plazo contractualmente establecido por la I. Municipalidad de Manta en los procesos licitatorios señalados en la cláusula Segunda precedente, mas un plazo de noventa días adicionales a aquél, pudiendo en todo caso este plazo ser disminuido o prorrogado, previa resolución unánime de sus partícipes.- **CUARTA.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** El Consorcio es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

principal será la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, pudiendo de ser necesario establecer oficinas, instalaciones y/o frentes de trabajo en uno o varios lugares dentro o fuera del País.- QUINTA.- APORTE Y PORCENTAJE DE LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS.- Para la formación de este Consorcio, sus miembros resuelven aportar su trabajo, experiencia, know-how, infraestructura y un capital inicial constitutivo de **$1.000,00**, en las proporciones que mas adelante se indican, con el propósito de cumplir a cabalidad los compromisos y obligaciones que asumirán, si fuere del caso, en la fase de ejecución contractual. No obstante ello, en ningún caso se entenderá que hay aporte a título universal por parte de los miembros del Consorcio a favor de éste, ni que el dominio o propiedad intelectual de los bienes o servicios aportados se transfieren a la misma, por lo que a su terminación, ya sea por la finalización del negocio, o por la conclusión del plazo convencional o anticipado, las especies, bienes y servicios que puedan ser cuantificados deberán ser reintegrados a sus respectivos propietarios: APORTACION DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.: sesenta por ciento (60%); y, APORTACION DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.: cuarenta por ciento (40%). Se deja constancia que dichos aportes, ni sus porcentajes de participación, no generarán

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

Notaria Tercera del Cantón Manta

ningún interés a cargo o en beneficio de los miembros asociativos del Consorcio.- **SEXTA.- RESPONSABILIDAD LEGAL.-** De conformidad con lo preceptuado en el artículo 99, inciso segundo, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se establece que los miembros de este Consorcio serán responsables, solidaria e indivisiblemente, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la(s) oferta(s) y del(o) contrato(s), indistintamente del plazo de duración de la presente asociación. Para estos fines, se entiende que la ejecución del(os) contrato(s) es indivisible y completa para los asociados.- **SEPTIMA.- IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO Y CLASE DE INVERSION.-** A fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 1793, publicado en el suplemento del Registro Oficial número 621-S, de veintiséis de junio del dos mil nueve, en virtud de las certificaciones conferidas por la Superintendencia de Compañías que también se adjuntan como documentos habilitantes de este contrato, se procede a la plena identificación de las personas naturales que intervienen en calidad de accionistas de las empresas que intervienen en la conformación de este Consorcio, quienes son de nacionalidad ecuatoriana, y su inversión es nacional, con la finalidad de establecer las inhabilidades determinadas en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.- **OCTAVA.- OBLIGACIONES**

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

RECIPROCAS.- Los miembros de este Consorcio, a través de sus representantes legales, se obligan actual, irrevocable y recíprocamente entre sí, y frente a terceros, a asumir, cumplir y ejecutar todas las obligaciones contractuales que se deriven de los antes señalados procesos licitatorios convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta, en el caso de que estos les fueren adjudicados y una vez celebrados los respectivos contratos de obra pública.- **NOVENA.- REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO.-** La representación legal del presente Consorcio estará en forma amplia, única y directamente, a cargo de la Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A., a través de su Gerente General, quien actuará en calidad de Apoderado del Consorcio.- **DECIMA.- ATRIBUCIONES DEL APODERADO DEL CONSORCIO.-** Sin perjuicio de los deberes, facultades y atribuciones de carácter general que señala el Título XXVII del Código Civil Ecuatoriano a los mandatarios, el representante y Apoderado del presente Consorcio, podrá ejercer una cualquiera o todas las actividades que a continuación se enuncian, sin que dicha enumeración limite las atribuciones del mandatario, sino que mas bien las ejemplifica: a) Adquiera a cualquier modo y a cualquier título, venda, administre, arriende, done, constituya hipotecas y otros gravámenes, transfiera y, en general, negocie cualquier bien mueble, automotor, nave, inmueble, corporal e incorporal, derechos y acciones,

CONSTRUCTORA
CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

presentes o futuros de propiedad del Consorcio; para que en la celebración de tales actos y contratos estipule precio, forma de pago, plazo, condiciones suspensivas o resolutorias y, en definitiva, cobre, reciba y maneje los correspondientes valores.- b) Celebre toda clase de actos y contratos con cualquier institución, pública, seccional y/o privada, sea o no del sistema financiero, nacional o extranjera en general; reciba dinero a mutuo o por cualquier otro concepto, lo retire y maneje; acepte y constituya toda clase de garantías y fianzas; gire, acepte, suscriba, proteste, ceda y/o endose letras de cambio, cheques, pagarés a la orden; acciones, títulos o cartas de garantía o cualquier otro instrumento financiero.- c) Ejecute todos los actos de una administración ordinaria a favor de sus mandantes sin limitación de ninguna naturaleza, como son pagar deudas y cobrar créditos; contratar trabajadores, funcionarios y profesionales; pactar sus remuneraciones y terminar sus relaciones contractuales; representar a los mandantes judicial y extrajudicialmente ante toda institución y organismo del sector público o privado; designe mandatarios especiales y procuradores judiciales; y en fin realizar todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de los mandantes sin limitación o impedimento de ninguna clase. La validez y vigencia del presente mandato es por tiempo definido de acuerdo al plazo de duración del contrato constitutivo del presente Consorcio.- **UNDECIMA.-**

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.

GERENTE

DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL CONSORCIO.- Las partes acuerdan que para ejercer la administración del o los contratos que se suscriban con la I. Municipalidad de Manta producto de los procesos licitatorios con esta convocados, se conformará una Junta Directiva que se convertirá en la más alta instancia ejecutiva del Consorcio, la cual estará conformada por el representante legal o su delegado de cada una de las empresas consociadas, debiéndose reunir obligatoriamente una vez por mes, o cuando lo solicite alguna de las partes para tratar un tema específico. Las funciones de la Junta Directiva se establecen, sin limitación, en: a) Analizar, evaluar y tomar decisiones acerca de las actividades y funciones encomendadas al Apoderado del Consorcio; b) Aprobar los planes y programas para la ejecución de los proyectos, así como definir las posibilidades de colaboración entre las partes para su desarrollo; c) Aclarar y decidir sobre la interpretación y ejecución de los acuerdos específicos; d) Realizar el seguimiento de las decisiones de la Junta Directiva, a través de los miembros de la misma; e) Las demás funciones y atribuciones establecidas en este contrato constitutivo y en la ley. Los miembros de la Junta Directiva procurarán tomar por unanimidad las decisiones referentes a los proyectos. En caso de no haber consenso, se resolverá con el voto dirimente del consociado cuyo porcentaje de participación sea mayor, a excepción de los temas económicos y financieros cuyas decisiones deberán ser tomadas por consenso.

Dr. Simón Zambrano Vinces
Notario Público Cuarto
Manta - Manabí

CONSTRUCTORA
CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Para el cumplimiento de estas funciones, se elaborarán y aprobarán por parte de la Junta Directiva el respectivo Organigrama Interno de Operación del Consorcio, así como los procedimientos e instructivos necesarios. El Apoderado del Consorcio actuará como Secretario y llevará las actas de las respectivas reuniones de la Junta Directiva, interviniendo en las mismas con voz informativa pero sin voto.- **DUODECIMA:- NATURALEZA JURIDICA DEL CONSORCIO.-** Sin perjuicio de la solidaridad el indivisibilidad de obligaciones que se adquirirán frente a la I. Municipalidad de Manta, los miembros del Consorcio que se forma por la suscripción del presente instrumento, acuerdan establecer en forma expresa que el Consorcio JOCAY constituye una persona jurídica distinta a sus miembros consociados y forma una unidad económica y un patrimonio autónomo independiente de la de sus miembros, En consecuencia de lo aquí estipulado, el presente Consorcio deberá cumplir con sus obligaciones fiscales y tributarias, tales como llevar contabilidad, emitir comprobantes de venta y/o facturas, declarar y pagar los tributos aplicables, etc., en forma individual, desvinculada y separada de las obligaciones fiscales y tributarias de sus empresas consociadas.- **DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-** Las relaciones entre los miembros de este Consorcio serán única y exclusivamente de naturaleza civil, por lo tanto, no existirá entre ellos ninguna relación de dependencia, por lo que

Notaria Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

tampoco en virtud de este contrato no asumen ninguna obligación de carácter laboral, ni aún a título de solidaridad, con los dependientes y trabajadores de una parte con la otra, pues esa responsabilidad patronal es exclusiva de cada empleador, según corresponda.- **DECIMO CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-** El presente contrato terminará en uno o más de los siguientes casos: a) Por terminación del o los contratos principales de obra pública que se celebraren a consecuencia de los antes señalados procesos licitatorios convocados por la I. Municipalidad del Cantón Manta. b) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Por mutuo acuerdo de las partes. d) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido de cualquiera de las partes. e) Por disolución de una de las personas jurídicas que conforman este Consorcio.- **DECIMO QUINTA.- CONVENIO ARBITRAL.-** En caso de controversias surgidas por efecto o como consecuencia de la celebración del presente contrato y que no puedan ser solucionadas por las partes en forma directa y amistosa, los contratantes renuncian a los jueces comunes, fijan su domicilios en esta ciudad de Manta, y se someten, expresa y excluyentemente, a los procedimientos de mediación y/o arbitraje administrado en derecho, a elección del demandante, a través del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta, a cuya resolución desde ya se someten pues

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

reconocen que la misma tendrá el carácter y efectos de sentencia ejecutoriada pasada por autoridad de cosa juzgada.-Usted señor Notario se servirá agregar los demás pronunciamientos de estilo que aseguren la plena eficacia legal de este instrumento.- Minuta firmada por el Doctor **Rigoberto Carvallo Jaramillo**, matrícula número cuatro mil veinte y uno del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta escritura a los otorgantes por mí el Notario de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto. Doy fe.-

Robert Magno Vélez Barberán
Gerente General
Compañía de Transporte de Carga CIUDAD RODRIGO C.A.
C.I. 130778652-3

Ing. Mario Alfredo Cisneros Castro
Gerente General
Compañía Constructora de Obras de Infraestructura COINFRA S.A.
C.I. 170286293-7

EL NOTARIO

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

ES COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA.

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

KM-2 VIA MANTA-ROCAFUERTE
Contiguo al Aeropuerto Casilla 13-05-3851
Teléfs 2380900 - 2380976 - 2380871
Telefax: 2380998
MANTA - ECUADOR
E.MAIL: [illegible]@ciaciudadrodrigo.com
msn: cia_ciudad_rodrigo@hotmail.com
Pag Web: www.ciaciudadrodrigo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIUDAD RODRIGO C.A., CELEBRADA EN AGOSTO 26/2010

Asunto: Autorizar al Gerente General de la compañía la conformación de un consorcio denominado JOCAY con la compañía COINFRA S.A.

En la ciudad de Manta, el día de hoy Jueves 26 del mes de Agosto del año dos mil diez, siendo las diez y siete horas y treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicada en el Km.1 1/2 de la vía Manta-Rocafuerte contiguo al aeropuerto, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., señor Isaac Vélez Calderero, por sus propios y personales derechos, como propietario de 1.349.864 acciones ordinarias y nominativas de USD.$1.00 cada una; el señor Rodrigo Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.$1.00 cada una; el señor Jorge Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.$1.00 cada una; el señor Robert Vélez Barberán por sus propios y personales derechos, propietario de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.$1.00 cada una; la señora Maria Libertad Navia Rodriguez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 34 acciones ordinarias y nominativas de USD.$1.00 cada una; con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de un millón trescientos cincuenta mil dólares, dividido en un millón trescientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.1.00 cada una.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

Se instala la sesión y Preside la misma el señor Rodrigo Vélez Barberán Presidente del directorio, e interviene como secretario el señor Robert Vélez Barberán. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto único del orden del día, el cual los presentes acuerdan tratar en forma unánime:

Autorizar al Gerente General de la compañía la conformación de un consorcio denominado Jocay con la compañía COINFRA S.A.

El Gerente de la compañía señor Robert Vélez Barberán manifiesta que la finalidad de conformar este consorcio con la compañía COINFRA S.A. representada por el Ing. Alfredo Cisneros Castro, es con el objeto de participar y presentar las ofertas para la **LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA, DE LA**

CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

CIUDAD DE MANTA, convocada por el Ilustre Municipio de Manta. Las licitaciones a participar son:

1.- Licitación LICO-IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Martha Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo II
2.- Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Largarto, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo III.
3.- Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario 1era etapa, Grupo IV.

En este Consorcio Ciudad Rodrigo tendría una participación del 60% y Coinfra el 40% restante.
Sometido a conocimiento de la junta el único punto del orden del día, los asistentes proceden a tratarlo, la sala luego de las deliberaciones y por considerarlo conveniente para los intereses de la compañía, resuelve por unanimidad autorizar al Señor Robert Magno Vélez Barberán, Gerente General de la Compañía para que proceda con la conformación de este consorcio con la compañía **COINFRA S.A.**

Resuelto el punto propuesto y no existiendo ningún otro tema para tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta de lo tratado por esta Junta. Elaborada la presente acta, se procede a dar lectura a la misma a los asistentes, los cuales resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las diez y nueve horas con veinticinco minutos. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

ISAAC VELEZ CALDERERO
Accionista

RODRIGO VELEZ BARBERAN
Presidente-Accionista

JORGE VELEZ BARBERAN
Accionista

ROBERT VELEZ BARBERAN
Secretario-Accionista

MARIA LIBERTAD NAVIA RODRIGUEZ
Accionista

CONSTRUCTORA
CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

0001293

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

CONTADOR: ALVIA PILLIGUA KELVIN ALEXI

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	21/08/1984	FEC. CONSTITUCION:	21/08/1984
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1984	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	14/01/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Carretera: MANTA ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Referencia ubicación: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380876 Email: cia_ciudad_rodrigo@hotmail.com Fax: 052380888 Telefono Trabajo: 052380871

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	REGIONAL MANABI MANABI	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 14/01/2010

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
Se hace bien al país!

NUMERO RUC: 1390086861001

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.

Notaría Tercera del Cantón Manta

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/08/1984

NOMBRE COMERCIAL: CIA. CIUDAD RODRIGO C.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUM Carretero: MANTA ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052380900 Telefono Trabajo: 052380976 Email: cia_ciudad_rodrigo@hotmail.com Fax: 052380998 Telefono Trabajo: 052380871

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 03/05/2006

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.
CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS
CONSTRUCCION DE PUENTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA-ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052380900

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 22/05/2007

NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD RODRIGO C. A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GASOLINA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: LOS ESTEROS Número: S/N Referencia: FRENTE A LA URBANIZACION MILLENIUN Carretero: VIA MANTA ROCAFUERTE Kilómetro: UNO Y MEDIO Telefono Trabajo: 052380900

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AVENIDA 5, ENTRE Fecha y hora: 14/01/2010

SRi.gov.ec
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

"CIA. CIUDAD RODRIGO C.A."
TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES

Manta, Mayo 5 del 2009

Señor
ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN
DIRECCIÓN: Calle 21 Av.31 Barrio los Algarrobos
CEDULA: 130778652-3
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
Teléfono 2627454
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A.** en sesión celebrada el día Martes 5 de Mayo del año dos mil nueve, resolvió nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social especialmente en su artículo vigésimo tercero.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario cuarto del cantón Manta el veinte y cinco de Junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el número 195 el veinte y uno de Agosto de 1984.

Hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente,

RODRIGO VELEZ BARBERAN
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el presente nombramiento y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las leyes y al estatuto social de la compañía.
Manta, Mayo 5 del 2009

ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN
GERENTE

INSCRITO EN EL
Registro No. 420
Repertorio No. 790
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

CIUDADANIA 1307786523
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
MANABI/MANTA/MANTA
08 MAYO 1980
008- 0049 01655 M
MANABI/ MANTA
MANTA 1980

ECUATORIANA++++++ V444312242
CASADO SANDRA PAOLA PAREDES JAPRIN
SECUNDARIA ESTUDIANTE
ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO
MARIA AUXILIADORA BARBERAN M
MANTA 10/09/2002
10/09/2014

REN 0052081

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES

226-0136
NÚMERO

1307786523
CÉDULA

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

MANABI
PROVINCIA
MANTA
PARROQUIA

MANTA
CANTON
ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

0001296

COINFRA S.A.
Constructores
Dirección: calle César Ovidio Villamar y 10 de Agosto
E-mail coinfrasa@hotamil.com
Télef. 052686151
Calceta – Manabí – Ecuador

ACTA DE SOCIOS DE COINFRA S.A.

ACTA Nº 0004

En la ciudad de Calceta Cantón Bolívar Provincia de Manabí a los veintiséis días del mes de Agosto de 2010, siendo las nueve horas con treinta minutos, previa convocatoria, se reúnen en el campamento de la Empresa los socios Ing. Alfredo Cisneros Castro, Ing. Luís Felipe Izurieta Cordero e Ing. Marcelo Cisneros Castro de COINFRA S.A., bajo el siguiente orden del día:

1) Constancia del quórum
2) Autorización para la conformación del Consorcio Jocay con la empresa Cía. Ciudad Rodrigo C.A.
3) Asuntos varios

A continuación y una vez constatado el quórum, por medio de secretaria se revisa el cumplimiento del acta anterior y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

Los socios por resolución unánime proceden a autorizar al Ing. Alfredo Cisneros Castro Gerente General de Coinfra S.A., para conformar el Consorcio Jocay con la empresa Cía. Ciudad Rodrigo C.A. e intervenir con una participación del 40 %, para la presentación de las ofertas técnicas, económicas a la Ilustre Municipalidad de Manta , para las siguientes licitaciones :

1.- Licitación LICO-IMM-002-2010 Sistema de Agua Potable Santa Marta Alto, Plan Maestro Hidrosanitario 1ª Etapa Grupo II
2.- Licitación LICO-IMM-003-2010 Sistema de Agua Potable Caza Lagarto Plan Hidrosanitario 1ª Etapa, Grupo III
3.- Licitación LICO-IMM-004-2010 Sistema de Agua Potable Azua, Plan Maestro Hidrosanitario 1ª Etapa, Grupo IV

Por no existir asuntos varios que tratarse, se declara clausurada la sesión, siendo las 11h00, firmando la presente acta, los socios de Coinfra S.A. Constructores.

Ing. Alfredo Cisneros
GERENTE

Ing. Luis Felipe Izurieta
PRESIDENTE

Ing. Marcelo Cisneros
SECRETARIO

C/Arch.-

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391747802001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CISNEROS CASTRO MARIO ALFREDO

CONTADOR: VEGA SOLEDISPA PASCUAL TEODORO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 28/12/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 28/12/2007

FEC. INSCRIPCION: 29/12/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 4 Número: S/N Intersección: CALLE 10 Edificio: MENOSCAL Oficina: 215 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO SOLIDARIO Telefono Trabajo: 052628059 Fax: 052628059

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: de 001 al 001 **ABIERTOS:** 1 **CERRADOS:** 0

JURISDICCION: REGIONAL MANABI MANABI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AV.24 DE MAYO Y MALECON. EDIF. BANCO CENTRAL MEZANINE 1 Fecha y hora: 07/01/2008 08:01:37

0001297

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1391747602001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/12/2007

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS.
CONSTRUCCION DE PUENTES Y TUNELES.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. 4 Número: S/N Intersección: CALLE 10
Edificio: MENOSCAL Oficina: 215 Telefono Trabajo: 052626059 Fax: 052626059

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCERAZO Lugar de emisión: MANTA/AV. 4 Y CALLE 9 Y MALECON, EDIF. BANCO CENTRAL MEZANINE 1 Fecha y hora: 07/01/2008 08:01:37

SERVICIOS TRIBUTARIOS * MANABI * Servicio Rentas Internas

Notaria Tercera del Cantón Manta

NOTARIA CUARTA MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Manta, 27 de Diciembre del 2.007

Señor Ingeniero:
MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy jueves 27 de Diciembre del 2.007, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.." ha tenido el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de tres(3) años contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, por lo que confiero este Nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta. Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Señora Notaria Pública Primera Encargada del cantón Manta Abg. Vielka Reyes Vinces, el 12 de Diciembre del 2 007 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.
Atentamente,

ING. LUIS FELIPE IZURIETA CORDERO
PRESIDENTE

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES AUTÉNTICO
Dr. Hugo Rivadeneira Stón
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN MANTA

Manta, 27 de Diciembre del 2.007
Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 27 de Diciembre del 2.007, al designarme como **GERENTE GENERAL** de la compañía "CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.".

ING. MARIO ALFREDO CISNEROS CASTRO
Ced. Ciud. : 170286293-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Hidalgo de Pinto 795 y Mariano Echeverría Telf. 2269706-Quito

Quito, 27 Dic 2007



Notaría Décima Cuarta
Manta - Manabí

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

ESTAS COPIAS ESTAN
RUBRICADAS POR MI
Dr. Simón Zambrano Vinces

CONFORME CON EL ORIGINAL CONSTANTE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE INTERESADA CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO ENTREGADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- ESCRITURA NÚMERO: CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE.- DOY FE.-

Dr. Simón Zambrano Vinces
Notario Público Cuarto
Manta - Manabí

NOTARIA PUBLICA CUARTA
Dr. Simón Zambrano Vinces
MANTA - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

DEJO INS. . . .

CRITA LA PRESENTE ESCRITURA DE LA ASOCIACIÓN O CONSORCIO DENOMINADA " JOCAY ", INTEGRADO POR LAS COMPAÑIAS: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A. y LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S. A.; EN EL REGISTRO MERCANTIL A MI CARGO, BAJO EL NUMERO SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (793) Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS (1.626) EN ESTA FECHA,

MANTA, 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2.010

Abgda. Rocío Alarcón Canales
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

REGISTRO MERCANTIL MANTA

DOY FE: Que el documento que se me presenta es fiel copia de su original.
Manta, 1 OCT 2010

Dr. Sheila Zambrano Vinces
NOTARIA CUARTA
Manta - Ecuador

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

Factura: 001-002-000012091

20161308003D01128

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01128

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (13:59).

COPIA DE COMPULSA N° 20161308003D01128

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA ASOCIACION O CONSORCIO JOCAY que me fue exhibido en 21 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 21 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (13:59).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

GERENTE

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Contrato Nº. LICO-IMM-002-2010

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN MAESTRO HIDROSANITARIO 1° ETAPA, GRUPO II, DE LA CIUDAD DE MANTA, CANTÓN MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ilustre Municipio del Cantón Manta, representado por el ingeniero Jaime Estrada Bonilla y por el doctor Lino Romero Ganchozo, en sus respectivas calidades de Alcalde y Procurador Síndico, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte el Consorcio Jocay, representado por el señor Robert Magno Vélez Barberán, en su condición representante legal según se desprende del documento que se agrega como habilitante, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad del cantón Manta, contempla la ejecución del "Sistema de Agua Potable de Santa-Martha Alto" con su aducción, red principal Santa Martha alto, Red secundaria Santa Martha Alto y Tanque Elevado de Santa Martha; Sistema de agua potable El Porvenir con su red principal y secundaria; Sistema de Agua Potable Bellavista con su red principal y secundaria; todos ellos con sus componentes principales que son el suministro e instalación de tuberías de PVC para agua potable con diámetros que oscilan entre 315mm y 63mm. Comprende también la construcción del Colector de aguas servidas de la calle 113; los colectores de aguas servidas del Río Manta, con un colector que va por la margen derecha y uno que va por la margen izquierda hasta llegar a la Estación de Bombeo Miraflores; el sistema de Alcantarillado Sanitario para los Barrios 5 de Junio y 15 de Septiembre; y, el sistema de Alcantarillado Sanitario llamado Barbasquillo – Piedra Larga que comprende la parte alta de la parroquia Manta, los componentes principales de estos sistemas son el suministro e instalación de tuberías de aguas servidas en diámetros comprendidos entre 200 mm y 900 mm. Obras correspondientes al Plan Maestro Hidrosanitario 1° Etapa, Grupo II, de la ciudad de Manta.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante resolvió aprobar los pliegos de la LICITACIÓN LICO-IMM-002-2010, para contratar la ejecución de las obras mencionadas en el numeral anterior.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en virtud del crédito otorgado por el Banco del Estado mediante Contrato de Crédito y Fideicomiso, suscrito el 25 de junio de 2010. Los fondos se encuentran contabilizados en la partida presupuestaria No. 360.75.01.03 "Plan Maestro, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado", conforme consta de la certificación No. 0854-2010-DFM-GVM de 28 de septiembre de 2010, conferida por la señora ingeniera Gabriela Verdesoto Moreira, en su calidad de Directora Financiera MPL.

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 9 de agosto de 2010, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Entidad Contratante, mediante Resolución No. IMM-ALCALDE-006-2010 del 15 de septiembre de 2010, adjudicó el correspondiente contrato al oferente Consorcio Jocay, representado por el señor Robert Magno Vélez Barberán.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a. Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b. La oferta presentada por el CONTRATISTA.

c. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

d. La resolución de adjudicación.

e. La certificación presupuestaria No. 0854-2010-DFM-GVM de 28 de septiembre de 2010, conferida por la señora ingeniera Gabriela Verdesoto Moreira, en su calidad de Directora Financiera MPL.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

1. Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien se le adjudicó el contrato.

b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública.

d. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

f. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARTHA ALTO, PLAN

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con el Municipio de Manta a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE, las obras del "Sistema de Agua Potable de Santa Martha-Alto" con su aducción, red principal Santa Martha alto, Red secundaria Santa Martha alto y Tanque Elevado de Santa Martha; Sistema de agua potable El Porvenir con su red principal y secundaria; Sistema de Agua Potable Bellavista con su red principal y secundaria; todos ellos con sus componentes principales que son el suministro e instalación de tuberías de PVC para agua potable con diámetros que oscilan entre 315mm y 63mm. Comprende también la construcción del Colector de aguas servidas de la calle 113; los colectores de aguas servidas del Río Manta, con un colector que va por la margen derecha y uno que va por la margen izquierda hasta llegar a la Estación de Bombeo Miraflores; el sistema de Alcantarillado Sanitario para los Barrios 5 de Junio y 15 de Septiembre; y, el sistema de Alcantarillado Sanitario llamado Barbasquillo – Piedra Larga que comprende la parte alta de la parroquia Manta, los componentes principales de estos sistemas son el suministro e instalación de tuberías de aguas servidas en diámetros comprendidos entre 200 mm y 900 mm. Estas obras corresponden al Plan Maestro Hidrosanitario 1° Etapa, Grupo II de la ciudad de Manta.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta, y cumplir la participación nacional mínima ofertada en el formulario No. 13 A, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario No. 13 B.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es de US$ 7'613,618.67 (siete millones seiscientos trece mil seiscientos diez y ocho 67/100, dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA que se agrega como documento habilitante; y la tabla de cantidades unidades y precios que se detalla a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RESERVA SANTA MARTHA					
	ESTACION DE BOMBEO				

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RESERVA SANTA MARTHA					
	ESTACION DE BOMBEO				
B100	CONJUNTO MOTOR BOMBA Q=130 L/SEG, ADT=40.15 M	U	3,00	35.221,49	105.664,47
MEC10	MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO D=100 MM	U	1,00	3.276,61	3.276,61
T24H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN600 K-9.	M	85,00	284,52	24.184,20
	INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTRUMENTACION				
LI102	LUMINARIA INDUSTRIAL COLG. 100W SODIO 220V CERRADA	PTO	14,00	233,40	3.267,60
LD101	LUMINARIA INCANDESCENTE 100W, 120V, RESIST. HUMEDA	PTO	1,00	80,27	80,27
AD101	APLIQUE INCANDESCENTE DE PARED 100W-120V, R. HUMED	PTO	1,00	120,46	120,46
AS702	APLIQUE EXTERIOR 70W SODIO, 220V, RESIS. INTEMPERI	PTO	4,00	209,06	836,24
LE251	LUM. EMERGENCIA 120V CON 2 REFLECTORES 25W Y BATER	PTO	1,00	135,67	135,67
TD12	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 15 AMP.	PTO	9,00	98,85	889,65
TST22	TOMACORRIENTE SIMPLE TRIFASICO 220V-30A, RES. INT.	PTO	1,00	120,41	120,41
TS12P	TOMAC. SIMPLE POLARIZ. 120V-15A PROTEC. FALLA TIER	PTO	1,00	133,48	133,48
AC15S	ACOMETIDA 15 KV SIN MEDICION DE ALTA TENSION	GB	1,00	4.529,97	4.529,97
AA22	AIRE ACONDICIONADO 220 V - 24000 BTU	U	1,00	1.905,65	1.905,65
CCM10	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 480 V (100 HP)	U	1,00	101.066,50	101.066,50
SPTI	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	U	1,00	2.613,39	2.613,39
	LINEA DE IMPULSION E. BOMBEO - T. ELEVADO				
ACIMS	ACCESORIOS LINEA DE IMPULSION SANTA MARTHA	GB	1,00	913,51	913,51
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	1,00	3,05	3,05
0189	EXCAVACION A MANO	M3	9,00	4,35	39,15
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	8,27	3,75	31,01
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	0,01	216,17	2,16
T10H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN400 K-9	M	42,00	163,94	6.885,48
	INTERCONEXION DE TANQUES - SANTA MARTHA				
ACSSM	ACCESORIOS DE SALIDA A LA RED BAJA DE SANTA MARTHA	GB	1,00	13.494,18	13.494,18
ACISM	ACCESORIOS INTERCONEXION DE TANQUES SANTA MARTHA	GB	1,00	7.882,41	7.882,41
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	26,61	3,05	81,16
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.0 - 2.0 M	M3	286,80	3,04	871,87
0081	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	155,00	0,73	113,15
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	260,19	3,75	975,71

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

T24H9	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. HD DN600 K-9.	M	85,00	273,38	23.228,75
0865	SUMINIS. INST. Y PRUEBA TUB. PVC D=200 MM 1.00 MPA	M	75,00	22,31	1.673,25
	TANQUE ELEVADO 100 M3				
ATESM	ACCESORIOS ENTRADA Y SALIDA TANQUE ELEVADO 100 M3 DE SANTA MARTHA	GB	1,00	9.833,17	9.833,17
AET10	ACCESORIOS ENTRADA TANQUE ELEVADO 100 M3 - EL COLORADO	GB	1,00	8.330,59	8.330,59
ASR10	ACCESORIOS DE SALIDA A LA RED Y DESAGUE D=250 mm - TANQUE ELEVADO 100 M3	GB	1,00	10.357,78	10.357,78
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	11.827,87	1,62	19.161,15
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	118,06	3,05	360,08
0321	ENCOFRADO CIRCULAR	M2	281,33	16,94	4.765,73
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	72,78	9,97	725,62
5515	ESCALERA DE HG 3/4''	M	28,50	20,54	585,39
0189	EXCAVACION A MANO	M3	314,16	4,35	1.366,60
0504I	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 + IMPERMEABILIZANTE	M3	101,16	203,10	20.545,60
0081	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	100,00	0,73	73,00
0287	PINTURA DE CEMENTO BLANCO	M2	100,00	5,70	570,00
3531	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	100,00	13,57	1.357,00
3531	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	100,00	13,57	1.357,00
0353	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	28,54	1,33	37,96
0260	TAPA SANITARIA	U	1,00	60,23	60,23
0260	TAPA SANITARIA 0.70 X 0.70 M	U	1,00	60,23	60,23
				TOTAL RESERVA SANTA MARTHA:	384.572,54
ADUCCIÓN SANTA MARTHA RED ALTA					
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	4,67	3,05	14,24
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.0 - 2.0 M	M3	67,10	3,04	203,98
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	62,43	3,75	234,11
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	0,06	216,17	12,97
0872	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z D=315MM 1.00 M PA	M	60,00	56,03	3.361,80
				TOTAL ADUCCIÓN SANTA MARTHA RED ALTA:	3.827,10
RED PRINCIPAL BELLAVISTA					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,73	216,17	1.022,48
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	110,79	10,65	1.179,91
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	2.954,32	11,74	34.683,72
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	2.588,96	3,04	7.870,44
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	2.432,48	3,75	9.121,80
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	187,78	3,05	572,73
3504	CAMA DE ARENA	M3	473,20	19,27	9.118,56

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

0504	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	24,28	148,13	3.596,60
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	2.356,70	1,62	3.817,85
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	49,81	9,97	496,61
0872	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 315 MM 1.00 M PA	M	1.497,00	56,03	83.876,91
0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	856,00	16,92	14.483,52
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	2.379,00	8,47	20.150,13
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	11,00	61,57	677,27
1907	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	4,00	558,54	2.234,16
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	18,00	90,35	1.626,30
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	6,00	199,88	1.199,28
1433	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	4,00	199,88	799,52
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,08	386,08
1444	CRUZ REDUCTORA PVC 315 - 250 MM	U	1,00	498,33	498,33
1436	CRUZ REDUCTORA PVC 315 - 110 MM	U	1,00	498,33	498,33
1480	YEE REDUCTORA 315 - 160 MM	U	1,00	613,94	613,94
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	16,00	57,49	919,84
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	4,00	123,20	492,80
1924	TEE REDUCTORA PVC 315 - 110 MM	U	6,00	443,56	2.661,36
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	22,00	18,85	414,70
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	41,00	24,94	1.022,54
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	2,00	73,61	147,22
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	1,00	199,57	199,57
1589	REDUCCION PVC 315 - 63 MM	U	2,00	419,12	838,24
1570	REDUCCION PVC 315 - 160 MM	U	1,00	419,12	419,12
1263	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	4,00	16,92	67,68
1267	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	4,00	428,93	1.715,72
1273	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	3,00	18,74	56,22
1277	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	1,00	429,66	429,66
1287	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	3,00	429,55	1.288,65
1293	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	11,00	23,42	257,62
1294	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	42,37	84,74
1297	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=315 MM	U	3,00	430,38	1.291,14
VCL12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO / DUCTIL D=300 MM	U	2,00	1.687,27	3.374,54
3013	CAJA DE VALVULAS D=4''	U	2,00	29,50	59,00
				TOTAL RED PRINCIPAL BELLAVISTA:	214.264,83

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

RED SECUNDARIA BELLAVISTA					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	23,37	216,17	5.051,89
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	479,41	10,65	5.105,72
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	12.784,21	11,74	150.086,63
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	11.215,20	3,04	34.094,21
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	11.142,37	3,75	41.783,89
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	87,40	3,05	266,57
3504	CAMA DE ARENA	M3	2.336,50	19,27	45.024,36
0504	HORMIGON SIMPLE F´C=210 KG/CM2	M3	9,71	148,13	1.438,34
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	942,68	1,62	1.527,14
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	24,56	9,97	244,86
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 63 MM 1.00 M PA	M	23.365,00	4,57	106.778,05
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	30,00	9,37	281,10
1901	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	104,00	22,88	2.379,52
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	24,00	41,85	1.004,40
1261	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	49,00	8,70	426,30
1271	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	43,00	8,42	362,06
1281	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	106,00	8,08	856,48
1291	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	98,00	7,83	767,34
2187	BOCAS DE FUEGO	U	4,00	435,07	1.740,28
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.582,20	4,35	6.882,57
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2´´	U	2.637,00	118,80	313.275,60
			TOTAL RED SECUNDARIA BELLAVISTA:		719.377,31
RED PRINCIPAL EL PORVENIR ALTO					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	6,22	216,17	1.344,58
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	173,21	10,65	1.844,69
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	4.618,87	11,48	53.024,63
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	3.433,30	3,04	10.437,23
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	3.237,93	3,75	12.142,24
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	234,43	3,05	715,01
3504	CAMA DE ARENA	M3	622,40	19,27	11.993,65
0504	HORMIGON SIMPLE F´C=210 KG/CM2	M3	30,91	148,13	4.578,70
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	2.999,43	1,62	4.859,08
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	63,40	9,97	632,10
0873	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 250 MM 1.00 M PA	M	3.076,00	53,85	165.642,60
0865	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 200 MM 1.00 M PA	M	286,00	22,79	6.517,94

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	772,00	16,44	12.691,68
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	2.090,00	16,44	34.359,60
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	16,00	61,57	985,12
1904	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	5,00	131,43	657,15
1905	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 200 MM	U	2,00	216,69	433,38
1906	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	10,00	46,00	460,00
1423	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 110 MM	U	2,00	90,04	180,08
1427	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 315 MM	U	1,00	662,62	662,62
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	3,00	90,35	271,05
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	3,00	4.702,78	14.108,34
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,26	386,26
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	16,00	57,18	914,88
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	11,00	122,90	1.351,90
1934	TEE REDUCTORA PVC 200 - 160 MM	U	1,00	177,97	177,97
1923	TEE REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	35,00	276,55	9.679,25
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	16,00	18,85	301,60
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	68,00	24,94	1.695,92
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	7,00	73,61	515,27
1591	REDUCCION PVC 200 - 63 MM	U	2,00	90,04	180,08
1594	REDUCCION PVC 200 - 160 MM	U	1,00	90,04	90,04
1590	REDUCCION PVC 250 - 63 MM	U	9,00	199,88	1.798,92
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	3,00	199,88	599,64
1593	REDUCCION PVC 250 - 160 MM	U	1,00	199,88	199,88
1263	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	5,00	19,07	95,35
1264	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	5,00	45,69	228,45
1266	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	10,00	262,34	2.623,40
1273	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	12,00	18,74	224,88
1274	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	8,00	44,03	352,24
1276	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	3,00	262,34	787,02
1283	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	2,00	17,40	34,80
1284	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	43,21	86,42
1286	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	7,00	262,34	1.836,38
1281H	CODO HIERRO DÚCTIL 22.5° D=450 MM CON UNIÓN ELASTOMERICA	U	2,00	21,77	43,54
1293	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	3,00	23,42	70,26
1294	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	1,00	42,37	42,37
1296	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	9,00	262,34	2.361,06

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

VCL4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=100 MM	U	1,00	277,08	277,08
VCL10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=250 MM	U	3,00	1.186,92	3.560,76
3013	CAJA DE VALVULAS D=4''	U	4,00	29,50	118,00
				TOTAL RED PRINCIPAL EL PORVENIR ALTO:	369.175,29
RED SECUNDARIA EL PORVENIR ALTO					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	32,95	216,17	7.122,80
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	676,04	10,65	7.199,83
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	18.027,81	11,48	206.959,26
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	15.815,52	3,04	48.079,18
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	15.712,81	3,75	58.923,04
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	123,25	3,04	374,68
3504	CAMA DE ARENA	M3	3.294,90	19,27	63.492,72
0504	HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2	M3	12,36	148,13	1.830,89
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	1.199,86	1,62	1.943,77
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	31,26	9,97	311,66
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 63 MM 1.00 M PA	M	32.949,00	4,58	150.906,42
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	88,00	11,18	983,84
1901	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	206,00	22,88	4.713,28
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	35,00	41,85	1.464,75
1261	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	34,00	8,70	295,80
1271	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	49,00	8,42	412,58
1281	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	48,00	8,08	387,84
1291	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	91,00	7,83	712,53
2187	BOCAS DE FUEGO	U	4,00	424,18	1.696,72
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.421,00	4,35	6.181,35
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2''	U	852,00	118,80	101.217,60
				TOTAL RED SECUNDARIA EL PORVENIR ALTO:	665.210,54
RED PRINCIPAL SANTA MARTHA ALTO					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	16,04	216,17	3.467,37
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	349,86	10,65	3.726,01
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	9.329,57	11,48	107.103,46
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	8.008,78	3,04	24.346,69
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	7.800,25	3,75	29.250,94

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	250,24	3,05	763,23
3504	CAMA DE ARENA	M3	1.604,40	19,27	30.916,79
0873	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 250 MM 1.00 M PA	M	862,00	34,78	29.980,36
0864	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 160 MM 1.00 M PA	M	2.069,00	16,42	33.972,98
0860	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 110 MM 1.00 M PA	M	13.113,00	8,46	110.935,98
1903	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	51,00	61,27	3.124,77
1904	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	12,00	131,43	1.577,16
1906	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	4,00	309,41	1.237,64
1423	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 110 MM	U	5,00	90,04	450,20
1424	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	1,00	199,57	199,57
1430	CRUZ REDUCTORA PVC 110 - 63 MM	U	22,00	90,04	1.980,88
1431	CRUZ REDUCTORA PVC 160 - 63 MM	U	7,00	199,57	1.396,99
1443	CRUZ REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	1,00	386,08	386,08
1920	TEE REDUCTORA PVC 110 - 90 MM	U	117,00	57,18	6.690,06
1922	TEE REDUCTORA PVC 160 - 110 MM	U	10,00	122,90	1.229,00
1923	TEE REDUCTORA PVC 250 - 110 MM	U	6,00	276,55	1.659,30
1930	TEE REDUCTORA PVC 315 - 250 MM	U	1,00	443,56	443,56
1582	REDUCCION PVC 90 - 63 MM	U	117,00	18,85	2.205,45
1596	REDUCCION PVC 110 - 63 MM	U	60,00	24,94	1.496,40
1586	REDUCCION PVC 160 - 63 MM	U	10,00	73,61	736,10
1584	REDUCCION PVC 160 - 110 MM	U	5,00	73,61	368,05
1590	REDUCCION PVC 250 - 63 MM	U	4,00	199,88	799,52
1587	REDUCCION PVC 250 - 110 MM	U	2,00	199,88	399,76
1593	REDUCCION PVC 250 - 160 MM	U	2,00	199,88	399,76
1263	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	21,00	19,07	400,47
1264	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	45,69	91,38
1266	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1273	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	24,00	18,74	449,76
1274	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D= 160 MM	U	2,00	44,03	88,06
1276	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D= 250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1283	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	55,00	17,40	957,00
1284	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	2,00	43,21	86,42
1286	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=250 MM	U	1,00	262,34	262,34
1293	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=110 MM	U	75,00	23,42	1.756,50
1294	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=160 MM	U	18,00	42,37	762,66
2186	HIDRANTE D=3"	U	14,00	1.140,06	15.960,84

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

VCL4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=100 MM	U	1,00	271,83	271,83
VCL6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=150 MM	U	2,00	536,24	1.072,48
				TOTAL RED PRINCIPAL SANTA MARTHA ALTO:	423.928,48
RED SECUNDARIA SANTA MARTHA ALTO					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	59,13	216,17	12.782,13
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1.213,05	10,65	12.918,98
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	32.347,93	11,48	371.354,24
3601	EXCAVACION A MAQUINA 0.00 - 2.00 M	M3	28.380,98	3,04	86.278,18
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	28.196,65	3,75	105.737,44
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	221,18	3,05	674,60
3504	CAMA DE ARENA	M3	5.912,70	19,27	113.937,73
0856	SUM. INST. Y PRUEBA TUB. PVC U/Z 63 MM 1.00 M PA	M	62.205,00	4,58	284.898,90
1661	TAPON HEMBRA PVC D=63 MM	U	188,00	11,18	2.101,84
1901	TEE PVC U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	392,00	22,88	8.968,96
1421	CRUZ PVC U/Z 1.00 MPA D= 63 MM	U	82,00	79,11	6.487,02
1261	CODO PVC 90Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	100,00	8,70	870,00
1271	CODO PVC 45Ø U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	125,00	8,42	1.052,50
1281	CODO PVC 22.5Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	269,00	8,08	2.173,52
1291	CODO PVC 11.25Ø RADIO LARGO U/Z 1.00 MPA D=63 MM	U	459,00	7,83	3.593,97
VCL2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMOS LISOS DE HIERRO FUNDIDO/DUCTIL D=63 MM	U	4,00	171,07	684,28
0189	EXCAVACION A MANO	M3	1.603,20	4,35	6.973,92
2190	CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2''	U	2.672,00	118,80	317.433,60
				TOTAL RED SECUNDARIA SANTA MARTHA ALTO:	1.338.921,81
COLECTOR PRINCIPAL AVENIDA 113					
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	3,01	1.016,49	3.059,63
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	1.500,00	20,83	31.245,00
3600	EXCAVACION A MAQUINA	M3	9.250,75	4,83	44.681,12
3504	CAMA DE ARENA	M3	623,50	19,27	12.014,85
0931	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 200 MM DESAGUE	ML	948,81	9,60	9.108,58
0932	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 250 MM DESAGUE	ML	706,54	11,16	7.884,99
0933	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 300 MM DESAGUE	ML	445,78	16,89	7.529,22

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
APODERADO

0934	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 400 MM DESAGUE	ML	696,55	29,29	20.401,95
0938	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 500 MM DESAGUE	ML	80,17	46,58	3.734,32
0940	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 600 MM DESAGUE	ML	139,36	62,68	8.735,08
0931	INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM DESAGUE	ML	948,81	4,25	4.032,44
0932	INSTALACION DE TUBERIA DE 250 MM DESAGUE	ML	706,54	5,09	3.596,29
0933	INSTALACION DE TUBERIA DE 300 MM DESAGUE	ML	445,78	4,78	2.130,83
0934	INSTALACION DE TUBERIA DE 400 MM DESAGUE	ML	696,55	9,52	6.631,16
0938	INSTALACION DE TUBERIA DE 500 MM DESAGUE	ML	80,17	10,31	826,55
0940	INSTALACION DE TUBERIA DE 600MM DESAGUE	ML	239,65	15,46	3.704,99
	CONEXIÓN DE TUBERIA A COLECTOR NUEVO	U	40,00	201,10	8.044,00
9500	POZOS DE REVISION CON TAPA DE HIERRO DE 0 A 2 M	U	30,00	502,24	15.067,20
9501	POZOS DE REVISION CON TAPA DE HIERRO DE 2 A 4 M	U	15,00	615,03	9.225,45
M007	REPARACIONES DE GUIAS DE AAPP	U	30,00	29,69	890,70
M008	REPARACIONES DE GUIAS DE AASS	U	30,00	26,37	791,10
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	925,50	15,89	14.706,20
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	6.925,00	3,75	25.968,75
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	625,50	3,05	1.907,78
				TOTAL COLECTOR PRINCIPAL AVENIDA 113:	245.918,18
COLECTOR MARGEN DERECHO RÍO MANTA (INTERCEPTOR IT-5)					
	PRELIMINARES				
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,80	1.016,49	4.879,15
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	2.743,50	20,83	57.147,11
3601	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 - 2,00 M	M3	5.026,90	4,47	22.470,24
3602	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 2,01 - 4,00 M	M3	2.950,25	5,72	16.875,43
3603	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 4,01 - 6.00 M	M3	1.929,08	6,99	13.484,27
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.459,96	15,89	39.088,76
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	11.006,31	3,75	41.273,66
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	4.604,80	3,05	14.044,64
4504	ENTIBADO APUNTALAMIENTO EN ZANJAS	M2	9.720,00	8,46	82.231,20
M664	EVACUACIÓN DE AGUA DE NIVEL FREATICO	M3	2.250,50	3,30	7.426,65
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	925,30	8,25	7.633,73
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	3.250,50	9,60	31.204,80

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

0938	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 500 MM	M	450,70	86,58	39.993,61
0940	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 600 MM	M	876,40	62,80	54.032,[illegible]
0943	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 900 MM	M	1.222,50	109,90	134.364,98
	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS				
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	3.750,25	4,25	15.938,56
0938	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 500 MM	M	450,70	10,31	4.646,72
0940	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 600 MM	M	876,40	12,37	10.841,07
0943	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 900 MM	M	1.222,50	15,46	18.899,85
	CONEXIONES DOMICILIARIAS MULTIPLES (640)				
0189	EXCAVACION A MANO	M3	4.250,50	4,35	18.489,68
0931	SUMINISTRO TUBERIA DE PVC 200 MM PERFILADA	M	4.480,00	9,60	43.008,00
0931	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA PVC 200 MM PERFILADA	M	4.480,00	4,25	19.040,00
3003	RELLENO COMPACTADO	M3	3.103,10	3,75	11.636,63
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	337,50	3,05	1.029,38
7501	ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN	M2	1.344,00	11,48	15.429,12
9602	CAJAS DE REVISION	U	640,00	92,12	58.956,80
	POZOS DE REVISION:				
9500	POZOS DE REVISIÓN DE 0.01 - 2.00 M	U	70,00	676,04	47.322,80
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	20,00	1.263,41	25.268,20
9502	POZOS DE REVISIÓN DE 4.01 - 6.00 M	U	8,00	2.117,69	16.941,52
9503	POZOS DE REVISIÓN H > 6.01 M	U	9,00	2.902,64	26.123,76
	CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS				
4504	ENTIBADO O TABLA ESTACADO METALICO	M2	525,00	55,77	29.279,25
0355	EXCAVACION BAJO NIVEL FREATICO	M3	725,00	8,25	5.981,25
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	20,00	124,15	2.483,00
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	55,00	148,13	8.147,15
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	10.250,50	1,62	16.605,81
	TOTAL COLECTOR MARGEN DERECHO RÍO MANTA (INTERCEPTOR IT-5):				946.761,58
COLECTOR MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MANTA					
	PRELIMINARES				
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	2,38	1.016,49	2.419,25
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	310,00	20,83	6.457,30
3601	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 0 - 2,00 M	M3	5.340,62	4,47	23.872,57
3602	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 2,01 - 4,00 M	M3	2.066,21	5,72	11.818,72
3603	EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE 4,01 - 6.00 M	M3	137,10	6,99	958,33

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
APODERADO GERENTE

3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.889,43	15,89	45.913,04
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	5.136,77	3,75	19.262,89
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.889,43	3,05	8.812,76
4504	ENTIBADO APUNTALAMIENTO EN ZANJAS	M2	7.166,25	8,46	60.626,48
M664	EVACUACIÓN DE AGUA DE NIVEL FREATICO	M3	1.944,00	1,92	3.732,48
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	415,20	8,25	3.425,40
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
0932	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 250 MM	M	216,19	11,16	2.412,68
0933	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 300 MM	M	262,12	16,89	4.427,21
0934	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 400 MM	M	553,00	29,29	16.197,37
0938	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 500 MM	M	661,37	46,58	30.806,61
0940	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 600 MM	M	666,07	62,68	41.749,27
	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS				
0932	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 250 MM	M	237,44	5,09	1.208,57
0933	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 300 MM	M	262,12	6,36	1.667,08
0934	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 400 MM	M	553,00	9,52	5.264,56
0938	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 500 MM	M	661,37	10,31	6.818,72
0940	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 600 MM	M	666,07	15,46	10.297,44
	POZOS DE REVISION:				
9500	POZOS DE REVISIÓN DE 0.01 - 2.00 M	U	18,00	676,04	12.168,72
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	18,00	1.263,41	22.741,38
9502	POZOS DE REVISIÓN DE 4.01 - 6.00 M	U	4,00	2.117,69	8.470,76
	CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS				
4504	ENTIBADO O TABLA ESTACADO METALICO	M2	825,50	8,46	6.983,73
0355	EXCAVACION BAJO NIVEL FREATICO	M3	950,50	8,25	7.841,63
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	20,00	124,15	2.483,00
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	55,00	148,13	8.147,15
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	5.250,00	1,62	8.505,00
	TOTAL COLECTOR MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MANTA:				388.132,15
SECTOR "A" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO "VIGILANCIA ADUANERA"					
	LINEA A GRAVEDAD				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	80,00	0,87	69,60
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	80,00	3,04	243,20
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	55,00	541,67	29.791,85
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	55,00	175,82	9.670,10

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	5,17	249,16	1.288,16
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	5.661,40	3,04	17.210,06
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	3.585,00	11,96	42.876,60
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	897,00	16,70	14.979,90
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	4.700,00	3,75	17.625,00
10	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	3.585,00	0,73	2.617,05
	LINEA DE IMPULSION				
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN LINEA DE IMPULSION	M3	2.211,00	3,04	6.721,44
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	1.579,00	32,57	51.428,03
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	615,00	15,89	9.772,35
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	1.596,00	3,75	5.985,00
	TOTAL SECTOR "A" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO "VIGILANCIA ADUANERA":				210.278,94
SECTOR "B" : SUBSISTEMA JESÚS DE NAZARETH Y OTROS					
	LINEA A GRAVEDAD				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	51,00	0,87	44,37
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	51,00	3,04	155,04
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	37,00	541,67	20.041,79
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	37,00	175,82	6.505,34
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	2,40	249,16	597,98
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	8.945,00	3,04	27.192,80
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	381,00	11,96	4.556,76
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA DESAGUE	ML	2.011,00	32,57	65.498,27
9	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	2.392,00	0,73	1.746,16
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	3.780,00	16,70	63.126,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	5.100,00	4,24	21.624,00
	TOTAL SECTOR "B" : SUBSISTEMA JESÚS DE NAZARETH Y OTROS:				211.088,51
SUBSISTEMA CIUDADELA JESUS DE NAZARETH					
	CAJAS DOMICILIARIAS Y COLECTORES TERCIARIOS JESÚS DE NAZARETH				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	61,00	0,87	53,07
0189	EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJAS	M3	45,00	5,44	244,80
9602a	CAJA DOMICILIARIA	U	61,00	92,12	5.619,32
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	21,00	3,04	63,84
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	14,00	541,67	7.583,38
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	14,00	175,82	2.461,48
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	4,39	249,16	1.093,81
3600	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA	M3	3.164,85	3,04	9.621,14

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-03-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.
GERENTE

M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 160MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	4.385,50	11,90	52.187,45
3600	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	239,10	3,04	726,86
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	1.667,00	11,96	19.937,32
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	710,00	16,70	11.857,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	2.450,50	4,24	10.390,12
14	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	4.385,50	0,73	3.201,42
9602b	TAPA DE HORMIGON ARMADO	U	61,00	40,92	2.496,12
	TOTAL CAJAS DOMICILIARIAS Y COLECTORES TERCIARIOS JESÚS DE NAZARETH:				127.537,13
SECTOR "C" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE					
	LINEA A GRAVEDAD				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	57,00	0,87	49,59
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	57,00	3,04	173,28
9500a	POZO DE REVISIÓN	U	38,00	541,67	20.583,46
9500b	TAPA DE HIERRO FUNDIDO	U	38,00	175,82	6.681,16
3530	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TUBERIA	KM	5,80	249,16	1.445,13
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN COLECTORES	M3	3.592,00	3,04	10.919,68
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 200MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	2.335,00	11,96	27.926,60
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	1.041,00	16,70	17.384,70
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	2.551,00	4,24	10.816,24
10	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	ML	2.335,00	0,73	1.704,55
	LINEA DE IMPULSION				
3600	EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN LINEA DE IMPULSION	M3	4.765,00	3,04	14.485,60
M400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. PVC 400MM 1,0 MPA. DESAGUE	ML	3.404,00	32,57	110.868,28
3003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR	M3	1.380,00	16,70	23.046,00
3003	RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO DE SITIO	M3	3.385,00	4,24	14.352,40
	TOTAL SECTOR "C" : SUBSISTEMA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE:				260.436,67
POZOS RECEPTORES DE BOMBEO (2)					
	OBRA CIVIL				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE POZOS	M2	23,75	0,87	20,66
3600	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE POZOS	M3	71,25	3,04	216,60
	POZO RECEPTOR DE BOMBEO	U	2,00	6.467,68	12.935,36
9602b	TAPA DE HORMIGON ARMADO	U	2,00	40,92	81,84
	TOTAL POZOS RECEPTORES DE BOMBEO (2):				13.254,46
ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE					
	OBRA CIVIL				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	103,00	0,87	89,61

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

3600	EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CON MAQUINARIA	M3	100,00	3,04	64,00
M105	RELLENO DE PIEDRA BOLA	M3	20,00	23,34	466,80
M104	RELLENO DE LASTRE HIDROCOMPACTADO	M3	16,00	16,70	267,20
R140	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO	M3	1,65	124,39	205,24
M300	HORMIGÓN ARMADO EN PLINTOS	M3	2,90	289,45	839,41
M300	HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS	M3	4,00	304,06	1.216,24
M502	MURO PERIMETRAL DE Hº CICLOPEO	M3	3,90	119,20	464,88
M300	HORMIGÓN ARMADO EN CADENAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA HUMEDA	M3	29,00	304,06	8.817,74
M300	LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	0,90	304,06	273,65
M300	HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA SECA	M3	5,00	304,06	1.520,30
0504	HORMIGÓN SIMPLE EN CONTRAPISO E= 0,10M	M3	5,60	150,53	842,97
2609	MAMPOSTERIA DE LADRILLO BURRITO	M2	66,00	16,32	1.077,12
3022	ENLUCIDO INTERIORES Y EXTERIORES	M2	135,00	6,79	916,65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA	M2	110,00	33,77	3.714,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	M2	50,00	25,28	1.264,00
	PUNTO DE LUZ	PTO	5,00	33,00	165,00
	PUNTO DE TOMACORRIENTE	PTO	3,00	24,77	74,31
0334	PINTURA DE CAUCHO	M2	135,00	5,19	700,65
	CHIMENEA DE DEPURACIÓN DE GASES	M2	1,00	5.268,36	5.268,36
	LABORES ELECTRICOS				
23	CONDUCTORES	GB	1,00	7.010,00	7.010,00
24	CABLES, CONCÉNTRICO Y DE ALUMINIO	GB	1,00	756,49	756,49
25	CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE TIERRA COMPUESTA POR 3 VARILLAS	U	1,00	1.341,62	1.341,62
26	EQUIPO DE MEDICION CLASE 20 PARA MEDICION EN BAJA	GB	1,00	2.888,09	2.888,09
27	TRANSFORMADOR 200 KVA 13,2/480V 3FASES	U	1,00	11.951,67	11.951,67
28	ESTRUCTURA H DE SOPORTE DE TRANS. 200 KVA CON DOS POSTES	ML	1,00	2.816,28	2.816,28
29	TABLERO DE BOMBAS T1 DE 2000 MM X 1000 MMX 800 MM	U	1,00	7.410,07	7.410,07
30	SUBTABLERO STE-AUX, 2 FASES, 4 HILOS	GB	1,00	568,22	568,22
31	ESTRUCTURA RC TRIFÁSICA Y LÍNEAS DE ANCLAJE	GB	1,00	835,15	835,15
32	BANCO DE CONDENSADORES	U	1,00	1.812,26	1.812,26
33	TRANSFERENCIA MANUAL TTM 1 TRIFÁSICO 460VAC-300A	U	1,00	3.477,21	3.477,21
34	TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO 240/120V 15 KVA	U	1,00	1.654,85	1.654,85

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

35	GENERADOR GEN 1 TRIFÁSICO 460 VAC, 250KVA	U	1,00	44.893,52	44.893,52
36	BOMBA MYERS 50HP, 460V MOD. 4VL500M4-43, 1750 RPM, 4"	U	2,00	32.491,76	64.983,52
37	TRATAMIENTO ACÚSTICO DE CUARTO DE GENERACIÓN PARA REDUCIR RUIDO	GB	1,00	8.760,26	8.760,26
38	CANALETAS DE ALUMINIO DE 15 CM CON ACCESORIOS	ML	50,00	41,23	2.061,50
39	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO	GB	1,00	16.268,37	16.268,37
40	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO, LICENCIA Y PROGRAMACIÓN	GB	1,00	5.024,26	5.024,26
				TOTAL ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO SENE:	214.704,91
ESTACIÓN DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA					
	OBRA CIVIL				
0353	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	103,00	0,87	89,61
3600	EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS CON MAQUINARIA	M3	115,00	3,04	349,60
M105	RELLENO DE PIEDRA BOLA	M3	23,00	23,34	536,82
M104	RELLENO DE LASTRE HIDROCOMPACTADO	M3	19,00	16,70	317,30
R140	HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO	M3	2,10	124,39	261,22
M300	HORMIGÓN ARMADO EN PLINTOS	M3	2,90	289,45	839,41
M300	HORMIGÓN ARMADO EN COLUMNAS	M3	4,00	304,06	1.216,24
M502	MURO PERIMETRAL DE Hº CICLOPEO	M3	4,10	119,20	488,72
M300	HORMIGÓN ARMADO EN CADENAS	M3	2,80	304,06	851,37
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA HUMEDA	M3	35,00	304,06	10.642,10
M300	LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO	M3	1,20	304,06	364,87
M300	HORMIGON ARMADO EN CARCAMO, CAMARA SECA	M3	5,00	304,06	1.520,30
M300	HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS	M3	2,80	304,06	851,37
0504	HORMIGÓN SIMPLE EN CONTRAPISO E= 0,10M	M3	9,00	150,53	1.354,77
2609	MAMPOSTERIA DE LADRILLO BURRITO	M2	66,00	16,32	1.077,12
3022	ENLUCIDO INTERIORES Y EXTERIORES	M2	135,00	6,79	916,65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA METALICA	M2	110,00	33,77	3.714,70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA	M2	50,00	25,28	1.264,00
	PUNTO DE LUZ	PTO	5,00	33,00	165,00
	PUNTO DE TOMACORRIENTE	PTO	3,00	24,77	74,31
0334	PINTURA DE CAUCHO	M2	135,00	5,19	700,65
	CHIMENEA DE DEPURACIÓN DE GASES	M2	1,00	5.268,36	5.268,36
	LABORES ELECTRICOS				
23	CONDUCTORES	GB	1,00	7.010,00	7.010,00
24	CABLES, CONCÉNTRICO Y DE ALUMINIO	GB	1,00	756,49	756,49
25	CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE TIERRA COMPUESTA POR 3 VARILLAS	U	1,00	1.341,62	1.341,62

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Notaría Tercera del Cantón Manta

26	EQUIPO DE MEDICION CLASE 20 PARA MEDICION EN BAJA	GB	1,00	2.888,09	2.888,09
27	TRANSFORMADOR 200 KVA 13,2/480V 3FASES	U	1,00	11.951,[illegible]	[illegible]
28	ESTRUCTURA H DE SOPORTE DE TRANS. 200 KVA CON DOS POSTES	ML	1,00	2.816,28	2.816,28
29	TABLERO DE BOMBAS T1 DE 2000 MM X 1000 MMX 800 MM	U	1,00	7.410,07	7.410,07
30	SUBTABLERO STE-AUX, 2 FASES, 4 HILOS	GB	1,00	568,22	568,22
31	ESTRUCTURA RC TRIFÁSICA Y LÍNEAS DE ANCLAJE	GB	1,00	835,15	835,15
32	BANCO DE CONDENSADORES	U	1,00	1.812,26	1.812,26
33	TRANSFERENCIA MANUAL TTM 1 TRIFÁSICO 460VAC-300A	U	1,00	3.477,21	3.477,21
34	TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO 240/120V 15 KVA	U	1,00	1.654,85	1.654,85
35	GENERADOR GEN 1 TRIFÁSICO 460 VAC, 250KVA	U	1,00	44.893,52	44.893,52
36	BOMBA DE 50HP, 460V MOD. 4VL500M4-43, 1750 RPM, 4"	U	2,00	32.491,76	64.983,52
37	TRATAMIENTO ACÚSTICO DE CUARTO. DE GENERACIÓN PARA REDUCIR RUIDO	GB	1,00	8.760,26	8.760,26
38	CANALETAS DE ALUMINIO DE 15 CM CON ACCESORIOS	GB	1,00	41,23	41,23
39	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO	GB	1,00	16.268,37	16.268,37
40	EQUIPO PARA MANEJO TECNICO, LICENCIA Y PROGRAMACIÓN	GB	1,00	5.024,26	5.024,26
			TOTAL 'ESTACIÓN DE BOMBEO VIGILANCIA ADUANERA:		215.357,56
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 5 DE JUNIO					
	PRELIMINARES				
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,60	1.016,49	4.675,85
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	175,50	20,83	3.655,67
3600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	10.525,50	3,04	31.997,52
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	925,75	16,70	15.460,03
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	9.599,75	4,24	40.702,94
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	925,75	3,05	2.823,54
4504	ENTIBADO EN ZANJAS	M2	450,75	8,46	3.813,35
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	265,75	8,25	2.192,44
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	4.225,50	9,61	40.607,06
0932	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 250 MM	M	132,93	11,16	1.483,50
0933	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 300 MM	M	250,75	16,89	4.235,17
	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS				
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	4.225,50	4,78	20.197,89
0932	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE	M	132,93	5,09	676,61

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

	250 MM				
0933	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 300 MM	M	250,75	6,36	1.594,77
	POZOS DE REVISION:				
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	62,00	454,33	28.168,46
	CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS				
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	35,70	124,15	4.432,16
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	72,50	148,13	10.739,43
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	265,00	9,97	2.642,05
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	7.250,63	1,62	11.746,02
	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 5 DE JUNIO:				231.844,46
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE					
	PRELIMINARES				
3530	REPLANTEO DE EJES	KM	4,55	1.016,49	4.625,03
7500	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	450,50	20,83	9.383,92
3600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA	M3	15.235,75	3,04	46.316,68
3003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	M3	2.250,60	16,70	37.585,02
3003	RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL	M3	12.525,70	4,24	53.108,97
0129	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	2.250,60	3,05	6.864,33
4504	ENTIBADO EN ZANJAS	M2	850,50	8,46	7.195,23
0355	EXCAVACION A MAQUINA BAJO NIVEL FREATICO	M3	300,00	8,25	2.475,00
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
0931	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 200 MM	M	4.250,52	9,61	40.847,50
0941	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC 700 MM	M	300,96	79,29	23.863,12
	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIAS				
0931	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 200 MM	M	4.550,75	4,78	21.752,59
0941	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC DE 700 MM	M	300,96	55,56	16.721,34
	POZOS DE REVISION:				
9501	POZOS DE REVISIÓN DE 2.01 - 4.00 M	U	70,00	1.263,41	88.438,70
	CRUCE SUBFLUVIALES Y VERTEDEROS				
R140	HORMIGON SIMPLE DE REPLANTILLO	M3	25,50	124,15	3.165,83
0504	HORMIGON SIMPLE DE 210 KG/CM2	M3	75,00	148,13	11.109,75
0320	ENCOFRADO RECTO	M2	450,75	9,97	4.493,98
0465	ACERO DE REFUERZO 4200 kg/cm2	KG	8.525,50	1,62	13.811,31
	TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE:				391.758,30
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
205(1)	AGUA PARA CONSUMO Y CONTROL DE POLVO	M3	1.500,00	4,06	6.090,00

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

206-(2)2	AREA PLANTADA, PLANTAS AUTÓCTONAS	U	2.000,00	1,33	2.660,00
710-(1)2	CONOS DE SEGURIDAD	U	16,00	36,66	586,60
710-(1)3	CINTAS DE SEGURIDAD	M	6.473,83	0,81	5.243,80
201-(1)dE	ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PÚBLICO	U/MES	12,00	331,31	3.975,72
PMA-001	ARREGLOS DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEFÓNICO, ETC.	U	360,00	51,98	18.712,80
				TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:	37.267,92
				TOTAL:	7.613.618,67

Sin perjuicio de los rubros contenidos en la tabla de cantidades y precios unitarios precedente, la CONTRATANTE, a través del Administrador del Contrato, determinará las características mínimas que deberán cumplir los medidores incorporados a las conexiones domiciliarias. De su lado, la CONTRATISTA se obliga a proveer los medidores con dichas características mínimas, sin que ello comporte aumento de los precios por este rubro.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo de diez días contados desde la celebración del Contrato, y en calidad de anticipo; el valor correspondiente al 40% del monto del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA deberá abrir en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es, el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP, según se establece en el numeral 1.12 de las condiciones generales de los pliegos que forman parte del presente contrato.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de siete días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
GERENTE

plazo de cinco contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los tres primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección mensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.10.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaria Tercera del Cantón Manta

2. Dentro de los cinco primero días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6. La fiscalización, en el plazo de siete días aprobará u objetará la planilla.

7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. **Pagos Indebidos:** La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

La garantía técnica de la tubería a ser utilizada, la cual deberá cubrir defectos en su fabricación durante un periodo de vigencia de al menos diez años.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1. La de fiel cumplimiento del contrato:
   a. Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
   b. Si la CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

2. La del anticipo:
   a. Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
   b. En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidación del contrato.

3. La técnica:
   a. Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de quinientos cuarenta dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo reajustado, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a. Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

b. Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (Formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c. Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d. Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Décima.- MULTAS
Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado.

Cláusula Undécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas elaboradas en base a las condiciones vigentes al 10 de agosto de 2010:

FÓRMULA 1

Pr = Po (0.345 B1/Bo + 0.119 C1/Co + 0.040 D1/Do + 0.104 E1/Eo + 0.070 F1/Fo + 0.053 G1/Go + 0.059 H1/Ho + 0.025 I1/Io + 0.185 X1/Xo)

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios *o índice de precios* de equipo y maquinaria de construcción.
D= Precios *o índice de precios* de acero en barras.
E= Precios *o índice de precios* de cemento portland tipo (sacos).
F= Precios *o índice de precios* de materiales pétreos (Manabí).
G= Precios *o índice de precios* de madera acerrada, cepillada y/o escuadrada.
H= Precios *o índice de precios* de repuestos.
I= Precios *o índice de precios* de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).
X= Índice de componentes no principales.

MANO DE OBRA

FÓRMULA 1: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,2908
CAT 2	0,3813

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla:
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
GERENTE

CAT 3	0,1193
CAT 4	0,1798
TOPOGRAFO	0,0024
CHOFER E	0,0011
OEP 1	0,0222
MEP 1	0,0031
	1,0000

FÓRMULA 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Pr = Po (0.183 B1/Bo + 0.009 C1/Co + 0.336 D1/Do + 0.251 E1/Eo + 0.039 F1/Fo + 0.004 G1/Go + 0.002 H1/Ho + 0.176 X1/Xo)

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social.

C = Precios *o índice de precios* de equipo y maquinaria de construcción.
D= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. PVC para presión.
E= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. PVC para alcantarillado.
F= Precios *o índice de precios* de tubos y acc. hierro o acero.
G= Precios *o índice de precios* de repuestos.
H= Precios *o índice de precios* de combustible (mezcla 5% gasextra; 95% diesel) (O).
X= Índice de componentes no principales.

MANO DE OBRA

FÓRMULA 2: CUADRILLA TIPO

CATEG.	PORCENTAJE
CAT 1	0,0074
CAT 2	0,5243
CAT 3	0,2622
CAT 4	0,1933
OEP 1	0,0116
MEP 1	0,0012
	1,0000

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Duodécima.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.11 de las Condiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla 13-05
Correo Electrónico: mirnm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.
GERENTE

16.02.- **RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo máximo de ocho días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

16.07.- **ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La CONTRATANTE, mediante oficio que se agregará a este contrato, designará al Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.
4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:

   4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

   4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5. Por muerte del CONTRATISTA.
6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.02.01.- **Mediación:** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Manta en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

21.02.02.- Arbitraje:

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

CONTRATANTE

El arbitraje será en Derecho;

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manta.

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Manta.

8. El idioma del arbitraje será el castellano.

9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 dias, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 con sede en Portoviejo.

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al

Calle 9 Av. 4 ,Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13-05-4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Notaría Tercera del Cantón Manta

Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA al Municipio de Manta es de tres copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Manta.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Calle 9 y Avenida 4, telf. 2611558 – 2611471, casilla: 13.05-4832

El CONTRATISTA: Km. 2 via Manta – Rocafuerte, telf. 2627454 - 2613644

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones, para lo cual lo suscriben en el Cantón Manta, a los doce días del mes de octubre de dos mil diez.

I. MUNICIPALIDAD DE MANTA

Ing. Jaime Estrada Bonilla
ALCALDE

Dr. Lino Romero Ganchozo
PROCURADOR SÍNDICO

CONSORCIO JOCAY

Sr. Robert Magno Vélez Barberán
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A
GERENTE

Calle 9 Av. 4 Teléfonos: 2611471 - 2611479 - 2611558 Fax: 2611714 Casilla: 13.05.4832
Correo Electrónico: mimm@manta.gov.ec

Factura: 001-002-000012104

20161308003D01139

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161308003D01139

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA en 16 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 16 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MANTA, a 14 DE MARZO DEL 2016, (15:10).

NOTARIO(A) MARTHA INES GANCHOZO MONCAYO

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S. A.

GERENTE

ANEXO

1

ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE HORMIGONES

Colector Alamo
F'c 180



Resultado de resistencia mediante el uso de esclerómetro					
					resistencia especificada
Frente de trabajo		colector Álamo			F'c 180
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia		tolerancia±	Conclusión
Pozo	24	122.19			rechazada

f'ci= (t/α+ (β*t))*f'c a los 180 días llegaría a 139 Kg/cm²

t=	180	
α=	4	cemento tipo 1
β=	0.85	Curado humedad

f'c=122

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarios a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

CONSULTORES CIA. LTDA.

Residente del Consorcio

Notaría Tercera del Cantón Manta

Muestra	Pozo	resistencia	tolerancia±
1	pozo17	105.45	42.19
2	pozo18	120.681667	42.19
3	pozo19	125.368333	42.19
4	pozo20	121.853333	42.19
5	pozo21	116.698	42.19
6	pozo22	105.45	42.19
7	pozo23	133.57	42.19
8	pozo24	127.641367	42.19
9	pozo25	115.760667	42.19
10	pozo26	135.5384	42.19
11	pozo26-1	110.136667	42.19
12	pozo26-2	116.79	42.19
13	pozo26-3	113.42	42.19
14	pozo26-4	112.48	42.19
15	pozo27	140.60	49.22
16	pozo28	144.12	49.22
17	pozo31	114.59	42.19
18	pozo32	150.68	49.22
19	pozo33	126.305667	42.19
20	pozo34	110.37	42.19
21	pozo35	110.253833	42.19
22	pozo36	112.48	42.19
23	pozo37	109.902333	42.19
24	pozo38	152.316667	49.22
r	**Promedio**	**122.185306**	**42.19**

CONSULTORES
CIA. LTDA.
RUC: 1991795760001

GERENTE

Jesus de nazaret
F'c 180



Notaria Tercera del Cantón Manta

Muestra	Elemento	Resistencia	tolerancia±
1	pozo C1-1	131.70	42.19
2	pozo C1-2	167.31	49.22
3	pozo C1-3	119.98	42.19
4	pozo C1-4	105.45	42.19
5	pozo C1-7	121.38	42.19
6	pozo C1-10	117.87	42.19
r	**Promedio**	**127.282056**	**42.19**

Resultado de resistencia mediante el uso de esclerómetro					
					resistencia especificada
Frente de trabajo		Jesús de Nazaret			F'c 180
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia		tolerancia±	Conclusión
Pozo	6	127.28			rechazada

f´ci= (t/α+ (β*t))*f´c a los 180 días llegaría a 146Kg/cm²

t= 180
α= 4 cemento tipo 1
β= 0.85 Curado humedad

f´c=127

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarios a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por Fiscalización.

Fiscalización

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC: 1391795760001

Residente del Consorcio

Jesus de Nazaret Colector 900
F´c 180 y F´c 210



La marca amarilla es hormigón de f'c 210kg/cm²

Colector Jesus de Nazaret Tubería 900mm
F´c 180



GERENTE

Muestra	Elemento	Resistencia
1 h=5	pozo 8	209,38
2 h=5	pozo 10	175,43
3 h=5	pozo 11	192,41
4 h=5	pozo 12	195,24
5	pozo 2	178,26
6	pozo 3	178,26
7	pozo 4	178,26
8	pozo 5	152,79
9	pozo 6	166,94
10	pozo 7	166,94
11	pozo 13	169,77
12	pozo 14	169,77
13	pozo 15	198,06
14	pozo 16	198,06
r	Promedio	175,711
r	**Promedio**	**193,115**

Muestra	Elemento	Resistencia
1	Embaulado	212,21
2	Embaulado	203,72
3	Embaulado	198,06
4	Embaulado	203,72
5	Embaulado	178,26
6	Embaulado	192,41
7	Embaulado	124,50
8	Embaulado	147,13
9	Embaulado	152,79
r	**Promedio**	**179,201328**

Notaría Tercera del Cantón Manta

RESULTADO DE RESISTENCIA DE CILINDRO A COMPRESION SIMPLE					
				F'c	180
Frente de trabajo		Jesús de Nazaret Colector 900		F'c	
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	Resistencia mínima		Conclusión
Pozo	10	175,71			Rechazada
Embaulado	9	179,201328			Aceptada
Pozo	4				Rechazada

Conclusión: Hacer verificación con esclerómetro los pozos que no pasaron en el laboratorio.

Fiscalización

CONSULTORES IA. LTDA.

Residente del Consorcio



RESULTADO DE RESISTENCIA MEDIANTE EL USO DE ESCLEROMETRO				
Frente de trabajo		Colector margen Izquierdo	F'c	180
			F'c mínima	
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia ±	Conclusión
Pozo	25	248.29	52.74	rechazada

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarios a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, la prueba de extracción de núcleo, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

Estos ensayo del margen izquierdo deben de repetirse porque el esclerómetro se des-calibro dando así resultados exagerados.

Fiscalización

CONSULTORES CIA. LTDA. RUC: 1991795760001

Residente del Consorcio

Muestra	Pozo	resistencia	tolerancia±
1	pozo184	235.67	52.74
2	pozo185	214.67	52.74
3	pozo186	254.33	52.74
4	pozo187	270.67	52.74
5	pozo188	252.00	52.74
6	pozo189	242.67	52.74
7	pozo190	233.33	52.74
8	pozo191	263.666667	52.74
9	pozo193	183.67	49.22
10	pozo194	214.666667	52.74
11	pozo195	231	52.74
12	pozo196	254.333333	52.74
13	pozo197	285.25	56.25
14	pozo198	246.166667	52.74
15	pozo199	287	56.25
16	pozo200	236.833333	52.74
17	pozo201	217	52.74
18	pozo202	296.333333	56.25
19	pozo203	254.333333	52.74
20	pozo204	200.666667	49.22
21	pozo205	224	52.74
22	pozo206	256.666667	52.74
23	pozo207	256.666667	52.74
24	pozo208	263.666667	52.74
25	pozo209	322	56.25
r	Promedio	248.29	52.74

Notaría Tercera del Cantón Manta

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC: 1391785760001

Rompe Presion del Subsistema de Vigilancia Aduanera F´c 250



Muestra	Elemento	Resistencia	tolerancia±
1	Tanque rompe presión	269.23	52.74
2	Tanque rompe presión	283.22	56.25
3	Tanque rompe presión	293.71	56.25
4	Tanque rompe presión	279.72	52.74
5	Tanque rompe presión	241.26	52.74
6	Tanque rompe presión	216.78	49.22
r	**Promedio**	**263.986014**	**49.22**

RESULTADO DE RESISTENCIA MEDIANTE EL USO DE ESCLEROMETRO				
Frente de trabajo		Vigilancia aduanera	F'c	250
			F'c mínima	
Descripción	# de ensayo	promedio de resistencia	tolerancia±	Conclusión
Tanque rompe presión	6	263.99	49.22	Rechazada

Conclusión: Consorcio Jocay asume la responsabilidad de verificar a los 180 días calendarios a partir de la fecha de este ensayo con esclerómetro. Si en esta segunda etapa de ensayos y verificación de la resistencia promedio no satisfacen las especificaciones del esclerómetro, la prueba de extracción de núcleo, ni de la fórmula aplicada, para proyectar la recuperación natural del concreto de su resistencia a la compresión; por su cuenta demolerá los elementos analizados, incluyendo la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la reposición de los elementos cuyos ensayos no fueron aceptados por fiscalización.

Estos ensayo del margen izquierdo deben de repetirse porque el esclerómetro se des-calibro dando así resultados exagerados.

Fiscalización

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC: 1991795760001

Residente del Consorcio

Notaría Tercera del Cantón Manta

ANEXO

2

LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS

ANEXO 2 A.

LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS P.V.C. PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Diámetro (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Barrios instalados
160	3980.15	4386 (731 tubos)	3980.15		Jesús de Nazareth
200	21633.73	25560 (4260 tubos)	24746.7	59	5 de Junio, Libertad, Escalinata Santa Martha, Conducción Vigilancia Aduanera
250	3077.41	3480 (580 tubos)	3298	3	Avenida 113
315	4297.73	4710 (785 tubos)	4669.2	80	5 de Junio, Avenida de la Cultura, Avenida 113, Colector Vigilancia Aduanera, Colector Jesús de Nazareth
400	4221.34	4440 (740 tubos)	4651.41	0	Avenida 113, Colector Vigilancia Aduanera, Colector Jesús de Nazareth, colector margen izquierda rio Manta
500	1615.47	3390 (565 tubos)	1744.6	0	Conducción Vigilancia Aduanera, Colector margen izquierda rio Manta.
600	2145.65	2118 (353 tubos)	2072.44	0	Avenida 113, colector margen izquierda rio Manta
700	1032.00	1104 (184 tubos)	1063.4	0	colector margen izquierda rio Manta
900	2504.67	2568 (428 tubos)	2479.80	9	5 de Junio, Colector Jesús de Nazareth, colector margen izquierda rio Manta.
110	18		18		

Notas:

1. La verificación de saldos de tuberías en bodega del Consorcio Jocay, que se entregaran a la E.P.A.M., se realizará como documento habilitante en la entrega recepción definitiva del contrato.
2. En casos de excesos de pagos por suministro e instalación de colectores, Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos valores en tuberías a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 16 de 2012

Ing. José Matute Lucio
Director de Fiscalización
JPD Consultores Cía. Ltda.

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC 1391795760001

Ing. Edgar Cevallos Ponce
Superintendente de Obra
Consorcio Jocay

EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA
Notaria Tercera del Cantón Manta

ANEXO 2 B

LIQUIDACION DE TUBERIAS P.V.C. PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Diámetro exterior (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Barrios instalados
63	77,748.34	85854 (14309 tubos)	77,748.34	1010	Porvenir alto (Los Geranios), Bellavista (Las Cumbres), 15 de Septiembre y Santa Martha
110	12,285.15	11028 (1838 tubos)	12,285.15	643	Porvenir alto (Los Geranios), Bellavista (Las Cumbres)
160	3,006.78	4602 (767 tubos)	3,006.78	0	Bellavista (Las Cumbres), 15 de Septiembre.
200	353.10	366 (61 tubos)	353.10	61	LLENAR
250	4,211.92	3936 (656 tubos)	4,211.92	297	Bellavista (Las Cumbres).
315	1,912.03	1764 (294 tubos)	1,912.03	8	Bellavista (Las Cumbres).

Notas:

1. La verificación de saldos de tuberías en bodega del Consorcio Jocay, que se entregaran a la E.P.A.M., se realizará como documento habilitante en la entrega recepción definitiva del contrato.
2. En casos de excesos de pagos por suministro e instalación de redes de agua potable, Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos valores en tuberías a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 25 de 2012.

Ing. José Matute Lucio
Director de Fiscalización
JPD Consultores Cía. Ltda.

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC 1991795760001

Ing. Edgar Cevallos Ponce
Superintendente de Obra
Consorcio Jocay

ANEXO 2 C

LIQUIDACIÓN DE TUBERÍAS P.V.C. PARA LINEAS DE IMPULSIÓN.

Diámetro exterior (mm)	Instalación Planillada (metros)	Suministro de compra (ml)	Suministro planillado (metros)	Saldo en bodega (tubos)	Estaciones de Bombeo
400	4188.76	3960 (660 tubos)	4188.76	1	Piedra Larga y Vigilancia Aduanera

Notas:

1. En casos de exceso de pagos por tubería P.V.C. U/Z de 400mm, Consorcio Jocay materializara estos excedentes, entregando estos valores en tuberías, a la E.P.A.M. según los diámetros establecidos.

Manta, Octubre 16 de 2012

Ing. José Matute Lucio
Director de Fiscalización
JPD Consultores Cía. Ltda.

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC 1391795760001

Ing. Edgar Cevallos Ponce
Superintendente de Obra
Consorcio Jocay

EPAM
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA

Notaria Tercera del Cantón Manta

ANEXO

3

LIQUIDACIÓN DE MEDIDORES ELSTER DE ½"

ANEXO 3

LIQUIDACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE.

Diámetro (pulgadas)	Instalación Planillada (u)	Suministro de compra (u)	Suministro planillado u)	Saldo en bodega (u)	Estaciones de Bombeo
1/2	4011	6161	4011	2100	Bellavista, Las Cumbres, Los Geranios, Santa Martha.

Notas:

1. En casos de exceso de pagos por medidores Elster el Consorcio Jocay materializará estos excedentes, entregando estos medidores, a la E.P.A.M..

Manta, Octubre 16 de 2012

Ing. José Matute Lucio
Director de Fiscalización
JPD Consultores Cía. Ltda.

CONSULTORES CIA. LTDA.
RUC: 1891725760001

Ing. Edgar Cevallos Ponce
Superintendente de Obra
Consorcio Jocay

GERENTE

0001326

Notaria Tercera del Cantón Manta

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. con RUC Nro. 1390086861001 y dirección FRENTE URBANIZACION MILENIUM, VIA MANTA ROCAFUERTE, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

Emitido el 14 de marzo de 2016

Validez del certificado: 30 días

0001327

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

IESS marzo 04 del 2016 13:32

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000078279968

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2016-03-04
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2016-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.		

Periodo de Pago:	2016 - 02
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	34308.93
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	59.05
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	34367.98
Notas de Crédito(-)	98.30
Total(=)	34269.68

Señor Empleador

Usted p ... yaquil, Austro, ... alquier agencia

Cuando ... istrará como C

La can ... via del compro

Bajo ni

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Un Banco Banco para todos

COMPROBANTE DE TRANSACCION

COPIA: CLIENTE

Rev. 04-2014

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

GERENTE

0001328

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.

marzo 04 del 2016 13:32

VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO

COMPROBANTE DE PAGO

Notaría Tercera del Cantón Manta

No. Comprobante: 0000000078279978

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES,	**Emitido en:**	2016-03-04
No. RUC / REGISTRO:	1390086861001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2016-03-15
Nombre / Razón Social / Organización:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. - CIA. CIUDAD RODRIGO S. A.		

Periodo de Pago:	2016 - 02
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	5260.44
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)	0.00
Honorarios Abogado(+)	0.00
Gastos Administrativos(+)	0.00
Subtotal(=)	5260.44
Notas de Crédito(-)	0.00
Total(=)	5260.44

Señor Empleador

Usted p… …yaquil, Austro, … …alquier agencia …

Cuando … …istrará como C…

La can… …ia del compro…

Bajo nin…

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
Un Banco Banco para todos

COMPROBANTE DE TRANSACCION

COPIA: CLIENTE

* Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
10 de marzo de 2016

Señor/a:
VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A.
RUC: 1390086861001
Presente.-

De acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, el sujeto pasivo CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S. A. con RUC número 1390086861001, se encuentra en estado **ACTIVO**, ha cumplido la presentación de sus declaraciones impositivas hasta ENERO 2016, y no registra obligaciones pendientes por este concepto a la fecha de emisión del presente certificado.

Sin embargo, debo advertir a usted que la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar la información constante en las declaraciones presentadas y de ejercer las facultades determinadora y de control, orientadas a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la documentación presentada.

El presente certificado, no tiene validez legal para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías.

Particular que comunico para los fines de ley.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CÓDIGO: SRICCT2016000028980

arzo de 2016 12:56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0001330

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

Notaria Tercera del Cantón Manta

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE:	45035
RUC:	1390086861001
CAPITAL SOCIAL:	6818979.0000
DIRECCIÓN:	KM. 1.5 VIA MANTA - ROCAFUERTE Y CONTIGUO GASOLINERA PETROVELCA
TELÉFONO:	052380900
DOMICILIO:	MANTA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:	SI **HA CUMPLIDO**
LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL:	21/08/2034

Siendo responsabilidad del Representante Legal la veracidad de la información remitida a esta Institución, de conformidad con los artículos 20, 23 y 449 de la Ley de Compañías; certifico que esta compañía ha cumplido con sus obligaciones.

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob./portaldeinformación/verifica.php con el siguiente código de seguridad:

CLUN1907927

PAGINA EN BLANCO

PAGINA EN BLANCO

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de parte interesada, el día de hoy, en seiscientas veinticuatro fojas útiles, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Pública Tercera del cantón Manta, a mi cargo, protocolizo la CARTA DE ACEPTACION, CONVENIO, LICITACION PUBLICA NACIONAL, CONDICIONES ESPECIALES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO LPN-OB- 005-GADM-UGP-2016, CARTA DE GARANTIA BANCARIA", y más documentos que anteceden.- Manta, a los ocho día del mes de junio de dos mil dieciséis.-

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Tercera del Cantón Manta, a mi cargo, en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACIÓN DE CARTA DE ACEPTACION, CONVENIO, LICITACION PUBLICA NACIONAL, CONDICIONES ESPECIALES Y CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO LPN-OB- 005-GADM-UGP-2016, CARTA DE GARANTIA BANCARIA, y más documentos que anteceden; QUE OTORGA LA NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN MANTA.- Firmada y sellada en Manta, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

Ab. Martha Inés Ganchozo Moncayo
NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

ESPACIO EN BLANCO